INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA INVITACION PUBLICA IP-DT-MAG-002-2018
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA SEGURIDAD VIAL NACIONAL, EN VIAS A CARGO DE INVIAS, EN JURISDICCION DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA
PRESUPUESTO NICOLAS REDONDO MOLINA FORMULARIO 1
§i proponente debe registrar el valor total de su propuesta, InCIuldo IVA y 108 demas Impuestos & que haya lugar y adjuntar el formato de oferta economica dispuesto en 1a
carta de presantacién de la propuesta.
Ref. Cédigo Cantidad Precio unitario [Precio total Comentarios
Articulo |UNSPSC (no se puede estimado estimado (Especif. Téen.
Nivel Descripcién modificar) lynidad
TBandas sonoras o sleriadoras, reducioras de Manual de
1 72141002 velocidad. Suministro ¢ instalacion 16,00 m2 $420,000,00 $6.720,000 Soﬂdlzzsgi:n Vial
2 72141003 Sub-base granular (CBR>=30%). Suministro, [33,00 m $110.000,00 $3.630.000 320-13
ngglggon mgg&d

3 72141003 Excavaciones varias sin clasificar 30,00 m? $20.000,00 $600,000 600-13

4 72141003 Relleno para estructuras 21,00 m $50.000,00 $1.050.000 610-13

5 72141003 Andén peatonal en concreto hidraulico 150,00 m $95.000,00 $14.250.000 630P

6 7214100. Acero de Refuerzo 700,00 KG $4.300,00 $3.150.000 640-13

7 7214100 Bordilios en 06,00 ML $70.000,00 $14.420.000 l672-13

8 17214100 Transporte de materiales al sitio 268,00 M3-kM $1.000,00 $268.000

9 72141003 Provisién para obras complementarias y/o 1,00 GLB §1.107.364,00 $1.107.364 no modificar

adicionales

comprador
G/rales)

VALOR TOTAL DE LA OBRA ey = = ke = | $48,198.364
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC

Ll

De acuerdo con Numeral 12.2 CALCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL de los ESTUDIOS PREVIOS:

Costo Total =1,00730769 x Costo Basico $45.195.364
Costo Bésico $44.867.486
Costo Diracto aCosto Bésico / 1,30 $34.513.451
Utilidad 5% x Costo Directo $1.725.673
VA 19% X Utllidad $327.878
Costo Total sCosto Bdsico + IVA " $45.195.364
Tenlando en cuenta o Manual de Sefalizacion Vial - Dispositivos pava la Regulacion del Trénsito en Calies, Mym«mwmmm 001835 del 17 06
NOTA 1: Junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aciara que el aparte de SERALIZACION se debe ajustar 3 10do su de seg de la obra es de obligatorio cumplimiento y
* |el contratista procedera a su desmonte.
NOTA 2 |El control de tréfico temporal y |a sefaiizacion provisional necesarios para a ejecucion de las obras, referkda en la nota anterior, serd asumida a costa def contratista.
El AIU oficial establecido en of presents Proceso de Seleccion es del 30% (A=20% 1=5% U= 5% >> AIU =30%). Se debe tener en cuenta que los PRECIOS UNITARIOS ESTIMADOS, incluidos en el presente presupuesto ya
incluyen el valor del A.LU. (30% del Costo Directo Unitario) y ¢! valor del IVA (19% del valor de la utildad (que & su vz 88 &l 5% del Costo Directo Unitario). Los precios
NOTAZ: incluido en el presents presupuesto.
NOTA4:  |Si el valor del A.l.U. presentado es menor al ochenta y cinco por ciento (85% ) o mayor al ciento diez por ciento (110% ) del Valor Oficial del Porcentaje de A.1.U., establecido en el formulario No 1
LawRASCOMPLEMENTARMSYDADICIONALESMmBmmmeAm(PROGRAMADEADAPTAEKNDELASGUIASAMBIENTALES)Iswdessepana&porpmbsumlossegunmueenla
NOTA 5: |obra de acuerdo a sus caracteristicas particulares, y porial ra, y por ta Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social y la Unidad Ejecutora respectiva.
INOTA 6.  [Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimel del peso sea inferior a 5 se aproximerd por

[NGTAT.

€L A.LU y sy discriminacion deben estar en porcentale (% ) y se debe inclult y discriminar en 1a Canta de Pressntacién de la Oferta.

NOTA 8,

mm«mm,mmdw en ser madificadas para la presentacion de la oferta. Solaments san suscetibies de modificacion durante fa ejecucion

V]
: de la obra y hasta su finalizacion. Una vez terminada y recibida la obra a satistaccion del INVIAS
A, Por tanto a cada uno se le debe incrementar el valor del (VA (19% ) para obtener el precio unitario final

la correspondients Acta de Modificacion de Cantdades de Obra.
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