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1. INFORMACION GENERAL

REGISTRO BP y P No.: BPIN 2023- 15- 516- 0033 ‘

MODALIDAD DE CONTRATACION: CONTRATACION MINIMA  CUANTIA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
DOCUMENTO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO
REQUERIDO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO
DE PAIPA - BOYACA

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
CIUDAD Y FECHA: PAIPA, ABRIL DE 2024 »

2. DESCRIPCI'(')N DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

El marco Constitucional y legal previsto en el Titulo Xll, Capitulo Il de la
Constitucion Politica de Colombia que consagra la planeacion en los organismos
del Estado, en armonia con la Ley 152 de 1994, y los numerales 7 y 12 del articulo
25 de la Ley 80 de 1993, conforman el cuerpo normativo que obliga a los
| servidores publicos a someter la contratacion pUblica a requisitos de planificacion
que permitan el adecuado manejo del gasto publico, y de otro lado, la satisfaccion
de las necesidades publicas y con ello el adecuado funcionamiento de los
servicios pUblicos inmersos dentro de la administracion estatal.

En el articulo 2 de la constitucién Politica de Colombia, establece que son fines
esenciales de Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
-Constitucion, entre otros. ,

Que, para asegurar el cumplimiento de estos fines esenciales, las entidades del
estado deben propender por la satisfaccion de las necesidades basicas de la
poblacién, y en cumplimiento de ello, la entidad territorial esta interesada en
encaminar sus acciones a desarrollar programas proyectos y actividades en la
busqueda del bienestar de la poblacion.

El propésito principal de la Administracion Municipal es dirigir la gestion orientada
al cumplimiento del articulo 315 de la Constitucion Nacional, el cual establece las
atribuciones del alcalde como representante legal, para satisfacer los
requerimientos y necesidades del territorio, propendiendo por generar bienestar,
conforme a la constitucion y a la Ley. Entre las atribuciones de las
administraciones esta la de dirigir y coordinar las acciones de los entes
territoriales, actuando como gestores y promotores de programas sociales en el
contexto econémico, social, politico, cultural y ambiental de los entornos locales,
regionales y nacionales. :

El Municipio de Paipa como entidad territorial, cuya funcién es la de servir ala
comunidad y desarrollar actividades para la inversién social y seguridad
ciudadana, implementando el desarrollo comunitario, y mejorando la calidad de
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vida, esta conformado en un porcentaje mayor al 80% de su exiension por zonas
rurales con accesos de vias catalogados como vias terciarias que permiten la
movilidad a los ciudadanos de 38 veredas y dos corregimientos del Municipio, a
través de las cuales se transporta todo tipo de servicio, actividad y labor social,
humanitaria, laboral y de desarrollo. En atencién a lo anterior y evaluando la
capacidad técnica y operativa de la maquinaria, se encontré la necesidad de
incrementar el suministro de recebo que garantice el correcto funcionamiento de
las vias dentro de la extension de territorio que representa un territorio con un aito
indice de ruralidad.

El propésito de la Entidad Territorial, en el tema de malla vial, es adelantar las
acciones necesarias, con el fin de adelantar las labores pertinentes para
garantizar el mantenimiento, preventivo y correctivo de las diferentes vias que
componen el Municipio, con el proposito de intervenir la mayor cantidad de
veredas que componen el Municipio, especialmente vias que se encuentran en
regular estado, las cuales presentan deterioro en su capa de rodadura, desgaste
por el mismo paso del tiempo, y destruccion en el sistema vial presentando
hundimientos, derrumbes, afectacion en cunetas a causa de acumulacién de
material vegetal, entre otros; vias principales que conducen hacia nuestras
veredas. :

El Municipio de Paipa como entidad territorial, cuya funcion es la de servir a la
comunidad y desarrollar actividades para la inversion social y seguridad
ciudadana, implementando el desarrollo comunitario, y mejorando que el plan de
desarrollo CON SUMERCE PODEMOS AVANZAR” 2020-2023 dentro de su
linea estratégica DESARROLLO ECONOMICO, programa calidad de vida,
requiere logistica adecuada para llevar a cabo las diferentes obras y poder
desarrollar con eficiencia los planes, programas y proyectos contemplados en el
Plan de desarrollo “CON SUMERCE PODEMOS INFRAESTRUCTURA y sub
programa INFRAESTRUCTURA VIAL, el Municipio de Paipa cuenta con un
parque automotor dentro del cual se encuentra la maquinaria pesada compuesta
por volquetas, Vibro compactadores, mini cargador, Motoniveladora entre otros,
los cuales para su funcionamiento y operacién deben estar en correcto estadoy
6ptimas condiciones mecanicas para realizar el mantenimiento de las vias
urbanas y rurales del municipio de Paipa las cuales interconectan los diferentes
sectores rurales con el perimetro urbano permitiendo asi dinamizar la economia
y por ende el desarrollo de las comunidades, la cual requiere mantenimiento vez
continuo dado a la topografia y las caracteristicas de las vias , por lo anterior se
hace necesario realizar la contratacién del “MANTENIMIENTO INTEGRAL
PREVENTIVO Y CORRECTIVO REQUERIDO PARA LA MAQUINARIA
AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA

El Municipio de Paipa, con el fin de ejecutar diferentes trabajos, actividades y
atender requerimientos de la comunidad, dispone de Maquinaria Amarilla,
volquetas a su cargo, a través de los cuales, realiza diferentes labores propias de
su cargo como son mantenimiento de vias, transporte de materiales, extendida y
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compactacion de material, retiro de escombros y recoleccion, entre otros lo
anterior de acuerdo con la siguiente relacion:

Por otra parte, el mantenimiento correctivo y preventivo requerido para cada
vehiculo se hace necesario, debido a que dentro de las actividades de la
maquinaria se realizara el mejoramiento de capa de subrasante, de ingresos para
estructura de servicios publicos como lo son las plantas de tratamiento, tanques
de almacenamiento, redes de acueductos veredales, con la finalidad de brindar
cobertura a las 38 veredas en el territorio del municipio de Paipa; ademas se
apoyara a los acueductos veredales en las actividades de traslado de materiales,
insumos y herramientas necesarias para los procesos de mejoramiento ambiental
enfocados a los nacimientos y zonas de recarga hidrica a través del
desplazamiento de plantas para la reforestacion, aislamiento y proteccién; de
igual manera se hace necesario el apoyo de la maquinaria para realizar trabajos
conjuntos con la empresa de red vital; tales como la ampliacion, expansion,
mantenimiento, operacion y/o reposicion de redes de alcantarillado pluvial y/o
sanitario en el perimetro urbano y/o rural del municipio de Paipa con el objetivo
de atender problematicas relacionadas con este sector.

Las labores de mantenimiento vial se contemplan desarrollar, con el Unico
propésito de brindar apoyo y generar condiciones en beneficio de la comunidad,
desarrollando trabajos y actividades que garanticen condiciones de conectividad,
movilidad, transitabilidad, y seguridad en la red vial del Municipio, mediante el
desarrollo de trabajos en las diferentes zonas y veredas que la comunidad
requiera, con el fin de brindar condiciones seguras tanto para el transito de
vehiculos como el de las personas mismas, las cuales hacen uso de estas para
el traslado de productos agricolas hasta centros de intercambio comercial tanto
del Municipio como de alrededores, asi como también acceder a servicios que
son prestados en el casco urbano o municipios mas lejanos, tales como salud,
educacion, econdmicos, religiosos entre otros, vias que se convierten en
elementos indispensable en las labores que a diario desarrollan en especial las
familias del sector rural. ' '
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El presente estudio pretende garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo
de la maquinaria pesada, equipos, vehiculo transporte pesado que contribuyen a
la realizacion de actividades que apoyan las obras de la infraestructura publica,
en desarrollo de los diferentes proyectos de mejoramiento de la red vial.

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007,
reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015, en desarrollo de los principios que
rigen la funcién administrativa y la contratacion estatal y dado que existe una
necesidad que debe ser satisfecha por medio de un contrato estatal, procede a
adoptar los siguientes estudios previos que soporten el proceso contractual a
adelantar, bajo la modalidad de Minima Cuantia, con el fin de realizar un contrato
de suministro y mano de obra y ejecutar el siguiente objeto MANTENIMIENTO
INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO REQUERIDO PARA LA
MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO DE LA SECE=TARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA

ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Teniendo en cuenta que el Acuerdo Marco de Precios contiene la identificacion
del bien o servicio, el precio maximo de adquisicién, el plazo maximo de entrega,
las garantias minimas y las condiciones en las cuales los compradores pueden
vincularse al Acuerdo y que varios de los productos del presente proceso NO se
encuentran en dicho acuerdo debido a su especificacion técnica la cual debe ser
exacta para garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria y que los
valores presentes en Acuerdo en algunos casos son mayores a los consultados
a nivel regional, por tal la entidad se abstiene de utilizar el Acuerdo Marco de
Precios.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

ESENCIALES Y LA IDENTIFICACI()N DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1 OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO
REQUERIDO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS A CARGO
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO
DE PAIPA - BOYACA

3.2 IDENTIFICACION DENTRO DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS -
CODIGO UNSPSC

Luego de analizado el documento que consagra los Cédigos Estandar de Productos y
Servicios de naciones Unidad “UNSPSC- y el Manual para la Codificacién de Bienes y
Servicios, expedido por Colombia Compra eficiente, se ha establecido que el objeto del
contrato del presente proceso de seleccidn se identifica asi:

CODIGO SERVICIO

UNSPSC
Segmento | 78000000 Servicios de transporte, almacenaje y correo.
familia 78180000 Servicios de mantenimiento o reparaciones de

transportes.
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clase 78181508 Servicio de mantenimiento y reparacién de
vehiculos.

3.3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Se trata de un
CONTRATO DE SUMINISTRO, que se suscribira con el Municipio de Paipa para el buen
funcionamiento de las dependencias de la Administracion Municipal y asi poder cumplir
con los requerimientos y la buena labor de [a entidad.

3.4 IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA. ) .
CONTRATISTA: PERSONA NATURAL / JURIDICA / CONSORCIO O UNION
TEMPORAL.

3.5 ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR
3.51 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la
Ley 80 de 1993.

2.  Previo a la ejecucion del contrato, suscribir acta de inicio con el supervisor .
designado y radicar el documento original en la Subsecretario de Compras Publicas
y Gestién Contractual del Municipio de Paipa Boyaca dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes para efectos de publicacion y reporte a entes de control.

3.  Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los
estudios previos y las clausulas del contrato.

4. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes
solicitados por el supervisor.

5. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el
supervisor del contrato.

6.  Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

7.  Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando
dilataciones y en trabamientos.

8. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad
social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente, incluido el pago
de aportes a ARL.

9. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato. -

10. CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de
toda la informacion que sea de propiedad de LA ALCALDIA DE PAIPA o conozca
en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de informacién sujeta a
reserva legal. Igualmente, el CONTRATISTA esta obligado a entregar todos los
documentos relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que
contengan informacion confidencial. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga
a:

11. Proteger la informacién confidencial que la ALCALDIA DE PAIPA comparta o
suministre.

12. No dar a conocer a terceros la informacion confidencial, sensible, critica,
reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar a la ALCALDIA DE PAIPA.
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3.5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
1. Desarrollar los mantenimientos con calidad segun la norma técnica.
2. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y
condiciones descritas
3. Reemplazar los repuestos que no cumplan con las calidades vy

especificaciones en un tiempo no mayor a cinco (05) dias calendario, contados a
partir de la autorizacion efectuada por el supervisor.

4. Velar por la seguridad y custodia de La maquinaria y volquetas y sus
accesorios cuando se encuentren en mantenimiento e igualmente responder por
cualquier perdida o dafio del mismo

5. Garantizar que los bienes que se reemplacen sean nuevos

6. Ser diligente en las recomendaciones, requerimientos e instrucciones que
imparta el supervisor del contrato

7. Suministrar repuestos originales y servicios de excelente calidad de

acuerdo a las necesidades de mantenimiento correctivo o preventivo de cada
vehiculo

8. Correccion de averias, fallas o deterioros de manera inmediata tan pronto
se presenten las eventualidades.
9. Atender las necesidades de la entidad con la periodicidad y oportunidad

requerida por esta.

10.  El contratista se compromete a presentar facturas de los servicios de
mantenimiento efectuados a cada uno de los vehiculos en forma mensual,
detallando sus datos, kilometraje, repuestos y valores de acuerdo a lo realizado.
11. El contratista debera presentar al supervisor del contrato, informes
mensuales completos con la informaciéon detallada de cada uno de los
mantenimientos realizados a cada maquinaria, en caso de cambio de repuestos
las garantias de estos y el balance financiero de los mismos, para realizar un
control al contrato.

12.  Realizar un manejo adecuado de los elementos de cambio de la maquinaria
cumpliendo con las normas que apliquen, ElI Municipio podra solicitar al
contratista, en cualquier momento las certificaciones y/o documentos que
certifiquen la correcta disposicion y manejo de estos. El contratista atendera esta
solicitud con el detalle requerido y en el plazo que el Municipio haya fijado:

13. Las demas inherentes al objeto contractual.

3.5.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
En virtud del presente Contrato el Municipio se obliga a:

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4 de la Ley 80
de 1993.

2. Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada Valor de la
Minuta del Contrato, en la oportunidad y forma estipulada.

3. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

4. Ejercer la Supervision del Contrato para exigir al Contratista la ejecuciéon idonea y
oportuna del objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo.

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato, y en los
documentos que de él forman parte.
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6. Resolver las peticione
por la Ley. o

T

3.6 ESPECIFICACIONES TEC i&iﬂg

El objeto del contrato sera MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y
CORRECTIVO REQUERIDO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y
VOLQUETAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA segun las siguientes
caracteristicas técnicas:

| REVISION Y ARREGLO DE LUCES DELANTERAS

1,01 | TRASERAS Y CAMBIO DE BOMBILLOS Y UNIDADES QUE GLOB 1
LOS CONTIENEN
1,02 CAMBIO DE BANDAS DE FRENADO EJE TRASERO GLOB 1

201 | CAMBIO UNIDAD LUMINICA (LUZ DELANTERA) UND 1
2,02 | CAMBIO DE VIDRIO CURVO PANORAMICO CABINA UND 1
2035 | EMPAQUETADURA ENFRIADOR ACEITE UND 1
REVISION LUCES DELANTERAS Y TRASERAS ,CAMBIO
2,04 | DE BOMBILLOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU UND 1
INSTALACION
REAPARICION DEL VENTILADOR DEL MOTOR O FAN
205 | ot UND 1
206 CIZEB\IIS;I\ON CONJUNTO O CUBIERTA DEL MOTOR EN Lo .

OLQUETA

N ESCANER PARA LA COMPUTADORA

5,01 REVISION CO
’ DEL EQUIPO
MONTAJE RESORTES DE AMORTIGUACION O
3,02 | MUELLES LADO DERECHO DELANTERO Y TRASERO EN UND 4
SU TOTALIDAD

3,03 BATERIA 4D-1450 AMPERIOS UND 2

TRETROEXCAVABDORAB0 N.A 1 207
SUMINISTRO TODQOS LOS VIDRIOS

REVISION LUCES DE ILUMINACION Y PARQUEO GLOB 1
REVISION SERVO TRANSMISION HIDRAULICA GLOB 1
CAMBIO DEL EJE Y BUJE PRINCIPAL DEL BRAZO DE LA UND 1
RETRO (BOCM)
EMPAQUETADURA MOTOR JUNTA DEL BLOQUE Y
4,05 | CAJA DE DISTRIBUCION DE PINONES ,EMPAQUE DE UND 1
TAPA VALVULAS
4,06 RETENEDOR DELANTERO MOTOR UND 1
4,07 RETENEDOR TRASERO MOTOR UND 1
4,08 CAMBIO DE EJE Y BUJE DEL BALDE UND 1

670"

6} LADO 707
OJA TOPADORA 13 HUECOS

CUCHILLAS PARA H

5.02 BRONCES O INSERTOS ESTABILIZADORES ORIGINALES GLOB 1
! PARA LA HOJA TOPADORA
5,03 ESPEJOS DE CABINA GLOB 2
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5.04 ESQUINERAS DE SOPORTE HOJA TOPADORA DE 8
! HUECOS
5,05 SOBRE ESQUINERAS 7 HUECOS
5,06 JUEGO TEFLONES BASE DE LA TORNA MESA
5.07 REVISION LUCES DE ILUMINACION DELANTERA,,
’ FRENO Y DIRECCIONALES
5,08 EMPAQUETADURA MOTOR FUGAS TAPA VALVULAS
RE 670 CH
ARREGLO CARDAN DE SISTEMA DE VENTILACION DE

S MNCARGADOR CASE 0 S AREDAD]
6501 | BATERIA 4D - 1450 AMPERIOS UND 1
REVISION DE LUCES DELANTERAS , DE FRENADO Y
602 | bIRECCIONALES GLOB !
EMPAQUETADURA MOTOR , TAPA VALVULAS ,JUNTAS
603 | por ot OQUE UND 1
604 | ARNES ELECTRICO EN TODAS SUS TERMINACIONES UND )

DE COMUNICACION SON EL COMPUTADOR PRINCIPAL

IBROCONMPACTADOR CA:
RETENEDOR DELANTERO MOTOR
REVISION LUCES DELANTERAS , DE FRENADO Y
DIRECCIONALES

UND !
GLOB 1

G

IDAD:

[ 8 TBROCOMPAGTADOR CA 15 ANT
801 | BOMBA AGUA UND i
8,02 | VENTILADOR UND 1

JUEGO EMPAQUES MOTOR JUNTAS DEL BLOQUE Y
8,03 | TApA VALVULAS GLOB 1
804 | RETENEDOR MOTOR DELANTERO UND 1

NOTA 1: El presupuesto asignado para cada vehiculo podra ser modificado en la
ejecucién del contrato, previa autorizacién del supervisor segun la necesidad del
mantenimiento requerido, Los precios ofertados deben incluir IVA, impuestos y todos los
gastos de legalizacién de contrato.

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS PARA EL SERVICIO: El proponente debera
certificar que cumple con los siguientes requisitos técnicos al momento de presentar su
propuesta, a fin de que la entidad pueda verificar el cumplimiento de estos requisitos:

o EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: los proponentes deberan acreditar con
suficientes herramientas y equipos de diagndstico que permitan brindar prioridad y
celeridad en los mantenimientos requeridos por la Direccion, los cuales seran objeto de
verificacion para cumplimiento del objeto del proceso.

o EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO: Los oferentes deberan
certificar que cuentan con el personal técnico suficiente que garanticen prioridad y
celeridad en la ejecucion del mantenimiento.

3.7 PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de ejecucion del Contrato sera de tres (03) meses
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto, la
cual no podra ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato.
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3.8. LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Paipa, bajo la Supervision del personal
que para tal fin designe la Entidad y previos pedidos solicitados por el supervisor
del contrato. '

3.9 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

Conforme a la consulta de precios en el mercado se ha establecido que el valor
aproximado del futuro contrato ascienda a maximo TREINTA Y CUATRO MILLONES
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 34.007.259,00),
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del objeto a contratar, y otros costos
tanto directos como indirectos relacionados con los servicios y productos requeridos.

Por lo anterior el secretario de Infraestructura Publica y Movilidad ha llegado a la
conclusién de que el presupuesto oficial del proceso de seleccion es por la suma
TREINTA Y CUATRO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($ 34.007.259,00) incluye impuestos, tasas y demas costos directos e
indirectos en que deba incurrir el contratista para cumplir con el objeto a contratar, de
acuerdo con el analisis realizado por la entidad.

Por lo anterior el secretario que suscribe el presente estudio ha llegado a la conclusion
respecto del presupuesto oficial del proceso de seleccion, lo anterior de acuerdo con las
siguientes especificaciones técnicas y economicas.

REVISION Y ARREGLO DE

LUCES DELANTERAS :

1,01 | TRASERAS Y CAMBIO DE GLOB 1 $601.000,00 |  $114.190,00 $715.190,00

BOMBILLOS Y UNIDADES

QUE LOS CONTIENEN
CAMBIO DE BANDAS DE

1,02 FRENADO EJE TRASERO GLOB 1 $280.725,00 $53.338,00 $ 334.063,00
SUBTOTAL $ 1.049.253,00

CAMBIO UNIDAD
2,01 | LUMINICA (LUZ UND 1 $251.050,00 |  $47.700,00 $298.750,00
DELANTERA )

CAMBIO DE VIDRIO
2,02 | CURVO PANORAMICO UND 1 $ 995.000,00 $ 189.050,00 $ 1.184.050,00
CABINA
EMPAQUETADURA
ENFRIADOR ACEITE
REVISION LUCES
DELANTERAS YTRASERAS
2,04 | ,CAMBIO DE BOMBILLOS Y UND 1 $ 250.250,00 $ 47.548,00 $297.798,00
ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU INSTALACION
REAPARACION DEL
2,05 | VENTILAODR DEL MOTOR UND 1 $ 1.897.500,00 $ 360.525,00 $2.258.025,00
O FAN CLUTCH .
REVISION CONJUNTO O
2,06 | CUBIERTA DDEL MOTOR GLOB 1 $ 605.000,00 $ 114.950,00 $719.950,00
EN CABINA

2,03 UND 1 $250.500,00 $ 47.595,00 $298.095,00

SUBTOTAL 5.056.668,00

Elabara Revisd Aarabo
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REVISION CON ESCANER
3,01 {PARALA COMPUTADORA GLOB 1 $ 600.500,00 $114.095,00 $ 714.595,00
DEL EQUIPO
MONTAJE RESORTES DE
AMORTIGUACION O
3,02 | MUELLES LADO DERECHO UND 4 $201.000,00 $ 38.190,00 $ 956.760,00
DELANTERO Y TRASERO
EN SU TOTALIDAD
BATERIA 4D-1450
3,03 AMPERIOS UND 2 $800.500,00 | $152.095,00 $1.905.190,00
545,00

SUMINYI‘STRO TODOS LOS
VIDRIOS

GLOB

$ 1.797.500,00

$341.525,00

$2.139.025,00

REVISION LUCES DE
ILUMINACION Y PARQUEO

GLOB

$ 352.500,00

$ 66.975,00

$419.475,00

REVISION
SERVOTRANSMISION
HIDRULICA

GLOB

$ 1.975.000,00

$ 375.250,00

$2.350.250,00

CAMBIO DEL EJE Y BUJE
PRINCIPAL DEL BRAZO DE
LA RETRO (BOOM)

UND

$ 350.750,00

$ 66.643,00

$417.393,00

4,05

EMPAQUETADURA
MOTOR JUNTA DEL
BLOQUE Y CAJA DE
DISRIBUCION DE PINONES
EMPAQUE DE TAPA
VALVULAS

UND

$ 600.500,00

$ 114.095,00

$714.595,00

4,06

RETENEDOR DELANTERO
MOTOR

UND

$ 477.500,00

$90.725,00

$ 568.225,00

4,07

RETENEDOR TRASERO
MOTOR

UND

$ 477.500,00

$90.725,00

$ 568.225,00

4,08

CAMBIO DEEJE Y BUJE
DEL BALDE

UND

$ 597.500,00

$113.525,00

$711.025,00

SUBTOTAL

$ 7.888.213,00

N NITARIO DAORIR
CUCHILLAS PARA HOJA
501 | 1OpADORA 13 HUECOS GLOB 2 $845.450,00 |  $160.636,00 $2.012.172,00
BRONCES O INSERTOS
ESTABILIZADORES
5,02 ORIGINALES PARA LA GLOB 1 $ 2.395.000,00 $ 455.050,00 $ 2.850.050,00
HOJA TOPADORA
5,03 | ESPEJOS DE CABINA GLOB 2 $ 151.000,00 $ 28.690,00 $ 359.380,00
ESQUINERAS DE
5,04 | SOPORTE HOJA GLOB 2 $ 250.900,00 $47.671,00 $597.142,00
TOPADORA DE 8 HUECOS
SOBRE ESQUINERAS 7
5,05 HUECOS GLOB 2 $ 242.500,00 $ 46.075,00 $577.150,00
JUEGO TEFLONES BASE
5,06 DE LA TORNA MESA GLOB 1 $ 649.750,00 $123.453,00 $773.203,00
REVISION LUCES DE
TLUMINACION
5,07 DELANTERA , FRENO Y GLOB 1 $ 302.500,00 $57.475,00 $ 359.975,00
DIRECCIONALES
EMPAQUETADURA
5,08 | MOTOR FUGAS TAPA GLOB 1 $ 482.500,00 $91.675,00 $574.175,00
VALVULAS
SUBTOTAL 8.103.247,00
ARREGLO CARDAN DE
5,01 | SISTEMA DE GLOB 1 $ 1.497.500,00 $284.525,00 $1.782.025,00
VENTILACION DE_EQUIPO
SUBTOTAL $ 1.782.025,00
Elabard Revis0 Anrobd
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BATERIA 4D - 1450

AMPERIOS UND !

$1.197.500,00

$ 227.525,00

$ 1.425.025,00

REVISION DE LUCES
DELANTERAS , DE
FRENADO Y
DIRECCIONALES

GLOB 1

$ 279.000,00

$53.010,00

$332.010,00

EMPAQUETADURA
MOTOR, TAPA VALVULAS
JUNTAS DEL BLOQUE

6,08 UND 1

$ 397.500,00

$75.525,00

$473.025,00

ARNES ELECTRICO EN
TODAS SUS
TERMONACIONES DE
COMUNICACION SON EL
COMPUTADOR PRINCIPAL

6,04 UND 1

$ 855.000,00

$ 162.450,00

$1.017.450,00

SUBTOTAL

3.247.510,00

Al

RETENEDOR DELANTERO

$ 397.450,00

$75.516,00

7,01 MOTOR UND 1 $472.966,00
REVISION LUCES
DELANTERAS, DE
7,03 FRENADO Y GLOB 1 $ 249.800,00 $47.462,00 $ 297.262,00
DIRECCIONALES
SUBTOTAL $ 770.228,00

OR:

UNITARIO! o G -
801 | BOMBA AGUA UND 1 $901.500,00 | $171.285,00 $1.072.785,0
8,02 | VENTILADOR UND 1 $450500,00 | $85.595,00 % 536.095,00
JUEGO EMPAQUES
MOTOR JUNTAS DEL
803 | b OGUE Y TAPA GLOB 1 $370.60000|  $7212400 $451.724,00
VALVULAS
RETENEDOR MOTOR
8,04 | o ANTERO UND 1 $397450,00 |  $75.516,00 $472.966,00
SUBTOTAL $ 2.533.570,00
TOTAL $ 34.007.259,00

3.10 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para efectos del presente proceso de

A continuacion, se detallan los impuestos y
tener en cuenta los proponentes al momen
dependiendo del régimen de tributacion al que se pertenezca:

seleccion del contratista, la secretaria de Hacienda
del Municipio Paipa ha emitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 2024000401
por un valor de TREINTA'Y CUATRO MILLONES SIET
Y CUATRO PESOS MICTE ($ 34.007.284,00), de fecha 06 de marzo de 2024.

E MIL DOSCIENTOS OCHENTA

demas contribuciones que deben
to de elaborar sus propuestas,

DISTRIBUCION

TASA DE CONTRIBUCION

Segun Régimen de Retribucion al que pertenezca:

Retencién en la Fuente -

Declarante

2.5%

- No Declarante  3.5%

Industria y Comercio

Depende de la Actividad

RETE IVA

15% depende si es responsable de IVA

Estampilla Pro-Cultura 2.0%
Estampilla Pro-Aduito Mayor 4.0%
Estampilla Pro-Deportes 2.5%
Estampilla de Justicia Familiar 2.5%
Elabord Revisa Antoho
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3.11 FORMA DE PAGO
El Municipio de Paipa ¢ ~<glara al Contratista el valor contratado asi,

El Municipio de Paipa cancelara al Contratista el valor cohtratado asi, por medio
de pagos mensuales vencidos de acuerdo a los con los servicios prestados y
bienes entregados previa entrega del informe del Supervisor previa certificacion
de cumplimento expedida por el Supervisor, acompariiada por el informe
debidamente soportado y la acreditacion del pago de aportes al sistema de
seguridad social y parafiscales de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002., una vez realizado en su totalidad del mantenimiento vy
recibido a satisfaccién por parte del supervisor del Municipio de Paipa. Si con la
cuenta no se acompafan los documentos requeridos para el pago, sera
responsabilidad del Contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses
o compensacion de ninguna naturaleza, esta debera ser radicada en la Secretaria
de Hacienda del Municipio de Paipa, dando cumplimiento al Articulo 19 de la Ley
1150 de julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO La retencion del IVA y la
retencién en la fuente a los pagos y abonos en cuentas, se haran de acuerdo a
las disposiciones legales sobre la materia.

Si con la cuenta no se acompafian los documentos requeridos para el pago, sera
responsabilidad del Contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses 0
compensacién de ninguna naturaleza, esta debera ser radicada en la Secretaria de
Hacienda del Municipio de Paipa, dando cumplimiento al Articulo 19 de la Ley 1150 de
julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO La retencion del IVA y la retencion en la
fuente a los pagos y abonos en cuentas, se haran de acuerdo a las disposiciones legales
sobre la materia.

3.12 PERFIL DEL OFERENTE

1. Individualmente, como: personas naturales, personas juridicas nacionales o
extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la invitacion
publica y que su actividad le permita desarrollar el objeto a contratar

2..Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociacion previstas en la ley. Si el
proponente se presen:g,_i _svodo de Consorcio 0 Union Temporal por lo menos uno de
ellos debe ostentar qué su actividad le permita desarrollar el objeto a contratar.

Todos los Proponentes deben:

a. Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta.

b. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

c. Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta y
para todo el tiempo de ejecucién del contrato y cinco (05) afios mas.

d. No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1.993 y en
la Ley 1150 de 2.007.

e. No estar incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion.
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f. No estar en un proceso de liquidacién.

g. No estar reportado en el tltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado
por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 610
de 2.000.

h. No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para
contratar con el Estado. Dicha afirmacidn se entendera prestada con la suscripcion de la
carta de presentacion de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados.

NOTA: Ninguna persona natural o juridica podra formar parte de mas de un Consorcio o
Unién Temporal o persona juridica o cualquier tipo de sociedad prevista por la ley, para
presentar propuesta para el presente proceso. De la misma manera tampoco podra una
persona presentar mas de una oferta en el presente proceso o hacer una combinacion
de estas dos posibilidades individual o conjuntamente.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORE*N

En cumplimiento del Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 donde se indica:
“Estudios previos para la contratacion de minima cuantia”; y el Articulo 94 de la Ley 1474
de 2011, por el cual se reglamenta la modalidad de seleccion de minima cuantia, se
aplicara esta modalidad atendiendo a la regla general sefialada por la Ley, Teniendo en
cuenta que el valor de la contratacion a realizar no supera el diez por ciento (10%) de la
menor cuantia, garantizando la libre concurrencia y la transparencia en desarrollo de
todas y cada una de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente
proceso selectivo, escogiendo la oferta mas favorable para la entidad y lograr satisfacer
la necesidad previamente identificada en los estudios efectuados con anterioridad.

La modalidad de seleccion de minima cuantia es aplicable a todos los objetos de
contratacion cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la minima
cuantia de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato.

5. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR (ANALISIS DE
MERCADO, ANALISIS DE LA DE™*MDA Y ANAL'Z DE LA OFERTA)

5.1 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

A continuacion, se presenta el analisis correspondiente del sector econémico al cual
pertenece el objeto del contrato. Para ello, se hace una revision de los aspectos
generales del mercado, como y quiénes pueden proveer el (los) bien(es), obras y/o
servicio(s) que necesita la entidad.

5.2 Andlisis de la Demanda: Se analizara a continuacién los siguientes
aspectos: '

a) ¢, Cémo la Entidad en el pasado ha adquirido el bien, obra, servicio o
suministro a contratar?

La Entidad Publica tiene registros de haber contratado en los Cinco Ultimos afios
actividades similares en especial el servicio del ‘MANTENIMIENTO INTEGRAL
PREVENTIVO Y CORRECT# > _REQUERIDO PARA LA MAQUINARIA

=

Elabora Reviso Anroba
Responsables de proceso Responsable de GestionDocumertal | Responsable de PlaneaciondIPG
Carrera22M® 25-14
Teléfono: (B08) 7 850131/ 7 850135/ F 351993
vy e pa-hovaca gov.co E-mall: contadenosi@paipa-hoyaca.gov.co
alcaldis@psipa-hoyaca.gov.co
cddigopostal; 15516

.13




MUNICIPIO DE PAIPA

Modelo Integrado de Planeacién y
Gestion - MIPG

Cédigo: GCO-F -03

NIT.

FORMATO

Version: 01

Estudios Previos Para Contratar
Minima Cuantia

Fecha Version: 03/01/2024

Pagina 14 de 37

AMARILLA Y

VOLQUETAS

los cuales se relacionan a continuacion:

A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL MUNICIP!IO DE PAIPA — BOYACA

NO.
PROCESO

ENTIDAD

OBJETO

MUNICIPIO DE
EJECUCION

CUANTIA

SMC 016/2019

BOYACA
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
PAIPA

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO INCLUYE .
SUMINISTRO INSTALACION
DE REPUESTOS,
AUTOPARTES Y Pl
AUTOMOVILES,
MOTOCICLETAS Y
VEHICULOS DE PASAJEROS
DE PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE PAIPA Y
EVENTUALMENTE
VEHICULOS DE OTRAS
ENTIDADES DE ORDEN
DEPARTAMENTAL Y
NACIONAL

BOYACA - PAIPA

$ 25.154.415,00

SMC 032/2018

BOYACA
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
PAIPA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO  INCLUYE
SUMINISTRO INSTALACION DE
REPUESTOS, AUTOPARTES Y]
PIEZAS PARA LOS
AUTOMOVILES, .

MOTOCICLETAS Y VEHICULOS]
DE PASAJEROS DE PROPIEDAD,
DEL MUNICIPIO DE PAIPA Y
EVENTUALMENTE VEHICULOS
DE OTRAS ENTIDADES DE
ORDEN DEPARTAMENTAL Y|
INACIONAL

BOYACA - PAIPA

$21.503.588,00

SMC 032/2017

BOYACA
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
PAIPA

SUMINISTRO E INSTALACION
DE REPUESTOS, AUTO-PARTES
Y PIEZAS PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL BANCO DE MAQUINARIA
DEL MUNICIPIO DE PAIPA Y|
OTRAS ENTIDADES DE ORDEN

DEPARTAMENTAL Y NACIONAL

BOYACA - PAIPA

$ 20.54.696,00
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La alcaldia de Paipa durante el periodo comprendido entre 2017 — 2023 ha realizado una inversion
en contratacion de $ 1.556.056.960 por concepto de servicios de mantenimiento o reparacion de
transportes, generando un contrato para cada vigencia fiscal como se muestra en el grafico
anterior.

Nombre de Proveedor - | Origen del Proverdor
Proveedor IS e i o s s e e g | Provaedor N
: i [¢]
seleccionado |f) =~ . ] : A identificado

TPACTEC SOUIERAD PO
ESTACION
ABSOLL
Al
HAPORTADORA DISTRIGHIDORA €08
FDS ESTACIN LA YURS)

w
®
5
|
o
b
g
2
-

Froveedores

380 milnt

De igual forma podemos evidenciar que solo han existido treinta y tres (33) proveedores uno de
ellos con siete contratos, dos con cuatro contratos, uno con tres contratos, uno con dos contratos
y trece con un contrato, con un valor total de 2.000 Millones de pesos, durante el periodo analizado
(2017 - 2023)

Elabors Reviso Anrohd
Responsables dd proceso Responsable de GestonDocumental | Responsable dePlansacion-MIPG
Carrera 22 N°® 25-14

Teléfono: (B03) 7 850131/ 7 §501 3547 851933
vy i pa-hoyaca.gov.co E-mail: contadtenos@paipa-boyaca gov.co
alcaldia@psipa-hoyaca.gov.co
cddigopostal 18516
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g

St3miti

-
S
% ;5 FO5mid

FRARM e o SO

Valor Total Estimado por Modzlidad de Seleceisn

S Zmid bt

" Wiodalidad de Seleccito
B Minlms cuantfx

® Selaccitn Abueviads de Mann Cusntia

Durante el periodo analiz

que la modalidad de seleccion para la contratacién de

servicios de mantenimiento o reparacion de transportes ha sido la modalidad de Minima Cuantia
y seleccion abreviada de menor cuantia con un origen de proveedores netamente nacional.

.

Nombre ts Proveedor

JESSICA
ELIZABETH P...

TV 2013
RSTICA DF PAIPA SA%
S

de G
Proveador

$ 201 mill. | 7

Valor Totat Estimado para ¢f
Proveeror

QOrlgen dei Proveedo

No
identificado

Pravectores

T
e

WAPGRIARDDRA DISTRY
05 ESTALY

b

SEN

o

LasaE

Nﬁmerb Ele Eoﬁtratés pobr ?roveedores

JESSHLA THIZABETH PLLGAMN FERLZ §

Estimado

Hidmers dx Comirdton

Durante el periodo analizado el proveedor con mayor contratos realizados fue la sefiora JESSICA
ELIZABETH PULGARIN PEREZ con un valor de 201 millones de pesos y un total de cinco

contratos.

ASPECTOS REGULATORIOS DEL SECTOR:

Ademés de los sefialados en los estudios previos, los cuales son inherentes a los contratos de
prestacion de servicios contemplado en la Ley 80 de 1993 articulo 32, y ley 1150 de 2007, este
tipo de contratos se rigen por las siguientes normas.

¢ Constitucion Colombiana
e ley80de 1993

* Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacién y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la

gestién publica”.

e Ley 1150 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan ofras disposiciones generales sobre la contratacion con

Recursos Publicos.

e Decreto 1082 "Por medio del cual se expide el decreto tnico reglamentario del sector

administrativo de planeacién nacional”

o Decreto 1978 de 1989, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988
Circular tnica externa de Colombia Compra Eficiente — julio 2022

b) ¢ Como adquieren las otras Entidades Estatales y las empresas privadas

este bien, obra, servicio o suministro?

Elabord Reviso Anroba

Responsables dd proceso

Responsable de Gesfion Documertal | Responsable de PlaneacionMIPG

Carrera22N® 25-14
Teléfono: (608) 7 850131/ 7 850135/ ¥ 851993
oy praipa-hoyaca gov.eco E-maill: contadenos@paipa-hovaca.gov.co
alcaldis@paipa-boyaca.gov.co
codigopostal 15516
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Adicional visitando algunos portales links del SECOP, se observo que entidades
publicas como alcaldias y entidades del Gobierno Nacional, utilizan este
mecanismo de contratacion, y ademas teniendo como base precios generales de

mercado solicitado en cotizaciones.

MUNICIPIO DE .
NO.PROCESO|  ENTIDAD OBJETO R CLCION CUANTIA
CONTRATAR  EL___MANTENIMIENTO
 |PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA
MC-035-2021 MSQ%?Q@;?#&QO PARTE MECANICA DE LA MAQUINARIA  CAUCATIMBIO $ 19.576.080,00
AMARILLA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO | -
CAUCA — 2021

—IMANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y
BOYACA ALCALDIA
MF-MC-049- CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE| b yvacA - FLORESTA |  § 22.665.000,00

2021 MUNICIPIODE  |pARTES _PARA MAQUINARIA - DEL
' MUNICIPIO DE FLORFSTA BOYACA.
—MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA
G No.033.DE|  HUILA-ALCALDIA _MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DEL| iy o TERUEL | $25:368.926,00

2021 MUNICIPIO DE TERUEL[MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO
DEL HUILA CUNDINAMARCA
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA
MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA

PMIC 0862021 |  METAALCADVL  REALIZANDO TRABAJOS DE|  METAURIBE $24.974.320,00
IRt MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN
EL MUNICIPIO DE URIBE META

5.2 ANALISIS DE LA OFERTA:

Golomoig ANALISIS DE OFERTA [© e
R o
Gasto Mensual i 52,;;;2::;1?3 1 Gasto Anual ¥ ‘F“‘TROS: | IO
P i ) Seleccione of aﬁo »

§x5mEn

450N

33pEM

it
SHEmidd § ShwmEas

Cantidad de contratos Thnual
ooy 207 S

Cantidad de contratos

]
RN A

S 6 e -
& o : G T
Aflo

wirCs i

Ao 301 @200 B R WS

I} SR

Yalor Contratacion Nimero e Proveedores Nimere de Contratos
$ 215 mil M 191 1193
Elabord Revizo Aprobo
Responsables del proceso Responzable de Gestion Docum el | Responsablede Planeacion-MIPG

Carrera 22 7 25-14
Teléfono (80817 850131/ 7 8501 3517 851098
A 8l pa-hoyaca gov.co E-mail: contactenos@@paipa-hoyacs gov.co
alcaldia@psipa-hoyaca.gov.co
codigopostal 18516
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Valor Contratacidn Hamero de Proveedotes Mimero de Contratos Fambre de Frovesdor

$215milM ]I 121 JL_me |

- stfsi“l'ot;l'istﬁﬁ;d'o" P ﬁ;éveeadr A

sice Tl i @ NSas e Saniraits

Valor contratadol

Valot Total Fati..

onean Smenmnrsnnner s 8 5108748554023
S0mEN ol ¥

VIR AR GIL B

AT

SRATEYSIRIE

2e
COHOROG RIS 28

T

SO 35 $a%mEs R ¢ -] ]
) Vador Tolak Esiirmado 3 fifpoecy gu Contrnfos 3
Cantidad de Contratos con proveedares 11 Valor du Contratos con proveedores ) U Modalidad de Contratacién
plurafes en SECOP 4 plurates en SECOP i X 52

%150 . Modalidsg e Corntratacion
Wgenaaidn PRt
Wugpeds Migis

5500

ot Rstinadio

- s PRRIE ACAIEE -

Alwerdads de N

i % 9 22 seerds bRt
P 5258 ol 13009

TERORIR

Fipt BRELS

Tipas REG en

Valo»; Fotal Est(m;ldo por é.ntidad

Pt g

SRR AR

PR CORTRTGION UOT DIEteE v servicina de RSEST

De acuerdo con las cotizaciones presentadas se cuenta con proveedores del servicio
que ofrecen los suministros requeridos y que cuentan con la capacidad para realizarla,
por lo tanto, los proponentes deben presentar sus precios unitarios y la sumatoria
corresponderia al valor de la propuesta, aclarando que el valor de la invitacion es tenido
en cuenta como tope y presupuesto oficial para todos los efectos.

Elabord Revisn Aprobd
Responsables dd proceso Respongablede Gestion Documenial | Responsablede Planeacion-MIPG
Carrera 22 N° 25-14

Teléfono: (608) 7 835013147 8501 3547 851988
gy 8 pa-hoyacs gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paips-hoyaca.gov.co
codigopostat 15516
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5.4 ANALISIS DEL MERCADO

Se considera que para la ejecucion del objeto contractual se acude a la contratacién con
personas naturales 0 juridicas cuyo objeto social le permita realizar el mantenimiento de
la magquinaria pesada, demostrando su actividad comercial, relacionada directamente con
el objeto a contratar.

Igualmente, de contar con experiencia, idoneidad garantizada para actividades logisticas;
por ejemplo, operaciones de planeacion, disefio y soporte de transporte, almacenamiento
y distribucion. ’

i G
_COTIZACION 2 TRACTOREPUESTOS

REVISIONY
ARREGLO DE
LUCES
DELANTERAS
TRASERAS Y goe| 1
CAMBIO DE
BOMBILLOS Y
UNIDADES QUE
1,08 CONTIENEN
CAMBIO DE
10 | BANDASDE 5 5
» | rreENaDOBIE | O-OP 1 280.795,00 | 63.338,00
TRASERO

3
600.000,00

1,0 $

$
601.000,00 114.380,8 $716.380,00

$ §
114.190,0 | $715.190,00 114.000,0 | $714.000,00
0 0

$
602.000,00

$334.063,00 $333.200,00 $334.926,00

$ $ $ $
280.000,00 | 53.200,00 281.450,00 | 53.476,00

3 $
SUBTOTA 1.049.253,0 | SUBTOTA 1.047.200,0 | SUBTOTA
ojL

$
1.051.306,00

CAMBIO
2,0 | UNIDAD $
1 | ummicaquz | 0P ! 251.050,00 | 47.700,00
DELANTERA )
CAMBIO DE ;
2,0 | VIDRIO CURVO $
2 | PANORAMICO UND 1 go5.00000 | 120500
CABINA

$296.750,00 $ $ | 5297.500,00

250,000,00 | 47.500,00 $209.99900

$ $
252.100,00 | 47.899,00

$ $ $
1,000,000, | 190.000,0 188.100,0
0 0

$
00 1.178.100,00

$ $ $
1.184.050,00 1.190.000,00 | 990.000,00

2,0 | EMPAQUETADUR UND 1 $ $
3 | AENFRIADOR 250.500,00 | 47.595,00
ACEITE
REVISION
LUCES
DELANTERAS
YTRASERAS
2,0 | CAMBIO DE UND 1 $ $
4§ BOMBILLOSY 250.250,00 | 47.548,00
ACCESORIOS
NECESARIOS
PARA SU
INSTALACION
REAPARACION
DEL 3 $ $ $ $
VENTILAODR UND 1 1.897.500, | 360.525,0 | 5 956 095,00 1.900.000, | 361.000,0
DEL MOTORO 00 | 00 0
FAN CLUTCH
REVISION
20 CONJUNTO O s $ 5 $
* | CUBIERTADDEL | GLOB 1 114.950,0 | $719.950,00 114.000,0 | $714.000,00
0 0

3 $
$298.005,00 | o0 000,00 | 47.500,00 $297.500,00 $298.690,00

$ $
251.000,00 | 47.680,00

$297.798,00 3 $ | §207.500,00

250,000,00 | 47.500,00 $298.095,00

$ $
250.500,00 | 47.595,00

20 § 189500(;$ 360050% §
226100000 | 1895000 | SE00DTY 226505000

$
6 605.000,00 600.000,00 610.000,00

MOTOREN
CABINA

$
115.900,0 | $725.900,00
0

$ $
$
SUBTOTA 5‘056.668,((]] SUBTOTA 5.057.500,g SUBTOTA 5.055.834,00

et

REVISION CON

30
) EiCANERPARA | ctos ! 600.500,00

§
600.000,00 601.000,00

$ $ $
114,005,0 | $714.885,00 114.000,0 | $714.000,00 114.190,0 | $715.190,00
0 0 0

Elabaro Revizo Aurabo
Responsables del proceso Responsable de GestionDocum mtal | Responzablede Planeacion-MIP G
Carrera 22 N° 25-14
Tel&tono: (608) 7 850131/ 7 8301 35/7 851998
wanae ) Sl pa-DoYECa gov.co E-mail: contactenos@paipa-hoyaca.gov.co
slcaldia@paipa-hoyaca.gov.co
codigopostal 15516
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COMPUTADORA
DEL EQUIPO
MONTAJE
RESORTES DE
AMORTIGUACIO
3,0 | NO MUELLES $ $ 5 $ $ $
> | LADODERECHO | NP 4 20100000 | 3619000 | $9%578090 1 500.000,00 | 36.000,00 $952000,00 | 50000000 | 3838000 | ¥ 5152090
DELANTERO Y
TRASERO ENSU
TOTALIDAD
5 3 5
30 | BATERIA 4D- $ $ 3 $ $ $
s | 1450 AMPERIOS | NP 2 80050000 | 920950 | 1905.100,00 | 800.000.00 1620000 | 4.904.000,00 | 80100000 1521900 | 1.906.380.00
5 5
SUBTOTA 3576.545.0 | SUBTOTA 35700000 | SUBTOTA . $83.090.00
L olL 583,090/
SUMINISTR s s 5] 8 s 5 3 s
TODOS LOS GLOB| 1 1797500, | 3415250 1,800,000, | 3420000 1795.000, | 3410500
P o 0| 213902500 o 01 214200000 o 01 213605000
REVISION
4,0 | LUCESDE $ $ 3 $ $ $
" | iomnaciony | GO ! 35250000 | 6697500 | 341947500 | 35000000 | 6650000 $ 41650000 | 5500000 | 6745000 | $ 42245090
PARQUEQ
20 REVISION $ $ $ $ $ $ $ $ $
9 | SERVOTRANSMIS | GLOB| 1 1.975.000, | 3752500 2000000, | 380.000,0 1.950.000, | 3705000
. 3 | SR ORULICA ~ 0| 235025000 - 01 238000000 0 01 23050000
CAMEIO DEL
40 EJR]JEI\KZ?&JLE.DEL UND 1 $ 5| 4417.303,00 $ $ | $416.500,00 & § | 541828500
4 350.750,00 | 66.643,00 383,00 | 350,000,00 | 66500,00 500,00 | 551 500,00 | 86.785,00 285/
BRAZO DELA
RETRO (BOOM)
EMPAQUETADUR
A MOTOR JUNTA
40 | DELBLOQUEY s $ ; $ s $
0 | CAJADE UND 1 1140950 | §714595,00 1140000 | $714.00000 1144900 | $745.190,00
5 DISRIBUCION DE 600.500,00 0 600.000,00 0 601.000,00 0
PINONES
EMPAQUE DE
TAPA VALVULAS
7o | REIENEDOR . s . . . :
6 ?A%L‘T“O‘R‘ERO UND ! 7750000 | 9072500 | $5582590 | 4e0.00000 | 91.200,00 $571.20000 | 476 000,00 | so2s000 | $5852500
o | RETENEDOR . S . . : . s
7 %‘%ﬁo UND 1 7750000 | 9072500 | $5822500 | 4g0.000,00 | 91.200,00 $571.20000 | 47500000 | s0.25000 | 336525000
o | CAVBIODEEIE . 3 . 3 ‘ . 3
0 | v BUsE DEL UND 1 sorsongy | 1135250 | $71102590 | qog 00000 1140000 | $71400000 | g5 g | 1130500 | $70805000
BALDE 0 0 0
3 5 .
SUBTOTA 7.888.213,0 SUBTOTA 7.925.400,0 SUBTOTA 7.851.025,00
olL oL
Q ——1 CUCHILLAS : ' ‘s s s
5,0 | PARA HOJA $ $ $ $ $ $
NG " | Topapora 13 | OB 2 sa5.450,00 | 1606380 | 5012.472,00 | 850.000,00 1615000 | 502300000 | 84090000 | %770 | 200134200
0 0 0
HUECOS
BRONCES O
INSERTOS . ; . ; ; ;
5,0 | ESTABILIZADORE $ $ $
0 | | G108 | 2365000 4550500 | 255005000 2400600 4560000 | 56500000 238000 541000 | 510000
PARA LA HOJA
TOPADORA
50 | ESPEJOS DE 3 5 s 5 5 5
3 | caBINA GLoB| 2 151.00000 | 28.690,00 | $35938090 | 150.000,00 | 2850000 $357000,00 | e 000,00 | 2888000 | 335475000
ESQUINERAS DE
5,0 | SOPORTE HOJA $ $ $ $ $ $
" | TopaporapEs | OB | ? 25090000 | 4767100 | 5714280 | 25000000 | 4750000 $595.00000 | 5e1 go00 | 4784200 | $0B40
HUECOS
50 Eig?ﬁﬁam7 gos| 2 $ $ | §577.150,00 $ $ 1 557120000 $ S 1 ¢583.400,00
5 | o 242,50000 | 46.075,00 450,00 | 540.000,00 | 4560000 20000 | 545,000,00 | 46.550,00 100,
JUEGO ; . .
5,0 | TEFLONES BASE $ $ $
0 | T A | OLOB 1 stors0g0 | P40 $T7320300 | 5000000 | 1225000 $77350000 | gagsaqp | 12405 $772.005,00
MESA
REVISION
LUCES DE
5,0 | ILUMINACION $ $ 3 $ $ $
7 | DELANTERA, GLOB 1 20250000 | 5747500 | $35%57500 | 30000000 | 67.00000 $357.00000 | 505 000,00 | 5795000 | $362%5000
FRENO Y
DIRECCIONALES
50 GLOB 1 8 $ | §574.47500 $ $ | ¢571.20000 $ $ | ¢577.150,00
s | EMPAQUETADUR 482.500,00 | 9167500 A75.00 | 460,000,00 | 91.200,00 20000 | 465,000,00 | 92.150,00 4850,
Elakaro Reviso Aurobo
Responsables del proceso Responsable de Gestion Documental | Responsabisde PlaneacionMIPG

Carrera 22 M° 25-14
Teléfono; (B08) 7 85013117 25013517 851998
e 8l pa-Dovaca gov.co E-mail: cortacienos@paipa-hioyaca.gov.co
alcaldia@psips-hoyaca.gov.co
. codigopostal 15516
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A MOTOR FUGAS
TAPA VALVULAS
$ 3 s
SUBTOTA 8.102.591,00

BATERIA 4D -
1450 AMPERIOS

UND

$
1 1.197.500,
00

$
221.525,0
0

1.200.000,

$
1.425.025,00 0

$
228.000,0
0

$
1.428.000,00

5.0 | CARDANDE $ $ s $ $ s $ 3
»0 | SISTEMA DE GLOB 1 1497500, | 2845250 1500000, | 285.0000 1.495.000, | 2840500
1 | VENTILACION DE o0 o | 178202500 o o | 178500000 0 o | 177905000
EQUIPO
$ $ s
iUBTOTA 17820259 iUBTOTA 17850000 SUBTOTA 1779050,00

553

$
1.195.000,
00

$
227.050,0
0

$
1.422.050,00

REVISION DE
LUCES
DELANTERAS,
DE FRENADO Y
DIRECCIONALES

GLOB

279.000,00

3 $
53.010,00

3

$332010.00 280.000,00

$
53.200,00

$333.200,00

$ $
278.000,00 | 52.820,00

$330.820,00

EMPAQUETADUR
AMOTOR, TAPA
VALVULAS
JUNTAS DEL
BLOQUE

UND

$
397.500,00

$
75.525,00

3
$473.025,00 400.000,00

$
76.000,00

$476.000,00

$ $
395.000,00 | 75.050,00

§$470.050,00

6,0

ARNES
ELECTRICO EN
TODAS SUS
TERMONACIONE
SDE ' UND
COMUNICACION
SONEL
COMPUTADOR
PRINCIPAL

$
855.000,00

$
162.450,0
0

$

$
1.017.450,00 | 850.000,00

$
161.500,0
0

$
1.011.500,00

$
860.000,00

$
163.400,0
0

$
1.023.400,00

L

SUBTOTA

$

3.247.510,0 | SUBTOTA

ojL

$
3.248.700,0 | SUBTOTA
0]k

$
3.246.320,00

E
1503
7o | RETENEDOR . . A . s s
B II?AEC'Z)LANTTORERO UND 1 sorasoct | 551608 | $4729990 | 400000 | 7aaunon | S0 | ags00000 | 7a0stan $469.931,00
REVISION
70 IB%E&%TERAS GLOB 1 5 5| 5207.262,00 $ $ | 5 267.600,00 8 $ | §207.024,00
3 | Do NADO Y 240.800,00 | 47462,00 001 250.000,00 | 47.500,00 001 249.600,00 | 47.424,00
DIRECCIONALES
$ $
SUBTOTA 11022805 | SUBTOTA 350000 | SUETOTA $766.955,00

L

80 | BOMBAAGUA | UND 1 $1an 285 $ | 74 000% $ $ | 471 5703 $
1 sors0000 | 42850 | 107278500 | sonoonoo | MO0 | 107100000 | ews0o0t0 | T 1.074570,00
80 | vENTILADOR | UND 1 $ $ | ¢535.005,00 § 5| 553550000 8 5 | §536600,00
2 450,500,00 | 85.595,00 095,00 | 45000000 | 8550000 50000 | 451 000,00 | 85.680,00 890,
JUEGO

g0 | EMPAQUES 3 5| $ $| o4 $ $| a5t
0 | MOTORJUNTAS | GLOB| 1 45472400 52.200,00 51.248,00

3 | aUE ¢ 379.600,00 | 7212400 380.000,00 | 72.200,00 379.200,00 | 72.048,00

TAPA VALVULAS

oo | RETENEDOR . . . . : 5| s .
0 | \OTOR UND | 1 $472.966,00 $476.000,00 469.931,00

4 | Mook RO 39745000 | 7551600 40000000 | 76.000,00 394.900,00 | 75.031,00

5 3
$
SUBTOTA 2.533.570,0 | SUBTOTA 2.534.700,0 { SUBTOTA 2.532.439,00
L olL olL
s s $
34.007.259, | SUBTOTA 34.045.900, | SUBTOT 33.968.610,
TOTAL 00| L 00 { AL 00
Elaboro Revizd Aproba

Responsables del proceso Responsahiede GestionDocumental Responsable de Plansacion-MIPG

Teléfono: (B08) 7 850131/ 7 3501357 851838

Carrera 22" 25-14

vy 8l pa-hoyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyacs. gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
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5.5 ANALISIS ECONOMICO

La secretaria de infraestructura publica y movilidad ha realizado la conformacion del
presupuesto oficial basado en los anteriores datos y se ha logrado formular el
presupuesto definitivo que es el siguiente;

REVISION Y ARREGLO DE
LUCES DELANTERAS
1,01 | TRASERAS Y CAMBIO DE GLOB 1 $ 601.000,00 $ 114.190,00 $715.190,00
BOMBILLOS Y UNIDADES
QUE LOS CONTIENEN

CAMBIO DE BANDAS DE

402 | ERENADO EJE TRASERO

GLOB 1 $ 280.725,00 $53.338,00 $ 334.063,00
| SUBTOTAL $ 1.049.253,00

CAMBIO UNIDAD
2,01 | LUMINICA (LUZ UND 1 $251.050,00 |  $47.700,00 $298.750,00
DELANTERA )

CAMBIO DE VIDRIO .
2,02 | CURVO PANORAMICO UND 1 $ 995.000,00 $ 189.050,00 $1.184.050,00
CABINA
EMPAQUETADURA
ENFRIADOR ACEITE
REVISION LUCES
DELANTERAS YTRASERAS
2,04 | ,CAMBIO DE BOMBILLOS Y UND 1 $ 250.250,00 $47.548,00 $297.798,00
ACCESORIOS NECESARIOS ’
PARA SU INSTALACION
REAPARACION DEL
2,05 | VENTILAODR DEL MOTOR UND 1 $ 1.897.500,00 $ 360.525,00 $2.258.025,00
O FAN CLUTCH
REVISION CONJUNTO O
2,06 | CUBIERTA DDEL MOTOR GLOB 1 $ 605.000,00 $114.950,00 $719.950,00
EN CABINA

2,03 UND 1 $ 250.500,00 $47.595,00 $298.095,00

SUBTOTAL $ 5.056.668,00

R

REVISION CON ESCANER
3,01 | PARALA COMPUTADORA GLOB 1 $ 600.500,00 $114.095,00 $714.595,00
DEL EQUIPO
MONTAJE RESORTES DE
AMORTIGUACION O
3,02 | MUELLES LADO DERECHO UND 4 $201.000,00 $36.190,00 $ 956.760,00
DELANTERO Y TRASERO
EN SU TOTALIDAD
BATERIA 4D-1450

3,038 AMPERIOS UND 2 $ 800.500,00 $152.095,00 $ 1.905.190,00

$ 3.576.545,00

SUMINISTRO TODOSLOS | oy o 1 $179750000 | $341.525,00 $2139.025,00

4,01 VIDRIOS
REVISION LUCES DE
4,02 ILUMINACION Y PARQUEO GLOB 1 $ 352.500,00 $66.975,00 $419.475,00
REVISION
4,03 | SERVOTRANSMISION GLOB 1 $1.975.000,00 $375.250,00 $2.350.250,00
HIDRULICA
CAMBIO DEL EJE Y BUJE
4,04 | PRINCIPAL DEL BRAZO DE UND 1 $ 350.750,00 $66.643,00 $417.393,00
LA RETRO (BOOM)
Elabard Revisd Aprobg
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EMPAQUETADURA
MOTOR JUNTA DEL
BLOQUEY CAJADE
4,05 DISRIBUCION DE PINONES UND 1 $ 600.500,00 $ 114.095,00 $714.595,00
LJEMPAQUE DE TAPA
VALVULAS
RETENEDOR DELANTERO
406 | \I0TOR UND 1 $ 477.500,00 $90.725,00 $ 568.225,00
RETENEDOR TRASERO
4,07 MOTOR UND I $ 477.500,00 $90.725,00 $ 568.225,00
CAMBIO DE EJE Y BUJE
4,08 DEL BALDE UND 1 $597.500,00 | $113.525,00 $711.025,00
SUBTQTAL $ 7.88872 13,00

5,01 TOPADORA 13 HUECOS GLOB 2 $845.450,00 |  §160.636,00 $2.012.172,00
BRONCES O INSERTOS
ESTABILIZADORES
5,02 ORIGINALES PARA LA GLOB 1 $ 2.395.000,00 $ 455.050,00 $ 2.850.050,00
HOJA TOPADORA
5,03 [ ESPEJOS DE CABINA GLOB 2 $ 151.000,00 $28.690,00 $ 359.380,00
ESQUINERAS DE
5,04 | SOPORTE HOJA GLOB 2 $ 250.900,00 $ 47.671,00 $597.142,00
TOPADORA DE 8 HUECOS
SOBRE ESQUINERAS 7
5,05 HUECOS GLOB 2 $ 242.500,00 $46.075,00 $577.150,00
JUEGO TEFLONES BASE
5,06 DE LA TORNA MESA GLOB 1 $ 649.750,00 $123.453,00 $773.203,00
REVISION LUCES DE
ILUMINACION
5,07 DELANTERA , FRENO Y GLOB 1 $ 302.500,00 $ 57.475,00 $359.975,00
DIRECCIONALES
EMPAQUETADURA
5,08 | MOTOR FUGAS TAPA GLOB 1 $ 482.500,00 $91.675,00 $574.175,00
VALVULAS

SUBTOTAL

.103.247,00

iy

NITA

ARREGLO CARDAN DE
5,01 | SISTEMA DE GLOB 1 $1497.500,00 |  §284.525,00 $1.782.025,00
VENTILACION DE EQUIPO

SUBTOTAL

1.782.02

G s

£

BATERIA 4D - 1450
AMPERIOS

UND

1 $ 1.197.500,00

$227.525,00

$1.425.025,00

REVISION DE LUCES
DELANTERAS , DE
FRENADO Y
DIRECCIONALES

GLOB

1 $ 279.000,00

$53.010,00

$332.010,00

6,03

EMPAQUETADURA
MOTOR, TAPA VALVULAS
,JUNTAS DEL BLOQUE

UND

1 $397.500,00

$75.525,00

$473.025,00

6,04

ARNES ELECTRICO EN
TODAS SUS
TERMONACIONES DE
COMUNICACION SON EL
COMPUTADOR PRINCIPAL

UND

1 $ 855.000,00

$162.450,00

$1.017.450,00

SUBTOTAL

$ 3.247.510,00

5] ¢ 2
7,01 | RETENEDORDELANTERO | 1 $307.450,00 |  $75.516,00 $ 472.966,00
MOTOR
REVISION LUCES
708 | o NTRRAS e GLOB 1 $249.800,00 |  $47.462,00 $297.262,00
Elaboro Revisa Anraho
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FRENADOY
DIRECCIONALES
SUBTOTAL $ 770.228,00
L
L& S UNITARI |
8,01 BOMBA AGUA UND 1 $901.500,00 $171.285,00 $ 1’.072.785,00
8,02 VENTILADOR UND 1 $ 450.500,00 $85.595,00 $ 536.095,00
JUEGO EMPAQUES
MOTOR JUNTAS DEL
8,03 BLOQUE Y TAPA GLOB 1 $ 379.600,00 $72.124,00 $451.724,00
VALVULAS
RETENEDOR MOTOR
8,04 DELANTERO UND 1 $ 397.450,00 $75.516,00 $ 472.966,00
SUBTOTAL $ 2.533.570,00
TOTAL $ 34.007.259,00 |

Por lo tanto, el valor estimado del contrato es por la suma de TREINTA Y CUATRO

MILLONES €i:¥ MIL DOSCIENTO?LCINCUENTA Y NUEVE PESOS MI/CTE

($ 34.007.259,00}, ,*w Euio el cual se ha establecido en virtud de las anteriores variables
Yy que incluye impuestos y demas costos directos e indirectos a que haya lugar.

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Para la seleccién de minima cuantia, la entidad determinara la oferta mas favorable frente
al menor precio, con base en los siguientes requisitos:

CAPACIDAD JURIDICA

El proponente y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso no pueden encontrarse
incursos en ningun de los causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Constitucién politica y legislacion para este efecto, con la presentacion de la propuesta
el PROPONENTE debe manifestar bajo la gravedad de juramento esta circunstancia.

'CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA (ANEXO 1 de la Invitacion).

La oferta debe estar suscrita por la persona natural o el representante legal del
oferente y debera contener toda la informacion solicitada a través de la
presentacion del Anexo N° 01. Asi mismo, declarara el oferente que no se
encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en la normatividad aplicable. En caso que la oferta sea presentada
por un consorcio o unién temporal, la oferta debera ser presentada y suscrita
por la persona que represente el consorcio o la unién temporal, en todo caso,
en la oferta debera anexarse el documento de constitucion del consorcio o de
la union temporal. En la oferta el oferente debera indicar cual de la informacion
suministrada en su oferta, es de caracter reservado, sefialando la norma que le
otorga tal caracter.

COPIA CEDULA DE CIUDADANIA Fotocopia de la cédula de ciudadania del
Proponente persona natural y/o del Representante Legal de la persona juridica.
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberan presentar este
documento los miembros que la conf=if °n y el representante legal de las

v 1

mismas cuando sea pere<. . diferente de los miembros

L
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Certificado de existencia y Representacion legal y/o certificado de
Matricula Mercantil: Para personas naturales, se debera aportar copia del
Certificado de Registro de Matricula Mercantil, con fecha de expedicion no
mayor a treinta (30) dias calendario y/o copia de la cedula de ciudadania
contados a la fecha de cierre de la convocatoria, donde se certifique estar
facultado para realizar las actividades objeto del presente proceso.

Para personas juridicas, se debera allegar cualquiera de los siguientes
documentos:

a) Copia del certificado de existencia y representacion legal, con fecha de
expedicidon no mayor a Treinta (30) dias calendario, contados a la fecha de
cierre de la convocatoria, donde se acredite que la vigencia de la Persona
Juridica es mayor a la vigencia del contrato y un (1) afio mas. Cuando el
representante legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades para
contratar y comprometer a la sociedad, debera acreditar mediante copia del
Acta aprobada de la Junta de Socios o Asamblea respectiva, donde conste que
ha sido facultado para presentar oferta y firmar el contrato hasta por el valor
total del mismo, en caso de adjudicarsele el contrato; asi mismo donde se
acredite que su objeto social le permite ejecutar el objeto a contratar. b) Copia
del Certificado de Registro de Matricula Mercantil, con fecha de expediciéon no
mayor a treinta (30) dias calendario, contados a la fecha de cierre de la
convocatoria, donde se certifique que la Persona Juridica esta facultada para
realizar las actividades objeto del presente proceso.

c) En caso de consorcio o unién temporal, integrado por personas juridicas,
todas y cada una de estas, debera allegar alguno de los documentos antes
relacionados.

En cualquiera de las formas de presentacion de la oferta se debe acreditar
alguna de las siguientes actividades econémicas

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios,
4530 : .

(lujos) para vehiculos automotores.
4520 Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores.

RUT (Registro Unico Tributario) ACTUALIZADO,

CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES

El proponente debe presentar el certificado judicial vigente a la fecha del cierre
del presente proceso de seleccion. Si es persona juridica se allegara el de su
Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, se
debera allegar copia del certificado de todos los integrantes.

Elabara Revizo Aprobo
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CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES

(CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA) vigente, para Persona
Natural, para el Caso de Personas Juridicas, debera presentar tanto la del
Representante Legal como de la Persona Juridica. Para el caso de consorcios
o Uniones Temporales, cada integrante de los mismos, debera anexar este
certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos minimos
exigidos.

CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

(PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION) vigente, para Persona Natural,
para el Caso de Personas Juridicas, debera presentar tanto la del
Representante Legal como de la Persona Juridica. Para el caso de consorcios
o Uniones Temporales, cada integrante de los mismos, debera anexar este
certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos minimos
exigidos.

« CERTIFICACION DE AUSENCIA DE "ULTAS Y SANCIONES que impidan
la contratacién con las entidades estatales y Consulta Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC — POLICIA. En aplicacién al Art. 183
de la Ley 1801 de 2016. Tratandose de personas juridicas, debera
adjuntarse a la oferta fotocopia de los antecedentes disciplinarios vy fiscales del
representante legal. Este requisito también aplica para todos los miembros del
Consorcio o la Unién Temporal quienes deberan cumplirlo de manera individual.

DEFINICION DE LA SITUACION MILITAR: Para persona natural o representante legal
de la persona juridica, mediante certificacion expedida por la respectiva autoridad
militar o policiaca.

Declaracién juramentada de no encontrarse incurso de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibiciones (ANEXO 2 de la Invitacion).

Declaracién juramentada donde consta tener plena capacidad para contratar (ANEXO
3).

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES.

a) Para personas juridicas:

Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de pensiones y
a la ARL. Asi mismo debera acreditar el pago por concepto de los aportes parafiscales
(SENA, ICBF y Caja de Compensacion laboral, mediante certificacion expedida por el
revisor fiscal y el anexo de los documentos que acreditan dicha

Calidad (tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
expedido por la Junta Central de Contadores) o por el Representante Legal, segin el
caso. Dicho documento debe certificar que, ha realizado el pago de los aportes

correspondientes a la némina, el cual en todo caso no sera inferior a los seis meses
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anteriores a la celebracién del contrato, en los cuales se haya causado la obligacién
de efectuar dichos pagos, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de
alguna de las obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe acuerdo de
pago y que se encuentra al dia en cumplimiento del mismo. En este evento el oferente
debera anexar certificacion expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de
pago. Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros
integrantes que sea persona juridica, debera aportar el certificado aqui exigido.

b) Para personas naturales con personal‘a cargo:

Debera presentar una declaracién donde certifique el pago de su aporte y de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento, el cual en todo caso no sera
inferior a los seis meses anteriores a la celebracion del contrato, en los cuales se haya
causado la obligacién de efectuar dichos pagos o la autoliquidacién de los aportes en
el evento de que se trate de persona individual, de conformidad con el articulo 50 de
la ley 789 de 2002.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de
alguna de las obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe acuerdo de
pago y que se encuentra al dia con el cumplimiento del mismo. En este evento el
oferente debera anexar certificacién expedida por la entidad con la cual existe el
acuerdo de pago.

Cuando se trate de consorcio o0 uniones temporales, cada uno de sus miembros
integrantes que sea persona natural, debera aportar el certificado aqui exigido.

c) Para persona natural sin personal a cargo:

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del articulo 23 del decreto 1703
de 2002, que sefiala que en los contratos en donde esté involucrada la ejecucion de
un servicio por una persona natural a favor de una persona natural o juridica de
derecho publico o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiénto de
servicios, de prestacion de servicios, consultoria, asesoria, la parte contratante debera
verificar la afiliacién al Sistema de Seguridad Social.

En concordancia con los articulos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, que modifican los
articulos 15y 17 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, debera acreditar que al momento de la presentacion de la propuesta se
encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en salud y al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones.

En todo caso, debera tener en cuenta que conforme a las normas mencionadas ya la
Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y
Credito Publico y de la Proteccion Social, la base de cotizacion para los sistemas salud
y pensiones del contratista, corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto
del contrato facturado en forma mensualizada, porcentaje sobre el cual se calculara el
monto del aporte que en salud y pensiones debe efectuarse.
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Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, debera
presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro Unico Tributario, actualizado y
expedido por la Direccién General de Impuestos Nacionales, donde aparezca
claramente el NIT del proponente.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera
aportar este documento, o el RUT de la respectiva forma asociativa Igualmente, los
proveedores o contratistas, en forma previa a la celebracién de cualquier contrato,
deberan diligenciar ante el area interesada en la ordenacion del gasto, el formato
"Registro y Actualizacion e informacién a Terceros”, el cual registra la informacion
tributaria que suministra el proveedor o contratista para ser diligenciada en el area de
Contabilidad y Presupuesto.

PACTO DE INTEGRIDAD El proponente debera suscribir y adjuntar a su propuesta
Pacto de Integridad (Anexo 04 de la Invitacion).

CERTIFICACION DE NO ESTAR REPORTADOS EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM El proponente debe presentar el certificado
vigente a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion. Si es persona juridica
se allegara el de su Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones
Temporales, se debera allegar copia del certificado de todos los integrantes.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Los interesados en participar en el presente proceso deberan acreditar la
experiencia mediante la presentacion de contratos y/o certificaciones con entidades
plblicas y/o privadas cuyo objeto sea similar al presente proceso es decir
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE VEHICULOS Y
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS.

Numero de contratos con los cuales el proponente | Valor minimo a
cumple la experiencia acreditada certificar
De 1 hasta 2 90%
De 3 hasta 4 115%
De 5 hasta 6 140%

Se entiende como alcance de un contrato en celebrado v liquidado o en su
defecto en ejecucion, el haber realizado actividades o items de pago, adscritos
a un capitulo o capitulos del contrato, cuya denominacién o denominaciones
sean similares o idénticas, o estén ligadas a las razones del contrato solicitado
en el aparte anterior, esto es ™ MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O
PREVENTIVO DE VEHICULOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE
VEHICULOS™. En el contrato donde el oferente manifieste haber ejecutado el
servicio, se deben res -#ar las actividades a considerar, esto en la sabana o
acta, como el monto a certificar; se sobreentiende que solo el presupuesto
involucrado y/o comprendido en los capitulos que se consideren tienen
alcance, sera el reconocido por la entidad.

Elabard Revizad . Ahrobo
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Para ACREDITAR LA EXPERIENCIA, el proponente debera allegar en su propuesta,
copia del contrato acompariada del acta de recibo final y/o acta de liquidacion en lo
que se pueda corroborar la siguiente informacion.

1. Nombre de la entidad contratista y contratante

2. Objeto del contrato ,

3 Vigencia del contratg i % Jo fecha de inicio de la ejecucion y terminacién

4. Valor total de contrats =a indicarse el valor total de cada contrato, incluidas
las adiciones que pudieron presentarse durante su ejecucion. El valor se verificara en
salarios minimos mensuales legales vigentes al momento de la suscripcion de los
mismos

Nota 1: si el contrato correspondiente fue ejecutado en consorcio o unién temporal, el
proponente debera anexar el documento de constitucién de los mismos a fin de
determinar el porcentaje de participacion que el proponente tuvo en la ejecucion del
respectivo contrato, a efectos de establecer frente a esta participacién, el valor del
contrato a tener en cuenta. Cuando dicho porcentaje no se encuentre especificad en
el documento solicitado ni en la certificacion, el valor total ejecutado se dividira entre el
numero de integrantes del correspondiente consorcio o unidén temporal. Se acepta
como equivalente a la certificacion de experiencia de los contratos ejecutados con
entidades estatales, copia del acta de recibo final de obra o de liquidacién siempre de
las mismas se extracte la informacién expresada en este numeral

En caso de encontrarse algug’ {ncons:stencta entre la informacion relacionada y la
certlflcada primara la informacit Z-_._‘enida en esta ultima

CAPACIDAD TECNICA

Para el desarrollo del objeto del futuro contrato, los oferentes deberan poner a
disposicion del cumplimiento de éste, lo siguiente:

a) Personal minimo:

INGENIERO MECANICO: ingeniero mecanico con minimo Cinco (5 ) afios de
experiencia general contados a partir de la expedicion de la matricula, y una
experiencia especifica mediante la presentacién de tres (03) contratos y/o
certificaciones donde acredite que laboro desempefidndose en el cargo como
ingeniero mecanico en el mantenimiento de maquinaria pesada.

MECANICO «!""/“,SEL mecanico reparador de motores diésel con minimo cinco (5)
afios de- LA 5k la general contados a partir de la expedicion del diploma y una
experiencia especifica mediante la presentacion de dos (02) contratos Yy/o
certificaciones de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria
pesada donde acredite que se desempefié en el cargo como mecanico diésel
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El oferente debe presentar certificacion de disponibilidad de 24 horas del dia de los 7
dias de la semana del personal minimo donde garantice la atencidn a las actividades
de mantenimiento del parque automotor en el area rural y urbana del municipio de
Paipa.

REPUESTOS: El contratista debera garantizar que todos los repuestos suministrados
sean nuevos, de primera calidad, garantizando que los mismos correspondan a la
linea, marca y tipo de las maquinas, vehiculos y equipos objeto de la presente
convocatoria. Los repuestos a adquirir y a suministrar por parte del contratista no deben
ser regrabados, ni re-manufacturados, ni imitaciones. Los repuestos a suministrar
deben estar contramarcados segun su referencia o caracteristicas.

TALLER: Contar con un taller en el Municipio de Paipa no superior a los 5 km del casco
urbano (de propiedad o arrendamiento) adjuntando certificado de propiedad o contrato
de arrendamiento, la entidad realizara visita al establecimiento para verificar la
direccion y que cuenta con taller, el oferente debera allegar una carta de compromiso
con disponibilidad de 24 horas del dia de los 7 dias de la semana para prestar el
servicio de taller en la direccidn estipulada.

GRUA: El proponente deberé contar y presentar dentro de su propuesta una (1) griia
de minimo de capacidad de 300 HP con el fin de realizar el remolque de los vehiculos
y/o maquinaria que presenten averias hasta el taller del proponente, Para ello debe
allegar carta de propiedad del equipo ofrecido.

Si la maquinaria o equipo no es propiedad del proponente, se deberd anexar el
documento donde propietario comprometa dicho equipo en la ejecucién del contrato y
por el plazo de este, indicando que de ampliarse el plazo se mantendra el compromiso
por dicha ampliacion. De igual forma se debera anexar los documentos que acrediten
la propiedad, al igual que copia de la tarjeta de propiedad del vehiculo.

FICHA TECNICA: El oferente debera adjuntar la ficha técnica de las especificaciones
de lo ofertado, debidamente firmada, de acuerdo con lo establecido como Anexo N°
06 del presente pliego de condiciones, en la cual aceptara el cumplimiento de cada
uno de los requisitos alli establecidos.

PROPUESTA TECNICA (ANEXO 5 de la Invitacién)

REQUISITOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA RUT. El proponente
indicara su identificacion tributaria e informacién sobre el régimen de impuestos
al que pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del registro Gnico
tributario RUT actualizado y con sus respectivos anexos en su actividad
mercantil; las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o
union temporal acreditaran individualmente éste requisito, cuando intervengan
como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente las
actividades mercantiles relacionadas con bienes y/o servicios gravados con
dicho impuesto. Lo anterior conforme el articulo 368 del estatuto tributario, en
concordancia con el articulo 66 de la ley 488 de 1998 que adicién el articulo
437 del mismo estatuto.
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CERTIFICACION BANCARIA

El oferente debera cargar en la plataforma del SECOP I certificacién bancaria
expedida por la respectiva entidad financiera en original, con fecha no superior
a 30 dias, en la cual se identifique el nombre o razén social e identificacion (NIT,
CC, CE) del beneficiario proponente, identificacion y nimero de la cuenta donde
se abonaran los pagos.

En el evento de ser un consorcio o unién temporal se debera presentar la
certificacion correspondiente al Gnico nlimero de cuenta bancaria, avalada por
los integrantes de la unién temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta
que el sistema integrado de informacién financiera — SIIF, solo permite escoger
una cuenta bancaria para regisf,_'“_.j_ga obligacién y orden de pago

O

RESOLUCION DE FACTURACION: Copia de la Resolucién de Facturacion
expedida por la DIAN, de acuerdo con la Resolucion nimero 000042 del 05 de
mayo de 2020, la cual debe estar vigente al momento del cierre del proceso y
durante la ejecucion del contrato

Nota 1: Si el oferente no esta obligado a facturar electrénicamente, lo debe
certificar por escrito

7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACION, CLASIFICACION, EVALUACION,
CALIFICACION, ASIGNACION, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS

PREVISIBLES

e
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8. ANALISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

En atencion a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 082 de 2015, en los
contratos suscritos bajo la modalidad minima cuantia, la exigencias de Garantia
Unica dg"g‘::;{_fqplimiento no es obligatoria, sin embargo en cumplimiento a lo
consagraou*%i el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, por la
naturaleza del contrato, el plazo de ejecucién, la cuantia y forma de pago la
entidad exigird al contratista que otorgue por intermedio de una compafiia

seguradora legalmente constituida en Colombia la siguiente garantia :

Cumplimiento del contrato, por el 10% del valor de! contrato Y una duracién igual a la
vigencia del mismo y seis (6) meses mas, contados a partir de la expedicién de la garantia

Calidad del servicio, por el 10% del valor del contrato y una duracioén igual al plazo del
contrato y seis (6) meses mas, contados a partir del acta del Acta de Recibo final del
contrato.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: E| 15% del valor total del Contrato
Yy con una vigencia al plazo de ejecucion del Contrato y seis (06) meses mas.

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por el 5% del valor del contrato y
debera extenderse por el plazo del contrato y tres (3) afios mas.(La garantia de salarios
y prestaciones sociales se exigira en todos los contratos en los cuales de acuerdo con
los mismos, el contratista emplee terceras personas para el cumplimiento de sus
obligaciones, asi como en los demés en que la Alcaldia Municipal de Paipa lo considere
necesario en virtud del articulo 34 del Cédigo Sustantivo del Trabajo).

Responsabilidad Civil Extracontractual. EI amparo debe proteger al Municipio de
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual
que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista; Igualmente debe
cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de
la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones
de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista
cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el
asegurado. Serd igual a doscientos (200 SMMLV) y debera extenderse por el término de
ejecucion del contrato.

9. DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La Alcaldia de Paipa realizara la supervisién del presente contrato por intermedio de
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD quien sera
responsable de velar por los intereses de la Entidad en procura de que el contratista
cumpla con las obligaciones contractuales.

10. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Conforme se determiné en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3, del decreto 1082 de
2015, modificado por el decreto 1860 de 2021 del 24 de Diciembre de 2021 en los
articulos 2.2.1.24.2.2, 221.2.4.2.3 y 221.24.23, las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que gjecuten recursos publicos,
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| deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacién con pluralidad de oferentes

a las Mipymes colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:

e El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de
cambio que para el efecto determina cada dos arios el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. -

* Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales
independientemente de su regimen de contratacion, los patrimonios auténomos

publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de Ia
expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de

acuerdo cop. ~Pormativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

* Tratandose de personas juridicas, Ias solicitudes solo las podran realizar Mipyme,
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso
contractual.

De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de ia Ley 1150 de 2007, las Entidades
Estatales, independientemente de Su régimen de contratacién, los patrimonios

articulo.

Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme
colombianas deben acreditar que tiene el tamario emg.esarial establecido por la ley dg
la siguiente manera:

* Las personas naturaics mediante certificacion expedida por ellos y un contador
publico, adjuntando copia del registro mercantil.

* Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal
y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha.certificacion.

Para la acreditacién deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con Ia Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

11. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO

Los municipios estan obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala,

Liechtenstein, Suiza, la Unidn Europea y por lgijff.'g:_;gs.i,én 439' de 1998 de la Secretaria

LS o
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