Al contestar cite Radicado 2024362000011363 Id: 1286913
Folios: 2 Fecha: 2024-04-23 00:41:30
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS,
Remitente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
Destinatario: GRUPO PROVISION EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA

MEMORANDO

Bogotá D.C., 22 de abril de 2024

PARA: SANDRA LILIANA GÓMEZ ACERO
Directora Administrativa (E)

DE: NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Asunto: Revisión y aprobación de la oferta económica del proponente seleccionado en el concurso de méritos No. 23001220-H3 DE 2023 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA (VE)

Respetada Doctora,

De manera atenta nos permitimos remitir la revisión de la oferta económica entregada por el Proponente No. 14 CONSORCIO PISTAS IN, quien se encuentra en el primer puesto de orden de elegibilidad al concurso de méritos del asunto:

	OFERTA ECONÓMICA	CUMPLE
FASE 1: PRECONSTRUCCIÓN	$ 362.730.000,00	CUMPLE
FASE 2: CONSTRUCCIÓN	$ 1.830.600.000,00	CUMPLE
COSTOS INDIRECTOS	$ 251.538.000,00	CUMPLE
TOTAL COSTOS	$ 2.444.868.000,00	CUMPLE

IVA	$	464.524.920,00	**CUMPLE**
TOTAL PRESUPUESTO	**$**	**2.909.392.920,00**	**CUMPLE**

Por lo anterior, la oferta económica por un valor de **DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE** ($ 2.909.392.920), no supera el valor total del presupuesto oficial, ni tampoco supera el valor de las etapas o fases del proyecto.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=NUBIA QUINTERO HERNANDEZ, o=DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS, ou=AERONAUTICA CIVIL, email=nubia.quintero@aerocivil.gov.co, c=ES

NUBIA QUINTERO HERNANDEZ
Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias



Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO
Nombre de reconocimiento (DN): cn=CESAR AUGUSTO DELGADO CARRILLO, o=AERONAUTICA CIVIL, ou=AERONAUTICA CIVIL, email=cesar.delgado@aerocivil.gov.co, c=CO

Elaboró:
Edward Alfonso Peñaloza Vasquez
Contratista
DIAA

Revisó: Cesar Augusto Delgado Carrillo
Coordinador Grupo Occidente - Oriente
DIAA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PRESUPUESTO OFICIAL

Objeto: 36200C0100 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO, VICHADA (VF)

CONCURSO DE MERITOS No:	**23001220 H3 de 2023**
FECHA:	**27/02/2024**
PROPONENTE:	**CONSORCIO PISTAS IN**

PRESUPUESTO OFICIAL

1 FASE 1: PRECONSTRUCCIÓN

PERSONAL

	DETALLE	UND	CANT	VALOR	SUBTOTAL COSTOS (6)
1,1	FASE 1: PRECONSTRUCCIÓN	UND	1	$ 362.730.000	$ 362.730.000

SUBTOTAL FASE 1: PRECONSTRUCCIÓN **$ 362.730.000**

2 FASE 2: CONSTRUCCIÓN

PERSONAL

Nº	DESCRIPCION	CANT (1)	DURACIÓN MESES (2)	DIK MEDIA(3)	SALARIO (4)	F.M (5)	SUBTOTAL COSTOS (6)
2,1	DIRECTOR	1	25,00	100%	$ 11.000.000	2,26	$ 621.500.000
2,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	25,00	100%	$ 6.000.000	2,26	$ 339.000.000
2,3	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	1	25,00	100%	$ 3.000.000	2,26	$ 169.500.000
2,4	INSPECTOR SST	1	25,00	100%	$ 3.000.000	2,26	$ 169.500.000
2,5	INGENIERO DE APOYO	1	25,00	100%	$ 4.000.000	2,26	$ 226.000.000
2,6	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	25,00	30%	$ 8.000.000	2,26	$ 135.600.000
2,7	PROFESIONAL AMBIENTAL	1	25,00	20%	$ 5.000.000	2,26	$ 56.500.000
2,8	ESPECIALISTA HIDRAULICO	1	25,00	15%	$ 8.000.000	2,26	$ 67.800.000
2,9	ESPECIALISTA ELECTRICO	1	25,00	10%	$ 8.000.000	2,26	$ 45.200.000

SUBTOTAL FASE 2: CONSTRUCCIÓN **$ 1.830.600.000**

3 COSTOS INDIRECTOS

OTROS COSTOS

	DETALLE	UND	CANT	VALOR	SUBTOTAL COSTOS (6)
3,1	INSUMOS PARA OFICINA COMUNICACIONES, SISTEMAS, DOTACIONES, EDICION DE INFORMES, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y COPIAS.	MES	30	$ 3.000.000	$ 90.000.000

SUBTOTAL OTROS COSTOS

GASTOS REEMBOLSABLES

	DETALLE	UND	CANT	VALOR	SUBTOTAL COSTOS (6)
3,2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS E INFORMES DE LABORATORIO	BMA			$ 105.000.000
3,3	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	BMA			$ 56.538.000

SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES **$ 161.538.000**

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS **$ 251.538.000**

TOTAL COSTOS	**$ 2.444.868.000**
IVA SOBRE TOTAL 19%	**$ 464.524.920**
TOTAL INTERVENTORIA	**$ 2.909.392.920,00**

(1) Cantidad de profesionales mínimos requeridos para la ejecución del contrato de interventoría.

(2) Duración: Tiempo estimado para la ejecución del contrato de interventoría.

(3) Dedicación Media: Porcentaje promedio de dedicación de cada uno de los profesionales que se propone para la ejecución del contrato de interventoría. El porcentaje máximo de 100% esta asignado a la persona que se dedicará de tiempo completo.

(4) Salario : Pago mensual de los profesionales de la interventoría. El contratista se obliga a pagar el salario presentado en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato de interventoría.

(5) Factor multiplicador: Comprende las prestaciones sociales, horas extras, honorarios y demás gastos/costos indirectos y/o adicionales.

(6)Subtotal Costos = PERSONAL : Cantidad X Duración X Dedicación Media x Salario X FM | OTROS COSTOS : Cantidad X Valor

Notas:

1. Dado el caso de presentar en el Formulario 1 - Propuesta económica, un FM superior al estimado por la entidad (2.26), el proponente deberá justificar y soportar dicho valor, con el fin de que la Entidad evalué su viabilidad sin afectar lo comprendido en el numeral 6.4 ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO del estudio previo, referido a: prestaciones sociales, horas extras, honorarios, factor de localización y demás gastos/costos indirectos y/o adicionales.

2. El Personal Residente de interventoria e Inspector, deben residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

FIRMAS:

SANTIAGO PAEZ TALERO

CONSORCIO PISTAS IN