compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900389180**, aportó por el empleado **ALFONSO TOMAS BARRETO CASTAÑEDA** identificado(a) con **CC** número **4164017** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 12 - 2023 y 03 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Diciembre - 2023	73789605	11/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,160,000	0.04000	$46,400	$0	$0	Diciembre - 2023	73789605	11/01/2024	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	$1,160,000	0.04000	$46,400	$0	$0	Enero - 2024	73789605	11/01/2024	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1,160,000	0.00522	$6,100	$0	$0	Diciembre - 2023	73789605	11/01/2024	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$1,300,000	0.16000	$208,000	$0	$0	Enero - 2024	74506103	07/02/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,300,000	0.04000	$52,000	$0	$0	Enero - 2024	74506103	07/02/2024	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	$1,300,000	0.04000	$52,000	$0	$0	Febrero - 2024	74506103	07/02/2024	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1,300,000	0.00522	$6,800	$0	$0	Enero - 2024	74506103	07/02/2024	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$1,300,000	0.16000	$208,000	$0	$0	Febrero - 2024	75335993	20/03/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,300,000	0.04000	$52,000	$0	$0	Febrero - 2024	75335993	20/03/2024	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	$1,300,000	0.04000	$52,000	$0	$0	Marzo - 2024	75335993	20/03/2024	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1,300,000	0.00522	$6,800	$0	$0	Febrero - 2024	75335993	20/03/2024	Si

El presente certificado se expide a los **26** dias del mes **Marzo**de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

INFORMES Y EVIDENCIAS SECOP II

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	SOL 90	22/02/2024 4:22 PM *(UTC -5 horas)*	22/03/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.236.221 COP	2.23
Pago 002	SOL 91	5/03/2024 4:37 PM *(UTC -5 horas)*	22/03/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.114.648 COP	4.11
Pago 003	SOL 93	18/03/2024 11:18 AM *(UTC -5 horas)*	-	10.107.721 COP	10.10

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	894.488.597,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.350.869,00 COP	0,71%	-
Valor facturado pendiente de pago:	6.350.869,00 COP	0,71%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	894.488.597,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	894.488.597,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
510-2023 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS #1 CARPETA 1.pdf	510-2023 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS #1 CARPETA 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
510-2023 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS #1 CARPETA 2.pdf	510-2023 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS #1 CARPETA 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	Acta de Inicio.pdf	Acta de Inicio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Consulta Poliza 801020595 Certificado GU244398.pdf	Consulta Poliza 801020595 Certificado GU244398.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGANCION COMO APOYO A LA SUPERVISION LAURA MUÑOZ-JUAN VARGAS-508-510-2023.pdf	DESIGANCION COMO APOYO A LA SUPERVISION LAURA MUÑOZ-JUAN VARGAS-508-510-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS-508-2023-510-2023.pdf	DESIGNACION COMO APOYO A LA SUPERVISION LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS-508-2023-510-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 1.pdf	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 2.pdf	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 3.pdf	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 4.pdf	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 5.pdf	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 6.pdf	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 7.pdf	INFORME INTEGRAL INTERVENTORIA NOV PT 7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mensual 5 parte 1.pdf	informe mensual 5 parte 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL No 01 UNIFICADO_opt-comprimido (1)-1-300.pdf	INFORME MENSUAL No 01 UNIFICADO_opt-comprimido (1)-1-300.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL No 01 UNIFICADO_opt-comprimido (1)-300-600.pdf	INFORME MENSUAL No 01 UNIFICADO_opt-comprimido (1)-300-600.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL No 01 UNIFICADO_opt-comprimido (1)-900-1088.pdf	INFORME MENSUAL No 01 UNIFICADO_opt-comprimido (1)-900-1088.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 1.pdf	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 2.pdf	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 3.pdf	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 4.pdf	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 5.pdf	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 6.pdf	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 7.pdf	INFORME MENSUAL No 3 PARTE 7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 10.pdf	informe mesnual 5 parte 10.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 11.pdf	informe mesnual 5 parte 11.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 12.pdf	informe mesnual 5 parte 12.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 13.pdf	informe mesnual 5 parte 13.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 14.pdf	informe mesnual 5 parte 14.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 2.pdf	informe mesnual 5 parte 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 3.pdf	informe mesnual 5 parte 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 4.pdf	informe mesnual 5 parte 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 5.pdf	informe mesnual 5 parte 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 6.pdf	informe mesnual 5 parte 6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 7.pdf	informe mesnual 5 parte 7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 8.pdf	informe mesnual 5 parte 8.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe mesnual 5 parte 9.pdf	informe mesnual 5 parte 9.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	PARTE 1 INFORME TECNICO V.1.pdf	PARTE 1 INFORME TECNICO V.1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PARTE 3 INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA N°4 V0 unif PDF.pdf	PARTE 3 INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA N°4 V0 unif PDF.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PARTE 4 INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N4. V0 (1)_1.pdf	PARTE 4 INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N4. V0 (1)_1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PARTE 4 INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N4. V0 (1)_2.pdf	PARTE 4 INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N4. V0 (1)_2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PARTE 4 INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N4. V0 (1)_3.pdf	PARTE 4 INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N4. V0 (1)_3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PARTE 4 INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N4. V0 (1)_4.pdf	PARTE 4 INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N4. V0 (1)_4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PARTE 5 INFORME No 04 ANEXOS COMPONENTE SOCIAL.pdf	PARTE 5 INFORME No 04 ANEXOS COMPONENTE SOCIAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PARTE 6 INFORME GESTION SOCIAL N° 4 V.0.pdf	PARTE 6 INFORME GESTION SOCIAL N° 4 V.0.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5000532622.pdf	PSMFormato_CRP5000532622.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

DECLARACION JURAMENTADA INCLUSION MUJERES

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
NIT. 900.389.180-2

CERTIFICACION

En mi condición de representante legal, me permito manifestar bajo la gravedad del juramento que la Empresa Soluciones para la Ingeniería S.A.S. con NIT 900.389.180-2, cuenta con el personal femenino contratado de acuerdo con el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, en donde manifiesta que se debe cumplir con la contratación de un porcentaje de personal de 50% en contratos con el Distrito.
Actualmente la empresa tiene contratado 11 personas de sexo femenino para un 57% de cumplimiento.

Está realizando la interventoria mediante el contrato 510-2023 cuyo objeto es:
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".
Relación de personal contratado.

RELACION DE PERSONAL CONTRATATO			
NOMBRE	**CÉDULA**	**CARGO**	**No. De PLANILLA**
MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA	52.261.971	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	74679443
JENNY KATHERINE SAENZ RODRÍGUEZ	40.049.313	INGENIERO RESIDENTE	74507399
MEJIA BARACALDO YURI ANDREINA	1.121.828.172	RESIDENTE SST	75022920
CUERVO ALARCON KAREN MAYERLY	1030665299	LABORATORISTA INSPECTOR	73646193
GOMEZ CLAUDIA	52.261.988	ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS SANITARIAS	74192283
MARÍA DEL CARMEN VERGARA GUEVARA	33.449.903	RESIDENTE SOCIAL	74192283
FORIGUA MARIA MONICA	5.284.116	RESIDENTE AMBIENTAL	74671834
CHAVEZ LAURA MICHEL	1.193.508.333	INSPECTORA I	73790286

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
NIT. 900.389.180-2

CARRANZA JENNIFER	1.024.525.394	TOPÓGRAFO INSPECTOR	74192283
ENRIQUEZ VIVIANA MARCELA	1.085.277.386	CADENERO	74507559
CERON JULIETH ALEJANDRA	1.085.278.054	ADMINISTRADOR	74507559

Periodo certificado del 16 al 29 de febrero de 2024.

IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
Representante legal

NAIR FORERO MAYORGA
Contador Soluciones Para La Ingeniería
T.P 23875-T

Elaboró: MCVG

CARRERA 11 No 96-43 OFICINA 503 – EDIFICIO SAN FERNANDO – BARRIO CHICÓ
TEL: +57 (1) 8111272 - E-MAIL: solucionesbosa510@gmail.com
BOGOTA D.C.

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
NIT. 900.389.180-2

CERTIFICACION

En mi condición de representante legal, me permito manifestar bajo la gravedad del juramento que la Empresa Soluciones para la Ingeniería S.A.S. con NIT 900.389.180-2, cuenta con el personal femenino contratado de acuerdo con el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, en donde manifiesta que se debe cumplir con la contratación de un porcentaje de personal de 50% en contratos con el Distrito.
Actualmente la empresa tiene contratado 11 personas de sexo femenino para un 57% de cumplimiento.

Está realizando la interventoria mediante el contrato 510-2023 cuyo objeto es:
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".
Relación de personal contratado.

RELACION DE PERSONAL CONTRATATO			
NOMBRE	**CÉDULA**	**CARGO**	**No. De PLANILLA**
MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA	52.261.971	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	74679443
JENNY KATHERINE SAENZ RODRÍGUEZ	40.049.313	INGENIERO RESIDENTE	74507399
MEJIA BARACALDO YURI ANDREINA	1.121.828.172	RESIDENTE SST	75022920
CUERVO ALARCON KAREN MAYERLY	1030665299	LABORATORISTA INSPECTOR	73646193
GOMEZ CLAUDIA	52.261.988	ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS SANITARIAS	74192283
MARÍA DEL CARMEN VERGARA GUEVARA	33.449.903	RESIDENTE SOCIAL	74192283
FORIGUA MARIA MONICA	5.284.116	RESIDENTE AMBIENTAL	74671834
CHAVEZ LAURA MICHEL	1.193.508.333	INSPECTORA I	73790286

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
NIT. 900.389.180-2

CARRANZA JENNIFER	1.024.525.394	TOPÓGRAFO INSPECTOR	74192283
ENRIQUEZ VIVIANA MARCELA	1.085.277.386	CADENERO	74507559
CERON JULIETH ALEJANDRA	1.085.278.054	ADMINISTRADOR	74507559

Periodo certificado del 1° al 15 de febrero de 2024.

IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
Representante legal

NAIR FORERO MAYORGA
Contador Soluciones Para La Ingeniería
T.P 23875-T

Elaboró: MCVG

CARRERA 11 No 96-43 OFICINA 503 – EDIFICIO SAN FERNANDO – BARRIO CHICÓ
TEL: +57 (1) 8111272 - E-MAIL: solucionesbosa510@gmail.com
BOGOTA D.C.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA**, identificada con **NI** número **901659422**, aportó por el empleado **MARIA DEL CARMEN VERGARA GUEVARA** identificado(a) con **CC** número **33449903** quien se encuentra registrado (a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	$2,880,000	0.06960	$200,500	$0	$0	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,880,000	0.04000	$115,200	$0	$0	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	Si
[redacted]008	Compensar EPS	1															0		30	$2,880,000	0.04000	$115,200	$0	$0	Febrero - 2024	74192283	07/02/2024	Si

El presente certificado se expide a los **5** dias del mes **Marzo**de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900389180**, aportó por el empleado **JENNY KATHERINE RODRIGUEZ SAENZ** identificado(a) con **CC** número **40049313** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
[redacted]4	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,500,000	0.04000	$220,000	$0	$0	Enero - 2024	74507399	07/02/2024	Si
230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1															0		30	$5,500,000	0.16000	$880,000	$27,500	$27,500	Enero - 2024	74507399	07/02/2024	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$5,500,000	0.06960	$382,800	$0	$0	Enero - 2024	74507399	07/02/2024	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$5,500,000	0.04000	$220,000	$0	$0	Febrero - 2024	74507399	07/02/2024	Si

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Marzo** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **YAMILL ALONSO MONTENEGRO**, identificada con **NI** número **79512143**, aportó por el empleado **MONICA JIMENA GUERRA VERGARA** identificado(a) con **CC** número **52261971** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$8,800,000	0.16000	$1,408,000	$44,000	$44,000	Enero - 2024	74679443	19/02/2024	Si
[redacted]11	ARL SURA	1															0		30	$8,800,000	0.06960	$612,500	$0	$0	Enero - 2024	74679443	19/02/2024	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$8,800,000	0.04000	$352,000	$0	$0	Enero - 2024	74679443	19/02/2024	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0		30	$8,800,000	0.04000	$352,000	$0	$0	Febrero - 2024	74679443	19/02/2024	Si

El presente certificado se expide a los **21** dias del mes **Febrero**de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

77

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA**, identificada con **NI** número **901659422**, aportó por el empleado **CLAUDIA ASTRID GOMEZ RAMIREZ** identificado(a) con **CC** número **52261988** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	$7,000,000	0.06960	$487,200	$0	$0	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	Si
[redacted]4	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$7,000,000	0.04000	$280,000	$0	$0	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	Si
EPS010	EPS Sura	1															0		30	$7,000,000	0.04000	$280,000	$0	$0	Febrero - 2024	74192283	07/02/2024	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		30	$7,000,000	0.16000	$1,120,000	$35,000	$35,000	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	Si

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Marzo** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA**, identificada con **NI** número **900055521**, aportó por el empleado **MARIA MONICA FORIGUA ORJUELA** identificado(a) con **CC** número **52484116** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1												X			0		7	$700,000	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
	ARL SURA	1								X							0		23	$2,300,000	0.06960	$160,100	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		7	$700,000	0.04000	$28,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		23	$2,300,000	0.04000	$92,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1												X			0		7	$700,000	0.04000	$28,000	$0	$0	Febrero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1								X							0		23	$2,300,000	0.04000	$92,000	$0	$0	Febrero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
230301	Porvenir	1												X			0		7	$700,000	0.16000	$112,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
230301	Porvenir	1								X							0		23	$2,300,000	0.16000	$368,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Marzo** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA**, identificada con **NI** número **900055521**, aportó por el empleado **MARIA MONICA FORIGUA ORJUELA** identificado(a) con **CC** número **52484116** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1												X			0		7	$700,000	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
[redacted]	ARL SURA	1								X							0		23	$2,300,000	0.06960	$160,100	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1												X			0		7	$700,000	0.04000	$28,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Fliar	1								X							0		23	$2,300,000	0.04000	$92,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1												X			0		7	$700,000	0.04000	$28,000	$0	$0	Febrero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1								X							0		23	$2,300,000	0.04000	$92,000	$0	$0	Febrero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
230301	Porvenir	1												X			0		7	$700,000	0.16000	$112,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si
230301	Porvenir	1								X							0		23	$2,300,000	0.16000	$368,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	Si

El presente certificado se expide a los **5** dias del mes **Marzo**de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

80

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA**, identificada con **NI** número **901659422**, aportó por el empleado **JENNIFER CARRANZA VIRACACHA** identificado(a) con **CC** número **1024525394** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	$2,600,000	0.06960	$181,000	$0	$0	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	Si
[redacted]4	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	Si
EPS008	Compensar EPS	1															0		30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Febrero - 2024	74192283	07/02/2024	Si
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1															0		30	$2,600,000	0.16000	$416,000	$0	$0	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	Si

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Marzo** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900389180**, aportó por el empleado **VIVIANA MARCELA ENRIQUEZ RIVERA** identificado(a) con **CC** número **1085277386** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
[redacted]5	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1															0		30	$1,300,000	0.04000	$52,000	$0	$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
230301	Porvenir	1															0		30	$1,300,000	0.16000	$208,000	$0	$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1,300,000	0.06960	$90,500	$0	$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$1,300,000	0.12500	$162,500	$0	$0	Febrero - 2024	74507559	07/02/2024	No

El presente certificado se expide a los **5** dias del mes **Marzo**de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900389180**, aportó por el empleado **JULIETH ALEJANDRA CERON DIAZ** identificado(a) con **CC** número **1085278054** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
[redacted]35	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1															0		30	$1,400,000	0.04000	$56,000	$0	$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1															0		30	$1,400,000	0.12500	$175,000	$0	$0	Febrero - 2024	74507559	07/02/2024	No
230301	Porvenir	1															0		30	$1,400,000	0.16000	$224,000	$0	$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1,400,000	0.06960	$97,500	$0	$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No

El presente certificado se expide a los **5** dias del mes **Marzo**de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900389180**, aportó por el empleado **LAURA MICHEL CHAVES BENITO** identificado(a) con **CC** número **1193509333** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 12 - 2023 y 03 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
[redacted]	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$2,800,000	0.16000	$448,000	$0	$0	Diciembre - 2023	73790286	11/01/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,800,000	0.04000	$112,000	$0	$0	Diciembre - 2023	73790286	11/01/2024	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0		30	$2,800,000	0.04000	$112,000	$0	$0	Enero - 2024	73790286	11/01/2024	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$2,800,000	0.06960	$194,900	$0	$0	Diciembre - 2023	73790286	11/01/2024	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$2,800,000	0.16000	$448,000	$0	$0	Enero - 2024	74507399	07/02/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,800,000	0.04000	$112,000	$0	$0	Enero - 2024	74507399	07/02/2024	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0		30	$2,800,000	0.04000	$112,000	$0	$0	Febrero - 2024	74507399	07/02/2024	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$2,800,000	0.06960	$194,900	$0	$0	Enero - 2024	74507399	07/02/2024	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$2,800,000	0.16000	$448,000	$0	$0	Febrero - 2024	75710087	20/03/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,800,000	0.04000	$112,000	$0	$0	Febrero - 2024	75710087	20/03/2024	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0		30	$2,800,000	0.04000	$112,000	$0	$0	Marzo - 2024	75710087	20/03/2024	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$2,800,000	0.06960	$194,900	$0	$0	Febrero - 2024	75710087	20/03/2024	Si

El presente certificado se expide a los **26** dias del mes **Marzo**de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121828172	YURY ANDREINA MEJIA BARACALDO	Calle 73a No 80-23	5164077	yurymejia17@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	01/03/2024	75022920	$396.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	26.000	0	0	26.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	26.000	26.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	396.500	396.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121828172	YURY ANDREINA MEJIA BARACALDO	Calle 73a No 80-23	5164077	yurymejia17@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-02	I	01/03/2024	75022920	$396.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121828172	MEJIA BARACALDO YURY ANDREINA	3	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0	CCF24	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BALANCE DE OBRA

Gestión de obra públicas de infraestructura de transporte

Código	IDU-ECP-Fte 14	Versión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | BOGOTÁ

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
FDLBOSALIC 001-2023 (89487)

SUPUESTO OFICIAL DEL FDLB

OBJETO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

VALORES OFERTADOS POR EL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO PARQUES 2023

Nº	ITEM DE PAGO	REFERENCIA DE PRECIO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO SIN AIU OFERTADO POR EL PROPONENTE
1		-	PRELIMINARES		
1,1			PRELIMINARES		$ 107.055,00
	746	IDRD	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	7.382,00
	11319	IDRD	Descapote mecanico y retiro,Incl. Mde0 e=0.20**	M2	13.948,00
	11646	IDRD	Cerramiento lona h=2.20 mts(Bar) **	ML	25.828,00
	18	IDRD	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES - MECANICO	M3	59.830,00
	6159	IDU	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATONALES (VIEJAL)	M2	67,00
1,2			DEMOLICIONES		$ 568.623,00
	10684	IDRD	Demol. manzal.anden + bordillo incl. cargue+ret **	M2	31.636,00
	10149	IDRD	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret.*	M2	20.674,00
	16890	IDRD	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO + ACABADO CUALQUIE	M2	17.419,00
	10000	IDRD	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	13.346,00
	12087	IDRD	Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m	ML	191.160,00
	10002	IDRD	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retiro	ML	17.489,00
	10206	IDRD	Demolición Bordillo ladrillo incl. cargy y retiro	ML	9.522,00
	10208	IDRD	Demol pav.asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro)	M2	35.635,00
	10209	IDRD	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	12.070,00
	10760	IDRD	Demolición cerramto. existe.(ceti, cargue y retiro	ML	17.906,00
	10850	IDRD	Demolicion concreto ciclopeo + cargue y retiro	M3	183.689,00
	13076	IDRD	Demolición calzada manual(Incl.cargue y retiro)	ML	18.077,00
1,3			CORTES		$ 8.774,00
	10683	IDRD	Corte horizontal en concreto con pulidora e=2cm	ML	8.129,00
	15173	IDRD	Corte vertical en mamposteria con cortadora e= 1cm	ML	645,00
1,4			DESMONTES Y RETIROS		$ 2.631.727,00
	10240	IDRD	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10vestidos)	JGO	75.735,00
	10882	IDRD	Desmonte Banca Rest.(demol. de bases y retiro)**	UNI	105.090,00
	10378	IDRD	Desmonte y retiro cerramiento alambre puas **	ML	3.797,00
	10342	IDRD	Desmonte y retiro de llantas**	UN	8.217,00
	14439	IDRD	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	8.193,00
	12837	IDRD	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	40.521,00
	10808	IDRD	Desmonte Cerram-Malla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	ML	45.885,00
	15219	IDRD	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UN	21.696,00
	12414	IDRD	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	473.711,00
	12405	IDRD	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM	UN	244.657,00
	14080	IDRD	Desmonte Cicloparquadero (Cargue y retiro)	UN	31.586,00
	12418	IDRD	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	UN	18.961,00
	10918	IDRD	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro	ML	18.365,00
	10241	IDRD	Desmonte y retiro marco de ineitro y futbol	JGO	261.260,00
	10242	IDRD	Desmonte estruc baloncesto con demol base concreto	JGO	537.193,00
	10343	IDRD	Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	JGO	143.504,00
	10433	IDRD	Desmonte y retiro adoquin	M2	14.141,00
	10438	IDRD	Desmonte estruc baloncesto sin demol base concreto	JGO	424.365,00
	10785	IDRD	Desmonte y demolicion banca (incl.u retiro escombro	UN	94.513,00
	10860	IDRD	Desmonte y retiro canecas	UN	39.907,00
	15466	IDRD	Desmonte y Retiro de Cerca Existente.	ML	20.431,00
1,5			DESMONTE Y REINSTALACION		$ 1.922.960,00
	10045	IDRD	Desmonte y reinstala. Adoquin,Arroll. p<5% suelo Medio	M2	149.947,00
	10023	IDRD	Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80	ML	48.055,00
	13938	IDRD	Desmonte y Reinstalac. Estruc.Baloncesto	JGO	1.039.958,00
	10803	IDRD	Desmonte y reinstalacion banca existente**	UN	189.535,00
	10341	IDRD	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	ML	12.958,00
	10344	IDRD	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol	JGO	387.538,00
	10791	IDRD	Desmonte y reinstalacion señales cavicas	UN	49.082,00

CANTIDAD POR PARQUE							VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO						
07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 DESARROLLO BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-179 JOSE MARIA CARBONELL		07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 DESARROLLO BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-179 JOSE MARIA CARBONELL
							$ 26.834.350,16	$ 1.952.865,08	$ 7.622.374,92	$ 6.340.515,72	$ 6.951.606,20	$ 2.880.586,84	$ 1.486.401,40	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
75,61	271,80	245,49	269,15	111,53	57,56		$ 26.834.350,16	$ 1.952.865,08	$ 7.622.374,92	$ 6.340.515,72	$ 6.951.606,20	$ 2.880.586,84	$ 1.486.401,40	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL							$ 2.732.089,10	$ -	$ 2.732.089,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	132,15						$ 2.732.089,10	$ -	$ 2.732.089,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL							$ 4.704.774,40	$ 960.458,88	$ -	$ -	$ 3.820.315,52	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2			16				$ 1.891.620,00	$ 210.180,00	$ -	$ -	$ 1.681.440,00	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1							$ 473.711,00	$ 473.711,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1							$ 244.657,00	$ 244.657,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			151,68				$ 2.144.879,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.144.879,40	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1							$ 39.907,00	$ 39.907,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL							$ 1.772.373,54	$ 575.796,48	$ 1.196.577,06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3,84	7,98						$ 1.772.373,54	$ 575.796,48	$ 1.196.577,06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	10865	IDRD	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10	ML	45.916,00							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
1.6			**BRALES**		$ 392.582,00	**SUBTOTAL**						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
	10278	IDRD	Realce Camara Insp Mamp CS275 Codensa **	UN	382.582,00							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
2			**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																		
2.1			**EXCAVACIONES CON RETIRO**		$ 329.180,00	**SUBTOTAL**						$ 6.870.303,48	$ 758.713,98	$ 5.220.586,50	$ -	$ -	$ -				
	10380	IDRD	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V 4m3 S.Blando	M3	57.565,00							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
	10065	IDRD	Afinado de PISO Mortero1:5 E=0.05M	M2	31.912,00							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
	10093	IDRD	Excavación manual+retiro suelo blando+Traseg(<50m	M3	87.741,00	8,8472	58.500					$ 5.979.303,48	$ 758.713,98	$ 5.220.586,50	$ -	$ -	$ -				
	13195	IDRD	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	69.294,00							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
	13294	IDRD	Cargue+Retiro Escombros Retroexcavadora(4Vyrs/Dia)	M3	64.818,00							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
	15430	IDRD	Excavacion manual sin retiro mas acopio **	M3	17.850,00							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				
2.2			**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO**		$ 122.780,00	**SUBTOTAL**						$ -	$ -	$ -							
	12506	IDRD	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1.118,00								$ -	$ -							
	19154	IDRD	NIVELACION PISO EN CONCRETO FC 28 MPA GF e=0.05	M2	57.051,00								$ -	$ -							
	10004	IDRD	Nivelación+Configuracion terreno ZV **manual h=0.4	M2	34.858,00								$ -	$ -							
	10789	IDRD	Nivelación+Configuracion terreno Mater Local Selec	M2	28.633,00								$ -	$ -							
	12506	IDRD	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2	1.119,00								$ -	$ -							
2.3			**RELLENOS**		$ 1.193.534,00	**SUBTOTAL**						$ -	$ -	$ -							
	10724	IDRD	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	148.294,00								$ -	$ -							
	12501	IDRD	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	113.906,00								$ -	$ -							
	10497	IDRD	Relleno rajon manual (Inc. Compactación Mecanica)	M3	157.608,00								$ -	$ -							
	10080	IDRD	Relleno Afirmado compact.con rana+Transp	M3	96.063,00								$ -	$ -							
	10276	IDRD	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	61.963,00								$ -	$ -							
	10550	IDRD	Relleno arena x/lav de peña cernida +trans relleno	M3	156.541,00								$ -	$ -							
	12500	IDRD	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD extensidad+compactacion	M3	97.592,00								$ -	$ -							
	12503	IDRD	RellenoReceboCemento 4% compact Subbase (recebo)	M3	164.111,00								$ -	$ -							
	12504	IDRD	RellenoReceboCemento 4% compact Base granular	M3	197.435,00								$ -	$ -							
3			**ESTRUCTURA**																		
3.1			**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**		$ 4.646.191,00	**SUBTOTAL**						$ -	$ -	$ -							
	13269	IDRD	LOSA DE CONCRETO PREFABRICADA e=5CM	M2	261.364,00								$ -	$ -							
	10099	IDRD	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04m	M2	21.758,00								$ -	$ -							
	10243	IDRD	Submuracion concretoCiclopeo 3000psi mezcladObra	M3	503.881,00								$ -	$ -							
	10354	IDRD	Dado cimient concreto 3000psi Premezcl sin refuerzo	M3	862.517,00								$ -	$ -							
	12082	IDRD	Concreto Ciclopeo3000 psi.(Sin formaleta)mezc40%	M3	366.730,00								$ -	$ -							
	15128	IDRD	ZapataCiment.Con3.500Aireinc0.35% sinRef+FormsMade	M3	710.397,00								$ -	$ -							
	15265	IDRD	Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	M3	571.522,00								$ -	$ -							
	15401	IDRD	Concreto de limpieza (solado)2.000psi; e=0.05enObra	M2	27.981,00								$ -	$ -							
	4560	IDU	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RIO)	M3	376.616,00								$ -	$ -							
	10673	IDRD	VigaCanal 3000 psi imperm (3.0m2/m)	M3	860.515,00								$ -	$ -							
	10685	IDRD	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi refore. **	M2	82.920,00								$ -	$ -							
4			**REDES HIDRAULICAS**																		
4.1			**REDES Y CONDUCCIÓN**		$ 5.639.637,00	**SUBTOTAL**						$ -	$ -	$ -							
	10030	IDRD	Tuberia Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	ML	104.329,00								$ -	$ -							
	10982	IDRD	Tub Nova d=250mm Exca y relleZona verde	ML	194.513,00								$ -	$ -							
	15286	IDRD	Caja de Inspección 120x120x120+Exca(ESPECIFIC IDRD)	UN	1.358.882,00								$ -	$ -							
	11923	IDRD	Tuberia d=8" 200MM NOVAFORT (Sin	ML	72.797,00								$ -	$ -							
	10424	IDRD	Filtro frances30*40 Excav+geoNT-1600+tubo	ML	94.780,00								$ -	$ -							
	10304	IDRD	Tuberia PVC ALL 4" Exca y Relleno Recebo	ML	77.887,00								$ -	$ -							
	13057	IDRD	Rejilla en Conc reforzadfo para Cárcamo (Sum+Inst	ML	106.806,00								$ -	$ -							
	14557	IDRD	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	UN	485.400,00								$ -	$ -							
	16171	IDRD	Tuberia PVC ALL 6" Exca y relleno recebo	ML	82.960,00								$ -	$ -							
	14518	IDRD	CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	868.588,00								$ -	$ -							
	15035	IDRD	Tapa para Caja Inspeccion .70x.70 h=1.0 (Sum+Inst)	UN	218.734,00								$ -	$ -							
	10258	IDRD	Pozo en mamposteria h=2.20 m en excavac **	UN	2.173.952,00								$ -	$ -							
5			**REDES ELÉCTRICAS**																		
5.1			**REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN**		$ 4.203.549,00	**SUBTOTAL**						$ -	$ -	$ -							
	15315	IDRD	Canaliz ducto electric PVC D2X3" Zona Verde	ML	144.383,00								$ -	$ -							
	10563	IDRD	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	UN	684.370,00								$ -	$ -							
	15300	IDRD	Cable 3N°4 AWG (Sum+Instal) Aluminio	ML	18.708,00								$ -	$ -							
	15471	IDRD	Acometida BT en Aluminio 3#4 +1#4	ML	22.938,00								$ -	$ -							
	13618	IDRD	Sum + inst de tuberia galvanizada CONDUIT 2	ML	75.198,00								$ -	$ -							
	14507	IDRD	Acomenda 2#12 + 1#12T	ML	9.081,00								$ -	$ -							
	10162	IDRD	Caja electrica Mixta Doble CS 275 Codensa **	UN	2.801.470,00								$ -	$ -							
	11873	IDRD	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS 275	UN	243.527,00								$ -	$ -							
	11278	IDRD	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC. 4 D 4"(In. Exca) Z.Verd	ML	203.874,00								$ -	$ -							
5.2			**ILUMINACIÓN**		$ 4.004.458,00	**SUBTOTAL**						$ -	$ -	$ -							
	11763	IDRD	Poste concretoAP10 m310 Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	1.488.147,00								$ -	$ -							
	14122	IDRD	Empalme en Derivación [91B2] hasta x 2 unidades	IGO	222.714,00								$ -	$ -							
	15697	IDRD	BRAZO DOBLE LUMINARIA SUMMONT E INST (Ver descripción)	UN	204.008,00								$ -	$ -							
	11973	IDRD	Poste concretoAP12 m750 Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	2.089.589,00								$ -	$ -							
5.3			**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**		$ 2.004.918,00	**SUBTOTAL**						$ -	$ -	$ -							
	15350	IDRD	SISTEMA PUESTA TIERRA VARILLA 5/8" X 2.4 m 2/0 AWG	UN	2.004.918,00								$ -	$ -							
6			**PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA**																		

89

| | | |

	10407	IDRD	Base asfaltica B 1350 e=5cm compactado	M2	61.237,00
	12019	IDRD	CanchaAsfalto e= 0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	M2	166.914,00
	12059	IDRD	Nivelación asfalto cancha (reacte usando recebo)	M2	115.831,00
	10152	IDRD	Rampa en concreto e=0.07 4.2.1biando+geotextil	M2	142.266,00
	791	IDRD	AFINADO PASOS ESCALERAS MORTERO 1:4	ML	15.465,00
9,5			**CONFINAMIENTOS**		**$ 1.605.800,00**
	12066	IDRD	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbase IDRD	ML	85.671,00
	12065	IDRD	Bordillo prefabricadoA 80(0.35a0.2a0.80m;IZV-conAtr	ML	86.027,00
	12064	IDRD	Sardinel prefab A 15 a=0.20 b=0.50L=0.8 Sin atraco	ML	80.881,00
	10880	IDRD	Geotextil Tejido T 1700** Sum + inst	M2	7.270,00
	11879	IDRD	Borde separador verde A 170 **	ML	187.172,00
	17338	IDRD	Geotextil Tejido T 1700** Sum + inst CDBC	M2	8.123,00
	10773	IDRD	Sardinel Zarpa e=0.15;a=0.5h=0.4Rm 2.500 PSI Obra *	ML	179.291,00
	10352	IDRD	Cañuela T C prefabricada (A 120) (canal)**	ML	91.481,00
	10353	IDRD	Cañuela Tipo C fundida en sitio 2.500PSI (franjas Verdes)	ML	83.915,00
	11301	IDRD	CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref	ML	456.845,00
	12066	IDRD	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbase IDRD	ML	85.671,00
	10269	IDRD	Bordillo prefabricado B-30 [a=0.1*h=0.3 mL=1.0M)	ML	53.961,00
	15001	IDRD	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 S.1.2 medio + geotext	M2	185.932,00
	13813	IDRD	Limpieza Carcamo H=0.20M (Limp+Cargue y Retiro)	ML	13.560,00
10			**MOBILIARIO**		
10,1			**MOBILIARIO URBANO**		**$ 421.968.585,00**
	14451	IDRD	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	UN	596.240,00
	14584	IDRD	Modulo Bicicleta Recumbent/ Carga Dispositi. Monties	UN	10.021.550,00
	16067	IDRD	Modulo Remo Gimnasio a aire libre(Sum+Instal)	UN	5.689.960,00
	16065	IDRD	Modulo Sky Gimnasio Aire libre(Sum+Inst)	UN	5.625.667,00
	16071	IDRD	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UN	6.895.668,00
	15796	IDRD	Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	UN	1.291.097,00
	15795	IDRD	Mesa de pug pong en fibra de vidrio de 2.74X1.52m	UN	3.648.032,00
	16064	IDRD	Modulo Lineta Gimnasio al aire libre(Sum+Inst)	UN	4.765.308,00
	15818	IDRD	MODULO CAMINADOR AEREO (Suministro +Instal)]	UN	2.482.052,00
	10292	IDRD	Baranda juegos infant M-80 sin viga +Dado(Sum+Inst	ML	319.718,00
	16249	IDRD	MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)(Sum+Inst	UN	29.018.618,00
	16065	IDRD	Modulo Calentador puerta Sauny al aire(Sum+Inst)	UN	1.451.260,00
	16583	IDRD	Modulo Bicicleta Estática Carga Dispositi. Monties	UN	10.721.705,00
	15825	IDRD	MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ. (Sumin+Ins	UN	13.313.289,00
	16073	IDRD	ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incluidoen M-7)	UN	10.625.995,00
	16134	IDRD	Juego Casa rodadero red manipular 2-6añosCap:11ni	UN	46.341.939,00
	16132	IDRD	Juego Barco PirataIncluyente 2-8años Cap:14 niños	UN	78.151.539,00
	14670	IDRD	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JGO	5.018.310,00
	14695	IDRD	BOLARDO ALTO EN HIERRO M A9 (SUM + INST)	UN	202.674,00
	14771	IDRD	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	1.984.518,00
	16066	IDRD	Modulo BancaAbd CrossbGimn aire libre(Sum+Instal)	UN	3.040.038,00
	14642	IDRD	BARANDA CERRAMIENTOS M 8.3 (SUM + INST)	ML	345.393,00
	16070	IDRD	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Inst)	UN	17.413.611,00
	16573	IDRD	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Sum+Inst+ Transp)	UN	5.072.467,00
	16133	IDRD	JuegoMunaIncicycrcleManipularAtravesar1-4añosCap:6n	UN	15.294.410,00
	16629	IDRD	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UN	25.818.228,00
	12404	IDRD	AsientoFibraLonaColumpio(Sumin) **	UN	81.026,00
	15525	IDRD	MODULO PIERNA PRENSA HORIZONTAL (SUM	UN	2.758.476,00
	13841	IDRD	DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	UN	2.748.343,00
	13656	IDRD	MALLA ESLABONADA CAL.10+Angulo+Plat (Sum+Inst)	M2	97.224,00
	10074	IDRD	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	954.082,00
	10087	IDRD	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5.**	ML	1.520.154,00
	10203	IDRD	Baranda juegos infantiles M-80 con viga (sum+inst)	ML	372.610,00
	10226	IDRD	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UN	2.738.648,00
	10943	IDRD	CerramMalla es/o cal10 IDRDR=2.5 incluye Columneta	ML	726.702,00
	12111	IDRD	Estruc metal.Baranda(Crucets+Malla Eslab.cal10)**	ML	423.462,00
	13360	IDRD	Desmonte y Reinstalación Baranda Pista Patinaje	ML	31.599,00
	13692	IDRD	Estruc metalic cerram contra impac(Sin Tuber)H=2.5m	M2	283.334,00
	13840	IDRD	DOTACION CAMINADOR ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+I+	UN	2.231.885,00
	14359	IDRD	DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumin.)	UN	2.159.487,00
	14650	IDRD	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UN	411.713,00
	14656	IDRD	BANCA M - 31 (SUM + INST)	UN	417.160,00
	14657	IDRD	BANCA EN MADERA M - 50 (SUM + INST)	UN	716.290,00
	14663	IDRD	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JGO	3.871.857,00
	14833	IDRD	TABLERO ACRILI 1.80*1.05 m; e=8mm(DESM+SUM+INST)	UN	1.133.424,00
	14832	IDRD	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO(DESM+SUM+INST)	UN	976.188,00

									$ -	$ -						
										$ -	$ -					
										$ -	$ -					
										$ -	$ -					
SUBTOTAL								$ -		$ -	$ -					
										$ -	$ -					
										$ -	$ -					

	14674	IDRD	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	IGO	79.381,00
	14705	IDRD	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UN	5.804.155,00
	14714	IDRD	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UN	1.214.091,00
	14732	IDRD	BANCA M-40 (SUM + INST)	UN	200.127,00
	14775	IDRD	MODULO GIRO DE CADERA TWISTER (SUM + INSTAL)	UN	2.748.343,00
	16076	IDRD	ModuloAbdomAereo yParalel+GimAire(Incluido en F-7)	UN	1.827.836,00
	16137	IDRD	JuegoMuellePanelesFortezaJudicial2-BañosCap	UN	10.806.447,00
	14064	IDRD	Modulo BancaAbd.CrunchGimnasio libre(Sumi+Instal)	UN	3.040.038,00
	16106	IDRD	Modulo Bicicleta Recumbent Gim.	UN	269.391,00
	11304	IDRD	Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m)**	UN	261.441,00
	14642	IDRD	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	345.393,00
	16123	IDRD	Juego escalar, trepar plataforma 4-14AñosCap diseño	UN	51.385.916,00
	14773	IDRD	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UN	2.334.122,00
	16102	IDRD	Modulo Jinete - Gimnasio al aire	UN	190.539,00
	15817	IDRD	INSTALACION MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS	UN	162.687,00
	13031	IDRD	Baranda Patinodromo	ML	402.086,00
	10428	IDRD	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal	UN	183.137,00
	13958	IDRD	Sum+Instal. Columpio para Juego	UN	368.366,00
	14696	IDRD	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	UN	540.262,00
	15813	IDRD	MODULO ELIPTICA (Suministro+Insta)	UN	2.812.576,00
	14771	IDRD	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	1.984.518,00
	15801	IDRD	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA(Inst)	UN	179.391,00
	15820	IDRD	MODULO DORSAL PECTORAL (Suministro+Insta)	UN	3.435.448,00
16,2			**SEÑALIZACIÓN**		**$ 6.215.218,00**
	14678	IDRD	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UN	439.864,00
	14684	IDRD	SEÑAL IDG-5 2 CARAS (SUM + INST)	UN	530.147,00
	14755	IDRD	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	723.660,00
	11544	IDRD	Señal IDE-46 Dos caras (suministro+instal) **	UN	651.351,00
	14680	IDRD	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	UN	456.507,00
	14681	IDRD	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	433.345,00
	14684	IDRD	SEÑAL IDG-5 2 CARAS (SUM + INST)	UN	530.147,00
	14747	IDRD	SEÑAL ORIENTADO 30X : 70 (SUM + INST)	UN	749.051,00
	14755	IDRD	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	723.660,00
	14777	IDRD	Señal plano ubicacion parque (SUM + INST)	UN	69.780,00
	16649	IDRD	Señal: Ruta de la vida - 6 Ejercicios(Sum+Inst.)	UN	113.594,00
	14852	IDRD	LAMINA SEÑAL IDG-5 (DESM+SUM+INST)	UN	172.109,00
CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)					**$ 470.547.930,00**
					PORCENTAJE PROPUESTO AIU
					21,25%
					1,00%
					5,00%
					27,25%

EL VALOR DEL CONTRATO SERA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD

PORCENTAJES FIJOS NO SUJETOS A OFERTA DEL PROPONENTE-LOS CUALES FUERON CALCULADOS A PARTIR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD, DE LA MISMA MANERA EL PROPONENTE AL PRESENTAR SU OFERTA EN EL PRESENTE PROCESO, ACEPTA LOS PORCENTAJES DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES PROPUESTOS POR LA ENTIDAD:

								$ -	$ -							
								$ -	$ -							
								$ -	$ -							

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN FEBRERO 2024

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 6.220.523.869,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	**$ 6.220.523.869,00**
Plazo Inicial (MESES)	11
Plazo Prórroga 1 (MESES)	0
Plazo Actualizado	**11**
Fecha de Iniciación	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Actual	**lunes, 2 de septiembre de 2024**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 894.488.597,00
Valor Adicional 1	$ -
Valor Actualizado	**$ 894.488.597,00**
Plazo Inicial (MESES)	11
Plazo Prorroga 1 (MESES)	0
Plazo Actualizado (MESES)	**11**
Fecha de Iniciación	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Actual	**lunes, 2 de septiembre de 2024**

RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

ETAPAS CONTRATO	PLAZO EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO		TIEMPO FALTA EJECUCION	
	Días	Días	%	Días	%
PLANEACIÓN Y DIAGNOSTICO	30	107	357%	-77	-256,67%
EJECUCION	300	116	39%	184	61%

NOTA: Para el mes de diciembre se ajustó la programación del contrato de obra, por lo que se observara una variación con relación a los seguimientos de los periodos anteriores

AVANCE FINANCIERO


% PROGRAMADO FASE I	**100,00%**	**% EJECUTADO FASE I**	**100,00%**
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO I	12,00%	**% EJECUTADO FASE II - GRUPO I**	**14,00%**
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO II	0,00%	**% EJECUTADO FASE II - GRUPO II**	0,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO III	0,00%	**% EJECUTADO FASE II - GRUPO III**	0,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO IV	0,00%	**% EJECUTADO FASE II - GRUPO IV**	0,00%
% PROGRAMADO TOTAL CONTRATO	**7,0%**	**% EJECUTADO TOTAL**	**8,00%**

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
Semana	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
19 FEB 2024 - 25 FEB 2024	$ 52.255.270,30	$ 204.546.843,57	$ 15.763.338,66	$ 180.911.114,22
	0,84%	3,29%	0,25%	2,91%



	8/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	5/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024
$ PROYECTADO	$10.3	$10.3	$10.3	$10.3	$8.24	$-	$-	$805.	$1.35	$6.58	$11.0	$3.62	$1.99	$2.62	$3.10	$2.57	$2.95	$5.66	$16.8	$43.6	$52.2
$ EJECUTADO	$1.06	$1.06	$1.06	$1.06	$851.	$3.96	$5.90	$20.6	$6.31	$8.87	$7.06	$4.27	$7.57	$4.14	$8.08	$7.45	$17.1	$22.9	$11.7	$23.8	$15.7
$ PROYECTADO ACUMULADO	$10.3	$20.6	$30.9	$41.2	$49.4	$49.4	$49.4	$50.3	$51.6	$58.2	$69.2	$72.8	$74.8	$77.4	$80.5	$83.1	$86.1	$91.7	$108.	$152.	$204.
$ EJECUTADO ACUMULADO	$1.06	$2.12	$3.19	$4.25	$5.10	$9.07	$14.9	$35.6	$41.9	$50.8	$57.9	$62.1	$69.7	$73.9	$82.0	$89.4	$106.	$129.	$141.	$165.	$180.

AVANCE FISICO



ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO POR CADA PARQUE QUE SEGÚN PROGRAMACIÓN DEBERIAN ESTAR EJECUTANDOSE

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	%proyectado	%ATRASO O %ADELANTO
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	3/11/2024	18/06/2024	163 días	40%	46,00%	-6,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	13/11/2023	5/08/2024	191 días	27%	22,00%	5,00%

07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	29/02/2024	28/08/2024	130 días	0%	0,00%	0,00%
07-002 BOSALINDA	30/01/2024	9/08/2024	139 días	9%	6,00%	3,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	22/01/2024	19/03/2024	42 días	44%	62,00%	-18,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	30/01/2024	21/08/2024	147 días	3%	10,00%	-7,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	30/01/2024	19/07/2024	124 días	18%	10,00%	8,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	29/02/2024	12/08/2024	118 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	2/02/2024	30/08/2024	151 días	25%	8,00%	17,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	2/02/2024	28/06/2024	106 días	16%	12,00%	4,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	15/02/2024	6/08/2024	124 días	3%	3,00%	0,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	22/02/2024	7/08/2024	120 días	3%	1,00%	2,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	20/03/2024	1/09/2024	119 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	5/04/2024	26/08/2024	102 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	1/04/2024	15/08/2024	99 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	5/04/2024	27/08/2024	103 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	1/04/2024	16/08/2024	100 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	20/03/2024	6/06/2024	57 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	2/05/2024	30/08/2024	87 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	2/05/2024	28/08/2024	85 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	6/05/2024	29/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	6/05/2024	28/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	4/04/2024	28/08/2024	105 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	7/05/2024	29/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	6/05/2024	27/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	7/05/2024	30/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	7/05/2024	28/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%

PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	19/08/2024	30/08/2024	10 días	0%	0,00%	0,00%

PARQUE	ESTADO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA	EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	EN EJECUCIÓN	3/11/2024	18/06/2024	40,00%	46,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	EN EJECUCIÓN	13/11/2023	5/08/2024	27,00%	22,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	SIN INICIAR	29/02/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
07-002 BOSALINDA	EN EJECUCIÓN	30/01/2024	9/08/2024	9,00%	6,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	DETENIDO	22/01/2024	19/03/2024	44,00%	62,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	SIN INICIAR	30/01/2024	21/08/2024	3,00%	10,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	EN EJECUCIÓN	30/01/2024	19/07/2024	18,00%	10,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	SIN INICIAR	29/02/2024	12/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	EN EJECUCIÓN	2/02/2024	30/08/2024	25,00%	8,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	EN EJECUCIÓN	2/02/2024	28/06/2024	16,00%	12,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	SIN INICIAR	15/02/2024	6/08/2024	3,00%	3,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	SIN INICIAR	22/02/2024	7/08/2024	3,00%	1,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	SIN INICIAR	20/03/2024	1/09/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	SIN INICIAR	5/04/2024	26/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	SIN INICIAR	1/04/2024	15/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	SIN INICIAR	5/04/2024	27/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	SIN INICIAR	1/04/2024	16/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	SIN INICIAR	20/03/2024	6/06/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	SIN INICIAR	2/05/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	SIN INICIAR	2/05/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	SIN INICIAR	6/05/2024	29/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	SIN INICIAR	6/05/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	SIN INICIAR	4/04/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	SIN INICIAR	7/05/2024	29/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	SIN INICIAR	6/05/2024	27/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	SIN INICIAR	7/05/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	SIN INICIAR	7/05/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	SIN INICIAR	19/08/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%

ACTIVIDAD	CANT POR PARQUES	

	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	VALOR EJECUTADO
PRELIMINARES	$ 2.726.601,28	$ 7.995.778,56	$ 7.124.200,62	$ 8.103.286,96	$ 2.880.596,84	$ 2.698.628,32	$ 2.258.916,88	$ 33.788.009,46
DEMOLICIONES	$ -	$ 2.733.516,28	$ 477.977,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.211.493,64
CORTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTES Y RETIROS	$ 473.590,00	$ -	$ -	$ 4.507.854,44	$ -	$ -	$ -	$ 4.981.444,44
DESMONTE Y REINSTALACIÓN	$ 1.328.530,42	$ 14.717.298,05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.045.828,47
REALCES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES CON RETIRO	$ 1.048.504,95	$ 3.524.555,97	$ 3.067.425,36	$ 491.349,60	$ -	$ 868.635,90	$ -	$ 9.000.471,78
NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO	$ 117.606,90	$ 136.227,06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 253.833,96
RELLENOS	$ -	$ 3.162.469,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.162.469,76
COLUMNAS,VIGAS,PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES Y CONDUCCIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS	$ 382.315,21	$ 1.040.998,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.423.313,95
PINTURA EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUIN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESCALERAS Y RAMPAS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONFINAMIENTOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 963.502,40	$ -	$ 963.502,40
MOBILIARIO URBANO		$ 1.790.420,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.026.286,00	$ 13.816.706,80
SEÑALIZACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 7.867.569,56	$ 33.310.844,42	$ 10.669.603,34	$ 13.102.491,00	$ 2.880.596,84	$ 4.530.766,62	$ 14.285.202,88	$ 86.647.074,66
A	21,25 %	$ 1.671.858,53	$ 7.078.554,44	$ 2.267.290,71	$ 2.784.279,34	$ 612.126,83	$ 962.787,91	$ 3.035.605,61	$ 18.412.503,37
I	1,00%	$ 78.675,70	$ 333.108,44	$ 106.696,03	$ 131.024,91	$ 28.805,97	$ 45.307,67	$ 142.852,03	$ 866.470,75
U	5,00%	$ 393.378,48	$ 1.665.542,22	$ 533.480,17	$ 655.124,55	$ 144.029,84	$ 226.538,33	$ 714.260,14	$ 4.332.353,73
TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA		$ 10.011.482,27	$ 42.388.049,52	$ 13.577.070,25	$ 16.672.919,80	$ 3.665.559,48	$ 5.765.400,52	$ 18.177.920,66	$ 110.258.402,50
AMBIENTAL Y SST	5,32%	$ 418.554,70	$ 1.772.136,92	$ 567.622,90	$ 697.052,52	$ 153.247,75	$ 241.036,78	$ 759.972,79	$ 4.609.624,37
SOCIAL	3,26%	$ 256.482,77	$ 1.085.933,53	$ 347.829,07	$ 427.141,21	$ 93.907,46	$ 147.702,99	$ 465.697,61	$ 2.824.694,63
PMT	2,93%	$ 230.519,79	$ 976.007,74	$ 312.619,38	$ 383.902,99	$ 84.401,49	$ 132.751,46	$ 418.556,44	$ 2.538.759,29
TOTAL CONTRATO		$ 10.917.039,52	$ 46.222.127,72	$ 14.805.141,59	$ 18.181.016,51	$ 3.997.116,18	$ 6.286.891,76	$ 19.822.147,52	$ 120.231.480,80