Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6146120
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(25/03/2024 11:11:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	LP-001-2024 LOTE 5
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	273 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(22/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA

COLOMBIA, La Paz
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2024 9:59:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS* ***Fecha de aprobación:*** *6/04/2024 6:23:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6146120_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Cumplimiento del contrato		
	☑ Pago de salarios		
	☑ Estabilidad y calidad de la obra		
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No		
	☑% del valor de la oferta	5,00	
Fecha límite para entrega de garantías:	28 días de tiempo transcurrido *(27/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(18/04/2024 2:34:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
EstUdio Previo apertura 09022024.pdf	-	EstUdio Previo apertura 09022024.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14168018	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	650.000.000,00 COP	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14167830	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.750.307.393,00 COP	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14122079	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	650.000.000,00 COP	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.14122060	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.750.307.391,00 COP	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.14015001	Seriedad de la oferta	-	2.109.019.736,00 COP	-	27 días para terminar *(23/05/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.6146120
Proveedor	CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 34 N°43-31
Ubicación	CO-ATL-08001 - Barranquilla
País	COLOMBIA
Departamento	Atlántico
Municipio	Barranquilla
Dirección	Calle 34 N°43-31
Código postal	018000

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 34 43 31	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1	CO1.PCCNTR.6146120								
1.1	Lote 5		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								8.393.931.781,87	7.917.178.985,27
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72141300	PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1,00	UN	8.393.931.781,87	7.917.178.985,27	8.393.931.781,87	7.917.178.985,27

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA (1).pdf	RUT CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA (1).pdf	(detalle)
GRUPO 5 - PROPUESTA ECONOMICA CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA.xlsx	GRUPO 5 - PROPUESTA ECONOMICA CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA.xlsx	(detalle)
Anexo 4- Minuta del Contrato LP-001-2024 LOTE 5.pdf	Anexo 4- Minuta del Contrato LP-001-2024 LOTE 5.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA TERESA FERNA	Tipo de documento	Cédula de Extranjería	Número de documento	32774806	Guardar y notificar
Supervisor	ALBERTO VASQUEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9730781	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ALBERTO VASQUEZ	13 días de tiempo transcurrido *(11/04/2024 12:58:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Teresa Fernandez Iglesias
Ordenador del Gasto	MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS	18 días de tiempo transcurrido *(6/04/2024 6:23:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS
Supervisor	RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES	18 días de tiempo transcurrido *(6/04/2024 6:23:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	7.917.178.985,27
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	7.917.178.985,27

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023080010116	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023080010116	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	202400220	CDP	No validado	66.666.666.667 COP	7.917.178.985,27 COP	00-00-00-000-0000003-3-4002021-2.3.2.01.01.001.02	Editar

Saldo de CDP 66.666.666.667 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 7.917.178.985,27 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202403960-	Presupuestal	-	No	7.917.178.985,27	7.917.178.985,27	-	-	SIIF	Detalle Editar

ABR08	(CDP)	validado	COP	COP

Saldo de compromisos CDP	7.917.178.985,27 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	7.917.178.985,27 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-