
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6245109  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 2 días de tiempo transcurrido (23/04/2024 12:25:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

0005-DRNR-2024  

Objeto del contrato

Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de la red de gases
especiales de los Laboratorios de Toxicología y Estupefacientes de la Regional
Nororiente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la ciudad
de Bucaramanga; y el suministro e instalación de accesorios requeridos para el
adecuado funcionamiento.

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

21 Días  
1/10/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

21/10/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

22/10/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
22/04/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

SECUAIR INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bucaramanga 
Número de documento 900742836

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

SECUAIR INGENIERIA SAS Bancolombia Ahorros 29126962833

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

SECUAIR
INGENIERIA
SAS

Fecha de
aprobación:

23/04/2024 3:55:08 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

JORGE
HUMBERTO
RUEDA SOLER

Fecha de
aprobación:

23/04/2024 5:07:31 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6245109_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?
¿Pago de anticipos?

Pago
001

100 5.402.839,00 -

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1/10/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 1/10/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/10/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 1/10/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1/10/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

16 minutos de tiempo transcurrido (25/04/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 8 horas de tiempo transcurrido (25/04/2024 9:15:09
AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.14207852 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

4.052.129,25 COP COMPAÑIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A.

21/10/2027 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  
Sí No  

Plan de pagos:

Pago % de facturación prevista Valor total previsto Fecha prevista de
emisión

Total: 100%

 

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6245109
SECUAIR INGENIERIA SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 45 # 1- 51  
CO-SAN-68001 - Bucaramanga  
COLOMBIA  
Santander  
Bucaramanga  
CALLE 45 # 1- 51  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

javascript:void(0);


1 Calle 45 No. 1-51 Barrio Campohermoso COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6245109

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
10.443.886,00 5.402.839,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    
1 72154201

Unidad de Regulación Inicial.
Mantenimiento preventivo de paneles de
regulación inicial, que incluye: pruebas de
funcionamiento y hermeticidad, limpieza,
corrección de fugas por ajuste de
accesorios y conexiones, verif icación de
señalización, revisión y limpieza de
mangueras de suministro.

5,00 UN 390.760,00 128.040,00 1.953.800,00 640.200,00

 Mis observaciones: URI   

    
2 72154201

Unidad de Regulación de Puesto de
Trabajo. Mantenimiento preventivo que
incluye pruebas de funcionamiento y
hermeticidad, limpieza y corrección de
fugas por ajuste de accesorios y
conexiones, verif icación de señalización.

10,00 UN 345.985,00 128.040,00 3.459.850,00 1.280.400,00

 Mis observaciones: URPT   

    
3 72154201

Mantenimiento preventivo de las redes de
tubería. Limpieza, barrido, inspección,
ajuste, chequeo de fugas, prueba de
funcionamiento y hermeticidad, prueba de
estanqueidad de mínimo 12 horas,
inspección visual de soportería e integridad
mecánica, verif icación de señalización. Se
requiere que la prueba de estanqueidad se
realice con su correspondiente gas y
verif icar nuevamente las conexiones para
corroborar que no quedan fugas.

5,00 UN 462.180,00 280.300,00 2.310.900,00 1.401.500,00

 Mis observaciones: Tuberías de helio,
nitrógeno (5.0, 4.5, comercial), aire

  

    
4 72154402 Verif icación de válvulas y manómetros

contra instrumentos calibrados. 20,00 UN 118.762,00 91.968,00 2.375.240,00 1.839.360,00

 Mis observaciones: Manómetros de
alta y baja presión

  

    
5 41103311 Manómetro de alta presión de URI para

aire de ultra alta pureza. 1,00 UN 344.096,00 241.379,00 344.096,00 241.379,00

 Mis observaciones: Manómetro de alta
presión de URI

  

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 16 minutos de tiempo transcurrido (25/04/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO.pdf CLAUSULADO COMPLEMENTARIO.pdf (detalle)

ESTUDIOS PREVIOS.pdf ESTUDIOS PREVIOS.pdf (detalle)

ANEXO 2 FORMATO DE INFORMACION TRIBUTARIA SECUAIR INGENIERIA.pdf ANEXO 2 FORMATO DE INFORMACION TRIBUTARIA SECUAIR INGENIERIA.pdf (detalle)

RUT 2024.pdf RUT 2024.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JORGE HUMBERTO RUEDA SOLERTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 13849180  

Supervisor Luz Adriana Monsalve SalamancaTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 63563625  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor Luz Adriana Monsalve Salamanca 4 minutos de tiempo transcurrido (25/04/2024 5:12:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) EDGAR CADENA GARCES

Ordenador del Gasto JORGE HUMBERTO RUEDA SOLER 4 minutos de tiempo transcurrido (25/04/2024 5:12:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) EDGAR CADENA GARCES

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 5.402.839

Sí No *

Sí No *

Sí No *
 

Agregar usuario
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Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2018011000835 2024 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

80924 CDP Generado 10.443.886 COP 29-02-00-000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

311124 Presupuestal
(CDP)

24/04/2024
12:00 AM

Generado 5.402.839
COP

5.402.839
COP

5.041.047
COP

C-2901-0800-9-
20111D-2901002-
02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Sí No *

Sí No *

5.402.839

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

29-02-00-000  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

10.443.886 COP  
0 COP  

 
No validado  
9/04/2024 8:32 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP
Monto por
consumir

Monto presupuestal a
liberar Código Posición de Gasto Consulta

Ejecución

SIIF Detalle Editar

5.402.839 COP  
0 COP  
5.402.839 COP  
Exito  
25/04/2024 5:14 PM  
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