Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracion del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.6072070

1

Firmado

3 dias de tiempo transcurrido (8/03/2024 5:19:53 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.6072070

Contratar El Control De Vectores, Plagas Y Roedores Del Centro Agropecuario De
Buga, Regional Valle Del Cauca, vigencia 2024.

Prestacion de servicios
[~Si@No
10 Meses

31/12/2024 12:00 PM  *

0 dias

[TSiNo *
[TSi¥No *
[TSi¥No *
[TSi¥No *

* camprasres Sena - Centro Agropecuario de Buga

W~y COLOMBIA, Guadalajara De Buga
[1] B85 8 ¢4

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

PROMOSALUD AMBIENTAL SAS

P~J COLOMBIA, Guadalajara De Buga

Bl 3] Nimero de documento 900557963

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

PROMOSALUD AMBIENTAL SAS

Aprobacién del contrato

Nomrbre del banco Tipo de cuenta

Nirero de cuenta

Aprobador — Proveedor
AprobadoRODRIGO RUIZ Fecha de
por: MORENO

Aprobador — Entidad Estatal

AprobadoAlbeth Martinez Fecha de
por: Valencia

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

10/03/2024 5:54:56 PM ((UTC-
aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

12/03/2024 4:33:55 PM ((UTC-
aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
No 2022 del 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del

[~ Si[¥No presupuesto destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las

oérdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucién y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
[~ Si[¥No relacion con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

[~SirNo

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[~SifgNo

¢Solicitud de


javascript:void(0);
javascript:void(0);

garantias? WSi["No
Garantias por
lotes, grupos o [~ Si¥No
etapas
Seriedad de la .
oferta [ISikzNe
Cumplimiento [¢Si[”No
¥ Cumplimiento del contrato

Z:f;r‘;i') valor del 30,00 Fecha de vigencia (desde) 19 horas para terminar (13/03/2024 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

¥ Pago de salarios
V% del valor del

contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 19 horas para terminar (13/03/2024 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
W Calidad del servicio
0

Z If;rgi') valor del 30,00 Fecha de vigencia (desde) 19 horas para terminar (13/03/2024 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra [¢Si[”No
contractual

[¥No. de SMMLV 200

Fecha limite
para entrega de 1 dia para terminar (13/03/2024 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -
garantias:

Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Brisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? [~ Si[¥No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.6072070
Proveedor PROMOSALUD AMBIENTAL SAS

Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Norrbre
m ACEPTACION CO1.PCCNTR.6072070.pdf ACEPTACION CO1.PCCNTR.6072070.pdf Descargar Detalle

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones Variante Buga Tulua
Ubicacion CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
Pais COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Direccion Variante Buga Tulua
Cadigo postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucién del contrato
D Direccion UWbicacion
1 Variante Buga Tulua COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1 CO1.PCCNTR 6072070

: " Incluya el precio como lo
Precio total estimado indique la Entidad Estatal

47.300.000,08 47.268.228,00
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado "Uya el precie coma lo indique

Fumigacion y control de rastreros,
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voladores y artrépodos, control de
zancudos y moscas, entre otros:
fumigacion aspersion contra artropodos
(insectos rastreros y voladores).
Fumigacion Motomochila/ Termo
nebulizacion, control para larvas de
zancudo, aplicacion de productos
especificos por variedad de plagas.
Utilizacion de productos efectivos y

titima generacion. Se debe incluir:
operarios, herramientas, insumos y equipos
necesarios para el desarrolio de las labores
en todas las instalaciones del Centro
Agropecuario de Buga.

Desratizacion: Control de Roedores de
todas las especies, instalacion de
estaciones de cebado y/o trampas de
captura, ruta estaciones para el monitoreo y
control de roedores. Reporte por estacion
donde se detalle la plaga observada por
drea, producto aplicado, estado de la
estacion, fecha de la revision, etc.
Inspeccion, revision y cambio de trampas y
otros dispositivos de control en cada visita
de control. Aplicacion de rodenticidas en
dreas estratégicas. Instalacion de trampas
de goma, impacto y/o captura miltiple en
areas estratégicas. Utilizacion de productos
efectivos y de titima generacion. Se debe
incluir: operarios, herramientas, insumos y
equipos necesarios para el desarrollo de las
labores en todas las instalaciones del
Centro Agropecuario de Buga.
Desinsectacion - Manejo de insectos y
4caros, tales como avispas, hormigas,
garrapatas y chinches. Para el tratamiento
de avispas en éreas que requieran trabajo
en alturas se debe contar con certificacion
para trabajo seguro en alturas. Realizar
frecuentemente el control de hormiga y
avispas en todas las areas del centro de
formacion, inspeccion y tratamiento en
perimetrales intemos y extemos, con
productos efectivos y de Ultima generacion,
aplicacion de productos especificos por
variedad de plagas. Aspersion, nebulizacion
y/o termonebulizacion, en areas especificas
del CAB. Se debe incluir: operarios,
herramientas, insumos y equipos
necesarios para el desarrolio de las labores
en todas las instalaciones del Centro
Agropecuario de Buga.

Desinfeccion para prevenir y mitigar la
Propagacion del COVID-19: Realizando
aplicacion de desinfectante por nebulizacion
ULV en: Ambientes de formacion, talleres,
laboratorios, unidades agricolas y
pecuarias, bodegas de almacenamiento,
centro de convivencia (intemado hombres y
mujeres), almacén, complejo piloto
agroindustrial, gym, bafios (baterias
sanitarias, orinales, lavamanos, duchas,
lockers y Vestier), zonas de preparacion de
alimentos

(molino/caf eterias/cocinas/plantas de
produccion), kioscos, maquinaria,
herramienta y equipos, dispensadores de
agua potable, zonas de almacenamiento de
residuos, casas fiscales, porterias y
puestos de control, &reas administrativas y
servicio al ciudadano, éreas de atencion
primaria en salud y servicio médico,
biblioteca, auditorio, vehiculos del parque
automotor (incluye aulas méviles) y deméas
areas del Centro de Formacion que lo
requieran. Aplicacion de productos
efectivos y de itima generacion, aplicacion
de productos especificos para el control de
microrganismos en general. Se debe incluir.
operarios, herramientas, insumos y equipos
necesarios para el desarrolio de las labores
en todas las instalaciones del Centro
Agropecuario de Buga.
Configuraciones de documentos del proveedor

1 76101503

2 76101503

3 76101503

4 76101503

2,00 UN 847.778,50

2,00 UN 967.480,50

12,00 UN 297.804,00

12,00 UN 315.887,84

847.280,00 18.651.127,00

966.994,00 21.284.571,00

297.500,00 3.573.648,00

315.350,00 3.790.654,08

18.640.160,00

21.273.868,00

3.570.000,00

3.784.200,00

Plazo maximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicacion: 1 dia para terminar (73/03/2024 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
1 dia de tiempo transcurrido (10/03/2024 5:54:56 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha de entrega de documentos del proveedor:

Documentos del contrato

Descripcion

Norrbre del docurmento

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Asignaciones para el seguimiento

Detalle

Ordenador del Gasto

Supervisor Abdul Shekt Garcia

Asignaciones Ordenador del pago

Albeth Martinez Valenci: ./~ Tipo de documento

£ Tipo de documento

Cédula de Ciudadania Numero de documento 14897229

Cédula de Ciudadania Numero de documento 1116238422

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Ordenador del pago

Histérico de asignaciones

Albeth Martinez Valenci: /- Tipo de documento

Cédula de Ciudadania Numero de documento 14897229

Agregar usuario

Guardar y
notificar

Posicion Nombre
Albeth Martinez Valencia
Abdul Shekt Garcia

Albeth Martinez Valencia

Ordenador del Gasto
Supervisor
Ordenador del pago

Informacién presupuestal

Fecha de seguimiento

12/03/2024 4:33:56 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
12/03/2024 4:33:56 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
12/03/2024 4:33:56 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

Canrbiado por

Albeth Martinez Valencia
Albeth Martinez Valencia
Albeth Martinez Valencia

Proyecto del Plan Marco para la
Implementacion del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de [Sif#No *
Paz
Destinacion del gasto Inversion

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la

Nacién - PGN

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

Valor

¥Si["No *  47.268.228
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Sistema General de ~SifgNo *
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -

SGR [~ Si¥No
Recursos .Propios (Alcaldias y SifgNo *
Gobernaciones)

Recursos de Crédito [TSi¥No *
Otros Recursos (Especie,

Privados, Cooperacion, Propios [TSi¥No *

Entidades Autéonomas)
Total 47.268.228
Validacion Cédigo BPIN
Codigo BAN Afio Estado
r 202300000000147 2024 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF
Codigo de autorizacion

[#SirNo

Cadigo unidad/subunidad
. 36-02-00-076-912410
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conrprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora
m 4624 CDP Generado 47.300.000 COP 47.300.000 COP 36-02-00-076-912410

Saldo de CDP 47.300.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 47.300.000 COP
Ultima consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 28/02/2024 10:25 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Editar

Cadigo conpromiso Tipo Fecha conpromniso Estado conrpromiso Valor conrpromniso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar  Gdigo Posicion de Gasto

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Consulta Eecucion
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