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MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 20241-VBOG-023784
Fecha: 2024-04-25 09:59:36

Para: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez

1130100 SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

De: Alvaro Eduardo Ruiz Morales

1120200 SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Distribucién de recursos del proceso LP-DEO-SGI-083-2023 Territorial Cérdoba
del Lote 1 al 7

Cordial saludo,

En atencion a la resolucion de adjudicacion No. 1205 del 16 de abril de 2024,
amablemente se solicita elaborar la minuta del contrato teniendo en cuenta: el oficio
aprobacion de vigencias futuras No. 5.2.0.1 expedido por el Ministerio de Hacienda, con
radicado 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre de 2023, el oficio de respuesta a la
solicitud de ratificacién de las vigencias elaborado por el Ministerio de Hacienda, con
radicado No. 2-2024-012281 del 13 de marzo de 2024, y el nimero de aprobacion SlIF
Nacién 77723 de fecha 2023-10-26, los cuales se adjuntan.

La Direccion General del Presupuesto Publico Nacional autorizé con cargo a apropiacion
de vigencias futuras segun el siguiente detalle:

PROGRAMA: 2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA

SUBPROGRAMA 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

PROYECTO 0103 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y
ADMINISTRADORES VIALES

RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACION 77723 de 2023

SIIF

De igual manera se solicita tener en cuenta que la distribucion por vigencia como se
relaciona a continuacion, recursos propios, del proceso LP-DEO-SGI-083-2023 Territorial
Cdrdoba, Resolucion de adjudicacion No. 1286 del 22 de abril de 2024:

Lote 1 — Grupo 5 adjudicado a: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ
"COOTRAFLOR"
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2024 2025 2026 VALOR TOTAL
VALOR PROCESO 1.046.584.413,00 1.343.816.544,00 838.766.859,00 3.229.167.816,00
VALOR ADJUDICADO 894.673.765,00 1.148.762.959,00 717.020.714,00 2.760.457.438,00

VALOR PARA REGISTRAR

EN EL CONTRATO 894.673.765,00 1.148.762.959,00 717.020.714,00

2.760.457.438,00

Lote 2 — Grupo 1 adjudicado a: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO

ANO 2024 2025 2026 VALOR TOTAL
VALOR PROCESO 542.873.121,00 697.049.640,00 435.075.900,00 1.674.998.661,00
VALOR ADJUDICADO 464.075.647,00 595.873.604,00 371.925.082,00 1.431.874.333,00

VALOR PARA REGISTRAR

EN EL CONTRATO 464.075.647,00 595.873.604,00 371.925.082,00

1.431.874.333,00

Lote 3 — Grupo 4 adjudicado a: COOPERATIVA DE TRABAJO

ASOCIADO DE

MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO “COOTRAMANBER”

ANO 2024 2025 2026 VALOR TOTAL
VALOR PROCESO 541.893.394,00 695.791.572,00 434.291.214,00 1.671.976.180,00
VALOR ADJUDICADO 463.238.127,00 594.798.143,00 371.254.292,00 1.429.290.562,00

VALOR PARA REGISTRAR

EN EL CONTRATO 463.238.127,00 594.798.143,00 371.254.292,00

1.429.290.562,00

Lote 4 — Grupo 7 adjudicado a: COOPERATIVA DE TRABAJO
COLOMBOY “COOTRACOL" LTDA

ASOCIADO DE

ANO 2024 2025 2026 VALOR TOTAL
VALOR PROCESO 503.369.881,00 646.328.508,00 403.416.902,00 1.553.115.291,00
VALOR ADJUDICADO 430.306.262,00 552.514.592,00 344.861.355,00 1.327.682.209,00

VALOR PARA REGISTRAR

EN EL CONTRATO 430.306.262,00 552.514.592,00 344.861.355,00

1.327.682.209,00

Lote 5 — Grupo 3 adjudicado a: COOPERATIVA DE TRABAJO
CACAOTALLTDA

ASOCIADO DE

ANO 2024 2025 2026 VALOR TOTAL
VALOR PROCESO 501.995.074,00 644.562.786,00 402.314.843,00 1.548.872.703,00
VALOR ADJUDICADO 429.131.007,00 551.005.162,00 343.919.258,00 1.324.055.427,00

VALOR PARA REGISTRAR

EN EL CONTRATO 429.131.007,00 551.005.162,00 343.919.258,00

1.324.055.427,00
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Lote 6 — Grupo 2 adjudicado a: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO
VIEJO “COOTRACAVIL”

ANO 2024 2025 2026
VALOR PROCESO 352.697.317,00 452.864.496,00 | 282.662.723,00
VALOR ADJUDICADO 301.503.665,00 387.131.681,00 | 241.634.520,00

VALOR PARA REGISTRAR
EN EL CONTRATO

VALOR TOTAL
1.088.224.536,00
930.269.866,00

301.503.665,00 387.131.681,00 241.634.520,00 930.269.866,00

Lote 7 — Grupo 6 adjudicado a: COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE
FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

ANO 2024 2025 2026 VALOR TOTAL

VALOR PROCESO

273.232.687,00

350.831.397,00

218.977.374,00

843.041.458,00

VALOR ADJUDICADO

232.758.612,00

299.007.380,00

186.534.777,00

718.300.769,00

VALOR PARA REGISTRAR

EN EL CONTRATO

232.758.612,00

299.007.380,00

186.534.777,00

718.300.769,00

Los valores de la distribucion de recursos fueron tomados de la propuesta econémica del
adjudicatario, remitida por el la Subdireccion de Procesos de Seleccién Contractual,
mediante correo electrénico del 24/04/2024.

El cbédigo BPIN del
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL
2018011001006.

proyecto  CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
NACIONAL ES

En resumen:

AUTORIZACIO

N SIF VIGENCIA 2024

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026

0103. CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES
DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO Y Propios 77723
ADMINISTRACION  VIAL.
NACIONAL.

2401 0600 894.673.765,00 1.148.762.959,00 717.020.714,00

TOTAL CONTRATO LOTE 1 2.760.457.438,00

AUTORIZACIO

N SIIF VIGENCIA 2026

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025

0103. CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES
DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO Y Propios 77723
ADMINISTRACION  VIAL.
NACIONAL.

2401 0600 464.075.647,00 595.873.604,00 371.925.082,00

TOTAL CONTRATO LOTE 2 1.431.874.333,00
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AUTORIZACIO

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO N SIE

VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026

0103. CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES
DE MANTENIMIENTO
2401 0600 RUTINARIO Y Propios 77723 463.238.127,00 594.798.143,00 371.254.292,00
ADMINISTRACION  VIAL.
NACIONAL.

TOTAL CONTRATO LOTE 3 1.429.290.562,00

PROGRAMA | SUBPROGRAMA PROYECTO RECURso | AUTORIZACIO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026

0103. CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES
DE MANTENIMIENTO
2401 0600 RUTINARIO Y Propios 77723 430.306.262,00 552.514.592,00 344.861.355,00
ADMINISTRACION  VIAL.
NACIONAL.

TOTAL CONTRATO LOTE 4 1.327.682.209,00

AUTORIZACIO

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO N SIF

VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026

0103. CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES
DE MANTENIMIENTO
2401 0600 RUTINARIO Y Propios 77723 429.131.007,00 551.005.162,00 343.919.258,00
ADMINISTRACION  VIAL.
NACIONAL.

TOTAL CONTRATO LOTE 5 1.324.055.427,00

AUTORIZACIO

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO N SIF

VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026

0103. CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES
DE MANTENIMIENTO
2401 0600 RUTINARIO Y Propios 77723 301.503.665,00 387.131.681,00 241.634.520,00
ADMINISTRACION  VIAL.
NACIONAL.

TOTAL CONTRATO LOTE 6 930.269.866,00

AUTORIZACIO

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO N SIE

VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026

0103. CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES
DE MANTENIMIENTO
2401 0600 RUTINARIO Y Propios 77723 232.758.612,00 299.007.380,00 186.534.777,00
ADMINISTRACION  VIAL.
NACIONAL.

TOTAL CONTRATO LOTE 7 718.300.769,00

ANexos:
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Oficio radicado 2-2023-056551 aprobacién MHCP
Autorizacion de vigencias futuras 77723 del 26/10/2023
Oficio radicado 2-2024-012281 respuesta MHCP
Justificacion del proyecto

Resolucion de adjudicacion LP-DEO-SGI-083-2023
Propuesta econdmica adjudicatario Lote 1
Propuesta econdémica adjudicatario Lote 2
Propuesta econdmica adjudicatario Lote 3
Propuesta econdmica adjudicatario Lote 4

10 Propuesta econdmica adjudicatario Lote 5

11. Propuesta econémica adjudicatario Lote 6

12. Propuesta econ6mica adjudicatario Lote 7

CoNoRr®ONE

Atentamente,

Alvaro Eduardo Ruiz Morales
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado Por: JANETH DANIELA RAMIREZ OTALORA
Revisado Por: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ
Aprobado Por:

Copia Interna a: ENRIQUE RAFAEL OROZCO MALDONADO (1130100)
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5.2.0.1. Grupo de Infraestructura e Innovacion Bl EBZESTER |

Radicado: 2-2023-056551
Bogota D.C., 26 de octubre de 2023 10:11

Doctora

MERCEDES ELENA GOMEZ VILLAMARIN

Directora General

Instituto Nacional de Vias

Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogota, D.C.

Radicado entrada 1-2023-073775
No. Expediente 1033/2023/SITPRES
Asunto: Autorizacién cupo vigencias futuras
excepcionales para inversion
Estimada doctora Mercedes:

En forma atenta le comunico que el Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS, en atencién a la solicitud
formulada mediante comunicacion No. 2023S-VBOG-000308 del 24 de agosto de 2023, asi como lo
dispuesto por el articulo 11 de la Ley 819 de 2003, en la sesidn del dia 24 de octubre de 2023, autoriz6 cupo
de vigencias futuras, conforme el siguiente detalle:

SECCION: 2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE ViAS - INVIAS

PROGRAMA: 2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA

SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

PROYECTO: 0103 CONSERVACION DE VIiAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL.

Vigencia Recurso Pesos corrientes
2024 Propios 267.008.170.705
2025 Propios 302.040.235.557
2026 Propios 199.692.205.165

La autorizacion de cupo de vigencias futuras, segun lo manifestado por ese Instituto, tiene por objeto
contratar hasta el mes de julio de 2026, el mantenimiento rutinario y la administracion de 9.024 kilémetros de
la red vial nacional a su cargo.

Pégina | 1
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Continuacion oficio autorizacion cupo vigencias futuras excepcionales inversion INVIAS. Ref. 1-2023-073775

La Oficina Asesora de Planeacion del Ministerio de Transporte y la Direccion de Programacion de Inversiones
Publicas del Departamento Nacional de Planeacion, mediante comunicaciones MT No.:20231200601861 y
20234300001466 del 06 de junio y 01 de agosto de 2023, emitieron concepto técnico econémico favorable
para la autorizacion de cupo de vigencias futuras.

Los cupos de vigencias futuras se financian con recursos propios provenientes del cobro de peajes por el
uso de la infraestructura vial a cargo de ese Instituto, conforme lo dispuesto por la Ley 105 de 1993, previstos
en el Proyecto de Ley No. 057 de 2023 Camara / 079 de 2023 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o0. de enero al 31 de
diciembre de 2024’, aprobado por el Honorable Congreso de la Republica el pasado 18 de octubre,
consistente con las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2024-2027 del Sector Transporte, respecto
al Instituto Nacional de Vias, conforme lo dispuesto por la Ley 819 de 2003.

La ejecucion de la presente autorizacion debera hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos
por las normas legales vigentes sobre contratacién administrativa y demas requisitos legales que sean del
caso, igualmente corresponde a ese Instituto dar cumplimiento a lo establecido por el articulo 2.8.1.7.6 del
Decreto 1068 de 2015, modificado mediante Decreto No. 412 de 2018.

Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ
Secretaria Ejecutiva
Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS

Copia: Doctora Martha Cecilia Garcia Buitrago, Directora de Programacion de Inversiones Publicas, Departamento Nacional
de Planeacion. Calle 26 No. 13 - 19, Bogoté D.C.
Doctora Lina Maria Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeacion, Ministerio de Transporte. Avenida Esperanza
No. 62 — 49, Complejo Empresarial Gran Estacion I, Pisos 9y 10. Bogota D.C.

Revisd: Ivan A. Campos / Afranio Restrepo
Elaboré: Natalia Beltran P.

Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICC
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NATALIA BELTRAN PRIETO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

nbeltran
24-02-00

Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

K7
Y
Nacion

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-10:21 a. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Ntmero: 77723|7€Cha 2023-10-26 Unidad / Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Registro: ejecutora:
Estado: Generada Tipo Moneda.: |Pesos Nro Solicitud: 323|Fecha Solicitud: 2023-08-02
Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal: NO
Valor Inicial: 768.740.611.427,00|Valor Operaciones: Valor Total: 768.740.611.427,00|Saldo No Utilizado: 768.740.611.427,00

DETALLE AUTORIZACION POR ANO

Posicion Catalogo de Gasto Fuente Recurso Situac. OpF:r(:;?on Valor Inicial Valor Operacion Valor Actual Saldo No Utilizado

C-2401-0600-103 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. Propios CSF 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00
NACIONAL

Afio Fiscal | 2024 | Totales por afio: 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00
C-2401-0600-103 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. Propios CSF 302.040.235.557,00 302.040.235.557,00 302.040.235.557,00
NACIONAL

Afio Fiscal | 2025 | Totales por afio: 302.040.235.557,00 302.040.235.557,00) 302.040.235.557,00
C-2401-0600-103 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. Propios CSF 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00
NACIONAL

Afio Fiscal | 2026 | Totales por afio: 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Numero Doc Soporte: 2-2023-056551 Fecha Doc. Soporte: 2023-10-26 Tipo Doc. Soporte: OFICIO

Notas Doc. Soporte:

Vigencias futuras para el mantenimiento y administracion vial.

Firma Responsable.







Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

el

Q12s WpmM UGIf zBON oXnQ MES5/ was

!
¥,

[

s -
@ &)’ Hacienda
¢ ViDA ¥

5.2.0.1. Grupo de Infraestructura e Innovacion Bl BZEEEER |

Radicado: 2-2024-012281
Bogota D.C., 13 de marzo de 2024 17:38

Doctor

GERMAN PENA MATEUS

Jefe Oficina Asesora de Planeacién

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogota, D.C.

Radicado entrada 1-2024-021281
N° Expediente 186/2024/SITPRES
Asunto: Respuesta solicitud ratificacion
Cupo vigencias futuras.

Estimado doctor Pefia,

Sin el tramite correspondiente por parte de la Direccién General del Presupuesto Publico Nacional, de
manera atenta se hace devolucion, junto con todos sus soportes, de la comunicacion 2024S-VBOG-013075
del 09 de marzo de 2024, con la cual ese Instituto solicita la ratificacion de los cupos de vigencias futuras
para los afios 2025 y 2026, autorizados mediante oficio No. 2-2023-056551 del 26 de octubre de 2023, de la
siguiente manera.

Valor Aprobado VF Oficio -
. Solicitud
Vigencia Recurso = 2-2023-056551 del 26 de Reproaramacion
octubre de 2023 .
2024 Propios $267.008.170.705 $0
2025 Propios $302.040.235.557 $291.193.252.946
2026 Propios $199.692.205.165 $ 186.086.257.802

Fuente: INVIAS y DGPPN
Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso segundo del articulo 8 de la Ley 819 de 2003, el
cual dispone:

“ARTICULO 8. .. ]

En los eventos en que se encuentre en tramite una licitacion, concurso de méritos o cualquier otro
proceso de seleccion del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad

1 “Por la cual se dictan normas orgénicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones”
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Continuacion oficio respuesta reprogramacion cupo vigencias futuras INVIAS. Ref; 1-2024-021281
presupuestal, y su perfeccionamiento se efectte en la vigencia fiscal siguiente, se atendera con
el presupuesto de esta ultima vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales
correspondientes”. (Negrilla fuera de texto).

En tal sentido, el articulo 32 de la Ley 2342 de 20232, el cual prevé

ARTICULO 32. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no
utilizados a 31 de diciembre del afio en que se concede la autorizacion caducan, salvo en los casos
previstos en el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2003.

Cuando no fuere posible adelantar en la vigencia fiscal correspondiente los ajustes presupuestales a
que se refiere el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2003, se requerira de la reprogramacion de los
cupos anuales autorizados por parte de la autoridad que expidié la autorizacion inicial, con el fin de dar
continuidad al proceso de seleccion del contratista. De no ser necesario efectuar algun ajuste, no se
requerira de una nueva autorizacion de vigencia futura. Los registros en el Sistema Integrado de
Informacion Financiera (SIIF) Nacion deberan corresponder a los cupos efectivamente utilizados”.
(Negrilla fuera de texto).

De acuerdo con la normatividad citada y lo indicado por ese Instituto en la justificacion que acompafa la
solicitud, se tiene que no existe competencia legal alguna para que el Consejo Superior de Politica Fiscal -
CONFIS y/o su delegado ratifique la autorizacion de los cupos de vigencias futuras autorizadas mediante
oficio No. 2-2023-056551 del 26 de octubre de 2023 de la Direccion General del Presupuesto Publico
Nacional para los afios 2025 y 2026, toda vez que no se realiza ningun ajuste a estos y el compromiso que
se va a registrar es inferior al cupo inicialmente autorizado.

Cordialmente,

JAIRO ALONSO BAUTISTA
Director General del Presupuesto Publico Nacional (E)

Anexos: Lo enunciado en ochenta y dos (82) folios.

Elaboré: Revisé:
Natalia Beltran P. Ivan Alirio Campos C.
Grupo de Infraestructura e Innovacion Subdireccion de Competitividad y Desarrollo

Sostenible

Firmado digitalmente por: JAIRO ALONSO BAUTISTA Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICC

2*Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2024.”
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JUSTIFICACION TRAMITE DE VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL PROYECTO
“CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y
ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL.” IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN
2018011001006 E IMPUTACION PRESUPUESTAL 2401-0600-0103 POR VALOR DE
$768.740.611.427 EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS, VIGENCIAS 2024 - 2026.

ANTECEDENTES

A mediados de 1984 el entonces Ministerio de Obras Publicas y Transporte decidio
desarrollar con Microempresas Asociativas un proyecto para el mantenimiento y la
conservacion de las carreteras nacionales, con el auspicio del programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo -PNUD- y la Organizacion Internacional del Trabajo - OIT. Al
culminar labores el Ministerio de Obras Publicas y Transporte, el naciente Instituto Nacional
de Vias (INVIAS), en enero de 1994, continué con el mantenimiento rutinario de sus
carreteras a cargo de Microempresas advirtiendo que, por deficiencias en su
mantenimiento, una gran proporcion de la Red Nacional de Carreteras se encontraba en
avanzado estado de deterioro, viendose afectado notoriamente el patrimonio vial nacional.

Considerando la urgencia con que se debia atender el problema, el Instituto Nacional de
Vias prepar¢ en febrero de 1995, con el auspicio del Banco Mundial, el Plan para la
Conservacion del Patrimonio Vial de Colombia (PROVIAL), el cual fue presentado
oficialmente durante el desarrollo del Seminario Nacional PROVIAL, que incluyé, como
primera operacion, la creacion de un programa de rehabilitacion y conservacion de vias,
entre las acciones de este programa, se definio el fortalecimiento de las microempresas
asociativas de mantenimiento y la creacion e implementacion de un programa de
administradores de mantenimiento vial.

Con las grandes inversiones que requieren las vias para su conservacion y los escasos
recursos, el deterioro de estas se produce en forma acelerada cuando de vias
pavimentadas se trata. En el caso de las carreteras en afirmado, el mal estado se
incrementa con las olas invernales, produciendo un dificil transito por las mismas,
incremento en los costos de operacion de los vehiculos, mayor tiempo para el
desplazamiento y aumento en el costo de los productos.

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Vias considera de gran importancia continuar con el
programa de mantenimiento rutinario y administradores viales en las vias a cargo de la
nacion, atendiendo la red y generando empleos directos en las regiones. Tanto los
trabajadores de mantenimiento rutinario asociados en cooperativas de trabajo asociado
(Microempresas), como los Administradores de Mantenimiento Vial tienen bajo su
responsabilidad un numero determinado de kilometros que deben conservar bajo unos
estandares de mantenimiento definidos, los cuales se miden mediante indicadores, siendo
los administradores de mantenimiento vial, quienes verifican el cumplimiento por parte de
las microempresas.

Con base en experiencias surgidas en desarrollo del proyecto original, se hizo necesario
buscar y formular mecanismos que le permitieran al INVIAS garantizar de forma
permanente, el adecuado y oportuno mantenimiento de las carreteras a su cargo e introducir
criterios socioeconomicos en beneficio no solo del Instituto, sino tambien de la comunidad
usuaria de las vias. Como resultado, se evidencio la necesidad de implementar tres
actividades fundamentales en el programa: mantenimiento rutinario de las vias nacionales
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a traves de microempresas, Administracion del mantenimiento Vial y suministro de mezcla
asfaltica.

El mantenimiento rutinario corresponde a acciones preventivas para conservar las vias y
disminuir, de esta manera, el deterioro prematuro de las mismas. La administracion vial se
orienta a las siguientes actividades:

- Administracion, gestion y planeacion operativa y técnica

- Direccion, coordinacion, y control de las actividades rutinarias

- Implementacion de acciones para la adecuada y oportuna conservacion de carreteras.
- Suministro de informacion oportuna.

- Atencion inmediata de cualquier evento.

En el aflo 2018 se efectuo un tramite similar de solicitud de vigencias futuras excepcionales,
con las mismas caracteristicas que se presentan en la presente vigencia, debido a que no
existian recursos suficientes para solicitar vigencias futuras ordinarias, considerando que el
presupuesto de dicha vigencia era insuficiente. En ese ano se autorizo el cupo de vigencias
futuras excepcionales por el periodo 2019 a 2022 (31/07/2022), por valor de
$663.06.110.231, mediante oficio 5.2.0.1 radicado 2-2018-046328 del Ministerio de
Hacienda de fecha 13 de diciembre de 2018 (comunicado con memorando OAP 85302 del
13/12/2018); sin embargo los procesos no alcanzaron a quedar en definitivos y por tanto en
el 2019 se tuvo que tramitar una nueva solicitud de vigencia futura ordinaria, lo cual genero
que las vias se quedaran un periodo en el tiempo de aproximadamente 3 meses sin
atencion, lo cual trajo dificultades considerando la ola invernal que se presento en diciembre
de ese ano y el flujo vehicular alto que se presenta en esta temporada vacacional.

Como se explicara mas adelante, es necesario contar con la autorizacion de vigencias
futuras para poder dar continuidad a las actividades de mantenimiento rutinario vy
administracion vial que propendan por la atencion y conservacion de las vias, garantizando
transitabilidad y seguridad a los usuarios.

RECURSOS 2023

De acuerdo con la Ley No.2276 del 2022 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas
y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre de 2023” con el Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022 “Por el cual se
liquida el Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” y con la Resolucion No.1 del 02 de enero
de 2023, “Por la cual se incorpora el presupuesto de ingresos y gastos del Instituto Nacional
de Vias para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023”; al proyecto
2401-0600-0103 “Conservacion de Vias a Traves de Mantenimiento Rutinario y
Administracion Vial. Nacional.”, se le asignaron los siguientes recursos:

RECURSO DESCRIPCION VALOR
1 Otros Recursos del Tesoro $25.617.401.643
20-3-1-01-1-02-2-33-1 Tasa Neta de Peajes $ 8.000.000.000
21-3-1-01-2-07-2-01-02 | Colocacion y titulos TES a largo plazo | $ 187.355.700.000
TOTAL $ 220.973.101.643
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I. DISPOSICIONES LEGALES.

Por tratarse de una Vigencia Futura Excepcional, no necesita de recursos en la presente
vigencia fiscal que amparen el tramite.

No se requiere de documento CONPES por cuanto los recursos se ejecutaran en el actual
periodo de Gobierno 2022 - 2026.
Il. REQUISITOS PRESUPUESTALES

El Proyecto del presente tramite se encuentra inscrito en la Plataforma de Inversion Publica
de Colombia (PIIP), bajo la siguiente informacion:

IMPUTACION BPIN NOMEBRE
CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y
2ART-0R00-1s 201801108006 ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL

La ejecucion presupuestal del proyecto con imputacion 2401-0600-0103 con corte al 23 de
mayo de 2023 es la siguiente:

REC 11 20 21 Total
APR. INICIAL $25.617.401.643 | § 8.000.000.000 | $ 187.355.700.000 | $ 220.973.101.643
APR. ADICIONADA $0 $0 $0 $0
APR. REDUCIDA $0 50 $0 $0
APR.VIGENTE |$25617.401.643 | % 8.000.000.000 | § 187.355.700.000 | $ 220.973.101.643
APR BLOQUEADA 50 50 $0 $0
CDP $ 22.529.581.486 | $ 8.000.000.000 | $ 122.925.002.565 | $ 153.454.584.051
APR. DISPONIBLE | $3.087.820.157 $0| $64430.697.435| $67.518.5617.592
COMPROMISO | $ 18.023.626.373 | $7.999.939.997 | $45.096.809.309 | $71.120.375.680
OBLIGACION $ 5.105.051.065 | $ 1.182.727.131 $ 580.412.062 $ 6.868.190.258
ORDEN PAGO $4.942.524 205 | $1.182.727 131 $ 484.954 997 $6.610.206.333
PAGOS $4.942524 205 | $1.182.727 131 $476.288.536 $6.601.539.872

FUENTE: SIIF Nacién

PLAN DE INVERSIONES

A continuacion, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les
solicita la Vigencia Futura Excepcional.

Vigencia | Fuente Ma;:‘et?ri‘:ariit:’nto Admir‘l}is;acién Valor Total
2024 | Propios | $ 169.148.593.145 | §97.859.577.560 | $ 267.008.170.705
2025 | Propios |$191.341.361511 (% 110.698.874.046 | § 302.040.235.557
2026 | Propios |$ 126.259.856.203 | $73.432.348.962 | § 199.692.205.165

TOTAL $ 486.749.810.859 | $ 281.990.800.568 | $ 768.740.611.427
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lll. REQUISITOS TECNICOS

A continuacion, se presentan los requisitos técnicos para la presente solicitud.

1. LOCALIZACION

La red vial nacional tiene una longitud estimada de 17.000 Km', de los cuales actualmente
el Invias tiene a cargo 9.664,3%> Km. Dicha red se encuentra distribuida a lo largo del territorio
nacional (incluidas las circunvalares de San Andrés y Providencia), las cuales unen los
principales municipios, puertos maritimos y fluviales con las capitales de departamentos del
pais. Es asi como la economia del pais en gran parte alrededor del transporte de insumos,
alimentos, personas y carga a través de las vias principales a cargo del INVIAS, anualmente
movilizan mas de 100 millones de toneladas de carga al afio.

2. JUSTIFICACION

Como se menciono en el capitulo de “Antecedentes”, el mantenimiento rutinario y la
administracion vial limitan el deterioro de las carreteras, lo que, a su vez, preserva el
patrimonio vial nacional.

Con el mantenimiento rutinario, se pretende garantizar la atencion permanente y adecuada
de todas y cada una de las labores del mantenimiento y de la conservacion rutinaria de la
red vial nacional, en actividades como:

1) Bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras
en afirmado.

2) Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronacion, encoles, descoles, canales, obras
de arte, puentes, lechos de rios, cursos de agua, barandas, la calzada, sefiales, mojones y
defensas metalicas.

3) Despeje de derrumbes.

4) Roceria y desmonte manual.

) Poda, corte y retiro de arboles.

) Empradizacion manual con semillas y/o cespedones.

) Arborizacion.

) Jardineria.

0~ O "

Los Administradores Viales, por su parte, realizan administracion permanente de la
infraestructura de transporte carretero a cargo durante un tiempo determinado, de un sector
0 sectores de carretera, que se ejecuta mediante acciones tendientes a lograr el
mejoramiento y una efectiva y oportuna conservacion de la red vial nacional.

Las actividades desarrolladas por los microempresarios con la coordinacion y control por
parte de los administradores viales permiten la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras y el desarrollo territorial del pais. Asimismo, se garantiza la oportuna atencion de
las emergencias menores, la referenciacion de las carreteras, el inventario de las obras
ejecutadas en cada carretera, el valor del patrimonio vial nacional, la cuantificacion y
valoracion de necesidades, informacion que permite hacer presupuestos acertados y
conocer el estado de las vias.

1 Reporte administradores viales con corte a diciembre de 2022
2 Reporte administradores viales con corte a diciembre de 2022
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Los recursos solicitados se requieren para realizar las contrataciones de mantenimiento
rutinario y administracion vial, y de esta manera garantizar mediante estas actividades la
infraestructura vial durante los afios 2024 a 2026. Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad
debe garantizar el mantenimiento rutinario y Ila administracion vial, ejecutando
primeramente los recursos Nacion (11) y Propios (20) con los cuales se cumple con el
mantenimiento de la infraestructura vial a cargo el INVIAS hasta el 31 de diciembre del
2023.

Es importante mencionar que en la actual vigencia el proyecto de inversion cuenta con
recursos Nacion (11 - Otros Recursos del Tesoro) y recursos Propios (20 Tasa Neta de
Peajes y 21 Colocacion y titulos TES a largo plazo). Dichos recursos se presupuestaron en
la vigencia 2022 considerando las necesidades del proyecto y el proceso de titularizacion
de los recursos de las casetas de peaje. Sin embargo, dicho proceso de Titularizacion no
culmino y su uso se encuentra restringido para casos excepcionales.

Los contratos vigentes, suscritos en el ano 2019 vencen el proximo 31 de julio de 2023,
motivo por el cual, con parte de los recursos disponibles de la vigencia 2023 se encuentran
en desarrollo nuevos procesos de contratacion que permitan garantizar la atencion desde
el 01 de agosto al 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, dada las limitacion del recurso
21, la entidad actualmente no cuenta con disponibilidad presupuestal que permita soportar
un tramite de vigencias futuras ordinarias, considerando que la mayor parte de los recursos
de la vigencia 2023 corresponden a fuente Propios (21), adicionalmente, realizar un nuevo
proceso de contratacion amparado en Vigencias Futuras Ordinarias requeria de un tiempo
aproximado de cuatro (4) meses, es decir, entre los meses de mayo y septiembre, , con lo
cual se dejaria de atender la red vial nacional durante los meses de agosto y septiembre de
la actual vigencia.

Dicho lo anterior y considerando la importancia de los productos y las actividades que se
realizan mediante este proyecto de inversion, se solicita la autorizacion de Vigencias
Futuras Excepcionales, ya que la continuidad de las labores que se ejecutan en estos
contratos es de suma importancia, por lo cual es necesario contar con nuevas
contrataciones que permitan iniciar las actividades a partir del 01 de enero del 2024, y asi
como garantizar la continuidad de los contratos a largo plazo. En el proyecto no se
incluyeron las vias que seran objeto de reversion en el aio 2023, tales como Bogota — Tunja
— Sogamoso (BTS). En este sentido los presupuestos fueron estructurados con base en la
informacion disponible y lo manifestado por las Direcciones Territoriales respectivas.

3. IMPACTOS Y BENEFICIOS

Dentro de los beneficios de realizar la conservacion de las vias a través de microempresas
y administradores viales se tiene:

- Ejecutar la conservacion vial a costos menores, pues la labor de mantenimiento rutinario
desarrolla el uso de mano de obra intensiva, antes de producirse el dafio en la via.

- Generacion de empleo.

- Reduccion al minimo de dafio al medio ambiente.

- Optimizacion de la relacion beneficio — costo.

- Atencion oportuna en la prevencion de riesgos y emergencias de las vias.

- Alerta oportuna al INVIAS sobre las necesidades criticas y preventivas que se presentan
en las vias.
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- Actualizacion de informacion requerida para los sistemas de administracion de carreteras

utilizados por INVIAS.
- Apoyo en la gestion de las actividades ejecutadas por INVIAS en los sectores de las

carreteras a su cargo.
- Garantizar transitabilidad y seguridad para los usuarios de las vias a cargo.

4. METAS

A continuacion, se presentan las metas para la presente solicitud.

4.1. Vigencia 2024

Nombre del Sesac Tipo de
Producto Actividad Departamento Recursos 5 de Meta p
Indicador X Indicador
Medida
Via primaria nRWZ?lltgﬁirmient? Viaprinaee
maﬁtenida rutinario do. la Varios $ 169.148.593.145 con Kilémetros 9.024,47 | Producto
via mantenimiento
_ Via primaria
adsriir:il:tlfagﬁ')n Realizar la con servicio
Vialen e sgr;’rcljrgslgsx‘:l{g; Varios $ 97.859.577.560 admin(ijs?racic’m Porcentaje 100,00 | Producto
primarias wial
Total 2024 $ 267.008.170.705
4.2. Vigencia 2025
Unidad
e Nombre del Tipo de
Producto Actividad Departamento Recursos hdicador dg Meta IRdicador
Medida
Realizar el Via primaria
Via primaria | mantenimiento :
atanida Hitinane do la Varios $ 191.341.361.511 con Kilsmetros 9.024.47 | Producto
via mantenimiento
Seivicn Realizar la ::/c;: ggx%ﬁ
ad‘."”'ln'Stra,c'O“ administracion Varios $ 110.698.874.046 de Porcentaie | 10000 | Producto
vial envias | \ial de las vias administracion | © oreentae
primarias vial
Total 2025 $ 302.040.235.557
4.3. Vigencia 2026
Unidad
Producto Actividad Recursos Non'!bre el de Meta T“.m do
Departamento Indicador 2 Indicador
Medida
R - Realizar el Via primaria
Via ptnm_e(ljria mantenimiento Varios $ 126.259.856.203 con Kilomet 9'024‘; Producto
manten s rutinario de la via mantenimiento | " CMEtros
Servicio de 2 Via primaria
adiniisracien Realizar la con servicio
ial - administracion Varios $ 73.432 348 962 de Porcentaj 100,00 | Producto
vial envias | ial de las vias administracion e
primarias :
vial
Total 2026 $ 199.692.205.165

4.4. Metas Totales
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METAS TOTALES VIGENCIA FUTURA
Nombre del g ]
Producto Actividad Departamento Recursos = de Meta
Indicador :
Medida
Via primaria Raghtn ol Via primaria con
pt id mantenimiento Varios $ 486.749.810.859 q[ it Kilomet 9.024 47
mantenida rufinario de Tavia mantenimiento llometros
Servicio de Raalizar a Via primaria con
administracion | , 4 inictracion vial Varios $281.000.800568 |  Serviciode . 100,00
vial en vias 2 administracién Porcentaje
; : de las vias 2
primarias vial
Total $ 768.740.611.427

5. CRONOGRAMA

A continuacion, se presenta el cronograma de la presente solicitud.

Fecha estimada Enetis
Etapa Actividades inicio (mes/afio) estlmadg fin
(mes/aio)
FPublicar pliegos borrador ago-23 ago-23
Publicar pliegos definitivos ago-23 sep-23
Realizar adendas oct-23 oct-23
Precontractual = = —
nforme de evaluacion y
publicacion de ofertas R hov-23
Informe de adjudicacion dic-23 dic-23
Contractual Ejecucion de Obras ene-24 jul-26

Nota 1: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversién Publica (PHP).

6. PRESUPUESTO

A continuacion, se presentan los presupuestos para la presente solicitud.

PRESUPUESTO ESTIMADO
GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
Samry | weonei [Ememeot | o v
2024 $169.148.593.145 $97.859 577 .560 $267.008.170.705
2025 $191.341.361.511 $110.698.874.046 $302.040.235.557
2026 $126.259.856.203 $73.432.348.962 $199.692.205.165
TOTAL $486.749.810.859 $281.990.800.568 $768.740.611.427

Nota 2: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversion Publica (PIIP).

7. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

A continuacion, se relacionan las principales actividades a realizar con los recursos del
presente tramite:

- Bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas.
- Bacheo en carreteras en afirmado.
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- Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronacion, encoles, descoles, canales obras
de arte, puentes, lechos de rios, cursos de agua, barandas, la calzada, sefiales, mojones,
defensas metalicas, entre ofros.

- Despeje de derrumbes.

- Roceria y desmonte manual.

- Poda, corte y retiro de arboles.

- Empradizacion manual con semillas y/o cespedones.

- Jardineria.

- Administracion Vial

8. OBJETO DEL TRAMITE

El presente tramite tiene como fin solicitar la autorizacion de Vigencias Futuras
Excepcionales por valor de $768.740.611.427, necesarias para adelantar los compromisos
tendientes al mantenimiento rutinario y administracion vial de la red vial primaria a cargo de
INVIAS, a través del proyecto 2401-0600-0103 “CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL”, en el
presupuesto de gastos de inversion del Instituto Nacional de Vias, para las vigencias 2024
a 2026.

Cordialmente,

A Firmado digitalmente
[ por GERMAN PENA
MATEUS

GERMAN PENA MATEUS
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Elaboré: SGICN Claudia Yaneth Acero Alvarez
0AP A Leonardo Balaguera Rivera

Revisé: OAP Pilar Cely Andrade

Aprobd: German Pefla Mateus

Fecha: 26 - mayo - 2023
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Resolucion No. 1286 del 22 de abril de 2024

Por la cual se adjudica la Licitacion Publica No. LP-DEO-SGI-083-2023 cuyo objeto es: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 1 AL 7”

kkkkkkkkkk

LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren el articulo 12 de la Ley 80 de 1993,
Ley 1882 del 15 de enero de 2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolucién 3192 del 19 de octubre de
2021, Resolucién 4334 de 30 de noviembre de 2023 y acta de posesién 0001 del 3 de enero de 2024 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vias,
publicé en el SECOP Il el dia 27 de noviembre de 2023 el aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-SGI-083-
2023 cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ViAS A CARGO DEL INViAS DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA MODULO 1 AL 7°” y mediante Resolucion No. 4779 del 22 de diciembre de 2023, se ordend la
apertura de la Licitacién Publica.

Que el Instituto Nacional de Vias publicé en el Portal de Contratacién SECOP Il los estudios y documentos previos, el
proyecto de pliego definitivo de condiciones y demas documentos necesarios para la publicidad del presente proceso, para
que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente a los mismos.

Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP I, el dia 22 de diciembre de 2023.

Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue modificado mediante las adendas 1 del 3 de enero de 2024 y adenda 2 del 5 de
enero de 2024.

Que, al cierre del plazo de la Licitacion Publica, el dia 12 de enero de 2024, y se recibieron 8 propuestas, tal como consta
en la plataforma SECOP II.

Que el proceso fue suspendido mediante Resolucién No. 00138 del 23 de enero de 2024, en la etapa de evaluacion de las
ofertas, hasta tanto se cuente con la ratificacion de las vigencias futuras excepcionales que amparan los referidos procesos
de seleccion y/o se cuente con la informacion pertinente en cuanto a su tramite que permitan establecer con certeza su
aprobacion, lo anterior con el fin de cumplir lo dispuesto en el articulo 2.8.1.7.1.11 del Decreto 1068 de 2015, por medio del
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Publico.

Que se levanté la suspension mediante Resolucién No. 862 del 26 de marzo de 2024, la cual habia sido suspendida
mediante Resolucién No. 00138 del 23 de enero de 2024, toda vez que desaparecieron los motivos que dieron lugar a la
misma, ya que se cumplieron con los preceptos legales y procedimentales en materia presupuestal que permiten continuar
con tramite de adjudicacion y posterior suscripcion de los contratos derivados del proceso de contratacion, y establecid
cronograma del proceso.

Que de conformidad con el numeral anexo 2 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Pliego de Condiciones, modificado
mediante adendas y la resolucion No 862 del 26 de marzo de 2024, el Informe Preliminar de Evaluacion se publicé el dia 3
de abril de 2024 y posteriormente el Informe Final de Evaluacién de las propuestas se publicd el dia 12 de abril de 2024, en
la pagina web del SECOP II, a través del Portal Unico de Contratacion.

Que, dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones, los proponentes presentaron observaciones al informe de
evaluacion, respuesta que fue publicada el dia 15 de abril de 2024 en la plataforma del SECORP II.

Que el dia 15 de abril de 2024 se publicé mediante Aviso el protocolo de participacion en audiencia mediante la aplicacién
Microsoft Teams y la Guia de uso de la mencionada plataforma.

Que el dia 16 de abril de 2024 se reunieron a través de la plataforma Microsoft Teams, por parte del INVIAS, la Subdirectora
de Procesos de Seleccion Contractuales, el Coordinador de Procesos Misionales, el Comité Evaluador del proceso y por
parte de los oferentes de la citada Licitacion las personas que se inscribieron a través del enlace dispuesto para ello, con el
fin de realizar la Audiencia de apertura del sobre econémico, establecimiento de orden de elegibilidad de las propuestas
habilitadas y adjudicacién para la Licitacién LP-DEO-SGI-083-2023.
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Que, de conformidad con lo estipulado en el protocolo de la audiencia, se dio lectura a la calificacién definitiva y los
respectivos puntajes para cada uno de los mddulos que confirman el proceso, de conformidad con lo establecido en el
Pliego de Condiciones definitivo. Asi mismo, se dio apertura a la oferta econémica para cada uno de los proponentes
calificados como habiles dentro de cada uno de los médulos del proceso.

De acuerdo con el Numeral 2.8 del Pliego de Condiciones, “En los procesos estructurados por mddulos la entidad iniciara
el orden de elegibilidad de los modulos que conforman el proceso de contratacion, por el mddulo con el mayor valor en el
presupuesto oficial hasta el de menor valor, definido en el numeral 1.1.”.

Que, teniendo en cuenta que el presente proceso de seleccidn esta estructurado por médulos, para efectos de determinar
el Orden de Elegibilidad del Lote de mayor valor, es importante recordar que misma se determind con lo establecido en el
numeral 4.2.2 “Determinacion del Método para la Ponderacién de la Propuesta Econémica:

(...) “La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el sequndo dia habil después
del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha
efectiva de cierre del proceso. Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usara para
determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero (...)

(...) “En el presente proceso de contratacion estructurados por mddulos, la TRM definira el método con el cual se asignara
el puntaje para el primer médulo a adjudicar, segtin el orden definido por la entidad. Para la adjudicacion del segundo modulo
se tomara el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y asi sucesivamente; teniendo en
cuenta que se reiniciara desde el primer método en caso de agotarse el tltimo método. (...)”

Que teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que la fecha de cierre del proceso fue el 12 de abril de 2024 por consiguiente
la tasa representativa del mercado que rige para el 16 de enero de 2024, segundo dia habil después del cierre, es de $
3.901,38, por lo que el método de evaluacion aplicable al presente proceso de seleccion es el siguiente:

MODULO | PRESUPUESTO OFICIAL METODO
1 $3.229.167.816 Media geométrica
2 $1.674.998.661 Media aritmética baja
3 $1.671.976.180 Menor valor
4 $1.553.115.291 Mediana con valor absoluto
5 $1.548.872.703 Media geométrica
6 $1.088.224.536 Media aritmética baja
7 $ 843.041.458 Menor valor

Que el dia 16 de abril de 2024 se publicaron los informes de evaluacion a través de la plataforma SECOP |1, de los cuales se
corrié traslado para que presentaran las observaciones unica y exclusivamente sobre la evaluacién econdmica.

Que en el término de traslado no se presentaron observaciones sobre la evaluacion econdmica y corrida la formula aplicable
a cada lote del presente proceso de seleccion se establecié el siguiente orden de elegibilidad para cada uno de estos de la
siguiente manera:

LOTE1
ORDEN DE ELEGIBILIDAD
VALOR PARA EL CONTRATO: $2.760.457.438
Orden PROPONENTE Numero Propuesta PUNTAJE
1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS 8 9875
FLOREZ “COOTRAFLOR” '

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la obtenida del
procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la Subdirectora de Procesos de
Seleccién Contractuales, adjudicar el Lote 1 del proceso de Licitacién Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02 SANTA LUCIA - MONITOS, PR0+0000 LAS
CRUCES) - PR55+0000 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 -PR86+0858 7401 PUERTO REY - MONTERIA,
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PR63+0340 -PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA),” al PROPONENTE No. 8 COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ “COOTRAFLOR” persona juridica identificada NIT 800161679-2, representada
legalmente por ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ identificado con la C.C. No. 15.030.359, por un valor total de la
propuesta de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.760.457.438) IVA incluido, valor que no sobrepasa el
presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podra
exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora
del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

EL LOTE 2

ORDEN DE ELEGIBILIDAD
VALOR PARA EL CONTRATO: $1.431.874.333
Orden PROPONENTE Numero Propuesta PUNTAJE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL 1 9875
CRUCERO '

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la obtenida del
procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la Subdirectora de Procesos de
Seleccién Contractuales, adjudicar el Lote 2 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815
(INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESO0S)” al PROPONENTE No. 1 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO EL CRUCERO persona juridica identificada NIT 800085654-3, representada legalmente por GERMAN ANTONIO
HERRERA CORDERQO, identificado con la C.C. No. 10.876.602, por un valor total de la propuesta de MIL CUATROCIENTOS
TREINTA'Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($1.431.874.333) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion aritmética,
con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la
orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

LOTE 3
ORDEN DE ELEGIBILIDAD
VALOR PARA EL CONTRATO: $1.429.290.562
Orden PROPONENTE Numero Propuesta PUNTAJE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
1 MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO 4 98,75
DEL VIENTO “COOTRAMANBER”

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la obtenida del
procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la Subdirectora de Procesos de
Seleccién Contractuales, adjudicar el Lote 3 del proceso de Licitacién Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MONITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA,
PR0+0000 - PR49+0000”, al PROPONENTE No. 4 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL
DE SAN BERNARDO DEL VIENTO “COOTRAMANBER” persona juridica identificada NIT 812007139-2, representada
legalmente por OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO identificado con la C.C. No. 10.943.575, por un valor total de la
propuesta de MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA
Y DOS PESOS M/CTE ($1.429.290.562) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de
correccion aritmética, con un plazo de ejecucidn de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir
de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

LOTE 4
ORDEN DE ELEGIBILIDAD
VALOR PARA EL CONTRATO: $1.327.682.209
Orden PROPONENTE Numero Propuesta PUNTAJE
1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE 9 9875
COLOMBOY “COOTRACOL” ’
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En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la obtenida del
procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la Subdirectora de Procesos de
Seleccion Contractuales, adjudicar el Lote 4 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000”
al PROPONENTE No. 2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY “COOTRACOL” LTDA persona
juridica identificada NIT 812003389-9, representada legalmente por REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETAS identificado
con la C.C. No. 15.590.257, por un valor total de la propuesta de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.327.682.209) IVA incluido, valor que no
sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que
no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

LOTE 5
ORDEN DE ELEGIBILIDAD
VALOR PARA EL CONTRATO: $1.324.055.427
Orden PROPONENTE Numero Propuesta PUNTAJE
1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE 5 98.75
CACAOTAL ’

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la obtenida del
procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la Subdirectora de Procesos de
Seleccion Contractuales, adjudicar el Lote 5 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINU, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000
(CHINU)” al PROPONENTE No. 5 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL LTDA persona juridica
identificada NIT 800058218-0, representada legalmente por ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES identificado con la
C.C. No. 6.616.665, por un valor total de la propuesta de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.324.055.427) IVA incluido, valor que no sobrepasa el
presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podra
exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora
del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

LOTE 6

ORDEN DE ELEGIBILIDAD
VALOR PARA EL CONTRATO: $930.269.866
Orden PROPONENTE Numero Propuesta PUNTAJE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE 6 9875
CANO VIEJO “COOTRACAVIL '

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la obtenida del
procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la Subdirectora de Procesos de
Seleccion Contractuales, adjudicar el Lote 6 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVENAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 -
PR30+0000 2103 CERETE- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINU, PR0+0000
(LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA)” al PROPONENTE No. 6 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO
VIEJO persona juridica identificada NIT 812008049-2, representada legaimente por EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ
PINTO identificado con la C.C. No. 10.943.484, por un valor total de la propuesta de NOVECIENTOS TREINTA MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($930.269.866) IVA incluido,
valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29
meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe
de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

LOTE7
ORDEN DE ELEGIBILIDAD
VALOR PARA EL CONTRATO: $718.300.769
Orden PROPONENTE Numero Propuesta PUNTAJE
1 COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA 3 98.75
DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA '
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En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la obtenida del
procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la Subdirectora de Procesos de
Seleccion Contractuales, adjudicar el Lote 7 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780
(PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO
Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514
PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000” al PROPONENTE No. 3 COOTRAPAZ ORGANIZACION
COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA persona juridica identificada NIT 812004609-9, representada
legalmente por MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO identificado con la C.C. No. 71.265.258, por un valor total de la
propuesta de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($718.300.769) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion
aritmética, con un plazo de ejecucioén de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la
fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

Que una vez realizada la recomendacion del comité evaluador para cada uno de los lotes del proceso de seleccion, la
Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales acogié dichas recomendaciones y por lo tanto adjudicé en los términos
antes sefialados:

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Licitacion Publica No. LP-DEO-SGI-083-2023 cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 1
AL 7", de la siguiente manera:

El LOTE 1 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02 SANTA LUCIA - MONITOS, PR0+0000 LAS CRUCES)
- PR55+0000 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 -PR86+0858 7401 PUERTO REY - MONTERIA,
PR63+0340 -PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA),” al PROPONENTE No. 8
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ “COOTRAFLOR” persona juridica identificada NIT
800161679-2, representada legalmente por ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ identificado con la C.C. No.
15.030.359, por un valor total de la propuesta de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE
($2.760.457.438) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion
aritmética, con un plazo de ejecucidn de 29 meses que no podré exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir
de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El LOTE 2 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815
(INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS)” al PROPONENTE No. 1 COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO persona juridica identificada NIT 800085654-3, representada legalmente por
GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO, identificado con la C.C. No. 10.876.602, por un valor total de la
propuesta de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.431.874.333) IVA incluido, valor que no sobrepasa el
presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccién aritmética, con un plazo de ejecucién de 29 meses que no
podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
mismo.

El LOTE 3 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MONITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA,
PR0+0000 - PR49+0000", al PROPONENTE No. 4 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO “COOTRAMANBER” persona juridica identificada
NIT 812007139-2, representada legalmente por OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO identificado con la C.C.
No. 10.943.575, por un valor total de la propuesta de MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.429.290.562) IVA incluido,
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valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccién aritmética, con un plazo de
ejecucion de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de
inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El LOTE 4 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000”
al PROPONENTE No. 2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY “COOTRACOL” LTDA
persona juridica identificada NIT 812003389-9, representada legalmente por REMBERTO ALZATE GUZMAN
ARRIETAS identificado con la C.C. No. 15.590.257, por un valor total de la propuesta de MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MI/CTE
($1.327.682.209) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion
aritmética, con un plazo de ejecucién de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir
de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El LOTE 5 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINU, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000
(CHINU)” al PROPONENTE No. 5 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL LTDA persona
juridica identificada NIT 800058218-0, representada legalmente por ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
identificado con la C.C. No. 6.616.665, por un valor total de la propuesta de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.324.055.427) IVA
incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo
de ejecucion de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden
de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El LOTE 6 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION
TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVENAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 -
PR30+0000 2103 CERETE- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINU,
PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA)” al PROPONENTE No. 6 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO DE CANO VIEJO “COOTRACAVIL” persona juridica identificada NIT 812008049-2, representada
legalmente por EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO identificado con la C.C. No. 10.943.484, por un valor total
de la propuesta de NOVECIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($930.269.866) IVA incluido, valor que no sobrepasa el
presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccién aritmética, con un plazo de ejecucién de 29 meses que no
podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
mismo.

El LOTE 7 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-083-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780
(PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE
ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR
PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000” al PROPONENTE No. 3
COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA persona juridica
identificada NIT 812004609-9, representada legalmente por MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO identificado
con la C.C. No. 71.265.258, por un valor total de la propuesta de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES
TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($718.300.769) IVA incluido, valor que
no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucién de 29
meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartird
el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: Hacen parte integrante de la presente Resolucion, el Acta de la Audiencia Publica de Apertura del

Sobre econdmico, Orden de Elegibilidad y Audiencia de Adjudicacién de fecha 16 de abril de 2024 y ofertas econémicas de
los proponentes ubicados en el 1° orden de elegibilidad.

F.1000.16
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
LICITACION PUBLICA - LP-DEO-SGI-083-2023 - MODULO 1

SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

FORMULARIO No1
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ "COOTRAFLOR"

ANO 2024
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA.
SECTORES 74CR02 Santa Lucia -
Mofitos, PRO+0000 Las Cruces) -
1 |PR55+0000 mes 10,00 |$ 87.948.270,00 |$ 879.482.700,00
9002 Arboletes - Puerto Rey,
PR82+0000 -PR86+0858
7401 PUERTO REY - MONTERIA,
PR63+0340 -PR64+0000 (INCLUYE
PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Bésico Total (D) [$  879.482.700,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA(B)| $ 15.191.065,00
Total (C)=(A)+(B) [ $  894.673.765,00
ANO 2025
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA.
SECTORES 74CR02 Santa Lucia -
Mofitos, PRO+0000 Las Cruces) -
1 |PR55+0000 mes 12,00 $  94.104.800,00 | $ 1.129.257.600,00
9002 Arboletes - Puerto Rey,
PR82+0000 -PR86+0858
7401 PUERTO REY - MONTERIA,
PR63+0340 -PR64+0000 (INCLUYE
PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Bésico Total (D) [ $ 1.129.257.600,00
Administracion (%) %
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 19.505.359,00
Total (C)=(A)+(B) | § 1.148.762.959,00






ANO 2026

Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA.
SECTORES 74CR02 Santa Lucia -
Mofitos, PRO+0000 Las Cruces) -
1 |PR55+0000 mes 7,00 $ 100.692.300,00 | § 704.846.100,00
9002 Arboletes - Puerto Rey,
PR82+0000 -PR86+0858
7401 PUERTO REY - MONTERiA,
PR63+0340 -PR64+0000 (INCLUYE
PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) [ $  704.846.100,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 12.174.614,00
Total (C)=(A)+(B) [$  717.020.714,00
ANO2024 | §  894.673.765,00
ANO2025 | § 1.148.762.959,00
ANO2026 | §  717.020.714,00
TOTAL ANO 2024 -2025-2026 | $ 2.760.457.438,00
Notas:

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el Valor basico unitario/mes-Sector incluye el valor de A.l.U.

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

||NOTA 3: EIA.LU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Para cooperativas de trabajo asociado el IVA se liquida sobre el A.l.U, para otro tipo de proponentes el [VA se liquida sobre el valon
basico (A)

_K’f " peto —

ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
R.L. COOTRAFLOR






INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
LICITACION PUBLICA - LP-DEO-SGI-083-2023 - MODULO 2

SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,

DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

FORMULARIO No1
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO "COOTRAC"

ANO 2024
Valor bésico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
| [FOROOA SECTOR TISELVAANO|  11os | igon |5 asstosooco|s  ensonoo
49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE
SAN JORGE Y SUS ACCESOS)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) [$  456.195.900,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 7.879.747,00
Total (C)=(A)+(B) | $  464.075.647,00
ANO 2025
Valor bésico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 Cé) ;\? ﬁi’gcscl)zsc L%%Jréggg E:;F\{/ IAJANO mes 12,00 $  48.813.000,00 | $ 585.756.000,00
49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE
SAN JORGE Y SUS ACCESOS)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) [$  585.756.000,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%

(VER NOTA)

IVA (B)

$ 10.117.604,00

Total (C )= (A) + (B)

$  595.873.604,00






ANO 2026

Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
CORDOBA. SECTOR 7403 EL VIAJANO
T SAN MARCOS, PRO+0000 - PR mes 7,00 $ 52.230.000,00 | $ 365.610.000,00
49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE
SAN JORGE Y SUS ACCESOS)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) [$  365.610.000,00
Administracion (%) %
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 6.315.082,00
Total (C)=(A)+(B) [ $  371.925.082,00
ANO2024 | $  464.075.647,00
ANO2025|$  595.873.604,00
ANO2026 |$  371.925.082,00
TOTAL ANO 2024 -2025-2026 | $ 1.431.874.333,00
Notas:

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

‘ NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el Valor basico unitario/mes-Sector incluye el valor de A.l.U.
||NOTA 3: EI' A.LLU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Para cooperativas de trabajo asociado el IVA se liquida sobre el A.L.U, para otro tipo de proponentes el IVA se liquida sobre el valor
basico (A)

< ;
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GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO
R.L. COOTRAC






INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
LICITACION PUBLICA - LP-DEO-SGI-083-2023 - MODULO 3

SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,

DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

FORMULARIO No1
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN
BERNARDO DEL VIENTO "COOOTRAMANBER"

ANO 2024
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 |CORDOBA. SECTOR 9003 MONITOS - mes 10,00 $ 45537.260,00 | $ 455.372.600,00
SAN BERNARDO DEL VIENTO -
LORICA, PRO+0000 - PR49+0000
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) [ $  455.372.600,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 7.865.527,00
Total (C)=(A)+(B) | $  463.238.127,00
ANO 2025
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 |CORDOBA. SECTOR 9003 MONITOS - mes 12,00 $  48.724.900,00 | $ 584.698.800,00
SAN BERNARDO DEL VIENTO -
LORICA, PR0+0000 - PR49+0000
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) [$  584.698.800,00
Administracion (%) %
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 10.099.343,00

Total (C )= (A) +(B)

$  594.798.143,00






ANO 2026

Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 |CORDOBA. SECTOR 9003 MONITOS - mes 7,00 $ 52.135.800,00 | $ 364.950.600,00
SAN BERNARDO DEL VIENTO -
LORICA, PRO+0000 - PR49+0000
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $  364.950.600,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%,
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA(B)| § 6.303.692,00
Total (C)=(A)+(B) [ $  371.254.292,00
ANO2024 |$  463.238.127,00
ANO2025|$  594.798.143,00
ANO2026 [ $  371.254.292,00
TOTAL ANO 2024 -2025-2026 | $ 1.429.290.562,00

Notas:

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el Valor basico unitario/mes-Sector incluye el valor de A.l.U.

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso
cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al niimero entero del peso.

||NOTA 3: EI' A.LLU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Para cooperativas de trabajo asociado el IVA se liquida sobre el A.L.U, para otro tipo de proponentes el IVA se liquida sobre el valor
basico (A)

(75 CAr &uzm:m M

OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
R.L. COOTRAMANBER






INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
LICITACION PUBLICA- LP-DEO-SGI-083-2023 MODULO 4

SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

FORMULARIO No1
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"

ANO 2024
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 |CORDOBA. SECTOR 2514 PLANETA mes 10,00 $  42.299.990,00 | $ 422.999.900,00
RICA - SINCELEJO, PR14+0000 -
PR52+0000
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) [$  422.999.900,00
Administracion (%) %
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 7.306.362,00
Total (C)=(A)+(B) | $  430.306.262,00
ANO 2025
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 |CORDOBA. SECTOR 2514 PLANETA mes 12,00 $ 45.261.100,00 | $ 543.133.200,00
RICA - SINCELEJO, PR14+0000 -
PR52+0000
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) [ $  543.133.200,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA(B)| $ 9.381.392,00

Total (C )= (A) + (B)

$  552.514.592,00






ANO 2026

Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 |CORDOBA. SECTOR 2514 PLANETA mes 7,00 $  48.429.400,00 | $ 339.005.800,00
RICA - SINCELEJO, PR14+0000 -
PR52+0000
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) [ $  339.005.800,00
Administracion (%) %
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA(B)| $ 5.855.555,00
Total (C)=(A)+(B) | $ 344.861.355,00
ANO 2024 | $  430.306.262,00
ANO2025 |$  552.514.592,00
ANO2026 [$  344.861.355,00
TOTAL ANO 2024 -2025-2026 | $ 1.327.682.209,00
Notas:

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso

cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

‘ NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el Valor basico unitario/mes-Sector incluye el valor de A.l.U.

|NOTA 3: EI' AUy su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

basico (A)

NOTA 4: Para cooperativas de trabajo asociado el IVA se liquida sobre el A.l.U, para otro tipo de proponentes el IVA se liquida sobre el valor]

—~
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REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
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R.L. COOTRACOL






INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
LICITACION PUBLICA - LP-DEO-SGI-083-2023 MODULO 5

SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,

DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

FORMULARIO No1
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL

ANO 2024
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 |CORDOBA. SECTORES 7801 LORICA - mes 10,00 $ 42.184.460,00 | § 421.844.600,00
CHINU, PR10+OOOQ (PURISIMA) -
PR52+0000 (CHINU)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) [$  421.844.600,00
Administracion (%) %
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA(B)| $ 7.286.407,00
Total (C)=(A)+(B) [ $  429.131.007,00
ANO 2025
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 |CORDOBA. SECTORES 7801 LORICA - mes 12,00 $ 45.137.450,00 | § 541.649.400,00
CHINU, PR10+0000 (PURISIMA) -
PR52+0000 (CHINU)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) [$  541.649.400,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 9.355.762,00

Total (C )= (A) + (B)

$ 551.005.162,00






ANO 2026

Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 CORQOBA. SECTORES 7,801 LORICA - mes 7,00 $ 48.297.100,00 | $ 338.079.700,00
CHINU, PR10+0000 (PURISIMA) -
PR52+0000 (CHINU)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $  338.079.700,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 5.839.558,00
Total (C)=(A)+(B) | $§  343.919.258,00
ANO2024 |$  429.131.007,00
ANO2025$  551.005.162,00
ANO2026 [$  343.919.258,00
TOTAL ANO 2024 -2025-2026 | $ 1.324.055.427,00
Notas:

INOTA 1: Se debe tener en cuenta que el Valor basico unitario/mes-Sector incluye el valor de A.l.U.

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso ¥
lcuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

||NOTA 3: EIA.LUy su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Para cooperativas de trabajo asociado el IVA se liquida sobre el A.l.U, para otro tipo de proponentes el IVA se liquida sobre el valorf
basico (A)

e e_';’:/-/'./
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ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
R.L. COOTRACA






SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ViAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO "COOTRACAVIL"

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

LICITACION PUBLICA - LP-DEO-SGI-083-2023 MODULO 6

DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

FORMULARIO No1

ANO 2024
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
CORDOBA.SECTORES9004 LORICA -
COVENAS, PR0+0000 - PR5+0850;
1 [PR23+0300 - PR30+0000 mes 10,00 $ 29.638.430,00 | $ 296.384.300,00
2103 CERETE- LORICA, PR6+0942 -
PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360
7801 LORICA - CHINU, PR0+0000
(LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $§  296.384.300,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 5.119.365,00
Total (C)=(A)+(B) [$  301.503.665,00
ANO 2025
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
CORDOBA.SECTORES9004 LORICA -
COVENAS, PR0+0000 - PR5+0850;
1 [PR23+0300 - PR30+0000 mes 12,00 $  31.713.200,00 | § 380.558.400,00
2103 CERETE- LORICA, PR6+0942 -
PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360
7801 LORICA - CHINU, PR0+0000
(LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA)
DESGLOSE DE PROPUESTA

Valor Basico Total (D)

$  380.558.400,00

Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%

(VERNOTA)

IVA (B)

$ 6.573.281,00

Total (C )= (A) + (B)

$  387.131.681,00






ANO 2026

Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
CORDOBA.SECTORES9004 LORICA -
COVENAS, PR0+0000 - PR5+0850;
1 |PR23+0300 - PR30+0000 mes 7,00 $  33.933.100,00 | $ 237.531.700,00
2103 CERETE- LORICA, PR6+0942 -
PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360
7801 LORICA - CHINU, PRO+0000
(LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $  237.531.700,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%,
(VER NOTA) IVA (B)| $ 4.102.820,00
Total (C)=(A)+(B) | $  241.634.520,00
ANO2024 | $  301.503.665,00
ANO2025 | $  387.131.681,00
ANO2026 | $  241.634.520,00
TOTAL ANO 2024 -2025-2026 [ $  930.269.866,00
Notas:

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el Valor basico unitario/mes-Sector incluye el valor de A.I.U.

[NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o SUpETior @ 5 Se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso
lcuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

NOTA 3: El AU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Para cooperativas de trabajo asociado el IVA se liquida sobre el A.l.U, para otro tipo de proponentes el IVA se liquida sobre el valo
basico (A)

Quissibs Lluie. p

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
R.L. COOTRACAVIL






g COOTRAPAZ
%ﬂz ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
NIT 812004609-9

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
LICITACION PUBLICA LP-DEO-SGI-083-2023

SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA, MODULO 7

PROPUESTA ECONOMICA

ANO 2024
No. Descripcion Unidad MESES _ Valor basico Valor Bisico Total (A)
unitario/mes-Sector
SERVICIO DE APOYO PARA EL
1 [MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION mes 10,00 $ 22.880.650,00 | $ 228.806.500,00
TERRITORIAL CORDOBA.MODULO: 7
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 228.806.500,00
Administracion (%) %
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) | IVA (19%*AlU)| $ 3.952.112,00
Total (C)=(A) +(B) [ 232.758.612,00
ANO 2025
No. Descripcion Unidad MESES Valor bsico Valor Basico Total (A)
unitario/mes-Sector
SERVICIO DE APOYO PARA EL
1 [MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION mes 12,00 $ 24.494.200,00 | $ 293.930.400,00
TERRITORIAL CORDOBA. MODULO: 7
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 293.930.400,00
Administracion (%) 7%|
Imprevistos (%) 1%|
Utilidades (%) 2%
(VERNOTA) | IVA (19%*AlU)| § 5.076.980,00
Total (C)= (A) + (B) | $ 299.007.380,00
ANO 2026
No. Descripcion Unidad MESES _ Valor bisico Valor Basico Total (A)
unitario/mes-Sector
SERVICIO DE APOYO PARA EL
1 [MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION mes 7,00 $ 26.195.360,00 | $ 183.367.520,00
TERRITORIAL CORDOBA. MODULO: 7
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 183.367.520,00
Administracion (%) 7%|
Imprevistos (%) 1%
| Utilidades (%) 2%)
(VERNOTA) | IVA(B)| $ 3.167.257,00
Total (C)=(A)+(B) [ $ 186.534.777,00
ANO 2024 232.758.612,00
ANO 2025 299.007.380,00
ANO 2026 186.534.777,00
TOTAL ANO 2024 -2025-2026 718.300.769,00

Notas:

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el Valor basico unitario/mes-Sector incluye el valor de A.L.U.

NOTA 2: Cuando Ta fraccion decimal deT peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando Ta fraccion|
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

NOTA 3: El A.LU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Para cooperativas de trabajo asociado el [VA se liquida sobre el A.l.U, para otro tipo de proponentes el IVA se liquida sobre el valor basico (A)






