Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6257981
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(25/04/2024 10:11:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMC-010-2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TAUSA-CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(26/04/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(5/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL TAUSA

COLOMBIA, Tausa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

bethel arquitectura & diseño

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901357168

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
bethel arquitectura & diseño			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *luis eduardo penagos yunda* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2024 7:42:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MUNICIPIO DE TAUSA* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2024 7:59:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6257981_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6257981
Proveedor bethel arquitectura & diseño
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 3·3-24
Ubicación CO-CUN-25793 - Tausa
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Tausa
Dirección CRA 3·3-24
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ALCALDIA MUNICIPAL	COLOMBIA > Cundinamarca > Tausa

1 CO1.PCCNTR.6257981

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							33.452.321,00	24.754.717,49
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72101500	DE ACUERDO CON FICHA TECNICA DEL PROCESO	1,00	UN	33.452.321,00	24.754.717,49	33.452.321,00	24.754.717,49

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CMC-010-2024.pdf	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CMC-010-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DAVID ALEJANDRO OR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1077295015	Guardar y notificar
Supervisor	SAUL PEREZ LUNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79632936	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DAVID ALEJANDRO OR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1077295015	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	26/04/2024 8:39:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MUNICIPIO DE TAUSA
Ordenador del pago	DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA	12 horas de tiempo transcurrido *(26/04/2024 7:59:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MUNICIPIO DE TAUSA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	24.754.717,49
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	24.754.717,49

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024257930014	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	DIS-2024000218	CDP	No validado	33.452.321 COP	33.452.321 COP	00-00-00-000-00043	Editar

Saldo de CDP 33.452.321 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 33.452.321 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RES-2024000273	Presupuestal (CDP)	-	No validado	24.754.717,49 COP	24.754.717,49 COP	8.697.603,51 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 24.754.717,49 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 24.754.717,49 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -