UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

REGISTRO DE PROPONENTES 2023

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
UNGRD

OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".	**EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR**	**UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD- SUBDIRECCIÓN GENERAL - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**
DEPARTAMENTO	**MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA**	**AUDITORIO O LUGAR**	Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 - piso 2, Bogotá, Colombia
PROCESO	**PROCESO FNGRD-SRR-I-079-2023**	**FECHA Y HORA:**	**18 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA LAS 05:00 PM**

Nº	FECHA	HORA LEGAL	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	PROPONENTE	CEDULA	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	Sobres
1	18 OCTUB	150 PM	Wilel Martinez	constructora kpb S-AS	20679391 de la calera	31274448	constructorakpb 2@gmail.com		1 paquete
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

FORMATO N° 1
INVITACION N° FNGRD-SRR-I-079-2023
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Señores
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A.
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2
procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Presentación de cotización para el proceso cuyo objeto consiste en: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".**

Nosotros los suscritos: **CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S .** de acuerdo con la invitación realizada, hacemos la siguiente propuesta para **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".** y, en caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asimismo:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que conocemos la información general y demás documentos de las bases de contratación de la Invitación a cotizar y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
4. Que hemos estudiado las condiciones técnicas, financieras y jurídicas del proyecto, que conocemos la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución y que nos obligamos a lo cotizado de manera libre, seria, precisa y coherente.

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
18 OCT 2023 1:50pm
NOMBRE Angie Mendez
RECIBIDO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

25.1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

FORMATO N° 1
INVITACION N° FNGRD-SRR-I-079-2023
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Señores
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A.
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2
procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Presentación de cotización para el proceso cuyo objeto consiste en: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".**

Nosotros los suscritos: **CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S .** de acuerdo con la invitación realizada, hacemos la siguiente propuesta para **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".** y, en caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asimismo:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que conocemos la información general y demás documentos de las bases de contratación de la Invitación a cotizar y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
4. Que hemos estudiado las condiciones técnicas, financieras y jurídicas del proyecto, que conocemos la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución y que nos obligamos a lo cotizado de manera libre, seria, precisa y coherente.

5. Que nos encontramos completamente informados y documentados sobre los detalles y condiciones bajo los cuales será ejecutado el contrato; por lo anterior, la falta de información no se considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones.
6. Que se tuvo en cuenta para la cotización los precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas, financieras, ambientales, condiciones de ejecución del servicio requerido y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato y sobre el valor de la cotización.
7. La visita técnica al lugar donde se realizará la obra será responsabilidad exclusiva de cada cotizante, razón por la cual el FNGRD da por entendido que el interesado al presentar su cotización conoce la zona del proyecto y los riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollarán las obras, y está informado sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotación que cumplan con las especificaciones técnicas y que usará en la ejecución del proyecto el cual será objeto de verificación y supervisión atendiendo las normas vigentes que la rijan, sitios de disposición de sobrantes y material de excavación, las vías de acceso al sitio y las instalaciones provisionales que se puedan requerir, la conexión a los servicios públicos, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normativa vigente.

   Los interesados no podrán presentar en el futuro reclamaciones a la UNGRD ni al FNGRD aduciendo como excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente.

   Por lo anterior, se considera necesario que el interesado ponga en conocimiento de la UNGRD, como ordenadora del gasto del FNGRD, todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para la elaboración de la cotización correspondiente.

Adjunto a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos para participar en el proceso de Invitación a cotizar, según se exige en el documento de justificación, lo cual contiene _____ folios, igualmente manifestamos que conozco, acepto y comprendo todas las condiciones, requisitos, especificaciones y forma de pago señalada en el mismo. Y que el valor total de la cotización realizada es por valor de **$1.121.199.123**

Atentamente,

Firma	PAULO A. GUARIN

Nombre del proponente o de su Representante Legal	**Paulo Andrés Guarín Waltero**
Número de Identificación	76.331.644
Número de Matrícula Profesional (anexar copia)	19202-239972
NIT	8 0 0 1 0 9 5 7 1-6
Dirección de notificaciones	CR 51 41 222 OF 604

Dirección electrónica	constructorakpb.2@gmail.com
Número telefónico de contacto	31274448
Ciudad	Medellin

NOTA: La siguiente información debe diligenciarse cuando el proponente o su Representante Legal no sea un Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transporte y Vías matriculado.

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transporte y Vías matriculado, yo (*nombres y apellidos*) Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transporte y Vías, con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, avalo la presente propuesta".

Firma	


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
1920223972CAU
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 16/11/2012
PAULO ANDRES
GUARIN WALTEROS
C.C.76331644
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2327867

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 76331644, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-239972 desde el 15 de Noviembre de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1984.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Octubre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

25.1.2

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
N.I.T: 800.109.571-6
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 800109571

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 02 de Mayo de 2019.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 24 de Febrero de 2023.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 340869-12

CONSTITUCION: Que por Escritura Pública No.2664, del 28 de julio de 1990, otorgada en la Notaría 1a. de Envigado, inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio del Aburrá Sur el 5 de febrero de 1993, y posteriormente en esta Cámara de Comercio en febrero 16 de 2005, en el libro 9, bajo el número 1623, se constituyó una sociedad Comercial de responsabilidad Limitada denominada:

CONSTRUCTORA K.P.B. Y CIA. LTDA.

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

julio 28 de 2030.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 6 del 14 de julio de 2022, de la Asamblea de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11 de enero de 2023, con el No.1065 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS	C.C. 76.331.644

Por documento privado del 21 de julio de 2010, de la Asamblea de Accionistas, registrado en esta Cámara el 22 de julio de 2010, con el No. 11314 del Libro IX, se designó a:

GERENTE SUPLENTE	JHON JAIRO ZAMARRA	C.C. 71.410.513

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	Calle 35 76 09 OFICINA 208
Municipio:	MEDELLÍN
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	LAURELES
Teléfono 1:	3016128782
Correo electrónico:	jcastrobeltran@yahoo.com
Fax:	5806403
Dirección notificación judicial:	Calle 35 76 09 OFINA 208
Municipio para notificación:	MEDELLÍN
Departamento para notificación:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	LAURELES
Teléfono 1 para notificación:	3016128782
Correo electrónico de notificación:	jcastrobeltran@yahoo.com

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Mediana empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2022/12/31

Activo corriente:	$7.500.685.000,00
Activo total:	$8.031.839.000,00
Pasivo corriente:	$75.210.000,00
Pasivo total:	$195.210.000,00
Patrimonio:	$7.836.629.000,00
Utilidad/pérdida operacional:	$5.535.611.000,00
Gastos de intereses:	$2.754.000,00

Fecha de corte de la información financiera: 2021/12/31

Activo corriente:	$1.634.402.000,00
Activo total:	$2.165.556.000,00
Pasivo corriente:	$65.993.000,00
Pasivo total:	$65.993.000,00
Patrimonio:	$2.099.563.000,00
Utilidad/pérdida operacional:	$1.250.069.000,00
Gastos de intereses:	$754.000,00

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	$1.380.082.000,00
Activo total:	$1.911.236.000,00
Pasivo corriente:	$54.987.000,00
Pasivo total:	$174.987.000,00
Patrimonio:	$1.736.249.000,00
Utilidad/pérdida operacional:	$1.076.145.000,00
Gastos de intereses:	$895.000,00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2022

Índice de liquidez:	99,72
Índice de endeudamiento:	0,02
Razón de cobertura de intereses:	2.010,02

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Índice de liquidez:	24,76
Índice de endeudamiento:	0,03
Razón de cobertura de intereses:	1.657,91

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	25,09
Índice de endeudamiento:	0,09
Razón de cobertura de intereses:	1.202,39

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2022

Rentabilidad del patrimonio:	0,70
Rentabilidad del activo:	0,68

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Rentabilidad del patrimonio:	0,59
Rentabilidad del activo:	0,57

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,61
Rentabilidad del activo:	0,56

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
10	16	15	00	Árboles y arbustos
10	20	15	00	Rosales vivos azules o lavanda o púrpura
10	20	16	00	Rosales vivos chocolate o marrón
12	16	49	00	Agentes de impermeabilización
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
30	10	18	00	Conductos
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	18	00	Agregados
30	16	17	00	Suelos
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	20	00	Proyectores móviles
39	11	21	00	Iluminación óptica
39	11	22	00	Dispositivos de efectos especiales
39	11	23	00	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
39	11	24	00	Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
39	11	26	00	Dispositivos de iluminación no - eléctrica
39	12	10	00	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
39	12	11	00	Centros de control y distribución y accesorios
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	18	00	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI
39	12	19	00	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39	12	20	00	Unidades eléctricas de velocidades variables
39	12	21	00	Equipo de transmisión y distribución eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
39	12	23	00	Relés eléctricos y accesorios
39	13	15	00	Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre
39	13	16	00	Dispositivos de protección de alambre
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	14	19	00	Conductos
40	14	20	00	Mangueras
40	14	22	00	Reguladores de gas y fluido
40	14	25	00	Interceptores y coladores
41	10	17	00	Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio
55	12	17	00	Señalización
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	15	00	Gestión de cultivos forestales
70	15	16	00	Industria forestal
70	15	17	00	Cosecha forestal
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	19	00	Recursos forestales
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	16	00	Servicios mineros de perforación y voladura
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	15	17	00	Tratamiento de materiales
73	15	18	00	Servicios de conversión
76	10	15	00	Desinfección
76	10	16	00	Descontaminación de materiales peligrosos
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	20	00	Servicios de basurero
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	13	16	00	Planeación y programas de políticas de alimentación y nutrición
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	15	00	Edificios y estructuras prefabricados para fincas
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 90,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 92,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 88,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 97,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 95,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	25	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 91,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
76	11	15	00	77	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 197,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: GENERADORA SANTA RITA E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 893,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	17	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	11	15	00
81	10	15	00	95	12	21	00
95	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO LUIS EDUARDO DIAZ
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YONDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.198,64
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 538,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00

70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YONDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 151,53

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: JULIAN FERNANDO CASTRO BELTRAN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.644,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	27	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: JULIAN FERNANDO CASTRO BELTRAN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.784,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	16	00
72	15	27	00	72	15	37	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA LIMITADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.799,84

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO VIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.472,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	37	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO URABA 2006
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.583,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	16	00
72	15	27	00	72	15	37	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCCIONES VEGA VEGA SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 652,92

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 569,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	18	00	30	11	15	00
30	16	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	13	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 30,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS BELLO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 977,69
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: BELLO SALUD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 107,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO AMUNORMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 613,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 352,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 705,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	36	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	16	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA CAMPUS 2016
Nombre del contratante: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 71,07
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
81	10	15	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 16,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL 2017
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 821,65
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	84	11	16	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAVIMENTOS GOMEZ PLATA
Nombre del contratante: AMOCCIDENTE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 173,78
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA CONCEPCION 2018
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CONCEPCION
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 48,87
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
84	11	16	00	93	13	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCRETO LIMITADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 205,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCRETO LIMITADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 434,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCRETO LIMITADA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.412,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCRETO LIMITADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 382,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCRETO LIMITADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 35,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.667,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 169,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO OBRAS DE MITIGACION
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 359,45
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	18	00	30	11	15	00
30	16	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO LAKPB
Nombre del contratante: 'INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER'
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 172,97
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 351,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.058,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	12	19	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	39	00
72	15	40	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 334,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 261,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 185,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	11	00
72	15	27	00	77	12	17	00
81	10	15	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 126,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	27	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 434,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 111,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	15	00	30	11	15	00
72	15	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 431,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 174,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 94,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 265,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.435,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	20	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 888,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	19	00

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 375,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	81	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 561,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	18	00	30	19	15	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 398,05

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.979,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
81	10	15	00	95	12	19	00
95	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.475,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 821,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.409,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64
Contrato celebrado por: El proponente

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 319,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 958,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.147,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO INTERVENTORIA LA GARCIA 18
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 412,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	18	00	30	11	15	00
30	16	17	00	40	14	19	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 258,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 411,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	84	11	16	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 437,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 151,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 190,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 131,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INSTITUCIONES BELLO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 290,19
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MEGAPARIS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 337,10
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE VALPARAISO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 147,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO KI
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SONSON
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 122,43
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LIBORINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YALI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 399,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 278,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	26	13	15	00
30	10	18	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00
41	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 869,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	10	36	00
30	16	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 424,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	26	13	15	00
30	10	18	00	30	10	36	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00
41	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.044,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00
41	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	83	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 138,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	26	13	15	00
30	10	18	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 35,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	26	13	15	00
30	10	18	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00
41	10	17	00	70	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86
Contrato celebrado por: El proponente

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARRROLLO URBANO Y HABITAT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.959,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	26	13	15	00
30	10	18	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00
41	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 02 de Mayo de 2019 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 3029 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Mayo de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 13 de Agosto de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4550 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 13 de Agosto de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 26 de Noviembre de 2020 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4930 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 26 de Noviembre de 2020.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 24 de Febrero de 2023 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 276 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 24 de Febrero de 2023.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: LP 001 DE 2021
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2021/05/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.927.908.543
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77111500 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
FECHA INSCRIPCION: 2021/06/15
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 3831

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DEL CONTRATO: 4600091679 DE 2021
FECHA DE INICIO: 2021/10/19
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 139.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL
81141500 CONTROL DE CALIDAD
81141600 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81141700 PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81141800 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA INSCRIPCION: 2021/11/12
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4971

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600082723 DE 2019
FECHA DE INICIO: 2019/09/09
FECHA DE TERMINACIÓN: 2019/12/24
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 139.620.725
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81101500 INGENIERÍA CIVIL
FECHA INSCRIPCION: 2020/06/27
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 1316

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

25.1.3.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL COTIZANTE

Recibo No.: 0025540246 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hQnnfkjhmMDpdcif

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Sigla:	No reportó
Nit:	800109571-6
Domicilio principal:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	21-340869-12
Fecha de matrícula:	16 de Febrero de 2005
Último año renovado:	2023
Fecha de renovación:	30 de Enero de 2023
Grupo NIIF:	GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Calle 35 76 09 OFICINA 208
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:	jcastrobeltran@yahoo.com
Teléfono comercial 1:	3016128782
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	No reportó

Dirección para notificación judicial:	Calle 35 76 09 OFINA 208
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:	jcastrobeltran@yahoo.com
Teléfono para notificación 1:	3016128782
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 20/09/2023 - 5:06:25 PM CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0025540246 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hQnnfkjhmMDpdcif

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Escritura Pública No.2664, del 28 de julio de 1990, otorgada en la Notaría 1a. de Envigado, inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio del Aburrá Sur el 5 de febrero de 1993, y posteriormente en esta Cámara de Comercio en febrero 16 de 2005, en el libro 9, bajo el número 1623, se constituyó una sociedad Comercial de responsabilidad Limitada denominada:

CONSTRUCTORA K.P.B. Y CIA. LTDA.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta julio 28 de 2030.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La Empresa tiene la capacidad plena para ocuparse en Colombia y fuera del país, de todo tipo de actos de comercio, o contratos de todo orden, sobre bienes, o actividades de servicio y mediación, sin limitación alguna, y de manera general desarrollar cualquier actividad lícita que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto social. Sin embargo, su objetivo principal como Empresa de Servicios de Ingeniería se dirige a las siguientes actividades:

1.) Estudio, diseño, planeación, construcción y ejecución de obras o construcciones públicas o privadas, relacionadas con la arquitectura y la ingeniería; prestación de servicios técnicos, de asesoría e interventoría y la ejecución de trabajos en los diferentes campos de la arquitectura y de la ingeniería. La construcción de todo tipo de obras de ingeniería, tales como: Edificaciones, vías, puentes, muelles, subestaciones eléctricas, acueductos, instalación de redes eléctricas, acueducto y alcantarillado.

2.) La construcción de obras especiales para el montaje e instalación de plantas y equipos industriales, así como el servicio de mantenimiento y reparación de obras y edificaciones.

3.) La celebración de contratos con entidades públicas y privadas,

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

mediante contratación directa, o a través de licitaciones públicas para la construcción de cualquier tipo de obras enmarcadas dentro del objeto social; y el suministro de personal calificado y no calificado para la ejecución de actividades conexas y accesorias.

4.) La celebración de convenios de cooperación empresarial establecidos dentro del marco de la legislación colombiana como Consorcios y Uniones Temporales para la ejecución de algunas obras que requieran de estos convenios por parte de la entidad contratante.

5.) Prestar servicios de asesorías, diseños, consultorías, interventorías, cálculos, realización de estudios, avalúos, estudios topográficos, levantamiento de planos, desenglobes de propiedades, y evaluaciones en el campos de la ingeniería civil.

6.) Realizar estudios de proyectos urbanísticos, ejecutar las obras, así como la construcción, compra, venta y comercialización de edificaciones.

7.) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos preparatorios y complementarios de los anteriores que guarden relación de medio a fin y que sean necesarios o útiles para el buen logro del objeto social, expresado en el presente artículo y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales, derivados de su existencia y de las actividades que desarrolla.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$100.000.000,00	100.000	$1.000,00
SUSCRITO	$50.000.000,00	50.000	$1.000,00
PAGADO	$50.000.000,00	50.000	$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL La representacion legal de la sociedad, y la gestión directa de los negocios sociales estará a cargo del GERENTE, o su SUPLENTE, quien reemplazará al titular en caso de faltas absolutas, temporales o accidentales. El Gerente tendrá como atribuciones administrar y representar a la sociedad, y celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, o que se

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 20/09/2023 - 5:06:25 PM CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0025540246 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hQnnfkjhmMDpdcif

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

PARAGRAFO: El Gerente está autorizado para celebrar actos y ejecutar contratos sin límite de cuantía, sin que para ello necesite aprobación previa de la Asamblea de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 6 del 14 de julio de 2022, de la Asamblea de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11 de enero de 2023, con el No.1065 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS	C.C. 76.331.644

Por documento privado del 21 de julio de 2010, de la Asamblea de Accionistas, registrado en esta Cámara el 22 de julio de 2010, con el No. 11314 del Libro IX, se designó a:

GERENTE SUPLENTE	JHON JAIRO ZAMARRA	C.C. 71.410.513

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Escritura No.799, del 28 de abril de 2004, de la Notaría 28a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 16 de febrero de 2005, en el libro 9o., bajo el No.1623, mediante la cual la sociedad cambió su domicilio principal del Municipio de Envigado a la Ciudad de Medellín.

Escritura No.931 del 27 de mayo de 2009, de la Notaría 28a. de Medellín.

Escritura No.2202 del 30 de septiembre de 2009, de la Notaría 23a. de

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Medellín.

Documento Privado del 21 de julio de 2010, registrado en esta Cámara el 22 de julio de 2010 en el libro 9, bajo el número 11313, mediante la cual la sociedad limitada se transforma en sociedad por acciones simplificada, con la denominación:

CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.

CONTRATOS

ACTO: CONSTITUCION PRENDA
DOCUMENTO: PRIVADO NRO. FECHA: 2010/10/11
ACREEDOR: BANCO DE OCCIDENTE
DEUDOR: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
BIEN: RETROEXCAVADORA 420D
UBICACION: DIAGONAL 75 B 1 C. 194 MEDELLIN
VALOR DE LA OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA:$177.480.000
VIGENCIA: 10 AÑOS
INSCRIPCIÓN: 2010/10/11 LIBRO: 11 NRO.: 202

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 20/09/2023 - 5:06:25 PM CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0025540246 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hQnnfkjhmMDpdcif

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad principal código CIIU: 4290
Actividad secundaria código CIIU: 4530

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S
Matrícula No.:	21-406011-02
Fecha de Matrícula:	16 de Febrero de 2005
Ultimo año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 35 76 09 OFICINA 208
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es mediana.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 20/09/2023 - 5:06:25 PM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0025540246 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hQnnfkjhmMDpdcif

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Ingresos por actividad ordinaria $7,963,329,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

25.1.5.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

FORMATO N° 3
INVITACION N° FNGRD-SRR-I-079-2023
MODELO CERTIFICACIÓN DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Señores
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A.
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2
procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Presentación de cotización para el proceso cuyo objeto consiste en:
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS identificado(a) como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA KPB SAS**, manifiesto que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar de conformidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, artículo 4 del Decreto 679 de 1.994, y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia.

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni la sociedad que represento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 18 días del mes de Octubre 2023

PAULO A. GUARIN

Nombre: **Paulo Andrés Guarín Waltero**
Cargo: **Representante legal**
Documento de Identidad: **76.331.644**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

25.1.6.

COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

FORMATO N° 4
INVITACION N° FNGRD-SRR-I-079-2023
MODELO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Señores
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A.
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2
procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Presentación de cotización para el proceso cuyo objeto consiste en:
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA KPB SAS**, manifiesto que:

1. Apoyo la acción del Estado colombiano y de la **UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES en calidad de ordenadora del gasto** del **FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- FNGRD** para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estoy incurso en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato de interventoría.

3. Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a personal, servidores públicos o asesores de la **UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES en calidad de ordenadora del gasto** del **FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- FNGRD o FIDUPREVISORA S.A. en calidad de administradora y vocera de éste**, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Me comprometo a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el contrato de interventoría.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

5. Me comprometo a presentar toda la información que sobre el contrato de interventoría, sea solicitada por parte de los organismos de control de la República de Colombia.

6. Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

7. **ESTE NUMERAL SOLO SE INCLUYE EN EL COMPROMISO CUANDO SE TRATE DE PERSONAS JURÍDICAS, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.** Me comprometo a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. (Eliminar este numeral en caso de ser persona natural)

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 18 días del mes de octubre del 2023

PAULO A. GUARIN

Nombre: **Paulo Andrés Guarín Walteros**
Documento de Identidad: **76.331.644**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

FORMATO N° 5
INVITACION N° FNGRD-SRR-I-079-2023
MODELO PACTO DE TRANSPARENCIA

Señores
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A.
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2
procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Presentación de cotización para el proceso cuyo objeto consiste en: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".**

El suscrito: **PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS**, identificado con documento de identidad No **76.331.644**, expedido en Popayan ; domiciliado en la ciudad de Medellín, en mi condición de representante legal de **CONSTRUCTORA KPB SAS**, manifiesto mi voluntad de asumir de manera unilateral el presente PACTO DE TRANSPARENCIA, con el fin de eliminar la ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo público, provenientes tanto de la iniciativa privada como la pública y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinión pública en nuestra participación en cualquier proceso de selección adelantado.

Como consecuencia de lo anterior, por la presente declaro y por lo mismo me comprometo con las siguientes declaraciones:

1. Cumplir estrictamente, en su letra y su espíritu la Ley Aplicable.
2. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de selección de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
3. No incurrir en faltas a la verdad en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de selección
4. Igualmente se acepta que durante la etapa de verificación del proceso de selección, prime el criterio de respetar el espíritu de la Ley Aplicable y los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

5. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de selección, así como realizar estudios y análisis propios, bajo nuestra responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que nos permita participar en el proceso de selección y en caso de resultar seleccionados nos permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el contrato, así como asumir los riesgos a nuestro cargo asociados a la ejecución del mismo.
6. Declarar públicamente que conozco y acepto las condiciones establecidas en los documentos que soportan el proceso de selección, lo cual se hace a través de la presentación de la propuesta.
7. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de selección, con los estructuradores del proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
8. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de selección, con otros precalificados para tratar de influenciar o manipular los resultados de la selección.
9. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de selección y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas.
10. Actuar con lealtad hacia los demás invitados así como frente a la entidad, y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de selección. Igualmente, las observaciones al proceso de selección o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.
11. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás invitados y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la entidad para corroborar tales afirmaciones.
12. No utilizar en la etapa de verificación, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección. .
13. Solicitar o remitir a la entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el proceso de selección.
14. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público o contratista o estructurador, vinculado a la entidad, ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la selección o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley.
15. Exigir a mis (nuestros) empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato el cual allegaremos con la presentación de la propuesta.

16. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el proceso de selección ni durante la ejecución o liquidación del contrato.
17. No contratar, ni ofrecer dadivas o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la entidad, tome respecto de procesos de contratación estatal, bien sea en su selección, ejecución o terminación.
18. La entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de selección por los canales definidos en los documentos del proceso.
19. No contratar ni ofrecer dadivas, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el proceso de selección.
20. En caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el proceso de selección o con cargo al contrato, dar conocimiento de la entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes de tal situación y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.
21. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o cualquier atención social, efectuada por precalificados o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir alguna decisión relacionada con la selección.

Atentamente,

PAULO A. GUARIN

Nombre: **Paulo Andrés Guarín Walteros**
Documento de Identidad: **76.331.644 de Popayán**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

25.1.7.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

FORMATO N° 11
INVITACION N° FNGRD-SRR-I-079-2023
ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO.

El presente Acuerdo de Confidencialidad se celebra entre:

(i) **LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD,** con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio autónomo del nivel descentralizado de la Rama Ejecutiva, del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con domicilio en Bogotá, D.C., y Nit 900.478.966-6, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **UNGRD**, en calidad de ordenadora del gasto del **FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD**, por una parte, y

(ii) **PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS**, mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía **No. 76.331.644**, con domicilio en **Medellín Antioquía**, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará EL RECEPTOR.

Quienes para los efectos del presente Acuerdo serán individualmente una "**Parte**" y en conjunto las "**Partes**" y se regirá por los términos y condiciones que aquí se contemplan.

Teniendo en cuenta que resulta necesario para **EL RECEPTOR** que la **UNGRD/FNGRD** en virtud de la relación contractual le revele información técnica y empresarial de naturaleza confidencial, reservada o secreta, y con el fin de que la UNGRD proteja la información a que pueda tener acceso **EL RECEPTOR**, las Partes han decidido suscribir el presente Acuerdo de Confidencialidad, el cual se regirá por las siguientes consideraciones:

Definiciones:

Para los efectos del presente Acuerdo, los términos que a continuación se definen deben ser interpretados conforme al alcance que se les asigna en seguida:

"Información Confidencial": Se entiende como tal, cualquier información que haya sido entregada por la **UNGRD/FNGRD** a **EL RECEPTOR** en desarrollo del proyecto **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL**

NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO"en el marco de la invitación **N° FNGRD-SRR-I-079-2023**, incluyendo pero sin limitarse, la información técnica, jurídica, financiera y/o comercial, planes estratégicos, técnicas y procesos revelados, diseños, especificaciones, dibujos, planos, gráficas de flujo, nombres de contratistas, subcontratistas, propuestas de mercado, datos, cualquier medio magnético, documentos, especificaciones, documentos de trabajo, bases de datos, estructura organizacional, planos, procedimientos de construcción, estudios o cualquier otro documento elaborado, preparado, desarrollado o ejecutado con carácter confidencial por la **UNGRD/FNGRD**. La Información Confidencial también incluirá toda aquella información que **EL RECEPTOR** ha recibido o reciban de terceros y que se encuentren obligadas a tratar como confidencial.

Dicha información podrá ser escrita, verbal, o, en cualquier forma, tangible o no, incluidos los mensajes de datos o en cualquier otra forma y en cualquier otro medio, que se suministre por la UNGRD/FNGRD o alguno de sus dependientes y/o contratistas o cualquiera de las partes del Convenio mencionado.

CLÁUSULAS

1. Que resulta necesario para **EL RECEPTOR** que la **UNGRD/FNGRD** le revele información de naturaleza confidencial y privilegiada.

Que la UNGRD/FNGRD desea proteger la información confidencial a que pueda tener acceso EL RECEPTOR, específicamente en virtud del proyecto **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".**

2.

Que EL RECEPTOR reconoce el carácter confidencial y privilegiado de la información respecto del proyecto **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE**

OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

3. **,** en el marco de la invitación N° **FNGRD-SRR-I-079-2023**, proporcionada por la **UNGRD/FNGRD**, y que ésta es de propiedad de la **UNGRD/FNGRD**.
4. Que, en razón de lo anterior, es intención de las Partes reglamentar los deberes de custodia y sigilo que sobre la información confidencial y privilegiada surgen para **EL RECEPTOR**.

Que **EL RECEPTOR** se obliga a guardar la más estricta reserva, a no divulgar por ningún medio público ni privado ni a terceras personas, a no copiar sin autorización de la **UNGRD/FNGRD** y a no usar en provecho propio o el de terceros, la Información Confidencial y privilegiada entregada en virtud del proyecto **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".**

5. en el marco de la invitación **N° FNGRD-SRR-I-079-2023**. En consecuencia, se obliga a mantenerla de manera confidencial y privada, a protegerla para evitar su divulgación, ejerciendo el mismo grado de control, precauciones y medidas necesarias que utilizaría para proteger sus propios asuntos, negocios o su información de tipo confidencial.
6. Que **EL RECEPTOR** responderá por el cumplimiento de lo aquí dispuesto y, en todo caso, indemnizará por los perjuicios causados a la **UNGRD/FNGRD** en caso de divulgación de la Información Confidencial, sin perjuicio de las acciones legales que de ello se deriven.
7. Que **EL RECEPTOR** se abstendrá de efectuar para sí o para terceros, copias, arreglos, reproducciones, adaptaciones, edición, alteración, deformación o modificación de la Información Confidencial y privilegiada entregada.

Que, en caso de mantener una relación jurídica con la UNGRD y/o el FNGRD, toda la Información Confidencial respecto del proyecto **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE**

2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

8. , deberá ser devuelta una vez que se haya agotado la relación jurídica, en los términos y condiciones establecidos por las Partes o a petición por escrito de la **UNGRD/FNGRD** en cualquier tiempo.

Que **EL RECEPTOR** no podrá usar la información confidencial del proyecto **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".**

9. , en el marco de la invitación **N° FNGRD-SRR-I-079-2023** para asuntos, negocios, fines o propósitos distintos a los del objeto del contrato.
10. Que todo intercambio de información entre la **UNGRD/FNGRD** y **EL RECEPTOR**, se hará utilizando medios de comunicación seguros, y, en cada caso, la información se codificará y autenticará el origen y el destinatario. Al utilizar medios tales como el correo electrónico (e–mail) o cualquier red global de información (Internet), aplicarán las mismas medidas para asegurar que la información no sea vista ni modificada por personas diferentes, asegurándose, en todo caso y en cualquier tiempo, la protección de la Información Confidencial.
11. Que la obligación de no revelar la Información Confidencial y las restricciones para su utilización aplican desde que se haya tenido conocimiento de cualquier documento relacionado con la finalidad de este acuerdo.
12. Que la obligación de no revelar la Información Confidencial y las restricciones para su utilización no existirá o cesará cuando: i) La información sea o se haya convertido en información de dominio público, es decir que haya sido divulgada por la **UNGRD/FNGRD** quien es el garante de la misma. ii) La información sea divulgada por **EL RECEPTOR** para cumplir con un requerimiento legal de una autoridad competente, pero en tal caso deberá informar de tal hecho a la **UNGRD/FNGRD** antes de su divulgación, de tal forma que ésta tenga la oportunidad de defenderla. iii) Cuando la **UNGRD/FNGRD** convenga por escrito y previamente a su revelación, que la información queda libre de tales restricciones.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD CON LO ACORDADO, se suscribe el presente acuerdo en la ciudad de **Medellín Antioquía** a los 18 días del mes de **octubre** del año dos mil veintitrés (2023).

Por UNGRD/FNGRD	**Por EL RECEPTOR**
Firma _____	Firma PAULA. GUARIN _____
UNGRD/FNGRD	_____ Cédula de ciudadanía No. 76.331.644 de Popayan

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

25.1.8.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

FORMATO N° 6A
INVITACION N° FNGRD-SRR-I-079-2023
MODELO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS** , identificado con Cedula de ciudadanía **No. 76.331.644**, en mi condición de Representante Legal de **CONSTRUCTORA KPB SAS,** identificada con **Nit: 800.109.571-6** , certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, LEIDY VANESSA CARVAJAL OSPINA, identificado con **1.00.394.408 de Envigado-Antioquia**, y con Tarjeta Profesional No. **300414-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S .** identificada con Nit **811.013.821**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **MEDELLIN**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Medellín Antioquía, a los (18) días del mes de octubre de 2023

FIRMA: _____
Nombre de quien Certifica: LEIDY VANESSA CARVAJAL OSPINA
Revisor Fiscal

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

25.1.9.

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/10/2023 08:34:48 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **76331644** y Nombre: **PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **75883794** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de octubre de 2023, a las 20:31:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	76331644
Código de Verificación	76331644231017203143

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de octubre de 2023, a las 20:32:05, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8001095716
Código de Verificación	800109571623101720320 5

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 233293036

PIB
20:29:59
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONSTRUCTORA KPB Y CIA LTDA identificado(a) con NIT número 8001095716:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 233293083

PIB
20:31:14
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 17 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 76331644:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:32:49 PM horas del 17/10/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **76331644**
Apellidos y Nombres: **GUARIN WALTEROS PAULO ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República | Ministerio de Defensa Nacional | Portal Único de Contratación | GOV.CO

Todos los derechos reservados.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

25.1.10.

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.331.644
GUARIN WALTEROS
APELLIDOS
PAULO ANDRES
NOMBRES

PAULO A. GUARIN
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAR-1979

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

04-JUN-1997 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00135489-M-0076331644-20081209 0007839323A 1 27795464

26.

DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN FINANCIERA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14957301221

(415)7707212489984(8020) 000001495730122 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 9 5 7 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCTORA K.P.B. Y CIA.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 51 41 222 OF 604

42. Correo electrónico constructorakpb.2@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 7 4 4 8	3 0 1 6 1 2 8 7 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 5 0 2 1 6	4 5 3 0	2 0 0 5 1 2 0 6					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 18 / 06 : 12: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUARIN WALTEROS PAULO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-10-2023 06:17:19AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957301221

(415)7707212489984(8020) **000001495730122 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 9 5 7 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	2 6 6 4	0
73. Fecha	1 9 9 0 0 7 2 8	2 0 1 0 0 7 2 1
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 2 1 6	2 0 1 0 0 7 2 2
77. No. Matrícula mercantil	5 5 0 1 0 9 6 8 3	2 1 3 4 0 8 6 9 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 0 0 7 2 8	2 0 1 0 0 7 2 1
81. Hasta	2 0 1 0 0 7 2 8	2 0 3 0 0 7 2 8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 0 0 7 2 2		-
2	8 1	2 0 2 2 0 3 0 8		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957301221

(415)7707212489984(8020) 000001495730122 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 9 5 7 1	6	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 1 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 6 3 3 1 6 4 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUARIN	WALTEROS	PAULO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 6 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957301221

(415)7707212489984(8020) 000001495730122 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 9 5 7 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 0 4 1 7 4 6 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CASTRO	BELTRAN	JULIAN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 7 2 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957301221

(415)7707212489984(8020) **000001495730122 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 9 5 7 1	6	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 3 9 4 4 0 8	2	3 0 0 4 1 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CARVAJAL	OSPINA	LEIDY	VANESSA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 9 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957301221

(415)7707212489984(8020) 000001495730122 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 9 5 7 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA K.P.B Y CIA.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección: CL 17 37 A 80

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 4 0 6 0 1 1 0 2	2 0 0 5 0 2 1 6
168. Teléfono: 3 1 2 7 4 4 8	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
N.I.T: 800.109.571-6
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 800109571

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 02 de Mayo de 2019.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 24 de Febrero de 2023.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 340869-12

CONSTITUCION: Que por Escritura Pública No.2664, del 28 de julio de 1990, otorgada en la Notaría 1a. de Envigado, inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio del Aburrá Sur el 5 de febrero de 1993, y posteriormente en esta Cámara de Comercio en febrero 16 de 2005, en el libro 9, bajo el número 1623, se constituyó una sociedad Comercial de responsabilidad Limitada denominada:

CONSTRUCTORA K.P.B. Y CIA. LTDA.

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

julio 28 de 2030.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 6 del 14 de julio de 2022, de la Asamblea de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11 de enero de 2023, con el No.1065 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS	C.C. 76.331.644

Por documento privado del 21 de julio de 2010, de la Asamblea de Accionistas, registrado en esta Cámara el 22 de julio de 2010, con el No. 11314 del Libro IX, se designó a:

GERENTE SUPLENTE	JHON JAIRO ZAMARRA	C.C. 71.410.513

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	Calle 35 76 09 OFICINA 208
Municipio:	MEDELLÍN
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	LAURELES
Teléfono 1:	3016128782
Correo electrónico:	jcastrobeltran@yahoo.com
Fax:	5806403
Dirección notificación judicial:	Calle 35 76 09 OFINA 208
Municipio para notificación:	MEDELLÍN
Departamento para notificación:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	LAURELES
Teléfono 1 para notificación:	3016128782
Correo electrónico de notificación:	jcastrobeltran@yahoo.com

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Mediana empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2022/12/31

Activo corriente:	$7.500.685.000,00
Activo total:	$8.031.839.000,00
Pasivo corriente:	$75.210.000,00
Pasivo total:	$195.210.000,00
Patrimonio:	$7.836.629.000,00
Utilidad/pérdida operacional:	$5.535.611.000,00
Gastos de intereses:	$2.754.000,00

Fecha de corte de la información financiera: 2021/12/31

Activo corriente:	$1.634.402.000,00
Activo total:	$2.165.556.000,00
Pasivo corriente:	$65.993.000,00
Pasivo total:	$65.993.000,00
Patrimonio:	$2.099.563.000,00
Utilidad/pérdida operacional:	$1.250.069.000,00
Gastos de intereses:	$754.000,00

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	$1.380.082.000,00
Activo total:	$1.911.236.000,00
Pasivo corriente:	$54.987.000,00
Pasivo total:	$174.987.000,00
Patrimonio:	$1.736.249.000,00
Utilidad/pérdida operacional:	$1.076.145.000,00
Gastos de intereses:	$895.000,00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2022

Índice de liquidez:	99,72
Índice de endeudamiento:	0,02
Razón de cobertura de intereses:	2.010,02

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Índice de liquidez:	24,76
Índice de endeudamiento:	0,03
Razón de cobertura de intereses:	1.657,91

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	25,09
Índice de endeudamiento:	0,09
Razón de cobertura de intereses:	1.202,39

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2022

Rentabilidad del patrimonio:	0,70
Rentabilidad del activo:	0,68

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Rentabilidad del patrimonio:	0,59
Rentabilidad del activo:	0,57

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,61
Rentabilidad del activo:	0,56

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
10	16	15	00	Árboles y arbustos
10	20	15	00	Rosales vivos azules o lavanda o púrpura
10	20	16	00	Rosales vivos chocolate o marrón
12	16	49	00	Agentes de impermeabilización
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
30	10	18	00	Conductos
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	18	00	Agregados
30	16	17	00	Suelos
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	20	00	Proyectores móviles
39	11	21	00	Iluminación óptica
39	11	22	00	Dispositivos de efectos especiales
39	11	23	00	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
39	11	24	00	Dispositivos para manejo de luces y

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				control de escenarios y estudios
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
39	11	26	00	Dispositivos de iluminación no - eléctrica
39	12	10	00	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
39	12	11	00	Centros de control y distribución y accesorios
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	18	00	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI
39	12	19	00	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39	12	20	00	Unidades eléctricas de velocidades variables
39	12	21	00	Equipo de transmisión y distribución eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
39	12	23	00	Relés eléctricos y accesorios
39	13	15	00	Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre
39	13	16	00	Dispositivos de protección de alambre
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	14	19	00	Conductos
40	14	20	00	Mangueras
40	14	22	00	Reguladores de gas y fluido
40	14	25	00	Interceptores y coladores
41	10	17	00	Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio
55	12	17	00	Señalización
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	15	00	Gestión de cultivos forestales
70	15	16	00	Industria forestal
70	15	17	00	Cosecha forestal
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	15	19	00	Recursos forestales
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	16	00	Servicios mineros de perforación y voladura
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	15	17	00	Tratamiento de materiales
73	15	18	00	Servicios de conversión
76	10	15	00	Desinfección
76	10	16	00	Descontaminación de materiales peligrosos
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	20	00	Servicios de basurero
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	13	16	00	Planeación y programas de políticas de alimentación y nutrición
93	15	16	00	Finanzas públicas
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	15	00	Edificios y estructuras prefabricados para fincas
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 90,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 92,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 88,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 97,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 95,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	25	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 91,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
76	11	15	00	77	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 197,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: GENERADORA SANTA RITA E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 893,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	17	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	11	15	00
81	10	15	00	95	12	21	00
95	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO LUIS EDUARDO DIAZ
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YONDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.198,64
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 538,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YONDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 151,53

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: JULIAN FERNANDO CASTRO BELTRAN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.644,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	27	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: JULIAN FERNANDO CASTRO BELTRAN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.784,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	16	00
72	15	27	00	72	15	37	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA LIMITADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.799,84

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO VIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.472,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	37	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO URABA 2006
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.583,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	16	00
72	15	27	00	72	15	37	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCCIONES VEGA VEGA SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 652,92

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 569,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	18	00	30	11	15	00
30	16	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	13	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 30,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA PAVIMENTOS BELLO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 977,69
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: BELLO SALUD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 107,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO AMUNORMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 613,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 352,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 705,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	36	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	16	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA CAMPUS 2016
Nombre del contratante: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 71,07
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
81	10	15	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 16,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL 2017
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 821,65
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	84	11	16	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAVIMENTOS GOMEZ PLATA
Nombre del contratante: AMOCCIDENTE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 173,78
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA CONCEPCION 2018
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CONCEPCION
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 48,87
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
84	11	16	00	93	13	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCRETO LIMITADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 205,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCRETO LIMITADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 434,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCRETO LIMITADA

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.412,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCRETO LIMITADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 382,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCRETO LIMITADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 35,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.667,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 169,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO OBRAS DE MITIGACION
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 359,45
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	18	00	30	11	15	00
30	16	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO LAKPB
Nombre del contratante: 'INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER'
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 172,97
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	31	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 351,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.058,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	12	19	00
70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	39	00
72	15	40	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 334,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 261,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 185,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	11	00
72	15	27	00	77	12	17	00
81	10	15	00				

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 126,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	27	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 434,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 111,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	15	00	30	11	15	00
72	15	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 431,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 174,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 94,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 265,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.435,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	20	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 888,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 375,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	81	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 561,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	18	00	30	19	15	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 398,05

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.979,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	18	00	30	13	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
81	10	15	00	95	12	19	00
95	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.475,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 821,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.409,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64
Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 319,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	20	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 958,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.147,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO INTERVENTORIA LA GARCIA 18
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 412,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	18	00	30	11	15	00
30	16	17	00	40	14	19	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 258,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 411,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	84	11	16	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 437,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 151,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 190,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 131,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	41	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INSTITUCIONES BELLO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 290,19
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MEGAPARIS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 337,10
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE VALPARAISO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 147,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO KI
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SONSON
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 122,43
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LIBORINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YALI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 399,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 278,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	26	13	15	00
30	10	18	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00
41	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $00
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	12	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 869,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	10	36	00
30	16	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 424,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	26	13	15	00
30	10	18	00	30	10	36	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00
41	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.044,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00
41	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	83	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 138,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	26	13	15	00
30	10	18	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 35,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	26	13	15	00
30	10	18	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00
41	10	17	00	70	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86
Contrato celebrado por: El proponente

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSTRUCTORA K.P.B. S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARRROLLO URBANO Y HABITAT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.959,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	20	00	26	13	15	00
30	10	18	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	18	15	00
30	19	15	00	30	19	18	00
40	14	19	00	40	14	20	00
41	10	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00



72	15	40	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	20	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	13	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 02 de Mayo de 2019 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 3029 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Mayo de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 13 de Agosto de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4550 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 13 de Agosto de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 26 de Noviembre de 2020 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4930 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 26 de Noviembre de 2020.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 24 de Febrero de 2023 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 276 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 24 de Febrero de 2023.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: LP 001 DE 2021
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2021/05/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.927.908.543
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77111500 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
FECHA INSCRIPCION: 2021/06/15
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 3831

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM
Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DEL CONTRATO: 4600091679 DE 2021
FECHA DE INICIO: 2021/10/19
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 139.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL
81141500 CONTROL DE CALIDAD
81141600 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81141700 PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81141800 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA INSCRIPCION: 2021/11/12
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4971

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600082723 DE 2019
FECHA DE INICIO: 2019/09/09
FECHA DE TERMINACIÓN: 2019/12/24
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 139.620.725
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81101500 INGENIERÍA CIVIL
FECHA INSCRIPCION: 2020/06/27
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 1316

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/09/2023 - 8:24:22 AM

Recibo No.: 0025572503 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dallHdlkicffkvyd

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

FORMATO N° 12
NUMERO PROCESO FNGRD-SRR-I-079-2023
FORMATO PARA ACREDITAR MEJOR AÑO FISCAL DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

Medellin, octubre de 2023

Señores:
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD
Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2
Correo: procesosdg@gestiondelriesgo.gov.co

REFERENCIA: Certificado para acreditar mejor año fiscal de los últimos 3 años

PAULO ANDRES GUARÍN WALTEROS, identificado (a) como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de CONSTRUCTORA KPB SAS certifico "*que desde mi perspectiva*" el mejor Año Fiscal de los últimos tres (03) años contados desde la fecha prevista para el cierre del proceso, a partir del cual solicito se adelante el proceso evaluación de la Capacidad Financiera y Organizacional de acuerdo a la información reportada en el Registro Único de Proponentes (RUP), es el que relaciono a continuación:

NOMBRE DEL COTIZANTE O INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: **CONSTRUCTORA KPB SAS** MEJOR AÑO FISCAL: **2022**

Qué atención a lo anterior, me permito adjuntar como soporte los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año en mención.

NOTA 1: La información aquí reportada en caso de proponentes plurales debe ser certificada para cada uno de sus integrantes.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

NOTA 2: La presente certificación no exonera a la UNGRD/FNGRD para adelantar el proceso de validación pertinente atendiendo el marco normativo correspondiente.

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 18 días del mes de octubre de 2023.

PAULO A. GUARIN

Nombre: Paulo Andrés Guarín Walteros
N° Identificación: 76.331.644
Representante legal: Constructora KPB S.A.S

Nombre: LEIDY VANESSA CARVAJAL OSPINA
N° Identificación: 1000394408
Revisor Fiscal

CONSTRUCTORA KPB SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2022

	CAPITAL	RESERVAS	GANANCIAS RETENIDAS	UTILIDAD ACTUARIAL	SUPERAVIT CAPITAL	TOTAL
SALDO A DIC 31 DE 2021	50.000.000	400.000.000	836.249.000	363.314.000	450.000.000	2.099.563.000
GANANCIAS RETENIDAS			363.314.000	-363.314.000		0
UTILIDAD ACTUARIAL				637.066.000		637.066.000
RESERVAS		5.100.000.000				5.100.000.000
SALDO A DIC 31 DE 2022	50.000.000	5.500.000.000	1.199.563.0(	637.066.000	450.000.000	7.836.629.000

PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY VANESSA CARVAJAL OSPINA
REVISOR(A) FISCAL T.P 300414-T

MARIO LEÓN MARTINEZ GUARNIZO
CONTADOR(A) PUBLICO(A) T.P 14118-T

CONSTRUCTORA KPB SAS
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2022

ACTIVOS	2022	2021
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	81.154.000	81.154.000
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0	0
INVERSIONES	0	0
OTROS ACTIVOS	450.000.000	450.000.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	531.154.000	531.154.000
ACTIVOS CORRIENTES		
INVENTARIOS	2.532.000.000	673.733.000
PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	4.850.000.000	858.106.000
OTROS ACTIVOS	0	0
INVERSIONES	34.003.000	34.003.000
EFECTIVO	84.682.000	68.560.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.500.685.000	1.634.402.000
TOTAL ACTIVOS	8.031.839.000	2.165.556.000
PATRIMONIO		
CAPITAL	50.000.000	50.000.000
RESERVAS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS	5.500.000.000	400.000.000
SUPERAVIT DE CAPITAL	450.000.000	450.000.000
GANANCIAS RETENIDAS	1.199.563.000	836.249.000
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	637.066.000	363.314.000
TOTAL PATRIMONIO	7.836.629.000	2.099.563.000
PASIVOS NO CORRIENTES		
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	0	0
PROVISIONES	0	0
CUENTAS POR PAGAR	120.000.000	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	120.000.000	0
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	38.562.000	17.323.000
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.648.000	41.065.000

OTROS PASIVOS			0	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			75.210.000	65.993.000
TOTAL PASIVOS			195.210.000	65.993.000
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			8.031.839.000	2.165.556.000

PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY VANESSA CARVAJAL OSPINA
REVISOR(A) FISCAL T.P 300414-T

MARIO LEÓN MARTINEZ GUARNIZO
CONTADOR(A) PUBLICO(A) T.P 14118-T

CONSTRUCTORA KPB SAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2022

	2022	2021
RESULTADOS DEL AÑO	637.066.000	363.314.000
GASTOS Y INGRESOS QUE NO AFECTAI CAPITAL DE TRABAJO		
DEPRECIACION	0	0
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	0	0
RECUPERACION DE DETERIORO DE DEUDORES	0	0
PERDIDA EN VENTA O RETIRO DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	0	0
PERDIDA EN VENTA O RETIRO DE INVENTARIOS	0	0
SUBTOTAL	637.066.000	363.314.000
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	-3.991.894.000	10.999.000
INVENTARIOS	-1.858.267.000	-253.069.000
CUENTAS POR PAGAR	129.217.000	-108.994.000
OBLIGACIONES LABORALES	0	0
IMPUESTOS ,GRAVAMENES Y TASAS	0	0
SUBTOTAL	-5.083.878.000	12.250.000
RESERVAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	5.100.000.000	
SALDO EFECTIVO A PRINCIPIO DEL AÑO	68.560.000	56.310.000
SALDO EFECTIVO A FINALES DEL AÑO	84.682.000	68.560.000

PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY VANESSA CARVAJAL OSPINA
REVISOR(A) FISCAL T.P 300414-T

MARIO LEÓN MARTINEZ GUARNIZO
CONTADOR(A) PUBLICO(A) T.P 14118-T

CONSTRUCTORA KPB SAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2022

	2022	2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.963.329.000	1.798.304.000
COSTO DE VENTAS Y OPERACION	2.388.998.000	539.491.000
UTILIDAD BRUTA	5.574.331.000	1.258.813.000
OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	38.720.000	8.744.000
UTILIDAD OPERACIONAL	5.535.611.000	1.250.069.000
OTROS GASTOS	4.895.791.000	886.001.000
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
GASTOS DE INTERESES	2.754.000	754.000
GASTOS FINANCIEROS	0	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	637.066.000	363.314.000
IMPUESTO DE RENTA		0
CORRIENTE		0
DIFERIDO		0
UTILIDAD NETA	637.066.000	363.314.000
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO,NETO DE IMPUESTOS	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	637.066.000	363.314.000

PAULO A. GUARIN

PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS

REPRESENTANTE LEGAL

Leidy Vanessa Carvajal Ospina

LEIDY VANESSA CARVAJAL OSPINA

REVISOR(A) FISCAL T.P 300414-T

MNT 14118-T

MARIO LEÓN MARTINEZ GUARNIZO

CONTADOR(A) PUBLICO(A) T.P 14118-T

CERTIFICACION

AÑO 2022

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 37 DE LA LEY 222 DE 1995 , EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA FIRMA CONSTRUCTORA KPB SAS CON NIT 800109571-6 CERTIFICAN QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DEBIDAMENTE CLASIFICADOS, COMO SON : ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA , ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO , ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS,SE HAN TOMADO FIELMENTE DE LOS LIBROS Y SE HAN VERIFICADO LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN ELLOS , CONFORME AL REGLAMENTO.SE APLICAN LAS NORMAS NIIF.

PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY VANESSA CARVAJAL OSPINA
REVISOR(A) FISCAL T.P 300414-T

MARIO LEÓN MARTINEZ GUARNIZO
CONTADOR(A) PUBLICO(A) T.P 14118-T

INFORME DE GESTION

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA KPB SAS, CON NIT 800109571-6 PERMITO PRESENTAR INFORME DE GESTION POR EL AÑO GRAVABLE 2022.

LA EMPRESA TIENE COMO OBJETO SOCIAL LA CONSTRUCCION , INTERVENTORIA Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

HA SIDO UN AÑO DIFICIL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LICITACIONES PUBLICAS, SIN EMBARGO LA EMPRESA HA SABIDO MOSTRAR UNAS UTILIDADES RAZONABLES QUE LE PERMITEN A LA MISMA SEGUIR GENERANDO UNAS UTILIDADES CONSIDERABLES Y SU PERMANENCIA EN EL TIEMPO, GENERANDO EMPLEO Y GENERANDO BIENESTAR ECONOMICO A SUS SOCIOS Y O ACCIONISTAS.

LA EMPRESA MOSTRO UN CRECIMIENTO PATRIMONIAL ESPERADO SEGÚN SUS ESPECTATIVAS.

LA EMPRESA HA VENIDO CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS , DE SEGURIDAD SOCIAL , CON SUS PROVEEDORES Y ACREEDORES OPORTUNAMENTE.

LA EMPRESA SE ENCUENTRA TOTALMENTE LEGALIZADA Y VIENE RENOVANDO SUS OBLIGACIONES LEGALES Y DE PRESENTACION DE DECLARACIONES .

PAULO A. GUARIN

ATENTAMENTE

PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS

REPRESENTANTE LEGAL

MODELO No.9
PERSONAS JURÍDICAS
ANEXO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DETALLADAS DEL BALANCE GENERAL (O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA), ESTADO DE RESULTADOS Y CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Y ACREEDORAS.

Los suscritos:

Paulo Andres Guarin Walteros
(Nombre del Representante Legal)

Y

Mario Leon Martinez Guarnizo
(Nombre del Revisor Fiscal, Contador o Auditor del proponente)

Obrando en calidad de Representante Legal y Contador o Revisor Fiscal del proponente:

constructora KPB SAS
(Razón social del proponente)

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartes I; II; y III del subnumeral 2.3 Numeral 2 Artículo 2.2.1.1.1.5.2. de Decreto 1082 de 2015 y con fundamento en lo instruido en el numeral 4.2.1. de la Circular Externa 02 del 2016 de la Superintendencia de Industria y comercio, anexo las principales cuentas detalladas del balance general (o estado de situación financiera), estado de resultados y cuentas contingentes deudoras y acreedoras, de conformidad con el marco normativo contable que rige nuestra información financiera, a saber:

I) PRINCIPALES CUENTAS DETALLADAS DEL BALANCE GENERAL (O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA)

(Diligenciar en esta columna los nombres de las cuentas)	(Diligenciar en esta columna los valores de las cuentas)
propiedad, planta y Equipo	$1.154.000
otros activos	450.000.000
Inventarios	2.532.000.000
prestamos y cuentas por cobrar	4.850.000.000
Inversiones	34.003.000
efectivo	$4.682.000
total activos	P.031.839.000
capital	50.000.000
Reservas para futuras capitalizaciones	5.520.000.000
superavit de capital	450.000.000
ganancias Retenidas	1.199.563.000
Resultado Integral total del AÑO	637.066.000
total patrimonio	7.836.629.000
total pasivos	195.210.000
total pasivos y patrimonio	8.031.839.000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 2022

NOTA 1: DATOS GENERALES

La compañía CONSTRUCTORA KPB SAS identificada con cedula de ciudadanía No. 800.109.571, registro comercial ante la cámara de comercio de Medellín con matrícula mercantil No. 21-340869-12

Domicilio: CR 51 41 222

NOTA 2: DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Estado de Situación Financiera a 31 DE DICIEMBRE 2022, y sus revelaciones, se presentan ajustadas al nuevo marco normativo.

NOTA 3: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la persona y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde cuentas comerciales por cobrar normales a diferentes clientes.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Corresponde a los bienes tangibles que utiliza la entidad para el desarrollo normal de las operaciones.

La entidad posee las siguientes clases de propiedades, planta y equipos:

- ✓ Local comercial, y viviendas
- ✓ Equipos de procesamiento de datos
- ✓ Vehículos

Su valor corresponde al costo de adquisición.

Planta y equipos se deprecian aplicando el método lineal, sobre las siguientes vidas útiles:

- ✓ **Construcciones y Edificaciones:** 20 años.
- ✓ **Flota y Equipo de transporte:** 5 años.

Las vidas útiles se asignan de acuerdo a la intención de uso sobre el elemento y su tiempo esperado de uso.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Corresponde a las obligaciones que adquiere las entidades financieras de libre inversión.

ACTIVO NETO

Corresponde al remanente entre activos y pasivos.

NOTAS ESPECÍFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

A continuación, se relacionan los saldos del efectivo y sus equivalentes:

banco	22.356.000,00
caja	96.329.000,00

La entidad no posee efectivo y equivalentes de uso restringido.

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	3.539.429.781,93
CONSORCIO ARRABAL - NARANJAL 2021	172.218.665,00
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1.138.351.553,07

NOTA 6: DEMÁS ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES	
EQUIPO DE OFICINA	15.250.000,00
EQUIPO DE COMPUTO	65.904.000,00
MAQUINARIA	450.000.000,00

NOTA 7: PASIVOS

A continuación, se relacionó las obligaciones financieras que posee la empresa:

Iva por pagar 36.648.000
Cxp no corriente corresponde a deuda socio 120.000.000
Cxp infraestructura 38.562.000

PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY VANESSA CARVAJAL OSPINA
REVISOR(A) FISCAL T.P 300414-T

MARIO LEÓN MARTINEZ GUARNIZO
CONTADOR(A) PUBLICO(A) T.P 14118-T

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los accionistas de
CONSTRUCTORA KPB SAS

He auditado los estados financieros de **CONSTRUCTORA KPB SAS**., los cuales Comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022 y los estados de ganancias o pérdidas, así como otras notas explicativas. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, ajustados a las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, se incluyen para propósitos comparativos.

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de conformidad con el marco normativo de Las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia NCIF. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Titulo 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoria — NIA. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea or fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control Interno de la Compañía que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también Incluye, evaluar los principios de contabilidad
Utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de **CONSTRUCTORA KPB SAS** los resultados de sus operaciones al 31 de diciembre de 2022, de conformidad con Principios de contabilidad y de información financiera NCIF aceptadas en Colombia.


Además, basado en el alcance de mis auditorías, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de

acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, y la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.

Atentamente,

LEIDY VANESSA CARVAJAL OSPINA
REVISOR(A) FISCAL T.P 300414-T

Medellín, marzo 04 de 2023


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
1411R-T
MARIO LEON
MARTINEZ QUIRNIZO
C.C.
RESOLUCION INSCRIPCION 2714-T FECHA 19-XII-85
UNIVERSIDAD EAFIT
FECHA: MAYO 26/2017


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 71.602.534
MARTINEZ GUARNIZO
APELLIDOS
MARIO LEON
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1961
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
31-JUL-1979 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0100150-00155013-M-0071602534-20090423
0010970131A 1
27468648

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 3 2 3 7 5 9 9 4 7 5 6 4 3 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO LEON MARTINEZ GUARNIZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71602534 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 14118-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



FECHA DE NACIMIENTO 23-MAR-2000

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

04-ABR-2018 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

P-0112100-01001176-F-1000394408-20180427 0060973493A 1 50045789

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.000.394.408

CARVAJAL OSPINA

APELLIDOS

LEIDY VANESSA

NOMBRES

Leidy Carvajal

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

300414-T



LEIDY VANESSA
CARVAJAL OSPINA
C.C. 1000394408
RES. INSCRIPCION 3745 DEL 23/08/2022
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

323963 348597

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 7 6 7 1 A 4 2 2 A 5 9 5 5 9 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY VANESSA CARVAJAL OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000394408 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 300414-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

27.1.1.

COTIZACIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – antes FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES – FIDUPREVISORA S.A. Y LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD

INVITACIÓN A COTIZAR N° FNGRD-SRR-I-079-2023

OBJETO:"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

PLAZO: NUEVE (9) MESES

FORMATO No 7 - OFERTA ECONOMICA

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	DURACION (meses) (2)	DEDICACION (%) (3)	VALOR (4)	PRIMA REGIONAL (5)	VALOR TOTAL (1)*(2)*(3)*((4)+(5)) = (6)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	PERSONAL PROFESIONAL PARA LA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS					
	PERSONAL PROFESIONAL PARA LA CONSTRUCCION					
1	Director de Interventoría	9,00	30%	8.550.000,00		23.085.000,00
2	Ingeniero Residente de Interventoría	8,00	100%	5.600.000,00		89.600.000,00
1	Profesional Social	8,00	100%	4.600.000,00		36.800.000,00
1	Profesional Ambiental	8,00	100%	4.600.000,00		36.800.000,00
1	Profesional SST	8,00	100%	4.600.000,00		36.800.000,00
1	Ingeniero de presupuestos	8,00	50%	5.500.000,00		22.000.000,00
1	Ingeniero Geotecnista	8,00	50%	5.800.000,00		23.200.000,00
	PERSONAL TECNOLOGO Y TECNICO					
1	Tecnologo Civil	8,00	100%	3.700.000,00		29.600.000,00
1	Topografo	8,00	100%	3.200.000,00		25.600.000,00
1	Cadenero	8,00	100%	1.800.000,00		14.400.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7)					**337.885.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (8)					2,08
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A)					**702.800.800,00**

CANT. (9)	CONCEPTO	UNIDAD	TIEMPO DE UTILIZACION (10)	VALOR PARCIAL ($) (11)		VALOR TOTAL ($) (9)*(10)*(11)=(12)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					
1	Alquiler de Vehiculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2015 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo en la zona del proyecto)	Mes	8,00	5.800.000,00		46.400.000,00
1	Equipo de topografia (estudios) equipo completo	Mes	8,00	2.500.000,00		20.000.000,00
	OTROS COSTOS					-
1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	Mes	8,00	1.000.000,00		8.000.000,00
1	Ensayos y equipo de laboratorio (Incluye Personal, Equipos y Transporte)	Mes	8,00	5.000.000,00		40.000.000,00
1	Dotacion equipo de oficina, herramientas TIC´s	Mes	8,00	2.500.000,00		20.000.000,00
1	Comunicaciones (telefonía fija, o celuolar, fax, correo, internet, etc).	Mes	8,00	900.000,00		7.200.000,00
1	Elaboracion de informes y reproducción de documentos, planos y otros gastos	Mes	8,00	1.700.000,00		13.600.000,00
1	Viaticos de personal adminitrativo	Mes	8,00	950.000,00		7.600.000,00
1	Asesorias tecnicas, geotecnicas, estructurales y demas requeridas	Mes		64.202.810,00		64.202.810,00
1	Pólizas			12.380.527,13		12.380.527,13
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B)					239.383.337,13
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**942.184.137,13**
	IVA = 19% * (C) = (D)					179.014.986,05
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 1.121.199.123,00**

- No deben modificarse los valores de la columna de dedicacion, duracion y tiempo de dedicacion de lo contrario será causal de rechazo.
- El valor de factor multiplicador no podrá ser superior a 2.08, de lo contrario sera causal de rechazo.
- El proponente debe tener en cuenta que el pago de la interventoria se realizara mensualmente, de acuerdo con el porcentaje mensual de avance de las actas parciales presentadas por el contratista de obra.

Firma: PAULO A. GURIN

PAULO ANDRES GURIN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA KPB SAS

27.1.2.

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A. - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD

INVITACIÓN A COTIZAR N° FNGRD-SRR-I-079-2023

OBJETO:"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

FORMATO No 08. EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

No. De Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	Codigos inscritos en el RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		FORMAS DE EJECUCION REPORTADO EN EL RUP		Experiencia	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciacion (Dia-mes-año)	Tiempo de Suspension en Meses	Fecha de Terminacion (Dia-mes-año)	Tiempo Total de ejecucion del contrato (Meses)	VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO EN SMMLV REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO EN SMMLV REPORTADO EN EL RUP AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
				No.	Objeto	I,C,UT, OTRA	%								
1	18	301018 301617 401420 701115 301115 404119 701115 701315 801016 811015 811022 811516 811517	MUNICIPIO DE BELLO	875 DE 2014	INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CANAL ABIERTO QUEBRADA LA GARCIA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE AUTOPISTA NORTE DEL MUNICIPIO DE BELLO	I	1	NO USAR	CONSTRUCTORA KPB S.A.S	21/11/2014	N/A	21/06/2015	7	30,96	30,96
2	39	771015 161115 721519 721029 301018 301617 401420 701116 301115 404119 701115 701315 801016 811015	MUNICIPIO DE BELLO		INTERVENTORIA LEGAL, TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS CONDUCENTES A MITIGAR EL RIESGO QUE HOY SE PRESENTA EN LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA TOMÀS CADAVID Y QUE SE DETERMINA A TRAVÈS DE LA URGENCIA MANIFIESTA SEGÙN RESOLUCIÒN No 201600000952 DEL 15 DE MARZO DE 2016	I	100%	NO USAR	CONSTRUCTORA KPB S.A.S	16/03/2016	N/A	25/07/2018	28,0	2667,76	2667,76

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO.

NOTA No. 5: PARA CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: PARA EL VALOR TOTAL FACTURADO SE TOMARA EL VALOR BASICO FACTURADO MAS EL IVA, MÁS AJUSTES.

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO CUARTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE __ ***CONSTRUCTORA KPB S.A.S***

Paulo A. Guarin

REPRESENTANTE LEGAL ***PAULO ANDRES GUARIN***

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones

Bello, Ciudad de Progres

César Suárez Mira
Alcalde

EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICA

Que la firma **CONSTRUCTORA KPB SAS** con NIT: 800.109.571-6, ejecutó para el municipio de Bello el Contrato No 876 de 2014, cuyo objeto es: **INTERVENTORÌA LEGAL, TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÒN CANAL ABIERTO QUEBRADA LA GARCÌA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE AUTOPISTA NORTE DEL MUNICIPIO DE BELLO.**

El contrato tiene la siguiente descripción:

VALOR DEL CONTRATO:	$244`992.000
VALOR ADICIÓN:	$122`000.000
VALOR TOTAL:	$366`992.000
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses
PRÓRROGA 1:	Dos (2) meses
PRÓRROGA 2:	Dos (2) meses
FECHA DE INICIO:	21 de noviembre de 2014
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	NO APLICA
ACTA DE REINICIO 1:	NO APLICA
FECHA DE RECIBO:	21 de junio de 2015

El contrato se ejecutó a satisfacción por parte de la Coordinación del municipio y ha tenido una CALIDAD Y CUMPLIMIENTO SATISFACTORIOS.

Características:

- **Topografía (Trazado y replanteo) 37 días**
- **Construcción de jarillón (Manejo de aguas) 590,75 ml**
- **Excavación material heterogéneo 4.6522,22 m3, Excavación para pilas 883 ml., Excavación en roca (cuña manual) 301.363 pulg**

  Concretos reforzados
- **Concreto pilas (f'c 245 kg/cm2) 848,51 m3, Concreto para viga cabezal (f'c 245 kg/cm2) 173,52 m3, Concreto entre pilas (f'c 245 kg/cm2) 145,35 m3, Concreto muro sobre pilas (f'c 245 kg/cm2) 545,79 m3, Lleno estructura en suelo cemento (f'c 140 kg/cm2) 65,9 m3, Concreto revestimiento gaviones (f'c 175 kg/cm2) 105,6 m2, Muro en gaviones 89 m3**

  Aceros
- **Acero de refuerzo 85.179,91 kg**

Dado en Bello a los 08 días del mes de marzo de 2016

NICOLÁS RAVE HENAO
Secretario de Obras Públicas
Municipio de Bello

PBX: (57-4) 6047944 - Fax: (57-4) 2750845
Cra. 50 Nº 51-00 - Código Postal: 051053 - Bello - Antioquia
NIT 890980112 -1 www.bello.gov.co
/Alcaldiadebello @Alcaldiadebello @Alcaldiadebello

MUNICIPIO DE BELLO	**CONSTANCIA**	CO-SC-CER143688 SC-CER143688 GP-CER143691

LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÙBLICAS DEL MUNICIPIO DE BELLO

HACE CONSTAR:

Que **CONSTRUCTORA KPB SAS** con NIT: 800.109.871-6, ejecutó para el Municipio de Bello el siguiente objeto: **INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS CONDUCENTES A MITIGAR EL RIESGO QUE HOY SE PRESENTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CADAVID Y QUE SE DETERMINA A TRAVÉS DE LA URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN LA RESOLUCIÓN Nº 201600000295 DEL 15 DE MARZO DE 2016**.

El contrato tiene las siguientes características:

VALOR DEL CONTRATO:	$2.084`173.858 Incluido IVA
VALOR ADICIÓN:	$0
VALOR FINAL:	$2.084`173.858 Incluido IVA
FECHA DE INICIO:	16 de Marzo de 2016
FECHA DE TERMINACIÒN:	25 de julio de 2018

Clasificación códigos UNSPSC:

72121406	72151901	72151903	72151905	72151907	72152202
72152204	72152403	72152504	95121903	95121905	95121911

El área total construida de edificación fue de 10.913 m2.

Dentro del contrato de obra se realizaron actividades como:

- Demoliciones en general,
- Excavaciones y llenos,
- Excavaciones para pilas hasta 15 m de profundidad,
- Concreto reforzado para pilas
- Fundaciones en concreto reforzado
- Estructura metálica,

- Losas en concreto,
- Mampostería en bloque,
- Muros de contención en concreto reforzado,
- Sistema de estabilización y drenes subsuperficiales,
- Redes de alcantarillado,
- Construcción de filtros longitudinales,
- Obras de urbanismo,

Dado en Bello a los 30 días del mes de noviembre de 2018

Atentamente

MARIA VICTORIA MESA H
Subsecretaria de Infraestructura

27.1.3.

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

INVITACIÓN A COTIZAR N° FNGRD-SRR-I-079-2023

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES– UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD– FNGRD

FORMATO N° 9

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

OBJETO:"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

PERSONAL OBJETO DE VERIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROFESIONAL:	**JUAN DAVID PEÑAREDONDA HENAO**
CARGO A DESEMPEÑAR:	**DIRECTOR DE OBRA**
FECHA DE GRADO:	**15/12/2011**
TITULO PREGRADO:	**INGENIERIA CIVIL**
TITULO POSTGRADO	**ESPECIALISTA INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN**
FECHA DE EXPEDICIÓN TARJETA PROFESIONAL:	**13/02/2012**

No.	Contratante	Contrato o Resolución		Cargo desempeñado	Porcentaje de dedicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación
		No.	Objeto				
1	SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.AS	CTO 2019/F2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO, ANTIOQUIA.	Director de interventoría	50	01/12/2019	01/12/2020
2	SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.AS	CTO 2020/25	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA".	Director de interventoría	50	01/09/2020	15/01/2021
3	ISOLCON S.A.S.	23/18	INTERVENTORÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN 6 MUNICIPIOS DEL NORTE DE ANTIOQUIA.	Director de interventoría	50	02/05/2019	08-12-19
5							

AN DAVID PEÑAREDONDA HENAO
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL

2023



Juan David Peñarredonda Henao

Ingeniero Civil
Universidad Pontifica Bolivariana – Sede Montería

Mi formación me convierte en una persona preparada para la elaboración y ejecución de proyectos que sirvan al bienestar de la sociedad, a través de análisis, la planeación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de obras civiles en los sectores públicos y privados. Me encuentro capacitado para enfrentar problemas y facilitar soluciones. Cuento con capacidad organizativa, adaptabilidad y excelente desempeño para trabajar en equipo, conservando siempre la conciencia social y ética en mis actividades profesionales y personales.

Datos Personales

Nombres:	Juan David
Apellidos:	Peñarredonda Henao
Cedula de Ciudadanía:	8106760 de Sabaneta
Matricula Profesional:	22202221824COR
Lugar y fecha de nacimiento:	Montería, 28 de enero de 1986
Estado civil:	Soltero
Dirección:	Carrera 38A # 75 sur 20 Apto 703
Teléfono:	3015315565
e-mail:	jdph.86@hotmail.com

Estudios realizados

Universitarios: **Ingeniería Civil**
Universidad Pontificia Bolivariana. Montería – Córdoba (2011).

Especialización en Ingeniería de la Construcción
Universidad de Medellín. Medellín – Antioquia (2015).

Secundaria: **Bachiller académico**
Colegio integrado sabaneta. Sabaneta – Antioquia (2002)

Otros:

- Curso Básico de AUTOCAD. UPB - Montería (2007).
- Microsoft Excel para Ingenieros Civiles. UPB - Montería (2008).
- Trabajo seguro en alturas nivel avanzado (2021).

Participación en Proyectos de Investigación

Proyecto: Evaluación de la estabilidad de taludes en las riberas del rio Sinú en el municipio de Montería. Universidad Pontifica Bolivariana.
Modalidad: *Estudiante investigador*

Participación en Eventos de Carácter Internacional

- I Seminario internacional de ingeniería y gestión de puertos. Universidad Pontificia Bolivariana, UPB - Montería (2008)

- II Seminario internacional de ingeniería civil. Universidad Pontificia Bolivariana, UPB - Montería (2009).

Participación en Eventos de Carácter Nacional

- III Jornada de investigación y transferencia de conocimiento. Universidad Pontificia Bolivariana, UPB - Montería (2009).
- Conferencia: Gestión de la inversión en el corto plazo. Fundación G-10 -Montería (2009).
- XI Encuentro nacional y V internacional de semilleros de investigación RedCOLSI. EAFIT - Medellín (2008).
- IV Encuentro departamental de semilleros de investigación RedCOLSI. Universidad Pontificia Bolivariana, UPB – Montería (2009). *Mención de honor por primer puesto.*

Experiencia Laboral

Empresa: CERRO MATOSO S.A.
Modalidad: Practicas Universitarias
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Periodo: 7 de Marzo de 2011 hasta 6 de Septiembre de 2011. (6 meses)

Actividades desarrolladas:

- Actualización de los archivos del sistema de bombeo: Recuperar información del sistema de bombeo, control de datos, cálculos de caudales, intensidades de lluvia, contrastar datos con el modelo estipulado.
- Actualización y mejoramiento del plan de drenaje: Verificación de construcción de canales de drenaje, control de faltantes, mantenimiento de canales existentes, diseño, elaboración y actualización de plan de drenaje.
- Actualización y control de los archivos de los equipos alquilados: control de tiempos de maquinaria en obra.
- Diseño de vías y rampas de acceso.
- Supervisión de actividades.
- Cálculo de producción de la trituradora móvil.

Empresa: DURANTE CONSTRUCTORES S.A.S.
Proyecto: Construcción de apartamentos de carácter privado, remodelaciones.
Cargo: Residente de Obra
Periodo: 6 de Septiembre de 2010 hasta 25 de Febrero de 2011 y desde el 5 de Septiembre de 2011 hasta el 4 de Noviembre de 2011. (5 meses y luego 2 meses)

Actividades desarrolladas:

- Cálculo de cantidades de obra
- Mediciones de obra ejecutada
- Manejo de Proveedores
- Compras
- Manejo de personal de obra
- Nómina
- Presupuestos
- Control de costos y avance de obra

Empresa: OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
Proyecto: Corredor Parcial Metro Plus Envigado – Áreas de Muros de Contención, Vías, Espacio Público, Redes Húmedas y Redes Secas
Cargo: Inspector de Obra – Ingeniero Auxiliar
Periodo: 10 de Noviembre de 2011 hasta 21 de Marzo de 2012. (4 meses)

Actividades desarrolladas:

- Cálculo de cantidades de obra
- Medición de obra ejecutada
- Elaboración de informes diarios de obra
- Elaboración de cortes de Obra
- Análisis de planos
- Solución de problemas en campo
- Manejo de personal de obra
- Control de maquinaria
- Manejo y control de subcontratistas
- Pedidos de materiales

Empresa: ENERGIZANDO INGENIERIA Y COSTRUCCION S.A.S
Proyecto: Corredor Parcial Metro Plus Envigado – Corredor Parcial Metro Plus Itagüí Redes Secas
Cargo: Residente de Obra
Periodo: 26 de Marzo de 2012 hasta 03 de Febrero de 2013. (11 meses)

Actividades desarrolladas:

- Cálculo de cantidades de obra
- Medición de obra ejecutada
- Elaboración de informes diarios de obra
- Elaboración de cortes de Obra
- Análisis de planos
- Solución de problemas en campo
- Manejo de personal de obra
- Manejo y control de subcontratistas
- Pedidos de materiales
- Elaboración de APU

Empresa: FUREL S.A
Proyecto: Expansión de la Refinería de Cartagena (Reficar - Ecopetrol)
Contrato: Suministro de equipos, instalación, montaje, pruebas, puesta en funcionamiento, entrega al servicio y demás bienes y servicios necesarios para proveer la solución de infraestructura básica para los centros de procesamiento y red de datos de la refinería de Cartagena s.a.
Cargo: Residente de Obra
Periodo: 04 de Febrero de 2013 hasta 30 de Junio de 2013. (4 meses)

Actividades desarrolladas:

- Cálculo de cantidades de obra
- Medición de obra ejecutada
- Elaboración de informes diarios de obra
- Elaboración de cortes de Obra
- Análisis de planos
- Solución de problemas en campo
- Contratación y manejo de personal de obra
- Pedidos de materiales
- Elaboración de APU
- Elaboración de informes P y G (Perdidas y Ganancia)
- Elaboración y control de cronograma de actividades

Empresa: CONSORCIO METROPLUS T.L.I
Proyecto: Interventoría administrativa, técnica, financiera, ambiental, contable y jurídica para la construcción de obras urbanísticas en las estaciones alimentadoras de las cuencas 3 y 6 del sistema METROPLUS (21 Paraderos), correspondientes a la troncal Medellín (Tramo1)-Belén y Aranjuez como obras necesarias para la integralidad del sistema integrado de transporte masivo en el valle de aburra-SITVA-.
Cargo: Residente de Interventoría
Periodo: 29 de Agosto de 2013 hasta 11 de Agosto de 2014. (12 meses)

Actividades desarrolladas:

- Supervisión en el área civil, ambiental, social y forestal
- Definición en obra
- Informes semanales y mensuales
- Análisis de obras extras
- Evaluación de APUs
- Revisión y aprobación de cantidades ejecutadas
- Revisión de obra de acuerdo a las especificaciones

Empresa: CONSORCIO VIAS T.L
Proyecto: Interventoría para las Obras de Parcheo Puntual en la Malla Vial de la Ciudad.
Cargo: Residente de Interventoría
Periodo: 12 de Agosto de 2014 hasta 27 de Febrero de 2015. (6 meses)

Actividades desarrolladas:

- Supervisión en el área civil, ambiental, social y forestal
- Definición en obra
- Toma de registro fotográfico
- Toma de fotos SAV
- Revisión de obra de acuerdo a las especificaciones

Empresa: AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A
Proyecto: Parque Vial del Rio Medellín.
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Periodo: 16 de Marzo de 2015 hasta 16 de Octubre de 2015. (7 meses)

Actividades desarrolladas:

- Cálculo de cantidades de obra
- Elaboración, control y distribución de planos
- Modulación y cálculo de perfiles de pantallas
- Oficina técnica

Empresa: ENERGIZANDO INGENIERIA Y COSTRUCCION S.A.S
Proyectos:

- Remodelación Laboratorios Universidad de Antioquia.
- Ejecución de obras civiles para la obra alumbrado publico LED polideportivo sur en envigado Antioquia.
- Proyecto CCTV Municipios seguros – Min Interior – Armenia
- Reforma oficinas centrales Energizando.
- Construcción alumbrado publico en LED parque lineal el Esmeraldal.
- Proyecto CCTV Municipios seguros – Min Interior – Quibdó
- Proyecto CCTV Municipios seguros – Min Interior – Ibagué

Cargo: Director de obras civiles
Periodo: 21 de Octubre de 2015 hasta 30 de Junio de 2017. (20 meses)

Actividades desarrolladas:

- Crear y dirigir el departamento de obras civiles
- Buscar nuevos clientes en el área de obra civil
- Presentar propuestas económicas para licitación de proyectos
- Evaluación y contratación de personal
- Análisis de proveedores
- Evaluación, dirección y ejecución de proyectos
- Redacción y presentación de informes
- Análisis de propuestas económicas y selección de contratistas

Empresa: ISOLCON S.A.S
Cargo: Director de obras civiles
Periodo: 01 de Julio de 2017 hasta 5 de Febrero de 2023 (67 meses)

Actividades desarrolladas:

- Crear y dirigir el departamento de obras civiles
- Buscar nuevos clientes en el área de obra civil
- Presentar propuestas económicas para licitación de proyectos
- Evaluación y contratación de personal
- Análisis de proveedores
- Evaluación, dirección y ejecución de proyectos
- Redacción y presentación de informes
- Análisis de propuestas económicas y selección de contratistas

Proyectos desarrollados:

- Construcción de subestación eléctrica universidad de envigado
- Construcción de redes secas para iluminación de transversal superior e inferior
- Proyecto CCTV Municipios seguros – Min Interior – Mitú.

- Construcción y adecuación de oficinas de la empresa Energizando.
- Remodelación de apartamentos privados.
- Mantenimiento de CDA POSTOBON Sincelejo.
- Construcción de alcantarillado para el CDA POSTOBON Sincelejo.
- Construcción de muro de cerramiento perimetral y muro de contención para CDA POSTOBON Sincelejo.
- Remodelación planta de sacrificio de Sonsón.
- Construcción planta de sacrificio Anorí.
- Construcción de puente vehicular en concreto en Palomos.
- Construcción de pisos industriales para frigoríficos.
- Construcción de pavimento rígido en Belmira.
- Construcción de bodega en estructura metálica en Alejandría.
- Construcción de dos puentes peatonales en estructura metálica en Alejandría.
- Construcción de Andenes en Alejandría.
- Remodelación CDI en Alejandría.
- Construcción de pavimentos rígidos y placa huellas en Alejandría.
- Construcción de Andenes en Amalfi.
- Construcción de coliseo cubierto en Versalles.
- Construcción CDI Marinilla.
- Remodelación y adecuación de oficinas Airplan aeropuerto José María Córdoba (Rionegro)
- Construcción de Portería principal en madera para parcelación privada.
- Construcción de casas privadas.

Empresa: KALIZA ARQUITECTOS S.A.S
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS EN 5 MUNICIPIOS DEL NORDESTE, ANTIOQUIA1"
Cargo: Director de obras civiles
Periodo: Junio de 2019 hasta Diciembre de 2019. (6 meses)

Empresa: CMG INGENIEROS S.A.S
Proyecto: "INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, LEGAL, Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL, CONEXIONES Y URBANISMO PAQUETE 2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN".
Cargo: Director de Interventoría
Periodo: Octubre de 2020 hasta Marzo de 2021. (5 meses)

Empresa: SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.A.S
Proyecto: NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA".

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO, ANTIOQUIA.

Cargo: Director de Interventoría
Periodo: Enero de 2019 hasta Agosto de 2021. (5 meses)

Empresa: KPB S.A.S
Proyecto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 2 DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA DE NARANJAL Y ARRABAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN-ANTIOQUIA"
Cargo: Director de Interventoría
Periodo: Diciembre de 2021 hasta Junio de 2022. (7 meses)

Empresa: SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.A.S
Proyecto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL CARABOBO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".
Cargo: Director de Interventoría
Periodo: Enero de 2022 hasta Julio de 2022. (7 meses)

Empresa: METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S
Proyecto: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CENTRALIDAD, VIA DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIA DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN".
Cargo: Director de Obra
Periodo: Febrero de 2023 hasta Junio de 2023. (5 meses)

Referencias Personales

Ing. Cesar Daza
Ingeniero Civil
Cel.: 3134665787

Arq. Heidy León Arias
Arquitecta
Cel.: 3014219112

Ing. Juan Gabriel Bedoya
Ingeniero Electricista
Cel.: 3182517841


Ing. Janner Ñezco
Ingeniero Civil
Cel.: 3147759243

JUAN DAVID PEÑARREDONDA HENAO
C.C. 8.106.760 de Sabaneta


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
8.106.760
PEÑARREDONDA MENAO
JUAN DAVID


28-ENE-1986
MONTERIA
(CORDOBA)
1.71
O+
M
16-FEB-2004 SABANETA


86012851768
PEÑARREDONDA HENAO
JUAN DAVID
PERTENECE AL EJERCITO EN:
1A LINEA
2A LINEA
3A LINEA
2018
2019
2020
BACHILLER
14-MAR-2003


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL
0508759
TC. RICARDO GOMEZ DIETO
Comandante de Zona

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
22202221824COR
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **13/02/2012**
JUAN DAVID PEÑARREDONDA HENAO
C.C. 8106760
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECC MONTERIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

311.042.31/3

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

Universidad Pontificia Bolivariana

MONTERÍA

APROBADA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4902 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1985 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Teniendo en cuenta que

Juan David Peñarredonda Henao

Cédula de ciudadanía No. 8.106.760 expedida en Sabaneta

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello le expide el presente diploma en Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia el día 15 del mes de Diciembre del año 2011

El Rector

El Decano

El Secretario General

Anotado en el folio 544 del libro 5-B de registro de diplomas
Refrendado en Montería el 15 de Diciembre de 2011

16244

412

2023

LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

Con personería jurídica reconocida mediante Resolución número 103 de 31 de julio de 1950 del Ministerio de Justicia

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

OTORGA EL TÍTULO DE

Especialista en Ingeniería de la Construcción

A

JUAN DAVID PEÑARREDONDA HENAO

POR HABER COMPLETADO LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Expedido en Medellín el veintidós de abril del año dos mil dieciséis

El Rector,

NÉSTOR HINCAPIÉ VARGAS

El Decano,

CARLOS EDUARDO LÓPEZ BERMEO

Asentado en el folio 36874 del libro de Registro de Diploma número 74

La Secretaria General,

ESPERANZA RESTREPO DE ISAZA

016941

Activar Windows

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Medellín, 18 de octubre de 2023

Señores
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD
Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2
Correo: procesosdg@gestiondelriesgo.gov.co

ASUNTO: Carta de consentimiento

Yo, **JUAN DAVID PEÑARREDONDA ,** identificado con cédula de ciudadanía N° 8.106.760 de profesión Ingeniero Civil , con domicilio en Medellín, vengo a través de este documento a aceptar y comprometer mi responsabilidad y participación profesional, en el proyecto **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".** que será presentado por CONSTRUCTORA KPB SAS , en las condiciones establecidas en las bases de la INVITACIÓN No. FNGRD-SRR-O-079-2023, tiempo parcial a la prestación de mis servicios profesionales, en los términos ofrecidos en el proyecto.

JUAN DAVID PEÑARREDONDA HENAO
C.C. 8.106.760 de Sabaneta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2329319

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN DAVID PEÑARREDONDA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 8106760, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-221824 desde el 13 de Febrero de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 197.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Octubre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
PEÑARREDONDA	HENAO	JUAN DAVID

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 8106760 — SEXO: F ( ) M (X) — NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) — PAÍS: COLOMBIA

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 28 MES 01 AÑO 1986

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CARRERA 38A # 75 SUR 20 APTO 703

PAÍS: COLOMBIA DEPTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: _____

TELÉFONO: 3015315565 EMAIL: jdph.86@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA	
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X

TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER ACADEMICO

FECHA DE GRADO: MES 11 AÑO 2011

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL			22202221824COR
ES		X		INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÒN			

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES		X			X			X	

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO METROPLUS T.L.I			COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
	MEDELLIN	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 29 MES 10 AÑO 2013	DÍA 11 MES 10 AÑO 2014

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO VIAS T.L			COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 12 MES 10 AÑO 2014	DÍA 27 MES 02 AÑO 2015

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
ENERGIZANDO INGENIERIA Y COSTRUCCION S.A.S			COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 21 MES 10 AÑO 2015	DÍA 30 MES 06 AÑO 2017

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
DIRECTOR DE OBRAS CIVILES		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
KALIZA ARQUITECTOS S.A.S			COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
ANTIOQUIA		

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES 06 AÑO 2019	DÍA MES 12 AÑO 2019

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
RESIDENTE DE OBRA		

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CMG INGENIEROS S.A.S			COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
ANTIOQUIA	MEDELLIN	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 1 MES 10 AÑO 2020	DÍA 1 MES 03 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCOCIADOS S.A.S			COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
ANTIOQUIA	MEDELLIN	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 1 MES 03 AÑO 2021	DÍA 1 MES 09 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
KPB S.A.S			COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 1 MES 12 AÑO 2021	DÍA 1 MES 06 AÑO 2022

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.A.S			COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
ANTIOQUIA		

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 1 MES 01 AÑO 2022	DÍA 1 MES 06 AÑO 2023

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
RESIDENTE DE OBRA		

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.


OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	10	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	2	
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	12	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI (X) NO ( ) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento*_____



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:45:08 AM horas del 18/10/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **8106760**
Apellidos y Nombres: **PEÑARREDONDA HENAO JUAN DAVID**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República · Ministerio de Defensa Nacional · Portal Único de Contratación · GOV.CO

Todos los derechos reservados.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 233312825

PIB
09:41:12
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN DAVID PEÑARREDONDA HENAO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 8106760:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/10/2023 09:49:51 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **8106760 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **75907630** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de octubre de 2023, a las 09:40:42, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8106760
Código de Verificación	8106760231018094042

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

ISOLCON S.A.S.
Integral Solutions for Construction

A QUIEN PUEDA INTERESAR

ISOLCON S.A.S.

NIT. 900545354-6

HACE CONSTAR QUE

El señor **Juan David Peñarredonda Henao** identificado con la cédula de ciudadanía N° **8.106.760** de Sabaneta (Antioquia), laboro como director de interventoría en los siguientes proyectos:

- Interventoría en la construcción de pavimento rígido y flexible en 6 municipios del norte de Antioquía.

  Plazo: 7 meses, desde el 2 de mayo de 2019 hasta el 8 de diciembre de 2019.

  Alcances técnicos:
  -Construcción de muro en pantalla en concreto reforzado apoyado en micropilote
  - Limpieza y adecuación de obras de drenaje longitudinales
  -Adecuación y conformación de terreno para estructura de pavimento

- Interventoría en la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del municipio de Alejandría – Antioquia. (Construcción de placa huellas El Cerro y Tocaima, andenes, adecuaciones CDI, pavimento rígido, construcción de bodega de alimentos y muros de contención en concreto reforzado).

  Plazo: 10 meses, desde el 15 de diciembre de 2019 hasta el 18 de octubre de 2020.

- Interventoría en la Construcción de losas de MR, construcción de muros de contención y adecuaciones de baños y oficinas en las instalaciones de la empresa Asfaltos Medellín.

  Plazo: 4 meses, desde el 26 de octubre de 2021 hasta el 27 de febrero de 2022.

- Interventoría Construcción de muros de contención en parcelación en el alto de las palmas.

  Plazo: 3 mes, desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 1 de diciembre de 2022.
  Alcances técnicos:

ISOLCON S.A.S.
Integral Solutions for Construction

-Construcción de muro en pantalla en concreto reforzado
- Limpieza y adecuación de obras de drenaje longitudinales
-Adecuación y conformación de terreno para estructura de pavimento
-Excavaciones y movimiento de tierras
-Excavación de pilas
-Concreto 28mpa para pilas
-Conformación y compactación de llenos
-Perfilación de taludes y urbanismo

- Interventoría en la Construcción del proyecto Casa Villa Londoño ubicado en el km 13 vía el escobero en el municipio de envigado.

  Plazo: 1 mes, desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Entre las actividades principales desarrolladas están la de coordinación del equipo de trabajo, seguimiento y control de la programación y el presupuesto, elaboración de APU´S, elaboración de informes, coordinación de compra de materiales, control de subcontratistas, definición de procesos constructivos entre otras.

Cualquier información adicional estamos atentos a suministrarla.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de Sabaneta, a los quince (15) días del mes de junio de 2023.

DIANA PEÑARREDONDA HENAO
Directora Administrativa

SOLUCIONES INTEGRALES
Y ARQUITECTÓNICAS ASOCIADOS S.A.S.

SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.AS.

CERTIFICA

Que el ing **JUAN DAVID PEÑAREDONDA HENAO,** identificado con cedula de ciudadanía Nº **8.106.760** laboro con nosotros desempeñando el cargo ***como Director de interventoría*** , en los siguientes proyectos :

OBJETO	***PLAZO***	***GENERALIDADES TECNICAS EJECUTADAS:***
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO, ANTIOQUIA.	Fecha de inicio: 01/12/2019 Fecha de Terminación 01/12/2020	• Limpieza y rocería Excavaciones y llenos Construcción de obras de drenaje transversales y canales escalonados. • Construcción de muro en pantalla en concreto reforzado apoyado en micropilotes. • conformación de terreno para estructura de pavimento Limpieza y adecuación de obras de drenaje longitudinales
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA".	Fecha de inicio: 01/09/2020 Fecha de Terminación 15/01/2021	• Limpieza y rocería Excavaciones y llenos Construcción de obras de drenaje transversales y canales escalonados • Construcción de muro en pantalla en concreto reforzado apoyado en micropilote • Adecuación y conformación de terreno para estructura de pavimento • Limpieza y adecuación de obras de drenaje longitudinales

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de Sabaneta, a los veintiuno (21) días del mes de Febrero de 2021

Nota: La firma debe llevar sello con trama de seguridad
Dpto administrativo

INVITACIÓN A COTIZAR N° FNGRD-SRR-I-079-2023

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES– UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD– FNGRD

FORMATO N° 9

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

OBJETO:"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

PERSONAL OBJETO DE VERIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROFESIONAL:	**SARA PÉREZ SÁNCHEZ**
CARGO A DESEMPEÑAR:	**RESIDENTE DE OBRA**
FECHA DE GRADO:	**01/12/2016**
TITULO PREGRADO:	**INGENIERIA CIVIL**
TITULO POSTGRADO	**ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTES**
FECHA DE EXPEDICIÓN TARJETA PROFESIONAL:	**13/01/2013**

No.	Contratante	Contrato o Resolución		Cargo desempeñado	Porcentaje de dedicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación
		No.	Objeto				
1	ARQ INTERVENTORÍA	22/2022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRAIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CENTRALIDAD, VÍA DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DE MEDELLÍN"	Residente de interventoría	100	01/11/2022	24-07-23
2	SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.AS	CTO 2019/8	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO, ANTIOQUIA.	Residente de interventoría	100	06/12/2019	01/12/2020
3	SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.AS	CTO 2019/8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA".	Residente de interventoría	100	04/09/2020	15/01/2021

SARA PEREZ S.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL



SARA PÉREZ SÁNCHEZ

INGENIERA CIVIL

CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.152.686.197

TARJETA PROFESIONAL
05202-349086 ANT

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
16 DE JUNIO DE 1992
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

DIRECCIÓN
CALLE 92A N°69-71

TELÉFONOS
604 447 02 75
313 741 20 15

CORREO ELECTRÓNICO
saramilena616@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera civil especialista en vias y transporte con conocimiento y experiencia en las áreas relacionadas con vías y tránsito.

Durante mi actividad profesional me he desempeñado en el desarrollo de estudios de tránsito, estudios de movilidad, proyectos de señalización y elaboración de planes de manejo de tránsito. He participado también en proyectos regionales y municipales para el diseño y construcción de vías en placa huella y pavimento rígido. Adicionalmente he estado a cargo como directora de interventoría de varios proyectos de infraestructura en la ciudad de Medellín y municipios aledaños.

Soy una persona con alto sentido de responsabilidad; mis intereses radican en tener constantemente una actitud de aprendizaje, adquirir conocimientos y experiencia, desarrollando mis capacidades y habilidades como profesional y como persona para así lograr los objetivos, metas y planes trazados.

EXPERIENCIA LABORAL

PRÁCTICAS ACADÉMICAS
IP MOVILIDAD S.A.S

Apoyo en la elaboración de Planes de Manejo de Tránsito, estudios de tránsito

JEFE INMEDIATA

LILIANA ANDREA SUÁREZ CASTAÑO
300 619 91 00

INGENIERA CIVIL
IP MOVILIDAD

Elaboración de Planes de Manejo de Tránsito; desarrollo de estudios de movilidad incluyendo actividades de campo (coordinación de aforos, inventarios viales, entre otros); modelación para el análisis de capacidad en intersecciones.

JEFE INMEDIATA

LILIANA ANDREA SUÁREZ CASTAÑO
300 619 91 00

SARA PÉREZ SÁNCHEZ

INGENIERA CIVIL

INFORMACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.152.686.197

TARJETA PROFESIONAL
05202-349086 ANT

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
16 DE JUNIO DE 1992
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

DIRECCIÓN
CALLE 92A N°69-71

TELÉFONOS
585 41 23
313 741 20 15

CORREO ELECTRÓNICO
saramilena616@hotmail.com

INGENIERA CIVIL
DELTA INGENIEROS S.A.S

Diseño de vías en placa huella para proyectos regionales y municipales de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS; supervisión, control y seguimiento de la construcción de las mismos.

INGENIERA CIVIL
ÁREA DE PLANEACIÓN ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Etapa 3 de la elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Medellín a partir de los principales corredores de la ciudad, mediante formulación y caracterización de las variables del área de transporte de los mismos.

INGENIERA CIVIL
SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.A.S

Residente de interventoría de proyectos de infraestructura en la ciudad de Medellín y municipios aledaños.

INGENIERA CIVIL - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSTRUCTORA KPB S.A.S

Residente de interventoría del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL CARABOBO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

INGENIERA CIVIL - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ARQ INTERVENTORIA S.A.S

Residente de interventoría del proyecto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CENTRALIDAD, VIA DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIAN PALMITAS DE MEDELLIN

FORMACIÓN ACADÉMICA

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
Corporación Universitaria Minuto de Dios
2022

ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS Y TRANSPORTE

Universidad Nacional de Colombia
2018

INGENIERÍA CIVIL

Universidad de Antioquia
2016

SARA PÉREZ SÁNCHEZ

INGENIERA CIVIL

INFORMACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.152.686.197

TARJETA PROFESIONAL
05202-349086 ANT

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
16 DE JUNIO DE 1992
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

DIRECCIÓN
CALLE 92A N°69-71

TELÉFONOS
585 41 23
313 741 20 15

CORREO ELECTRÓNICO
saramilena616@hotmail.com

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

CURSO BÁSICO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA INGENIEROS

Universidad de Antioquia

CURSO DE EXCEL AVANZADO

Universidad Nacional de Colombia

CURSO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Universidad Pontificia Bolivariana

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA EMOCIONAL

Politécnico Superior de Colombia

SOFTWARE Y HABILIDADES

TRANSYT-7F
- AUTOCAD 2D
- AUTOCAD CIVIL 3D
- MICROSOFT OFFICE
-

REFERENCIA PERSONAL

Roy Esteban Sánchez Lara
Analista de control de inventarios; Avon Colombia
Teléfono: 356 76 00 ext. 7891
Celular: 301 292 99 51

REFERENCIA LABORAL

Liliana Andrea Suárez Castaño
Ingeniera Civil; MSc. En Ingeniería en Infraestructura y Sistemas de Transporte.
Celular: 300 619 91 00

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Medellín, 18 de octubre de 2023

Señores
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD
Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2
Correo: procesosdg@gestiondelriesgo.gov.co

ASUNTO: Carta de consentimiento

Yo, **SARA MILENA PEREZ SANCHEZ ,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.152.686.197de profesión Ingeniera Civil , con domicilio en Medellín, vengo a través de este documento a aceptar y comprometer mi responsabilidad y participación profesional, en el proyecto **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".** que será presentado por CONSTRUCTORA KPB SAS , en las condiciones establecidas en las bases de la INVITACIÓN No. FNGRD-SRR-O-079-2023, tiempo parcial a la prestación de mis servicios profesionales, en los términos ofrecidos en el proyecto.

SARA PEREZ S.

SARA PEREZ S
C.c 1.152.686197

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2329329

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que SARA MILENA PEREZ SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1152686197, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-349086 desde el 13 de Enero de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 68.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Octubre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PERSONERÍA JURÍDICA LEY 71 DE 1878 DEL ESTADO SOBERANO DE ANTIOQUIA Y LEY 153 DE 1887

EN ATENCIÓN A QUE

SARA MILENA PÉREZ SÁNCHEZ

Identificada con cédula de ciudadanía 1152686197

HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS QUE LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS EXIGEN PARA OPTAR AL TÍTULO DE

INGENIERA CIVIL

LE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA, EN TESTIMONIO DE ELLO, SE FIRMA EN MEDELLÍN REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL 01 DE DICIEMBRE DE 2016

Libro 84 Folio 71-845 del 01 de diciembre de 2016

MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ
Rector

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

NATALIA GAVIRIA GÓMEZ
Decana (E)

90648

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.

05202-349086 ANT

Fecha de Expedición: **13/01/2017**

Nombre:
SARA MILENA
PEREZ SANCHEZ

Identificación:
C.C. 1152686197

Profesión:
INGENIERA CIVIL


Institución:
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



Scanned by CamScanner

160786/1016

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.



En caso de extravío debe ser remitída al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

Scanned by CamScanner

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 233313000

PIB
09:42:42
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SARA MILENA PEREZ SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1152686197:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Nacional de Colombia

Teniendo en cuenta que

Sara Milena Pérez Sánchez

C.C. 1.152.686.197 de Medellín

cumplió satisfactoriamente todos los requisitos académicos reglamentarios del Plan de Estudios de Posgrado, le confiere el Título de

Especialista en Vías y Transporte

En la ciudad de Medellín, a los 07 días del mes de septiembre de 2018

Decanatura de Facultad | Rectoría | Secretaría General

Registro n.° 3372, Folio 26 del Libro de Diplomas n.° 3
de la Sede Medellín, Facultad de Minas

54549

Scanned by CamScanner

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/10/2023 09:52:05 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1152686197 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **75908053** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de octubre de 2023, a las 09:40:08, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	1152686197
Código de Verificación	1152686197231018094008

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:45:58 AM horas del 18/10/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1152686197**
Apellidos y Nombres: **PEREZ SANCHEZ SARA MILENA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
PEREZ	SANCHEZ	SARA MILENA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. _____

SEXO: F (X) M ( )

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS: COLOMBIA

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 16 MES 06 AÑO 1992

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CALLE 92A N°69-71

PAÍS: COLOMBIA DEPTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: _____

TELÉFONO: 313 741 20 15 EMAIL: saramilena616@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA	FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	MES 11 AÑO 2010
									X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERIA CIVIL		2016	05202-349086 ANT
ES		X		ESPECIALIZACIÓN EN VÍAS Y TRANSPORTE		2018	
ES		X		~~ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS~~		~~2022~~	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
IP MOVILIDAD		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
ANTIOQUIA		

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
300 619 91 00	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INGENIERA CIVIL		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DELTA INGENIEROS S.A.S		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
ANTIOQUIA		

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INGENIERA CIVIL		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
ÁREA DE PLANEACIÓN ALCALDÍA DE MEDELLÍN		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
ANTIOQUIA	MEDELLIN	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INGENIERA CIVIL		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.A.S		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
ANTIOQUIA		

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INGENIERA CIVIL		

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	6	2
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	1	
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	7	2

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI (X) NO ( ) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento medellin, febrero 2023

SARA PEREZ S.

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

SOLUCIONES INTEGRALES
Y ARQUITECTÓNICAS ASOCIADOS S.A.S.

SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.AS.

CERTIFICA

Que la ing **SARA MILENA PEREZA SANCHEZ** identificada con cedula de ciudadanía Nº 1.152.686.197 laboro con nosotros desempeñando el cargo ***como residente de interventoría*** , en los siguientes proyectos :

OBJETO	***PLAZO***	***GENERALIDADES TECNICAS EJECUTADAS:***
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO, ANTIOQUIA.	Fecha de inicio: 06/12/2019 Fecha de Terminación 01/12/2020	• Limpieza y rocería Excavaciones y llenos Construcción de obras de drenaje transversales y canales escalonados. • Construcción de muro en pantalla en concreto reforzado apoyado en micropilotes. • conformación de terreno para estructura de pavimento Limpieza y adecuación de obras de drenaje longitudinales
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA".	Fecha de inicio: 04/09/2020 Fecha de Terminación 15/01/2021	• Limpieza y rocería Excavaciones y llenos Construcción de obras de drenaje transversales y canales escalonados • Construcción de muro en pantalla en concreto reforzado apoyado en micropilote • Adecuación y conformación de terreno para estructura de pavimento • Limpieza y adecuación de obras de drenaje longitudinales

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de Sabaneta, a los veintiuno (21) días del mes de marzo de 2021

Nota: La firma debe llevar sello con trama de seguridad
Dpto administrativo

Medellín, 30 de julio de 2023

La empresa ARQ ARQUITECTURAS S.A.S

CERTIFICA

Que la ingeniera **SARA MILENA PÉREZ SÁNCHEZ** se desempeñó el cargo de **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** en el proyecto cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRAIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CENTRALIDAD, VÍA DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DE MEDELLÍN**"

CONTRATO No	3306-45 DE 2022
PLAZO INICIAL	CIENTO CINCUENTA (165) DÍAS CALENDARIO.
VALOR INICIAL	$608.906.839 INCLUIDO IVA
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR FINAL	$ 808.446.950 INCLUIDO IVA
PLAZO FINAL	DOSCIENTOS VEINTIOCHO (228) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE JULIO 2023

CARGO DEL PROFESIONAL	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
DEDICACIÓN	100%
TIEMPO LABORADO	8 MESES

GENERALIDADES TÉCNICAS DEL PROYECTO

PUNTOS 1 Y 2

- Desmonte, rocería y siembra
- Demoliciones y retiros
- Movimientos de tierra
- Pavimentos

- Señalización vial (Señalización horizontal y vertical)
- Eléctrico (Suministro, transporte e instalación de postes para redes de distribución)
- Estabilización de talud con geomanto y drenes subsuperficiales
- Construcción de filtro longitudinal
- Construcción de estructura de canal

PUNTO 3

- Desmonte, limpieza y siembra
- Demoliciones y retiros
- Movimientos de tierra
- Pavimentos
- Señalización vial (Señalización horizontal y vertical)
- Eléctrico (Suministro, transporte e instalación de postes para redes de distribución)
- Construcción de Muros de contención en concreto reforzado apoyado en pilas
- Construcción de BOX CULVERT y canal
- Redes de aguas combinadas y ODT

PUNTO 4

- Desmonte, limpieza y siembra
- Demoliciones y retiros
- Movimientos de tierra
- Pavimentos
- Señalización vial (Señalización horizontal y vertical)
- Redes de aguas combinadas y ODT

CENTRALIDAD

- Desmonte, limpieza y siembra
- Demoliciones y retiros
- Movimientos de tierra
- Pavimentos
- Prefabricados en concreto (cordones, concretos y adoquines y acero de refuerzo)
- Construcción de drenajes y protecciones
- Señalización vial (Señalización horizontal y vertical)
- Eléctrico (Suministro, transporte e instalación de postes para redes de distribución)
- Construcción de muro de contención en concreto reforzado apoyado en micropilotes

PUNTO 5

- Desmonte, limpieza y siembra
- Demoliciones y retiros
- Movimientos de tierra
- Pavimentos
- Señalización vial (Señalización horizontal y vertical)
- Construcción de muro de contención en concreto reforzado apoyado en pilas

- Construcción de BOX CULVERT y canal
- Redes de aguas combinadas y ODT
- Estabilización de talud con muro en gaviones

PUNTO 6

- Desmonte, limpieza y siembra
- Demoliciones y retiros
- Movimientos de tierra
- Pavimentos
- Construcción de sumideros
- Redes de aguas combinadas y ODT

CATALINA LÓPEZ RODÁN
Representante Legal
ARQ INTERVENTORÍA S.A.S

ARQ INTERVENTORIA S.A.S

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A. - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD

INVITACIÓN A COTIZAR N° FNGRD-SRR-I-079-2023

OBJETO:"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

FORMATO No 08. EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

No. De Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	Codigos inscritos en el RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		FORMAS DE EJECUCION REPORTADO EN EL RUP		Experiencia	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciacion (Dia-mes-año)	Tiempo de Suspension en Meses	Fecha de Terminacion (Dia-mes-año)	Tiempo Total de ejecucion del contrato (Meses)	VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO EN SMMLV REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO EN SMMLV REPORTADO EN EL RUP AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
				No.	Objeto	I,C,UT, OTRA	%								
1	18	301018 301617 401420 701116 301115 404119 701115 701315 801016 811015 811022 811516 811517	MUNICIPIO DE BELLO	876 DE 2014	INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CANAL ABIERTO QUEBRADA LA GARCIA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE AUTOPISTA NORTE DEL MUNICIPIO DE BELLO	I	1	NO USAR	CONSTRUCTORA KPB S.A.S	21/11/2014	N/A	21/06/2015	7	30,96	30,96
2	39	771015 161115 721519 721029 301018 301617 401420 701116 301115 404119 701115 701315 801016 811015	MUNICIPIO DE BELLO		INTERVENTORIA LEGAL, TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS CONDUCENTES A MITIGAR EL RIESGO QUE HOY SE PRESENTA EN LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA TOMÀS CADAVID Y QUE SE DETERMINA A TRAVÈS DE LA URGENCIA MANIFIESTA SEGÙN RESOLUCIÒN No 201600000952 DEL 15 DE MARZO DE 2016	I	100%	NO USAR	CONSTRUCTORA KPB S.A.S	16/03/2016	N/A	25/07/2018	28,0	2667,76	2667,76

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO.

NOTA No. 5: PARA CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: PARA EL VALOR TOTAL FACTURADO SE TOMARA EL VALOR BASICO FACTURADO MAS EL IVA, MÁS AJUSTES.

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO CUARTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE ___ ***CONSTRUCTORA KPB S.A.S***

PAULO A. GUARIN

REPRESENTANTE LEGAL ***PAULO ANDRES GUARIN***

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones

INVITACIÓN A COTIZAR N° FNGRD-SRR-I-079-2023

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES– UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD– FNGRD

FORMATO N° 9

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

OBJETO:"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

PERSONAL OBJETO DE VERIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROFESIONAL:	JUAN DAVID PEÑAREDONDA HENAO
CARGO A DESEMPEÑAR:	DIRECTOR DE OBRA
FECHA DE GRADO:	15/12/2011
TITULO PREGRADO:	INGENIERIA CIVIL
TITULO POSTGRADO	ESPECIALISTA INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN
FECHA DE EXPEDICIÓN TARJETA PROFESIONAL:	13/02/2012

No.	Contratante	Contrato o Resolución		Cargo desempeñado	Porcentaje de dedicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación
		No.	Objeto				
1	SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.AS	CTO 2019/F2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO, ANTIOQUIA.	Director de interventoría	50	1/12/2019	1/12/2020
2	SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.AS	CTO 2020/25	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA".	Director de interventoría	50	1/09/2020	15/01/2021
3	ISOLCON S.A.S.	23/18	INTERVENTORÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE EN 6 MUNICIPIOS DEL NORTE DE ANTIOQUÍA.	Director de interventoría	50	2/05/2019	08-12-19
5							

AN DAVID PEÑAREDONDA HENAO
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL

INVITACIÓN A COTIZAR N° FNGRD-SRR-I-079-2023

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES– UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD– FNGRD

FORMATO N° 9

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

OBJETO:"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

PERSONAL OBJETO DE VERIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROFESIONAL:	SARA PÉREZ SÁNCHEZ
CARGO A DESEMPEÑAR:	RESIDENTE DE OBRA
FECHA DE GRADO:	1/12/2016
TITULO PREGRADO:	INGENIERIA CIVIL
TITULO POSTGRADO	ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTES
FECHA DE EXPEDICIÓN TARJETA PROFESIONAL:	13/01/2013

No.	Contratante	Contrato o Resolución		Cargo desempeñado	Porcentaje de dedicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación
		No.	Objeto				
1	ARQ INTERVENTORÍA	22/2022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRAIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CENTRALIDAD, VÍA DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DE MEDELLÍN"	Residente de interventoria	100	1/11/2022	24-07-23
2	SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.AS	CTO 2019/8	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO, ANTIOQUIA.	Residente de interventoria	100	6/12/2019	1/12/2020
3	SOLUCIONES INTEGRALES Y ARQUITECTONICAS ASOCIADOS S.AS	CTO 2019/8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA".	Residente de interventoria	100	4/09/2020	15/01/2021

SARA PEREZ S.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – antes FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES – FIDUPREVISORA S.A. Y LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD

INVITACIÓN A COTIZAR N° FNGRD-SRR-I-079-2023

OBJETO:"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA Y AVENIDA TORRENCIAL EN EL SECTOR "LOS AGUACATES" Y "LA COMBA" AL NOROCCIDENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 1, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 129 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 2022 Y POSTERIOR DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD No. 065 DEL 20 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO".

PLAZO: NUEVE (9) MESES

FORMATO No 7 - OFERTA ECONOMICA

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	DURACION (meses) (2)	DEDICACION (%) (3)	VALOR (4)	PRIMA REGIONAL (5)	VALOR TOTAL (1)*(2)*(3)*((4)+(5)) = (6)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	PERSONAL PROFESIONAL PARA LA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS					
	PERSONAL PROFESIONAL PARA LA CONSTRUCCION					
1	Director de Interventoría	9,00	30%	8.550.000,00		23.085.000,00
2	Ingeniero Residente de Interventoría	8,00	100%	5.600.000,00		89.600.000,00
1	Profesional Social	8,00	100%	4.600.000,00		36.800.000,00
1	Profesional Ambiental	8,00	100%	4.600.000,00		36.800.000,00
1	Profesional SST	8,00	100%	4.600.000,00		36.800.000,00
1	Ingeniero de presupuestos	8,00	50%	5.500.000,00		22.000.000,00
1	Ingeniero Geotecnista	8,00	50%	5.800.000,00		23.200.000,00
	PERSONAL TECNOLOGO Y TECNICO					
1	Tecnologo Civil	8,00	100%	3.700.000,00		29.600.000,00
1	Topografo	8,00	100%	3.200.000,00		25.600.000,00
1	Cadenero	8,00	100%	1.800.000,00		14.400.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7)					**337.885.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (8)					2,08
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A)					**702.800.800,00**

CANT. (9)	CONCEPTO	UNIDAD	TIEMPO DE UTILIZACION (10)	VALOR PARCIAL ($) (11)		VALOR TOTAL ($) (9)*(10)*(11)=(12)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					
1	Alquiler de Vehiculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2015 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo en la zona del proyecto)	Mes	8,00	5.800.000,00		46.400.000,00
1	Equipo de topografia (estudios) equipo completo	Mes	8,00	2.500.000,00		20.000.000,00
	OTROS COSTOS					-
1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	Mes	8,00	1.000.000,00		8.000.000,00
1	Ensayos y equipo de laboratorio (Incluye Personal, Equipos y Transporte)	Mes	8,00	5.000.000,00		40.000.000,00
1	Dotacion equipo de oficina, herramientas TIC´s	Mes	8,00	2.500.000,00		20.000.000,00
1	Comunicaciones (telefonía fija, o celular, fax, correo, internet, etc).	Mes	8,00	900.000,00		7.200.000,00
1	Elaboracion de informes y reproducción de documentos, planos y otros gastos	Mes	8,00	1.700.000,00		13.600.000,00
1	Viaticos de personal adminitrativo	Mes	8,00	950.000,00		7.600.000,00
1	Asesorias tecnicas, geotecnicas, estructurales y demas requeridas	Mes		64.202.810,00		64.202.810,00
1	Pólizas			12.380.527,13		12.380.527,13
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B)					239.383.337,13
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**942.184.137,13**
	IVA = 19% * (C) = (D)					179.014.986,05
	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 1.121.199.123,00**

- No deben modificarse los valores de la columna de dedicacion, duracion y tiempo de dedicacion de lo contrario será causal de rechazo.
- El valor de factor multiplicador no podrá ser superior a 2.08, de lo contrario sera causal de rechazo.
- El proponente debe tener en cuenta que el pago de la interventoria se realizara mensualmente, de acuerdo con el porcentaje mensual de avance de las actas parciales presentadas por el contratista de obra.

Firma: PAULO A. GURIN

PAULO ANDRES GURIN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA KPB SAS