FORMATO ANEXO ADENDA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO CEDRUM

ANEXO ADENDA NÚMERO 01

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA N° SASI-NDS-CEDRUM-105-2024, QUE TIENE POR OBJETO: *"54_9119_410 Contratar la compra de maquinaria y equipos por lotes para los diferentes proyectos de la línea SENNOVA del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero CEDRUM en la vigencia 2024.*

La subdirección del centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero - CEDRUM del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, expide la presente Adenda por medio de la cual se incorporan modificaciones al cronograma del proceso de selección SASI-NDS-CEDRUM-105-2024, teniendo en cuenta que es necesario analizar las observaciones extemporáneas formuladas por los posibles oferentes frente al Pliego de Condiciones definitivo, en cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad, corresponde al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, realizar las siguientes modificaciones a los pliegos de condiciones y documentos definitivos del proceso, conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

PRIMERA: Modifíquese el cronograma así:

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	30/04/2024 7:00 PM *
Plazo máximo para expedir adendas	30/04/2024 7:00 PM *
Presentación de Ofertas	3/05/2024 9:00 AM *
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	3/05/2024 9:10 AM *
Informe de presentación de Ofertas	3/05/2024 9:20 AM *

Publicación del informe de verificación o evaluación	7/05/2024 7:00 PM *
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	10/05/2024 4:00 AM *
Apertura del sobre económico	14/05/2024 4:00 PM *
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	16/05/2024 6:30 PM *
Firma del Contrato	17/05/2024 7:00 PM *
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	20/05/2024 2:00 PM *
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	21/05/2024 6:00 PM *
Plazo de validez de las	90 * Días *

Los demás aspectos de los documentos y pliegos definitivos del proceso, no referidos aquí o en la plataforma, se mantienen incólumes.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la plataforma SECOP II.