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DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FECHA ABRIL DE 2024
OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA
FISCALY DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA
PRESUPUESTO ASIGNADO TREINTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000).
Licitacion o . Concurso de Minima Contratacién
MODALIDAD DE SELECCION Publica Seleccion Abreviada Méritos Cuantia Directa
Marque con una X
X
CAUSAL MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO OBRA

1. MARCO LEGAL

El articulo 25 de la Ley 80 de 1993, establece en su numeral 7° la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones
y aprobaciones para ello, las cuales se analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista 0 a la firma
del contrato, segln sea el caso.

El mismo el articulo en su numeral 12, establece que con antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del contrato,
deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, los pliegos de condiciones o términos de referencia, segun sea el caso.

La Ley 80 de 1993, establece que toda suscripcion de contrato debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en
el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuacién a los planes de inversién, de adquisicién o compras,
presupuesto, segun el caso. Cuando sea necesario, el estudio debera estar acompafiado, ademas de los disefios, planos y evaluaciones
de prefactibilidad o factibilidad.

Elarticulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007, modificatoria de la Ley 80 de 1993, establece
que, “En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos
estaran conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboracion de dicho documento, verificados por el
asesor juridico de contratacion, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad,
asi como el de la distribucion de riesgos que la entidad propone”.

En cumplimiento de lo anterior, y en desarrollo del mencionado articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015, el estudio previo debe
contener los siguientes aspectos:

1. La descripcion de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratacion.

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucion, y cuando el contrato
incluye disefio y construccidn, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

3. La modalidad de seleccion del contratista y su justificacion. Incluyendo los fundamentos juridicos.

4. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad
Estatal debe incluir la forma como los calculé y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos. La Entidad Estatal no
debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de seleccion del contratista sea en
concurso de méritos. Si el contrato es de concesion, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuracion.
5. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable.

6. El analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

7. Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratacion.

8. La indicacion de si el Proceso de Contratacién esta cobijado por un Acuerdo Comercial.
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2. NECESIDAD QUE SATISFACE LA CONTRATACION

El Municipio constituye la célula basica de la organizacion Estatal, tiene por objeto, dentro de su régimen de autonomia, cumplir las
funciones y prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo de su territorio y el mejoramiento sociocultural de sus habitantes,
buscando asegurar la participacion efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos publicos de caracter local y propiciar la integracion
regional; de ahi, que se constituya en el escenario principio para la consolidacion de los més auténticos valores de la idiosincrasia nacional
y el rescate de la identidad de las comunidades que lo habitan.

La Casa Fiscal y El Despacho del Alcalde Municipal de Baraya, en el departamento de Huila, constituyen piezas fundamentales de la
estructura administrativa y representativa de la municipalidad. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a factores como el desgaste
natural, la falta de mantenimiento periédico y las condiciones climaticas adversas, tanto la Casa Fiscal como el Despacho del Alcalde del
Municipio han experimentado un deterioro significativo en su infraestructura fisica.

Esta situacién plantea una serie de desafios que deben abordarse de manera urgente y efectiva. En primer lugar, el deterioro de la
infraestructura compromete la seguridad y el bienestar de quienes trabajan en estos espacios, asi como de los ciudadanos que acuden a
realizar tramites administrativos y recibir servicios municipales y/o quiénes siendo de nuestra localidad o visitantes, acuden al despacho
del sefior alcalde, con el fin de reunirse con él. Ademas, la falta de mantenimiento adecuado puede generar problemas estructurales que
pongan en riesgo la integridad de los edificios, afectando su funcionalidad a largo plazo.

Por otro lado, la imagen que proyectan estas edificaciones municipales es un reflejo directo del compromiso y la calidad de la gestion
publica. Un entorno deteriorado y descuidado puede afectar la percepcion de los ciudadanos sobre la eficiencia y la seriedad de las
instituciones municipales, minando la confianza en el gobierno local y dificultando la prestacion de servicios de manera dptima.

Ante esta realidad, resulta imperativo llevar a cabo un programa de mantenimiento y adecuacion de la infraestructura fisica donde funciona
la Casa Fiscal y del Despacho del sefior Alcalde Municipal de Baraya. Este programa debera contemplar acciones como reparaciones
estructurales, renovacion de instalaciones eléctricas, asi como trabajos de pintura y embellecimiento para mejorar la imagen de las
edificaciones municipales.

La ejecucion de estas medidas no solo contribuird a garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios y empleados municipales, sino
que también fortalecera la imagen institucional y promovera la confianza y el compromiso ciudadano con la gestién publica. En dltima
instancia, el mantenimiento y adecuacion de la infraestructura fisica de la Casa Fiscal y del Despacho del Alcalde Municipal de Baraya son
pasos fundamentales para asegurar el buen funcionamiento y la eficacia de la administracion local en el Municipio de Baraya, Huila.

Para responder a su misién institucional, el Municipio de Baraya a través de la secretaria de Planeacién busca la salud y seguridad en el
trabajo, realizando un mantenimiento de la infraestructura fisica del municipio, como elementos fundamentales para garantizar una
adecuacion prestacion de los diferentes programas y proyectos de la administracién municipal.

De otro lado, la infraestructura fisica de la Casa Fiscal y del despacho del Alcalde son activos importantes del municipio. Su mantenimiento
adecuado contribuye a prolongar su vida Util y a evitar gastos mayores en el futuro debido a reparaciones o reconstrucciones mas costosas.

Estos espacios son cara visible del gobierno municipal. Mantenerlos en buenas condiciones proyecta una imagen de seriedad, eficiencia y
compromiso con la comunidad. Ademas, un ambiente fisico adecuado puede contribuir a mejorar la productividad y el bienestar de los
empleados y contratista que alli laboran y prestan sus servicios, y de quienes los visiten.

En consecuencia, de lo anterior, el Municipio de Baraya, requiere contratar el MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA Con el fin
de contar instalaciones adecuadas y de buena presentacién para la atencion al publico y el desempefio de las labores administrativas del
municipio de BARAYA - HUILA.
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Esta actividad que se encuentra incluida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Baraya, “SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,
SOCIALES Y PERSONALES, SECTOR: Gobierno Territorial, PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion
publica territorial, PRODUCTO: Sedes mantenidas, PROYECTO Y BPIN, Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion
publica territorial en el Municipio de Baraya BPIN No 2024410780036. con descripcion técnica definidas en el presente estudio de
conveniencia y oportunidad, se viabiliza igualmente desde el punto de vista técnico, econdémico y juridico.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA

3.10BJETO FISCAL Y DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA

El contratista se obliga en desarrollo del objeto contractual a:

1. Obligaciones De Caracter General

- Cumplir el objeto del contrato, ejecutar y entregar las obras contratadas de acuerdo
con la disponibilidad de recursos del Municipio de Baraya, conforme a los criterios de calidad
exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion aprobados por el
Municipio de Baraya, con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo
establecido.

- El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de
condiciones y a la obtencion de los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de las
obras.

- Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y
3.2 OBLIGACIONES DEL garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

CONTRATISTA - El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al

desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras, bajo criterios de
respeto al entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan.

- Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —adicionado mediante el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007—, que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion de la obra.

- Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo.

- Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato.
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2. Obligaciones Relacionadas Con El Personal Requerido Para La Ejecucion Del

Objeto Confractual

- Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion
de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del
objeto contractual, el cual deberd cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigida en el presente pliego de condiciones. En todo caso, el
contratista debera contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto
contractual, que en ningin caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo
incluyendo la dedicacién requerida para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso
y con contratos en ejecucién con el Municipio o con terceros. Ademas de lo anterior, debera
contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

- Mantener al frente de las obras a un Ingeniero Civil matriculado y aceptado por el
supervisor de la obra, quien sera el residente de obra y representante del contratista para
decidir, con el supervisor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucién de la obra.

- Obtener la aprobacién de la supervisién con antelacién al cambio de profesionales o
técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el
nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien
cumpli6 con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacion
especifica que sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

- Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracién y
ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de
vinculo laboral entre el personal subcontratado y EI Municipio.

- Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa
0 con ocasion del contrato.

Paragrafo 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del
objeto contractual sera objeto de especial verificacion por la supervision, y su incumplimiento,
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal
minimo requerido, acarreara la imposicién de las sanciones contractuales correspondientes.

3. Obligaciones Relacionadas Con La Adecuacion Del Lugar De La Obra

- Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la
obra y mantener su provision durante el tiempo necesario.

- Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para
la ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas
para la obtencion del servicio.
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4, Vias de Acceso y Ofras Obras Provisionales

- Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion,
mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte
integrante del proyecto, tales como: las que considere necesarias para el buen desarrollo de
los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades
y bienes del Municipio o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos durante
la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

- El constructor dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencién
de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

- Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el
servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros
contratistas.

- Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del
Ministerio de Proteccion Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

- A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
adjudicacion del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los
trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontr6. Asi
mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas.

5. Obligaciones Relacionadas Con Los Equipos, Herramientas, Maquinaria Y
Materiales De Construccion

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los
demas elementos necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechas indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre
otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demés
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, el contratista debera
presentar a la supervision los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

- Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento
y el almacenamiento.
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6. Obligaciones Relacionadas Con La Ejecucion De La Obra

- Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la
obtencién de los permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente
obtenidos por El Municipio, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada
area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del
espacio publico, entre otros.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la supervision del
contrato

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado
y limpieza.

- Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas
de intervencion en donde se ejecute la obra.

- Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de
los defectos de estabilidad, durante la ejecucion del contrato.

- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor
o El Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos
o0 de la mano de obra.

- Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la
construccion.

- El suministro e instalacion o sustitucion, de cualquier material que sea necesario para
el correcto funcionamiento de la instalacion existente.

7. Obligaciones De Informacién

- Presentar informes mensuales, realizados juntamente con la supervisién, donde se
cuantifiquen las actividades de obra y producir el acta parcial mensual de obra, la cual debera
ser presentada para su pago correspondiente.

- Avance de cada una de las actividades programadas.

- Cantidades de obra ejecutadas.

- Registros fotograficos.

- Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
- Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

- Resumen de las actividades realizadas en el mes.

- Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

- Informe de seguridad industrial.

- Informe de manejo ambiental.

- Informe de manejo e inversion del anticipo con los respectivos soportes.
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- Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

- Acreditacién de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

- Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la supervision y contener:
- Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

- Documentacion técnica, entre ella:

- Bitacora de obra.

- Planos récord de obra, aprobados por la supervision.

- Acreditacién de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

- Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas poélizas que lo requieran.

- Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes del
supervisor, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada
de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente
y el supervisor. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del MUNICIPIO
DE BARAYA.

- Elaborar y presentar juntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de
obra, de entrega final de obra y de liquidacion.

- Presentar toda la informacion requerida por el supervisor o EI MUNICIPIO DE
BARAYA.

Obligaciones del Municipio:

1. Suministrar la informacion requerida y que fuese responsabilidad del Municipio, para
la correcta ejecucion del contrato

2. Delegar de manera oportuna el supervisor del contrato.

3. Exigir a través del funcionario responsable la correcta y oportuna ejecucion del objeto
contrato.

4, Exigir que el suministro sea de 6ptima calidad.

5. Recibir las actividades ejecutadas a satisfaccion y cancelar el valor respectivo

pactado con sujecion al plan anual mensualizado de caja PAC y a los procedimientos y
requisitos establecidos.

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
y garantias a que hubiera lugar.
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El plazo de ejecucion es de un (01) mes, contado a partir de la fecha del acta de inicio. El plazo
bajo ninguna circunstancia podra exceder la presente vigencia fiscal; de tal forma que si llegado
3.3 PLAZO DE EJECUCION el 30 de diciembre, el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como
el contratante aceptan terminar de comun acuerdo y liquidar el contrato liberando a favor del
Municipio de Baraya — Huila, las sumas no ejecutadas.

3.4 LUGAR DE EJECUCION Zona Urbana, Casa Fiscal y Despacho Alcalde Municipal - Baraya — Huila

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y
demas normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten.

En consideracién al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la presente contratacion no supera el
diez por ciento (10%) de la Menor Cuantia de la Entidad se optara por hacer uso de la modalidad de minima cuantia, establecida en el
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 el cual fue adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada en los articulos
22.1.2151y2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015y el Articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, cuya adjudicacion se llevara a cabo teniendo
en cuenta el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas y juridicas exigidas en la invitacion publica.

Para la seleccién del contratista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y responsabilidad definidos en la Ley 80 de
1993y los postulados que rigen la funcién administrativa.

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO Y SUJECION PRESUPUESTAL

5.1. Anélisis del sector econdmico

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales tienen el deber de realizar
el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

La entidad estatal deja constancia de la elaboracion de los estudios del sector con base en los cuales se elaboraron estos estudios previos,
los cuales hacen parte del presente documento.

5.2. Presupuesto Oficial

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD ‘VALOR UNITARIO | CANTIDAD ‘ VALOR TOTAL

1 CUBIERTA
11 Adecuacién e Instalacion de Voladizg en placa de M2 $ 11714568 4,00
fibrocemento Incluye Estructura Metélica
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento
1.2 |y suministro de secciones que falten para su M2 $ 10.718,48 25,00 $  267.962,05
normal funcionamiento
13 Adecuacion e Instalacion de Cielorraso en Dry

$  468.582,73

M2 $  51.23422 5,00

Wall, Adecuando Estructura Metalica Existente $  256.171,11
1.4 | Adecuacion e instalacion de rejilla de ventilacion UN $ 44.311,58 4,00 $  177.246,30
SUBTOTAL $ 1.169.962,19
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2 INTALACIONES ELECTRICO
Suministro e instalacién de Lampara Led 15w Tipo
21 Tortuga Aplique Sobreponer Exteriores UN § 55.243,52 2,00 $  110.499,03
Suministro e instalacion de lampara panel LED 30
22 |, 30 24w luz blanca UN- |5 3426572 100 g 3406572
Suministro e instalacion de lampara panel LED 60
23 | 4 60 48w luz blanca UN_|$ 11739690 2000 1s 23470380
2.4 | Suministro e instalacion interruptor doble UN $ 21.486,38 5,00 $  107.431,92
2.5 | Suministro e instalacion interruptor triple UN $ 24.486,64 1,00 $ 24 486,64
Suministro e instalacion de Panel Led redondo
2.6 12w UN $  30.101,59 7,00 § 21071115
2.7 | Suministro e instalacién Toma Doble Polo A Tierra UN $ 18.287,37 10,00 $ 182.873,73
Suministro e instalacion Bombillo de LED 30w E27
2.8 2600 Limenes Luz Blanca UN $ 2027784 3,00 $ 60.833,53
Suministro e instalacion de Aire Acondicionado
29 9000 BTU Tipo Split 110V UN $ 1.533.541,75 4,00 $ 6.134.167,00
Suministro e instalacion de Aire Acondicionado
210 18.000 Btu/Hr (1/220v) On/off Seer12 UN $ 2.100.000,00 1,00 $ 2.100.00000
SUBTOTAL $ 9.200.062,53
3 ACABADOS
Mantenimiento, Adecuacion e instalacién de
3.1 | estuco plastico M2 $ 2947548 40,00 $  1.179.019,14
Mantenimiento, Adecuacion e instalacion de
3.2 | Pintura viniltex tipo 1 a 2 manos M2 $ 2357491 533,01 § 12.565.557,26
Suministro, cambio e instalacién chapa Pomo
33 | Alcoba Acero 201 UN $  79.690,77 13,00 $  1.035.980,06
Mantenimiento y/o Adecuacion e instalacion anti
3.4 | humedad fachada dos capas M2 § 35.450,00 50 $§ 177249574
SUBTOTAL $ 16.553.052,00
SUBTOTAL $ 26.923.076,93
ADMINISTRACION 20% $ 5.384.615,39
IMPREVISTOS 3% $  807.692,31
UTILIDAD 7% $ 1.884.615,38
TOTAL $ 35.000.000,00
El valor del presupuesto oficial es de TREINTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00).
JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO (variables, montos, costos, consultas SECOP, Consulta Proyecto,
precios del mercado, y otros):
Encontramos que el presente proceso de contratacion encuentra soportado su valor en el presupuesto oficial por las tres (3) cotizaciones
recibidas, estudiadas y analizadas para establecer el valor oficial.

Elaborado por: Asesoria Externa Revisado por: Asesoria Externa Aprobado por: Secretario de Planeacién
Nombre: Coaproyectos Nombre: Coaproyectos Nombre: Carlos Aroca Perdomo
Firma: Firma: Firma:

Carrera 5 # 2C — 42 Barrio Centro BPX: 3153095264 — 315 8312821
Cddigo Postal 411060 — contratacion@baraya-huila.gov.co — www.baraya-huila.gov.co
|



mailto:contratacion@baraya-huila.gov.co

MUNICIPIO DE BARAYA
NIT:891.180.183-3
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE

PLANEACION Y GESTION - MIPG Fecha de Vigencia: _

Codigo: F-CON-18

Macroproceso: Proceso: Apoyo Enero 26 de 2024
Proceso: Contratacion y Juridica

Version: 03
FORMATO: ESTUDIO PREVIO —
Pagina 1 de 1
COTIZACION
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD |CANTIDAD| ?h?gézhlﬁ‘glla?klspggf %%T'(I:Z'Oﬁlgg 'NQES'EQ'GARSOAL
SURSA COLOMBIAS.AS SERVICIO DEL
AGRO
1 CUBIERTA
Adecuacion e Instalacion de
11 Voladizo en placa de M2 400
" [fibrocemento Incluye Estructura ' $402.000 $ 468.583 $482.000
Metalica
Recorrido de cubierta, ajuste,
limpieza, sellamiento y
1.2 | suministro de secciones que M2 25,00 $267.962 $267.962 $267.962
falten para su normal
funcionamiento
Adecuacion e Instalacion de
Cielorraso en Dry Wall,
1.3 Adecuando Estructura Metélica M2 5,00 $256.171 $256.171 $256.171
Existente
14 | Adecuacion einstalacionde | ;| 449 $177.246 $177.246 $177.246
rejilla de ventilacidn
SUBTOTAL $1.103.379 $1169.962 $1.183.379
2 INTALACIONES ELECTRICO
Suministro e instalacion de
2.1 Lampara Led 15w Tipo Tortuga UN 2,00 $110.499 $110.499 $110.499
Aplique Sobreponer Exteriores
Suministro e instalacion de
2.2 |lampara panel LED 30 x 30 24w| UN 1,00 $34.266 $ 34.266 $ 34.2666
luz blanca
Suministro e instalacion de
2.3 |&mpara panel LED 60 x 60 48w| UN 2,00 $220.000 $234.794 $196.000
luz blanca
94 |  Suministro € instalacion UN | 500 $107.432 $107.432 $107.432
interruptor doble
95 |  Suministro e instalacion UN | 100 $24 487 $24.487 $ 25.450
interruptor triple
Suministro e instalacion de
28 | “panelledredondot2w | N | 100 $224.000 §210.711 $224.000
Suministro e instalacion Toma
27 Doble Polo A Tierra UN 1000 $205.000 § 162874 $205.000
Suministro e instalacion
2.8 |Bombillo de LED 30w E27 2600 UN 3,00 $73.500 $60.834 $73.500
Ldamenes Luz Blanca
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Suministro e Instalacion de Aire
2.9 |Acondicionado 9000 BTU Tipo| UN 4,00 $8.400.000 $6.134.167 $7.200.0000
Split 110V
Suministro e Instalacién de Aire
Acondicionado
2.10 18.000 Bu/Hr (1/220v) Onfoff | UN 1,00 $2.400.000 $2.100.000 $2.500.000
Seer12
SUBTOTAL $ 11.799.183 $9.200.063 $10.676147
3 ACABADOS
Mantenimiento, Adecuacién e
34 instalacion de estuco plastico M2 40,00 $818.000 $1.179.019 $898.000
Mantenimiento, Adecuacién e
3.2 mstalaqon de Pintura viniltex M2 533,01 $9.594.007 $12.565.553 $13.564.988
tipo 1 a 2 manos
Suministro, cambio e
3.3 [instalacion chapa Pomo Alcoba|  UN 13,00 $1.040.000 $1.035.980 $481.000
Acero 201
Mantenimiento y/o Adecuacion
34 | einstalacion anti humedad M2 50 $1.922.500 $1.772.500 $1.222.500
fachada dos capas
, $13.374.597 16.553.052 $16.166.488
SUBTOTAL $26.277.160 $26.923.077 $28.026.014
ADMINISTRACION 20% $5.255.432 $5.384.615 $5.605.203
IMPREVISTOS 3% $788.315 $807.692 $840.780
UTILIDAD % $1.839.401 $1.884.615 $1.961.821
TOTAL $34.160.308 $ 35.000.000 $36.433.818
De igual manera, para estimar su valor se ha tenido en cuenta procesos con objeto relacionados al presente que se hayan adelantado el
municipio de Baraya y otras entidades territoriales en condiciones similares, las condiciones del mercado local y en sectores aledafios, el
plazo del contrato, las calidades, los descuentos y retenciones, obligaciones adicionales, siendo estas las principales variables que influyen
o inciden en la determinacion del precio o valor del contrato.
Procesos de seleccion similares adelantados por la entidad:
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ANOS OBJETO MODALIDAD | DURACION | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO EDUCATIVO
LA UNION SEDE TURQUESTAN, CONSTRUCCION DE OBRAS
PARA LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y VOCACIONES| SELECCION
2023 | GIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION EN| ABREVIADA | 4MESES | §135.999.976
NIVELES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN GARCIA BORRERO DEL
MUNICIPIO DE BARAYA HUILA
ADECUACION. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA SEDE EL PROGRESO DEL CENTRO
EDUCATIVO LA UNION, SEDE EL CANON DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOAQUIN GARCIA BORRERO, SEDE SAN PABLO |  SELECCION
2022 | bE | A INSTITUCION EDUCATIVA LATROJA Y SEDE ROMULO | ABREVIADA | *+MESES | §289.957.425
BORRERO DURAN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIO BARAYA EN EL MUNICIPIO DE BARAYA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA,
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ADECUACION DE LA
CUBIERTA, LAS OFICINAS Y BANOS DEL EDIFICIO| SELECCION
2019 | \IUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO | ABREVIADA | 4MESES | $235.576.922
DEL HUILA
REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA FISCAL DEL| LICITACION
2019 | MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA. PUBLICA 4MESES | $600.387.102
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS VEREDAS LA HONDA, | SELECCION
2018 | \IANZANARES Y MIRAMAR DEL MUNICIPIO DE BARAYA| ABREviaDA | 4MESES | $75.920691
HUILA.

Igualmente, el municipio procedio6 a efectuar la consulta en el portal de contratacion

entidades han adelantado las siguientes convocatorias:

: www.colombiacompra.gov.co, encontrando que otras

CONTRATANTE | N° CONTRATO OBJETO ANO | DURACION VALOR
REALIZAR LA CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE LA
ALCALDIA DE DE LA SECRETARIA  DE
MOSQUERA LP-006-2023 | \veieNTE v DESARROLLO | 2023 4 meses $3,984,925,365
CUNDINAMARCA
AGROPECUARIO DEL
MUNICIPIO DE MOSQUERA -
CUNDINAMARCA
REMODELACION,
ALCALDIA DE MANTENIMIENTO Y
MOSQUERA LP-018-2021 | ADECUACION DEL AUDITORIO | 2021 4 meses $2,573,811,324
CUNDINAMARCA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
MOSQUERA, CUNDINAMARCA.
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MANTENIMIENTO Y
ALCALDIA DE ADECUACION DE ESCENARIOS
MADRID LP-006-2017 DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO | 2017 4 meses $69,704,757,229
CUNDINAMARCA DE MADRID CUNDINAMARCA
PRIMER FASE
CONSTRUCCIQN, ADECUACION,
ALGALDIA DE VANTENMENTO D LA
MADRID LP-003-2016 CUBERTA Y PISOS DEL 2016 4 meses $128,868,271,310
CUNDINAMARCA
COLISEO MUNICIPAL DE
MADRID CUNDINAMARCA

Lo anterior nos permite concluir que el municipio de Baraya en cumplimiento a los principios fundamentales de la Contratacion Estatal,
exegéticamente descritos en la Ley 80 de 1993: Economia, Transparencia y Responsabilidad, actu6 de forma mesurada y responsable con
el erario en su proceso anteriormente descrito.

5.3. Forma de Pago.

El Municipio pagaré al contratista de acuerdo con los siguientes parametros:

El Municipio de Baraya concedera al Contratista a titulo de Anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) valor total del contrato
ala suscripcion del acta de inicio, el cual sera amortizado mediante la deduccidn en las actas parciales.

1) Acta(s) de recibo parcial, recibidas y certificadas por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance hasta el 90% amortizando
el anticipo.
2) El restante 10% a la terminacion del objeto contratado, previa entrega y recibo a satisfaccion, liquidacion del contrato y aprobacién

del supervisor.
El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estara supeditado en ningtin caso al giro de los recursos por parte del

MUNICIPIO DE BARAYA, el cual entendera haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad
econodmica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente.

Anticipo:
a. Anticipo:

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, el Municipio de BARAYA concedera al Contratista un anticipo
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor adjudicado.

b. Justificacién del Anticipo:

El articulo 40 de la Ley 80 de 1993, faculta a la entidad para pactar la entrega o no del anticipo.

Con el fin de atender eficientemente el programa de construccion de obras, la Secretaria de Planeacién e Infraestructura determiné la
entrega del cincuenta por ciento (50%) del valor que resulte adjudicado en el presente proceso, con el fin de favorecer el flujo de caja previo

y suficiente que debera tener el contratista adjudicatario para atender los gastos relacionados con el suministro de material, equipos y
contratacion del personal requerido.
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5.4. Respaldo presupuestal

El gasto relacionado para la contratacién objeto del presente documento, corresponde al presupuesto asignado por la Administracion
Municipal para el efecto imputado a:

DEPENDENCIA

DELEGATARIA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.

PRESUPUESTO TREINTAY CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00).

ASIGNADO
DISPONIBILIDAD Rubro Fuente No. CDP
PRESUPUESTAL 2.3 Propdsito general - libre 2024000191 de fecha
destinacion categoria 4,5y 6 18/02/2024
CONCEPTO DEL GASTO = MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y
DEL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA

6.CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El ofrecimiento méas favorable a la entidad se determina conforme al articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015:

Ofrecimiento mas favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada
modalidad de seleccion del contratista.

Menor Precio (Bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes y de comun utilizacién) X
Calidad (Concurso de Méritos)

Ponderacién Calidad y Precio soportados en puntajes o formulas
Ponderacién Calidad y Precio con Mejor relacidn costo / beneficio

AN~

CONDICIONES TECNICAS Y / O PERFIL DEL OFERENTE:

En el presente proceso podran participar las personas Naturales o Juridicas, individualmente o asociadas en consorcio o unién temporal,
que se encuentren inscritas y clasificadas conforme al requerimiento del pliego de condiciones, en el Registro Unico de proponentes, no
estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar sefialadas por la constitucién y la Ley, con capacidad estatutaria para
presentar oferta y que efectien la propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones.

Los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas en el
Pliego de Condiciones:

PERSONA NATURAL: Si el proponente es persona natural debe poseer titulo profesional en ingenieria civil o arquitecto tarjeta profesional
y certificado de vigencia de su matricula profesional expedido por la autoridad competente, y acreditar como minimo cinco (05) afios de
experiencia profesional, la cual se entendera adquirida a partir de la fecha de expedicion de su matricula profesional.

PERSONAS JURIDICAS: Si el proponente es persona juridica debera acreditar como minimo cinco (05) afios en el certificado de existencia
y representacion legal su objeto social deberéa estar acorde con el objeto de la presente contratacion.

Para el caso de personas juridicas el representante debe acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas para las personas
naturales, o en su defecto, la propuesta debe venir abalada por un profesional que ostente dichas condiciones.
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CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: los proponentes podran asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les
permita participar entre naturales y/o personas juridicas, en donde cada uno de los miembros debera cumplir con el perfil y la experiencia
general solicitada a personas naturales y juridicas; para presentar propuestas de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 de la ley 80
de 1993, cumpliendo con los requisitos particulares establecidos en este pliego de condiciones. El documento consorcial o de la Unidn
Temporal debe ser debidamente firmado, en donde se indique claramente la constitucion del consorcio o unién temporal

Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o unidén temporal y, en este Ultimo caso sefialardn los términos y
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del
Municipio.

Los miembros del Consorcio o Unidn Temporal deberan sefalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su
responsabilidad, estableciendo el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes, y designaran el representante del consorcio
0 union temporal, y su suplente, con la firma autorizada de cada una de las partes. Deberan acreditar en el documento de conformacion
que su duracién minima corresponde a la duracién del contrato y hasta su liquidacién.

Ningun integrante del consorcio 0 unidén temporal podra formar parte de otros proponentes que participen en este proceso, ni formular
propuesta independiente.

NOTA: En caso de que el Representante Legal de la persona juridica proponente, o de la persona juridica que forme parte de una de las
formas asociativas y no ostente el titulo profesional exigido para las personas naturales, la propuesta debera ser avalada por un profesional
en Ingenieria Civil que cumpla la experiencia exigida.

Cuando el oferente sea Persona Juridica (Sociedad, empresa, u organizacion profesional), se debe dar cumplimiento al Articulo 17 de la
Ley 842 de 2003, que constituye "...2) Responsabilidad de las personas juridicas y de sus representantes. La sociedad, firma, empresa u
organizacion profesional cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial. alguna o algunas de aquellas que correspondan al
ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines, de sus profesiones auxiliares, esta obligada a incluir en su némina permanente, como
minimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica" Le corresponde para
demostrar el cumplimiento de este deber legal debe aportar el Gltimo pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, en la que
conste la vinculacion del mencionado profesional.

Esta condicidn se acreditara aportando las Ultimas tres planillas de pago de seguridad social de la persona juridica.

OFERENTES EXTRANJEROS: Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin
domicilio en Colombia, deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la Propuesta,
participar y comprometer a su representada en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se
requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con la presente
Invitacién Publica , asi como para representarla judicial o extrajudicialmente.

PARAGRAFO No. 1: Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta; (ii) Tener capacidad
juridica para la celebracion y ejecucion del contrato; (i) Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta
y para todo el tiempo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas. (iv) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993; (v) No estar incursos en ninguna causa
de disolucién y/o liquidacion; (vi) no estar en proceso de liquidacion obligatoria o forzosa.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Para la presente contratacién de minima cuantia se entrara a verificar los requisitos habilitantes exclusivamente al proponente con el precio
mas bajo, para lo cual se tendra en cuenta lo dispuesto en el articulo 85 del Decreto 1510 de 2013 “Por el cual se reglamentara el sistema
de compras y contratacidn publica”. Unificado en el decreto 1082 de 2015.
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El Municipio de Baraya escogera la oferta mas ventajosa que resulte del proponente que presente el menor precio y que cumpla con los
requisitos habilitantes sefialados en la invitacién publica y en el presente estudio de conveniencia y oportunidad, teniendo en cuenta los
criterios contemplados en el articulo 88 y el paragrafo 2° del articulo 94 de la ley 1474 de 2011.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES:

Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.4.2.2 modificado por el Decreto 1860 de 2021 articulo 5, establece Convocatorias limitadas a
Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con
pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Elvalor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos-afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia
habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable
a cada Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podrén realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato
relacionado con el proceso contractual.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades
Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los
departamentos 0 municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los
que se refiere el siguiente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participaren convocatorias limitadas. Las Mipyme colombianas deben acreditar
que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la. Camara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha certificacién.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de
2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado
de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes,
jcon una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion
paree! inicio de! Plazo para solicitar la convocatoria limitada.
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PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan
aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2,4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicacion
de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.

(Decreto 1860 de 2021, articulo 5)

Con base en lo expuesto y en atencion a que el presupuesto de este proceso de MINIMA CUANTIA corresponde a TREINTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000) M/CTE, en consecuencia, la presente convocatoria Sl es susceptible de
limitar a Mipyme.

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

1. Carta de la presentacion de la propuesta:
La carta de presentacion de la propuesta debera estar suscrita por el proponente o representante legal de éste.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadania vigente:

Las personas naturales colombianas deben presentar fotocopia de su cédula de ciudadania vigente. Las personas naturales extranjeras,
debera acreditar su existencia mediante la presentacion de copia de la cédula de extranjeria expedida por la autoridad colombiana
competente.

Para el caso de personas juridicas, se adjuntara copia de la cédula de ciudadania del representante legal y en el caso de consorcio, uniones
temporales o promesa de sociedad futura, copia de la cédula del representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman.

3. Fotocopia de la Libreta Militar (para varones menores de 51 afios).
Aplica para las personas naturales y el representante legal de la persona juridica.

4. Certificado de existencia y representacion legal
Expedido por la autoridad competente, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendarios, anteriores a la fecha de cierre de este proceso
de seleccion. Las sociedades y cada uno de los integrantes de los proponentes que hayan presentado su oferta bajo cualquier modalidad
asociativa, deberan acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio mas.

5. Acta de autorizacién de la junta de socios 0 asamblea de accionistas
De acuerdo con el certificado de existencia y representacion legal, en caso de que las facultades del representante legal estén limitados
por razon de la naturaleza o cuantia del negocio juridico, el proponente debera adjuntar copia de acta respectiva en la que el 6rgano
competente autoriza al representante legal para firmar la propuesta y celebrar el contrato respectivo en el evento en que le sea adjudicado,

y para constituir el consocio o la unién temporal, si a ello hubiera lugar.

6. Documento de conformacién del consorcio o unidn temporal, si es la condicién del oferente
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Los proponentes deberan, si es el caso aportar el documento que acredite la conformacion del Consorcio o Unién Temporal, y deberan
sefalar los términos y extension de su participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato. EI proponente y/o los miembros
integrantes de los consorcios y/o uniones temporales deberan acreditar, cada uno, que su duracion a la del plazo del contrato y un (1) afios
mas.

Los miembros del consorcio o de la unién temporal deberan designar la persona que, para todos los efectos, representara al consorcio o
unién temporal y sefialaran las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo sefialado
en el paragrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993.

Las personas juridicas y/o naturales, integrantes de un consorcio o unién temporal deben acreditar individualmente la identificacion
tributaria

por medio del RUT (Registro Unico Tributario), la inscripcion en el Registro Unico de proponentes y el certificado de existencia y
representacion legal.

Los integrantes de los consorcios o uniones temporales deberan ser personas naturales o juridicas que cumplan con los requisitos exigidos
en los pliegos.

7. Poder

Cuando la propuesta se presenta por intermedio de un apoderado. Este documento se anexara en el evento en que el proponente actlie a
través de apoderado.

8. Certificado de Matricula Mercantil.

Las personas naturales deberan acreditar que se encuentran inscritos en el registro mercantil de la camara de comercio donde su actividad
comercial comprenda el expendio a la mesa de comidas preparadas.

9. Registro Gnico Tributario (RUT).

Documento expedido por la Direccion de impuestos y aduanas nacionales, donde apareceré claramente el NIT del proponente. En caso
de Consorcio y/o unién temporal, cada uno de sus miembros debera aportar el respectivo registro o el de la correspondiente forma
asociativa en caso de contar con él.

10. Certificado aportes parafiscales y de seguridad social.

Debera certificarse que el proponente esta a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales
y aportes a las cajas de compensacion familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, de conformidad
con la ley, de la siguiente manera:

Expedido por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley. Por el representante legal, cuando de
conformidad con la ley no requiera revisor fiscal.

La certificacion requerida debera tener una expedicidn no superior a un (1) mes. Par el caso de consorcios, uniones temporales y otra
forma asociativa que se presenta, cada uno de los integrantes debera aportar la respectiva certificacion.

Para personas naturales con personal a cargo: debera presentar una declaracion donde certifique el pago de los aportes de sus empleados
a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y pago de parafiscales (Caja de compensacién familiar,
instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje (Sena)), de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de
2002.
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En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, debera
manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al dia con el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
certificacién expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona natural, debera aportar el
certificado aqui exigido.

Para persona natural sin personal a cargo. De conformidad con lo establecido en el inciso primero del articulo 23 del decreto 1703 de 2002,
que sefiala que en los contratos en donde esté involucrada la ejecucién de un servicio por una persona natural a favor de una persona
natural o juridica de derecho publico o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestacidn de servicios,
consultoria, asesoria, la parte contratante debera verificar la afiliacion al sistema de seguridad social en salud y pensiones.

En concordancia con los articulos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, que modifican los articulos 15y 17 de la Ley 100 de 1993, en concordancia
con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, debera acreditar que al momento de la presentacion de la propuesta se encuentra a paz y salvo
con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, anexando los respectivos pagos de seguridad social.

Con respecto a la acreditacion del pago al sistema de seguridad social de los proponentes y contratistas, la Ley 1150 de 2007 en su articulo
23 que modificé el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, establece: 7...) £/ proponente y el contratista deberan acreditar que
se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguriaad social infegral, asi como los propios del SENA,
ICBF y Cajas de compensacion familiar, cuando corresponaa’.

11. Pazy Salvo Municipal Vigente.
Para la expedicion de la certificacion de paz y salvo municipal el municipio de Baraya ha dispuesto el siguiente nimero de cuenta:

Banco: Banco Bogota

Cuenta corriente: No. 442-581948

Titular de la Cuenta: Municipio de Baraya impuestos municipales
Nit.: 891180183-3

Valor: $10.600

12. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades

No podrén presentar propuestas quienes se encuentren incursos en causales de inhabilidades e incompatibilidades, que las impidan
celebrar contratos con entidades publicas, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demés normas
aplicables.

EXPERIENCIA ESPECIFICA
Se determinara si la propuesta presentada CUMPLE O NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los presentes pliegos.

Se verificara a partir de la informacién relacionada de los contratos ejecutados, el proponente cumpla con el siguiente requerimiento de la
experiencia:

Los proponentes deberan acreditar experiencia especifica minima, mediante la certificacion de un (01) contrato ejecutado y liquidado con
entidades publicas y/o privadas durante los Gltimos cinco (05) afios contados a partir del cierre del presente proceso, acreditado mediante
Copia de los Contratos con su respectiva Acta de Recibo Final y/o Acta de Liquidacion cuyo objeto o alcance contenga MANTENIMIENTO,
CONSERVACION Y ADECUACION DE EDIFICACIONES ADMINISTRADAS POR ENTES TERRITORIALES Y/O EDIFICIOS PUBLICOS
Y/O INSTITUCIONES, cuyo valor sea igual o superior cuatro veces el presupuesto oficial.
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y como minimo se deba cumplir los siguientes requisitos:
1. — debe contener dentro de sus actividades como minino las siguientes:

e Pintura de muros en vinilo superior a 300 m2.
o  Cubierta en estructura metalica minimo 50 m2.
e  Pintura esmalte para puertas y ventanas como minimo 100m2

2. - Uno de los contratos debe ser especifico para el mejoramiento de edificios municipales y debe contener dentro de sus actividades
como minino las siguientes cantidades:

¢ Mantenimiento en pintura exterior tipo coraza minimo 300 m2.
e  Craniplast sobre muros exteriores minimo 50 m2.
e  Suministro e instalacién de cielo raso falso en icopor minimo 50m2

3.- Uno de los contratos aportados para acreditar la experiencia especifica debe ser igual o superior a el presupuesto oficial, haberse
ejecutado en una entidad o edificaciones pertenecientes a entidades territoriales durante los Ultimos dos afios respectivamente al cierre de
la fecha del presente proceso.

4.- Si la experiencia que se acredita corresponde a un contrato celebrado y ejecutado por un consorcio, se multiplicara el valor total
ejecutado por el % de participacion.

5.-Para las éreas y cantidades de obra solicitadas en caso de consorcios se tendré en cuenta el total de las areas y cantidades de obra
ejecutadas segun el porcentaje de participacion de cada uno de los consorciados.

Para que la acreditacion sea valida, dichas certificaciones y/o Actas, deben contener la informacién necesaria para realizar la evaluacion,
tales como:

+ Contratante (Nombre).

+ Contratista (Nombre).

+ Objeto

+ Fecha de iniciacién, indicando dia, mes y afio:

* Fecha de terminacion, indicando dia, mes y afio.

+ Valor del contrato.

+ Las certificaciones y/o Actas deberan ser 100% legibles.

La informacion consignada para la EXPERIENCIA ESPECIFICA debe contener Claramente los siguientes datos:

El objeto, el porcentaje de participacion si fue ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unién Temporal, las fechas contractuales de
iniciacién y terminacion y el valor total facturado.

No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar mediante convenios y/o contratos para cuya ejecucion se haya
subcontratado.

Para efectos de la acreditacion de la experiencia del proponente no se tendran en cuenta subcontratos, los contratos validos para acreditar
la experiencia seran aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra
derivacion de estos se en tendera para efectos del proceso como subcontrato.
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DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA-EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO (Habilitantes)

El proponente debera allegar la documentacion del personal requerido en el presente humeral, acompafiada con sus respectivos soportes
que acrediten la idoneidad y experiencia minima, que para el presente proceso corresponde a:

- 1INGENIERO RESIDENTE OBRAS CIVILES (100% DEDICACION)
- 1TECNOLOGO SISOMA (30% DEDICACION)
A Ingeniero Residente Obras civiles

El profesional propuesto para el cargo de Ingeniero Residente debera acreditar los siguientes requisitos minimos:

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL

GENERAL ESPECIFICA

Haber sido Residente de Obra y/o consultor
en por lo menos un (1) proyecto de obra
Minimo dos (2) afios de experiencia a | publica con su respectiva certificacion. Uno
partir de la expedicion de la matricula | de ellos en mejoramiento o adecuacion de

Ingeniero  Civil con matricula
profesional COPNIA.

profesional como ingeniero civil. edificaciones municipales Y su valor haya
sido igual o superior a dos veces el
presupuesto oficial.
B. Tecnologo en Seguridad y Salud en Trabajo

El profesional propuesto para el cargo de Tecnélogo en Seguridad y Salud en Trabajo debera acreditar los siguientes requisitos minimos:

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL

GENERAL ESPECIFICA

Minimo de un (1) afio acumulado de
Minimo de un (1) afio contado a partir | experiencia especifica relacionada con el
de la fecha de expedicién de la tarjeta | cargo a desempefiar, contado a partir de la
profesional y la fecha de inicio de las | fechade expedicion de la tarjeta profesional
obras. y la fecha de inicio de las obras.

Tecndlogo en Seguridad y Salud en
Trabajo

Si el proponente no acredita el personal requerido su propuesta sera calificada como No Cumple

Nota: La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacidn con el personal ofrecido podra ser verificada integralmente por el
Municipio.

Para todo el personal antes descrito se debera aportar: Copia de la cedula de ciudadania, copia de la tarjeta profesional, copia de los
documentos que acrediten los estudios segun corresponda, copia de los certificados de experiencia segln sea el caso.

Una vez La ENTIDAD adjudique el contrato de obra, el adjudicatario y/o contratista no podra modificar el personal propuesto, éste no podra
ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberéa ser sustentada ante la Oficina Asesora
Juridica Municipal, para su evaluacién y posterior autorizacion, y en todo caso debera ser reemplazado por otro profesional del mismo
ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las exigidas. La no observancia de este requisito se considerard como
incumplimiento del contrato, con todos los efectos legales que de ello se deriven y afectando la Garantia Unica de Cumplimiento.

Elaborado por: Asesoria Externa Revisado por: Asesoria Externa Aprobado por: Secretario de Planeacién
Nombre: Coaproyectos Nombre: Coaproyectos Nombre: Carlos Aroca Perdomo
Firma: Firma: Firma:

Carrera 5 # 2C — 42 Barrio Centro BPX: 3153095264 — 315 8312821
Cddigo Postal 411060 — contratacion@baraya-huila.gov.co — www.baraya-huila.gov.co



mailto:contratacion@baraya-huila.gov.co

MUNICIPIO DE BARAYA
NIT:891.180.183-3
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE

PLANEACION Y GESTION - MIPG Fecha de Vigencia: _

Codigo: F-CON-18

Macroproceso: Proceso: Apoyo Enero 26 de 2024
Proceso: Contratacion y Juridica

Version: 03
FORMATO: ESTUDIO PREVIO

Pagina 1 de 1

La ENTIDAD, también podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la némina del personal asignado al
proyecto, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

La experiencia general de los profesionales s6lo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicidn de la tarjeta o matricula
profesional. Cuando la tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion, se deberd aportar el documento expedido por
la autoridad competente en el que se indique la fecha de expedicién de la misma.

En el evento que el “FORMATO PERSONAL REQUERIDO QUE SE OFRECE", en el cual se consigna la informacién del personal
propuesto, no se encuentre firmado por el respectivo profesional, se entendera que éste no se encuentra en capacidad real y efectiva de
cumplir con la carga y el plan de trabajo, y las exigencias del Municipio.

Cada profesional, solo podran postularse para desempefiar uno de los cargos del personal propuesto para la ejecucion del contrato. Para
lo cual debera presentar carta de intencién.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto Reglamentario No. 1082 de 2.015 los proponentes deberan
acreditar como nivel minimo de calidad para efectos de integrar el orden de adjudicacién la disponibilidad de la totalidad de equipo de
frabajo con el perfil y la experiencia minima requerida en el presente proceso contractual.

En caso de ser favorecido con la adjudicacién del contrato, solo podré ser modificada la planta de personal con autorizacién del Municipio
de BARAYA, y el nuevo personal propuesto debera tener una experiencia y estudios igual o mayor que el profesional inicialmente propuesto.

EVALUACION DE LA OFERTA

Todos los REQUISITOS HABILITANTES que son condiciones de CAPACIDAD JURIDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA,
CLASIFICACION UNSPC, CAPACIDAD FINANCIERA, CAPACIDAD RESIDUAL y de ORGANIZACION, EQUIPO DE TRABAJO que se
relacionaron en el presente estudio, deberan ser cumplidos por los proponentes so pena del rechazo de la oferta.

Se establecen requisitos minimos exigidos a los proponentes para la ejecucidn del objeto que se pretende contratar y posteriormente se
hara la ponderacién de elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas sefialadas en el presente pliego de condiciones,
de conformidad con lo previsto en el literal a) del articulo 88 de la Ley 1474 de 2011.
Teniendo en cuenta el objeto del contrato y la cuantia de este, asi como las normas especiales que regulan el objeto que se pretende
contratar, el Municipio de Baraya establece unos requisitos minimos habilitantes en los componentes TECNICO, FINANCIERO Y
JURIDICO que cada uno de los proponentes debe cumplir.
Por tratarse de un proceso de Minima cuantia, solo se tendra en cuenta:
EL MENOR VALOR.

A. Factor Econbmico

EL CONTRATANTE verificara el precio de cada propuesta, efectuando las operaciones aritméticas del caso para constatar la
correspondencia de los precios unitarios y sus cantidades, con los precios totales.

EL CONTRATANTE tnicamente adjudicara la totalidad del contrato y en ninglin caso se hara parcialmente y por tanto el valor total de la
propuesta sera la suma de los valores cotizados.

Se verificaran aritméticamente las propuestas. Se corregiran los errores aritméticos que se presenten en los productos y en la sumatoria
del valor total de la propuesta indicado(s) en el Anexo No 02. El valor verificado (ajustado al peso) sera el utilizado para la comparacion
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con los correspondientes a otras propuestas.

B. Factor técnico
El proponente debe presentar un
B1. EQUIPO DE TRABAJO

El Municipio de BARAYA, a partir de los ofrecimientos realizado por el proponente, revisara los perfiles de los profesionales y personas
designadas. El proponente que no efectué el ofrecimiento en los términos del presente pliego de condiciones quedara como No habilitado.

Se revisara con base en la informacidn suministrada por el Proponente para el profesional objeto de evaluacion en el Formulario del Anexo
y en sus respectivos documentos de soporte, se debera anexar carta de intencién del profesional. El proponente debera ofrecer dentro de
los servicios requeridos personas que rednan los siguientes requisitos minimos:

- Residente de Obra Civil

CRITERIO DE PONDERACION

Experiencia General igual o superior a cinco 2 afios certificada, contados a partir de la expedicion
de la Matricula Profesional

Experiencia General igual o superior a 1 afio certificada, contados a partir de la expedicién de la
Matricula Profesional en ingenieria civil Adicional debera aportar certificacion como residente de
obra en uno de los contratos aportados para la experiencia especifica, Liquidado en los Ultimos 5
afios anteriores al presente proceso.

- Tecndlogo en Sequridad y Salud en Trabajo

CRITERIO DE PONDERACION

Experiencia General igual o superior a 1 afio certificada, contados a partir de la expedicién de la
Matricula Profesional

Experiencia especifica relacionada igual o superior a 1 afios acumulado certificada con el cargo
a desempefiar, contado a partir de la fecha de expedicién de la tarjeta profesional y la fecha de
inicio de las obras.

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

Teniendo en cuenta la expedicion del Decreto 1082 de 2015, el riesgo “es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucidn de un Contrato”

Los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del citado Decreto establecen la obligacion para las entidades estatales de realizar, durante la
etapa de planeacion, el analisis de riesgo, por lo cual la entidad presenta, en documento Excel, la matriz de riesgos del presente proceso
contractual.

La matriz de riesgos establecida tiene en cuenta los lineamientos establecidos en el “Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo
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en los Procesos de Contratacion”, y que busca proteger a las entidades publicas de los eventos en el proceso de contratacién, procurando
reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de contratacion.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuacién el anélisis de matriz de riesgos:

N
asvi1o
ajusnd

Vdv13

OdIL

DESCRIPCION (Qué
puede pasar y como
puede ocurrir?)

CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DEL
EVENTO

arnigvaodd
OLOVdNWI
QIOVHOTVA
V[H0O31VD
avandordd

1 | General Interno

Contratacion

Operacional

No firma del Contrato
por parte del
proponente ylo
CONTRATISTA.

Porque el
CONTRATISTA se
rehusé a firmarlo, no
estuvo de acuerdo
con el clausulado.

Paralisis en la ejecucion
de las obras. Se debe
iniciar  nuevamente el
proceso contractual.

N
w
[$)]

Medio | b

2 | Especifico | Interno

Planeacion -
Contratacién

Operacional

Variacion en las
cantidades de
Recursos necesarios
del contrato de Obra,
y mediciones erradas
de las cantidades de
obra civil, ejecutada
por el Contratista-
Constructor que
puedan representar
una mayor duracion
del servicio a prestar.

* Posiblemente ejecucién
de obras extras y mayor
plazo de ejecucion que
genera extracostos
* Redistribuciones
presupuestales

*  Modificacion de la
programacion fisica vy
financiera del contrato

Bajo |e

3 | General |Externo

Planeacion -
Contratacién

Operacional

Errores  cometidos
por el Contratista en
la elaboracion de la
oferta y en los
documentos
requeridos en los
Pliegos de
Condiciones, 0
errores cometidos en
documentos
elaborados durante
la ejecucion  del
contrato.

Afectacion al objeto y
alcance contractual

Alto |e
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Atrasos en la|, .
. o, Alcances no cumplidos
ejecucion -

., en las fechas

reprogramacion  del
lazo. Cuando los programadas por parte del
plazo. . contratista.

Planeacion - . con.tratos se rgahzan *Retrasos en el
4 | General |Externo .. | Operacional | en tiempos distintos a 2| 4| 6|Ato |e
Contratacién - cronograma por parte del

los inicialmente .

contratista.

programados - por *Postergacion de

circunstancias  no 9

) desembolsos por parte de

imputables a las .

la entidad contratante.

partes.

Atrasos  en  la|*Alcances no cumplidos

ejecucion. Se |en las fechas

presenta cuando por | programadas por parte del

falta de recursos | contratista.*Retrasos en el

logisticos se generan | cronograma por parte del

retrasos  en  la | contratista.*Postergacion
5 | Especifico | Interno | Ejecucidn Operacional ejecucion del | de desembolsos por parte 2| 4| 6|Ato |e

contrato, lo que por | de la entidad

causa efecto-genera | contratante.*perdidas en

retrasos en la|la administracion por el

ejecucion fisica de la | contratista, pues debe

obra por parte del | aumentar recursos para

Contratista- igualar rendimientos

Constructor. ofertados.

Coordinacién

Interinstitucional.

Cuando el

MUNICIPIO DE

GIGANTE ylo|* Refraso en en
6 |General |Interno |Ejecucion Operacional Contratls.ta.dependen cronograma, exiracostos, 3| 4| T|Alto |e

de decisiones de | reclamaciones por

otras entidades o | permanencia

empresas para el

adecuado desarrollo

del objeto

contractual.

Modificacién 0

adicion a los

servicios

complementarios y

de control para el | Modificacion en el
7 | Especifico | Interno | Ejecucidn Operacional desarrollo Qel cronograma, ampl|qc!9n 2| 4| 6|Ato |e

contrato.  Cambios |de  plazos.  Adicion

originados en la | presupuestal

necesidad de la parte

contratante, de hacer

ajustes a las dentro

del proyecto, sin que
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estos cambios sean
imputables a la falta
de planeacion

8 | Especifico | Interno

Planeacion -
Contratacién
Ejecucion

Operacional

Inadecuadas

practicas del proceso
constructivo. Dafios
técnicos ylo
ambientales que se
presentan cuando se
llevan a  cabo
inadecuadas

practicas del proceso
constructivo
autorizados
aprobados
interventor.

ylo
por el

Sobrecostos  operativos,
reclamaciones, retrasos,
reprocesos

Bajo |e

9 | General Interno

Planeacion -
Contratacién
Ejecucion

Regulatorio

Expedicién de
nuevas normas.
Ocurre por cambios
normativos o por la
expedicion de
normas posteriores a
la celebracion del
contrato, que afecte
las condiciones
econdémicas y
técnicas inicialmente
pactadas.

Alteraciéon de la ecuacion
econdmica del contrato.
Rompimiento del equilibrio
econdmico

Medio | e

10 | Especifico | Externo

Ejecucion Tecnoldgico

Fallas en las
telecomunicaciones,
o en los soportes de
informacion y
obsolescencia
tecnoldgica. Cuando
en el manejo de la
informacién
recopilada se
presentan pérdidas
parciales o totales de
ella.

Afectacion de los flujos de
informacion. Sobrecostos

Medio | e

11 | General Externo

Sociales o

Ejecucion Politicos

Orden Publico. Se
refiere a los
perjuicios o pérdida
de los bienes a cargo
del Contratista,
causados por
disturbios violentos,
actos terroristas,
paros, huelgas vy

* Efectos negativos en la
prestacion del servicio
* Paralisis en la ejecucion
del proyecto
* Aplicacién de polizas
Reclamaciones

Bajo |e
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ademas que se
impida alcanzar el
objeto contractual.
lliquidez. Problemas
de iliquidez  del
Contratista por no | * Se da inicio a un proceso
12 | Especifico | Externo | Ejecucion Financieros ]Erever_ Io.s’ costos de JUFI.dICO, paraapllgat_:londe 11 5| 6|Alto |e
inanciacién en los | polizas de cumplimiento y
que deba incurrir | multas hacia el contratista.
durante la ejecucion
del contrato.
Volatilidad del
mercado.
Variaciones en tasa
de interés 0 | Disminucion de utilidades,
13 | General | Externo | Ejecucion Financieros | condiciones del | mayores costos| 1| 4| 5|Medio|e
mercado que afecten | administrativos
los flujos futuros del
Contratista-
Interventor
Incumplimiento  de | * Retraso en los diferentes
ambientales | las disposiciones y |alcances y en el objeto
14 | General | Interno | Ejecucion 0 planes de manejo | contractual. 11 3| 4|Bajo |e
ecoldgicos | establecidos por la | *Modificacion cronograma
autoridad ambiental |y extracostos
Disminucién de
utilidades previstas
para el Contratista
derivada de la oferta
economica. Son
aqqellos aue  S& 1 pisminucien de utilidades
derivan del ist a ol
15 | General | Externo | Ejecucion Econdmico | comportamiento del grews as pa 11 4| 5|Medio|e
mercado, tales como ontratista fjerlvada de la
e oferta econdmica
la fluctuacion de los
precios de los
insumos,
desabastecimiento y
especulacién de los
mismos, entre otros.

VER ANEXO (1) - MATRIZ DE RIESGO
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AMPAROS [IRSIDE VALOR ASEGURADO VIGENCIA sl | NO
GARANTIA
Poliza de Término de vigencia del contrato y
Cumplimiento SEqUI0S 20% del valor del contrato | cuatro meses mas, contados a partir| X
9 de la suscripcion.
Buen maneio v correcta Poliza de Término de vigencia del contrato y
. 1anejo y corr 100% del valor del anticipo | cuatro meses mas, contados a partir| X
inversion del Anticipo. seguros L
de la suscripcion
- - Péliza de 100% del valor del pago Termino de vigencia del contrato y
Devolucién del pago anticipado Sequros anticinado cuatro meses mas, contados a partir X
g P de la suscripcion
Pago de Salarios, Poliza de Término de vigencia del contrato y 3
Indemnizaciones y Prestaciones SeqUIoS 10% del valor del contrato afios mas, contados a partir de la X
Sociales 9 suscripcion
Responsabilidad Civil Poliza de 200 Sl\lllMLV .p?ra. contrat?s Termlgo de wgednmla del (.:on.t'rato, «
Extracontractual S8qUI0S cuyo valor sea inferior o igual a | contados a partir de la suscripcion
1.500 SMMLV.
Estabilidad de la obray calidad |  Péliza de 20% del valor total del | 1©/™mino de cinco (5) afios, contados
a partir de la fecha en la cual se X
de la obra seguros contrato . . o
recibe a satisfaccién la obra.
- Término de vigencia del contrato y 1
0,
Calidad del servicio Poliza de 10% del valor total del afio mas, contados a partir de la X
Seguros contrato L
suscripcion
Calidad y correcto Péliza de 20% del valor total del Terr~n|no ’de vigencia del coqtrato y1
. . . afio mas, contados a partir de la X
funcionamiento de los bienes. seguros contrato suscripcion

9. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

El presente proceso de contratacion no esta cobijado por acuerdos comerciales por cuanto el unico factor de escogencia es el menor

precio.
10.SUPERVISION
La supervision del presente contrato sera realizada por la SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.
11. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Sl NO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal X
Certificado de inscripcién en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de Inversion) X
Certificacion de No disponibilidad de Personal (Prestacion de servicios) X

12. RESPONSABLES

(ORIGINAL FIRMADO)

CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO
Secretario de Planeacién e infraestructura de Baraya Huila

Elaborado por: Asesoria Externa Revisado por: Asesoria Externa Aprobado por: Secretario de Planeacién
Nombre: Coaproyectos Nombre: Coaproyectos Nombre: Carlos Aroca Perdomo
Firma: Firma: Firma:

Carrera 5 # 2C — 42 Barrio Centro BPX: 3153095264 — 315 8312821
Cddigo Postal 411060 — contratacion@baraya-huila.gov.co — www.baraya-huila.gov.co
|



mailto:contratacion@baraya-huila.gov.co

MUNICIPIO DE BARAYA
NIT:891.180.183-3
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE

PLANEACION Y GESTION - MIPG Fecha de Vigencia: _

Codigo: F-CON-18

Macroproceso: Proceso: Apoyo Enero 26 de 2024
Proceso: Contratacion y Juridica

Version: 03

FORMATO: ESTUDIO PREVIO

Pagina 1 de 1

ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGO

Impacto =
~ despuésdel | gg £ 8 o Monitoreo y revision
«© . ° o [ o =
c tratamiento = o g ] S5
@ o gl 88 Se c E =
© = o &l © o c L) ) 3
o : . g |8 §= 52 S8 g g
3 Tratamiento/Controles a ser implementados § ol Bl | @ 22 s S 8 > 5% =
g 58 85 s =% 5 E g8 25 =
> Q| o | D g c Q2 =D o = = <
o Sl E| 9 & | 8 = 7] o 2 5 =]
< el g olxl 52 o 5 5 g2 S
=S i 9 S
. . . ' e Fecha de | Fecha de | Seguimiento a
Contrat Exigendia de Garanltla ‘?? Se”edad, en la L'°"?‘°'°"- Ba Ordenador | apertura del | firma  del Iosg informes de | ._ .
) Se procede a la aplicacion de la pdliza de seriedad |1 |1 |2 |. Sl SR Diario
ista de la oferta jo del Gasto proceso acta de | ejecucion  del
' contractual inicio contrato
. | Fecha de F.e cha .. | Seguimiento a
- . - Interventori Liquidacion .
Contrat | Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la 1111212 Isila apertura  del de los los informes de | Mensu
ista fase precontractual S’u ervision | Proceso contratos ejecucion  del | al
P contractual contrato
de obra
Fecha de | Fecha de | Seguimiento a
Contrat | Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la 1111212 N | Contratista, | apertura del | frma  del | los informes de Diario
ista fase precontractual y contractual. O | Supervision | proceso acta de | ejecucion  del
contractual inicio contrato
Supervisor Fecha
Contrat | Estrategias de gestién oportunas y adecuadas para del Contrato | Fecha de Liquidacion Seguimiento  a
ista - | prevenir, atender y resolver o reprogramar las 1111212 |si interventori | apertura  del ds los los informes de | Perma
Munici | diversas causas especificas de retrasos durante la a, proceso contratos ejecucion  del | nente
pio ejecucion del contrato. supervision | contractual de obra contrato
y contratista
Contrat interventori | Fecha de F_echa .. | Seguimiento a
) o o . " Liquidacién :
ista - | Planeacion, Programacion, revision, evaluacion y 1111212 ls|® apertura  del de los los informes de | Perma
Munici | ajustes de alternativas de ejecucion. supervision | proceso contratos ejecucion  del | nente
pio y contratista | contractual contrato
de obra
Contrat - L - interventori | Fecha de F_echa .. | Seguimiento  a
ista - Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la a apertura el Liquidacion los informes de | Perma
Munici fase precontractual y contractual de forma |1 |1 |2 |2 |SI sij ervision Foceso de los ciecucion  del | nente
. adecuada P : P contratos !
pio y contratista | contractual contrato
de obra
interventori | Fecha de F_e cha .. | Seguimiento a
- » . . " Liquidacién :
Munici | Evaluacion de alternativas optimas, concertacion y 1111212 ls|® apertura  del de los los informes de | Perma
pio Planeacién adecuada supervision | proceso contratos ejecucion  del | nente
y contratista | contractual contrato
de obra
- . . Lo interventori | Fecha de F_e cha .. | Seguimiento a
Contrat Evaluacmln’ de alternatlygs optimas d ejecucion, a apertura el Liquidacién los. informes de | Perma
ista concertacion y Planeacion adecuada durante la |1 |1 |2 |2 |SI SL’J ervision | proceso de los ciccucion  del | nente
etapa precontractual y contractual del proceso. CF:m ratista Eontractual contratos CL ntrato
y de obra
interventori | Fecha de Fgcha . - En el
- o T - Liquidacion | Seguimiento a | mome
Munici | Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la 1111212 ls|® apertura  del de os | los cambios | nto de
pio fase precontractual y contractual. supervision | proceso contratos requlatorios ocurre
y contratista | contractual g )
de obra ncia
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) . Fecha - En el
- . - interventori | Fecha de|,. " .. |Seguimiento a
Revisién, ajuste y seguimiento en la etapa Liquidacion . mome
Contrat . a, apertura  del los informes de
) contractual de las  metodologias de |1 |1 |2 |2 |SI - de los | = " nto de
ista . — . " supervision | proceso ejecucion  del
almacenamiento y comunicacion de la informacién. contratista | contractual contratos contrato ocurre
y de obra ncia
Coordinar con las autoridades respectivas, el Fecha de Ee cha ” En el
- o e L i iquidacion . mome
Munici | acompafiamiento o verificacion de las condiciones 1111212 |s Municipio, | apertura  del de los Monitoreo orden nto de
pio de orden publico en las zonas de ejecucion de las Supervision | proceso publico
e contratos ocurre
actividades del contrato. contractual )
de obra ncia
Fecha de [_ecr_]a .| Seguimiento a
. L - iquidacion .
Contrat | Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la . apertura  del los informes de | Perma
) 111 (2|2 |SI|Contratista de los| =~ .
ista fase precontractual y contractual. proceso contratos ejecucion  del | nente
contractual contrato
de obra
- . Fecha de F_ecr_la .| Seguimiento a
Prevision, Planeacion, revision, ajuste, evaluar Liquidacion .
Contrat ; . . apertura  del los informes de | Perma
) alternativas de mercado y hacer el respectivo [1 |1 |2 |2 |SI | Contratista de los | .= "
ista - proceso ejecucion  del | nente
seguimiento en la fase precontractual y contractual. contratos
contractual contrato
de obra
Contrat interventori | Fecha de F_ect_]a .. | Seguimiento a
) o T - Liquidacién :
ista - | Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la 1111212 ls|® apertura  del de los los informes de | Perma
Munici | fase precontractual y contractual. supervision | proceso contratos ejecucion  del | nente
pio y contratista | contractual contrato
de obra
Fecha de F_echa .. | Seguimiento  a
Contrat . . . apertura  del Liquidacion los informes de | Perma
. Planeacion adecuada por parte del Contratista 111 (2|2 |SI|Contratista de los| =~ .
ista proceso ejecucion  del | nente
contratos
contractual contrato
de obra
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