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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS  

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/04/2024 

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

Coordinación Académica 

ORDENADOR DEL GASTO: Subdirección Centro Atención Sector 
Agropecuario 

OBJETO:  
Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de Escuela del Café y Chocolatería 
destinada para la formación profesional de 
aprendices y para producción de centros del 
Centro Atención Sector Agropecuario Sena 
Regional Risaralda Vigencia 2024 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

Justificación: El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es un establecimiento 
público del orden nacional, adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado 
de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 
desarrollo social y técnico de los colombianos, ofreciendo y ejecutando 
la Formación Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan 
al desarrollo social, económico y tecnológico del país, y en aras de 
alcanzar su visión estratégica de posicionarse como una organización 
de conocimiento para todos los colombianos, innovando 
permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, 
en total acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las 
necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando 
positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el 
desarrollo del país. 

De conformidad con el artículo 25 del Decreto 249 de 2004, los Centros 
de Formación son las dependencias responsables de la prestación de 
los servicios de formación profesional integral, los servicios 
tecnológicos, la promoción y el desarrollo del sector empresarial, la 
normalización y evaluación de competencias laborales, en interacción 
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con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas 
productivas y los sectores económicos. El artículo 27 del mismo 
Decreto, señala las funciones que deben desarrollar las subdirecciones 
de los Centros, para planear, programar y ejecutar todos los procesos 
que se encuentran dentro de su misión. 

El Centro Atención Sector Agropecuario de la Regional Risaralda, 
actualmente cuenta con una planta Agroindustrial ubicada en la Sede 
Agropecuaria ubicada en la Vereda el Lembo finca la Pastora en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal en donde se desarrollan diferentes 
procesos de formación y producción de centro. Dentro de su 
infraestructura el centro cuenta con 2 Laboratorio (Fisicoquímica y 
Microbiología), 4 Talleres o plantas procesadoras de alimentos 
(Cárnicos, Fruver, Lácteos, Chocolatería, Escuela del Café), una planta 
de Beneficio de Café y 6 Unidades agropecuarias en donde se realizan 
las prácticas de los diferentes programas ofertados por el centro, 
garantizando una formación integral para sus aprendices. 

La maquinaria y equipo debido al uso continuo requiere de 
evaluaciones de todas sus partes eléctricas, electrónicas, mecánicas y 
ópticas, así como la medición de la variable con la que opera, 
igualmente requieren del mantenimiento preventivo y correctivo que 
incluya la limpieza de todas su partes y reemplazo de las ya 
deterioradas o desgastadas, con el fin de garantizar su correcta 
operación. 

Análisis de 
conveniencia 

Es así como el Centro Atención Sector Agropecuario requiere contratar 
el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración, 
incluido el suministro de repuestos, con que cuenta el centro para 
impartir formación; esto con el fin de prestar un óptimo servicio en virtud 
de satisfacer las necesidades de la formación profesional de los 
aprendices del Centro y la producción del centro. 

Con el mantenimiento preventivo y/o correctivo que se pretende 
contratar, es posible prolongar la vida útil de los equipos, además es 
importante considerar que con el uso de este equipo los aprendices 
podrán desarrollar conocimientos y aplicabilidad de lo aprendido en el 
manejo de estos. Como el centro no cuenta con el personal idóneo para 
la prestación del servicio a contratar, ni con los equipos o repuestos 
especiales que necesita el equipo, se hacer necesario adelantar esta 
contratación para la vigencia 2024 y de esta forma evitar interrupciones 
en la prestación de los servicios misionales de la entidad 
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3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde 
la presente necesidad  

El presente proceso se encuentra incluido en la Línea 66_9121_242 del PAA según 
Resolución 66-02029 de 2023 y sus modificaciones, sus anexos fueron debidamente 
publicados en el SECOP II. 

Código UNSPSC 
(cada código 

separado por ;) 
Descripción 

Valor total 
estimado 

Nombre del 
responsable 

Dirección 

72154066;72153613
;72151800 

66_9121_242 Contratar el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de la Maquinaria y 
Equipo para el buen desarrollo de 
las actividades del Centro Atención 
Sector Agropecuario para la 
vigencia 2024 

95.098.000 

Gloria 
Amparo 
Orozco 
Quintero 

gaorozcoq@sena
.edu.co 

 

 
4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 

(UNSPSC):  El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del 
Clasificador de Bienes y Servicios:  

Grupos Segmentos Familias Clases CODIGO  Productos 

F 72 15 40 72154066 Mantenimiento general de equipos de 
oficina 

F 
72 15 36 72153613 

Servicio de alquiler y mantenimiento de 
mobiliario para oficina 

F 
72 15 18 72151800 

Servicios de mantenimiento y reparación 
de instalación de máquinas 

 

5. MADURACIÓN DEL PROYECTO 

No aplica 

  
6. OBJETO  

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Escuela del Café y Chocolatería 
destinada para la formación profesional de aprendices y para producción de centros del 
Centro Atención Sector Agropecuario Sena Regional Risaralda Vigencia 2024 

 

6.1 ALCANCE DEL OBJETO 

No aplica 

 

mailto:gaorozcoq@sena.edu.co
mailto:gaorozcoq@sena.edu.co
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7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
El objeto a contratar debe cumplir con las condiciones técnicas que a continuación se 
enuncian:  

EQUIPO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
CLASE DE 
MANTENIMIENTO 

CANT. 

AUTOCLAVE 
VERTICAL 
SHINVA® 

EL EQUIPO NO FUNCIONA. NO ALCANZA A INICIAR LOS 
CICLOS DE ESTERILIZACIÓN, CUALQUIERA QUE SE 
PROGRAME. EL EEROR QUE ARROJA ES E-10 QUE 
CORRESPONDE, SEGÚN MANUAL DEL EQUIPO, A UNA 
COMUNICACIÓN FALLIDA Y DA COMO SOLUCIÓN 
CONTACTARSE CON SHINVA POR LO QUE NO FUE POSIBLE 
REALIZAR AJUSTES BÁSICOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

CORRECTIVO 1 

Balanza 
Analitica 

MANTENIMIENTO   PREVENTIVO   Y   CORRECTIVO, 
CAMBIO    DE    ADAPTADOR .CERTIFICADO DE 
CALIBRACIÓN CON RESPECTO A REQUISITOS 
ESPECIFICADOS EN LA NORMA INTERNACIONAL 
ISO/IEC17025:2005 Y ACREDITADO POR EL ORGANISMO 
NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – ONAC. 
SUMINISTRAR REPUESTOS 

Preventivo, 
correctivo 

3 

HIELERA 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE 
PARTES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS 
PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN 
EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE 
UTILIZANDO INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES 
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE 
MANTENIMIENTO EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 
VARIAS CORRIDAS. REVISIÓN DE LOS GASES DE 
REFRIGERACIÓN Y CAMBIOS DE LOS MISMOS DE SER 
NECESARIO.REPUESTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

PREVENTIVO  1 

MAQUINA 
EXPRESO 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE 
PARTES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS 
PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN 
EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE 
UTILIZANDO INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES.  
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE 
MANTENIMIENTO EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 
VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES 

PREVENTIVO – 
CORRECTIVO 

1 
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MAQUINA 
EXPRESO 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE 
PARTES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS 
PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN 
EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE 
UTILIZANDO INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES.  
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE 
MANTENIMIENTO EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 
VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES 

PREVENTIVO - 
CORRECTIVO 

1 

MAQUINA 
EXPRESO 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE 
PARTES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS 
PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN 
EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE 
UTILIZANDO INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES.  
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE 
MANTENIMIENTO EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 
VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES 

PREVENTIVO – 
CORRECTIVO 

1 

Estufa a gas 

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, cambio    de    

fistos,    limpieza    general    y ajustes, aplicar pintura 
de alta resistencia a temperaturas y 
anticorrosiva ,suministro de repuestos. ENTREGA 

DEL INFORME DE MANTENIMIENTO. Entrega con 4 
corridas minimo 

Preventivo, 
correctivo 

1 

Horno Combi 

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, puesta en 
marcha, ajuste de parametros, SUMINISTRO DE 
REPUESTOS, SUMINISTRO DE 2 BANDEJAS, INSTALACIÓN 
SISTEMA DE VAPOR.  Suministro de Repuestos. Entrega 
Informe de Mantenimiento Entrega con 4 corridas 
minimo con productos 

Preventivo, 
correctivo 

1 

EMBUTIDOR 
A 

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, 
corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        
funcionales,        cambio        de empaques,  verificación  
de  motor .  Suministro de Repuestos. Entrega Informe de 
Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con 
productos CORRECTIVO 

1 

CONCHADORA Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, 
corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        
funcionales,        cambio        de empaques,  verificación  
de  motor .  Suministro de Repuestos. Entrega Informe de 
Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con 
productos CORRECTIVO 

1 
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REFINADORA Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, 
corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        
funcionales,        cambio        de empaques,  verificación  
de  motor .  Suministro de Repuestos. Entrega Informe de 
Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con 
productos CORRECTIVO 

1 

TOSTADORA DE 
CACAO 

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, 
corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        
funcionales,        cambio        de empaques,  verificación  
de  motor .  Suministro de Repuestos. Entrega Informe de 
Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con 
productos CORRECTIVO 

1 

 

7.1 CONDICIONES PREVIAS A OBSERVAR 
 

a) El proponente deberá analizar adecuadamente los documentos y las condiciones 
establecidas por el SENA en el SECOP II. En caso de encontrar inconsistencia entre 
lo establecido en el pliego de condiciones del SECOP II y lo indicado en el presente 
estudio, deberá tener en cuenta que prevalecerá lo establecido en el SECOP II.  

b) El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems y/o servicios requeridos para el 
lote o lotes a los que se presente, en las cantidades, unidades y medidas requeridos 
por la Entidad. 

c) Se verificarán los valores de los ítems contenidos en las ofertas, teniendo en cuenta 
los precios del mercado. El proponente deberá presentar su oferta comprendiendo en 
esta todos los costos directos e indirectos. El valor global de la oferta, incluido el IVA 
no podrá superar el presupuesto Disponible por la Entidad. La oferta económica debe 
ser clara y verificable matemáticamente, en ella se deben establecer por separado los 
valores para cada ítem ofrecido, discriminando IVA si pertenece al régimen común, en 
caso contrario deberá indicarlo. Si el proponente no discrimina el impuesto del IVA, 
este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá 
asumir el costo del impuesto. 

d) Solo se pagarán los precios contratados y por tanto, no reconocerá suma alguna por 
impuestos ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba 
efectuar como consecuencia de una acción directa de la entidad previamente 
formalizada de acuerdo a los procedimientos legales y presupuestales que 
corresponda. 

 

8. ANÁLISIS DEL SECTOR 

El Centro Atención Sector Agropecuario, realiza el análisis del sector en cumplimiento a lo 
establecido en Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015, bajo los lineamientos de 
Colombia Compra Eficiente, según el ANEXO 1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
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9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 
 

9.1 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 

El presupuesto oficial determinado por la entidad para este proceso es de DIECINUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.  ($19.300.000) INCLUIDO IVA, 

 

NOTA: Para esta contratación APLICA el estudio de mercado o de sector. SE ADJUNTA 
ANEXO 2. ESTUDIO DE MERCADOS 

10. ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP  

Dependencia 
 

Posición Catálogo 
de Gasto 

Fuente 
 

Valor en 
Letras 

 

Valor en 
Números 

5224 15/04/2024 30/12/2024 912127 C-3603-1300-15-
20305C-3603024-
02 

Nación Diecinueve 
millones 
trescientos mil 
pesos m/cte.  

$19.300.0000 

 
 

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Atendiendo al objeto contractual y a la cuantía del proceso, la cual no supera el 10% de la 
menor cuantía de la entidad, se empleará la Modalidad de Contratación de Mínima Cuantía, 
conforme a lo estipulado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 2 numeral 5 
de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia 
con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015. La presente modalidad 
de selección se aplicará teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto de la contratación no 
corresponden a ningún otro procedimiento contractual establecido en la ley 1150 de 2007, 
garantizando la selección objetiva de la oferta más favorable a La Entidad con la observancia 
estricta de los parámetros legales definidos para el efecto. 

RUBRO:  

PRESUPUESTO 
Indique con 

X 
RUBRO VALOR 

Inversión x 

C-3603-1300-15-20305C-3603024-02 
ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE 
FORMACIÓN MODERNIZADOS - 
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 
NACIONAL 

19.300.000,00 

Funcionamiento    
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La escogencia del contratista se efectuará a través de la Modalidad de Selección de Mínima 
Cuantía, Conforme lo anterior, la Entidad Estatal aceptará la oferta del proponente que haya 
cumplido con los requisitos de la Invitación Pública y que haya efectuado el mejor ofrecimiento 
económico para la entidad, el orden de elegibilidad se determinará de acuerdo con la 
presentación del menor PRECIO. 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

Mínima Cuantía 

 
13. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 

 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

Elija un elemento. 

Otro:  Prestación de Servicios 

 
14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
14.1.1 Obligaciones Generales del Contratista: 

 
a. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de 

conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.  
b. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 

económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con su oferta y la invitación pública los cuales hacen parte vinculante del contrato.  

c. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho 
o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o 
que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 

d. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 

e. Ejecutar el suministro y/o servicio de acuerdo a las normas técnicas y de calidad que se 
exigen para el mismo.  

f. No ceder total ni parcialmente el contrato, salvo autorización expresa y escrita de la 
entidad 

g. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
ARL, parafiscales y contratación de aprendices cuando aplique, durante todo el tiempo 
de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, 
por cuanto es un requisito previo para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, En caso que NO se encuentre obligado a 
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cancelar aportes parafiscales correspondiente a SENA e I.C.B.F. y excepcionalmente al 
Sistema de Seguridad Social Integral, en el caso de personas naturales empleadoras, 
DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA. 

h. Cumplir con las normas contempladas en el Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de 
Trabajo, Resolución 0312 de 2019, Resolución 777 de 2021 y demás que sean 
pertinentes. Para el cumplimiento de requisitos mínimos en SST, la ARL a la que este 
afiliado el contratista, deberá certificar el cumplimiento de los estándares mínimos  

i. Constituir oportunamente las garantías solicitadas dentro del proceso de contratación y 
aportar el recibo de pago de las mismas cuando corresponda. Así mismo, corregir las 
garantías cuando presenten errores e inconsistencias que impidan su aprobación o 
cuando el contrato haya sufrido modificaciones. 

j. Asumir por su cuenta todos los gastos que demande la ejecución del contrato, impuestos, 
tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 
garantía única y sus modificaciones. 

k. Reportar al supervisor del contrato de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía 
sucedida en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual. 

l. Mantener al SENA indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
intervengan en el desarrollo del objeto contractual. 

m. Realizar la aprobación del contrato en la plataforma SECOP II una vez sea aceptada la 
oferta por parte de la Entidad, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato. 

n. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 

14.1.2 Obligaciones Específicas del Contratista: 
 

a. Utilizar para el mantenimiento implementos nuevos y de óptima calidad, libres de 
defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de 
seguridad, acordes a la funcionalidad del equipo y a lo establecido por los fabricantes de 
la maquinaria. 

b. Todos los servicios, cambio de repuestos y demás elementos necesarios para el 
mantenimiento, se deben prestar en las instalaciones de la sede el lembo ubicado en le 
vereda el Lembo de Santa Rosa de Cabal 

c. Ponerse de acuerdo con la supervisión del contrato para el inicio de las actividades de 
mantenimiento teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato. 

d. Reportar al supervisor del contrato de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía 
sucedida en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.  

e. El mantenimiento debe ser realizado por personal idóneo, en caso que el personal que 
realice el mantenimiento realice daños en los equipos, el contratista debe responder por 
estos. 

f. Prestar el servicio de mantenimiento señalado en las especificaciones técnicas dadas por 
el SENA y demás condiciones requeridas por la entidad en los estudios previos, anexo a 
la invitación pública y SECOP II.  

g. Una vez realizados los mantenimientos, se debe realizar la puesta en marcha de los 
equipos, para garantizar que operen correctamente. 
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h. Deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la 
suscripción, legalización o ejecución del contrato, como impuestos, tributos constitución 
de las garantías en caso de que se requiera, son de cargo exclusivo del contratista, 
suministro, transporte, operarios y demás gastos para el debido cumplimiento. Por lo 
tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. 

i. En el mantenimiento correctivo y/o preventivo se debe incluir la mano de obra, repuestos, 
accesorios, insumos y demás elementos y/o accesorios necesarios que se requieran para 
el perfecto funcionamiento de los equipos y máquinas. No se aceptan repuestos 
homologados, refaccionados y/o de segunda. 

j. El contratista deberá entregar el área donde se efectúen las labores del mantenimiento 
en las mismas o mejores condiciones que el SENA le entrega. 

k. El contratista se obliga a sostener los precios del mantenimiento ofertado dentro de la 
ejecución del contrato. 

 
Obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

a. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de 
seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 
 
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para 
el cumplimiento de contrato. 

 
b. El contratista deberá entregar el plan de emergencia que maneja la empresa y los 

procedimientos para atención de incidentes y/o emergencias. 
 

c. Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (salud pensión 
y riesgos laborales) así como al SG-SST y demás normas aplicables y presentar los 
documentos respectivos de los trabajadores que ingresarán a la sede donde se 
acrediten todos los anteriores (planilla de pago de seguridad social del trabajador y 
Certificados de Salud, Pensión y ARL que certifiquen afiliación activa de los 
trabajadores que realizarán la labor). 
 

d. Dotar al personal encargado de dar cumplimiento al objeto contractual con los 
elementos de protección personal que sean necesarios, los cuales deben cumplir con 
las especificaciones técnicas exigidas por la legislación colombiana vigente. De 
acuerdo con la actividad que se realizará En cumplimiento con el artículo 2.2.4.6.24, 
punto 5 del Decreto 1072 de 2015. Contractual. (Esta dotación debe hacerse cada que 
el trabajador lo requiera y los EPP entregados deben ser de acuerdo con la actividad 
a desarrollar). 
 

d. El contratista deberá anexar la matriz de elementos de protección personal que tiene 
la empresa por cargos u áreas de la actividad a desarrollar.  
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e. El contratista deberá anexar copia de la matriz e identificación de peligros de acuerdo 
con las actividades a ejecutar.  
 

f. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en 
el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos Decreto 1496 de 2018. 
 

g. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los 
productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, 
comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 
2018. 
Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems 
que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a 
los 5 años) 

 
Obligaciones Ambientales:  

a. Cuando se haga uso o entrega de productos químicos: Lista de sustancias químicas 
con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o 
importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 

Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems 
que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 
años) 

b. Durante las actividades de mantenimiento o reparación, el proveedor se hace 
responsable del manejo adecuado de los residuos generados en la actividad según 
corresponda:  
- Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y/o residuos peligrosos deben ser 
entregados a un proveedor autorizado para su manejo adecuado y  deberá presentar 
al SENA el certificado de disposición de los mismos en un término máximo de 3 meses 
posterior a su generación. 

 
 

14.2 OBLIGACIONES DEL SENA: 
 

a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato.  
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c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con 
el objeto del presente contrato. 

d. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los 
demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

e. Aprobar las garantías que en debida forma constituya el contratista 
f. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 

desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 
g. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales 
h. Prestar la mayor colaboración necesaria al contratista para la correcta ejecución del 

objeto contratado 
i. Poner a disposición del contratista la información y/o documentación, cuando se requiera 

para la cabal ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. Lo anterior, sin 
perjuicio de las normas de confidencialidad y reserva a que haya lugar por disposición 
legal. 

j. Ejercer la supervisión general del contrato. 
k. Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato. 

 

15. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA  

No aplica 
 

16. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre, sin exceder la vigencia 
presupuestal. previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, como es la expedición del 
registro presupuestal y aprobación de la garantía única, 

16.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Los mantenimientos se realizarán en las instalaciones de la Sede el Lembo ubicada en la 
Vereda el Lembo del Municipio de Santa Rosa de Cabal y demás Sedes donde estén ubicados 
los equipos. 
 
PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrá como domicilio la ciudad de 
Pereira  
 

16.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 

Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

Determine el porcentaje 
que cada pago 

representa frente al 
valor total del contrato 

Requisito para el pago 

PAGO 1 100% El SENA cancelará al 
CONTRATISTA el valor del 
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Contrato mediante un (1) único 
pago previa presentación de la 
correspondiente cuenta de cobro o 
factura aprobada y recibida a 
entera satisfacción por parte del 
Supervisor designado y con el 
cumplimiento de los requisitos 
administrativos y fiscales exigidos 
por la Ley y la Entidad, entre ellos, 
acreditar que se encuentra al día 
en el pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y 
aportes Parafiscales. Todo lo 
anterior dando cumplimiento a la 
ley 789 de 2002, artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007. El pago está 
sujeto a la disponibilidad de PAC. 
El SENA efectuará al 
CONTRATISTA las retenciones 
que, en materia tributaria tenga 
establecida la Ley y respecto de las 
cuales sea su obligación efectuar 
la retención. En los demás casos, 
el contratista deberá cumplir con el 
pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la 
presente contratación. 

 
 

16.3 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren 
anticipos: 
 

SI: . NO: X  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 

Número de 
desembolsos que se 
realizarán durante el 
contrato 

Determine el 
porcentaje que cada 
desembolso 
representa frente al 
valor total del contrato 

Amortización:  
 

Requisito para el 
desembolso 

DESEMBOLSO 1 N/A N/A N/A 

 
 

17.  CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría:  SI: . 



 

14 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

NO: X 

 
De no requerir interventoría, o que la misma no 
sea integral (jurídica, técnica, financiera, 
contable y administrativa), indique las 
condiciones de idoneidad que debe cumplir 
quién realizaría la supervisión: 

La supervisión del contrato será ejercida 
por la persona que designe la subdirección 
del Centro Atención Sector Agropecuario, 
que esté en capacidad o conozca del tema, 
quien deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones contenidas en el Manual de 
Supervisión e Interventoría del SENA 
vigente, así como las contenidas en la ley 
1474 de 2011 por la cual se profirió el 
Estatuto Anticorrupción. 

En razón a lo anterior la ordenadora del gasto designa a CARLOS FERNANDO CARDONA 
LANCHEROS  INSTRUCTOR como supervisor del contrato. quién verificará la correcta y 
oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el 
Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. 

 
18. FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
La adjudicación del presente proceso de contratación es total por lotes y el precio es el factor 
de selección del proponente. Es decir, la Entidad adjudicará el Proceso de Contratación al 
oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad en los documentos del 
proceso (estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar 
a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad 
o condiciones. La Entidad revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio 
cumpla con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar 
el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y 
así sucesivamente. 
 
El oferente podrá presentar ofertas por separado en cada uno de los lotes o podrá ofertar la 
totalidad de los mismos, siempre y cuando la propuesta presentada a la entidad cobije todos 
los ítems en cada uno de los lotes. El Sena no aceptará ofertas parciales o en condiciones 
inferiores a las establecidas en el presente estudio. 
 
En caso de que a un mismo oferente le sea adjudicado varios lotes, deberá ejecutar el 
presupuesto de manera individual y será responsable del manejo del mismo sin sobrepasar 
los topes asignados para cada uno. El valor no ejecutado de un lote no podrá ser ejecutado 
para el otro lote. 
 

19. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de 
selección. 
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19.1 REQUISITOS HABILITANTES APLICABLES A LA MÍNIMA CUANTÍA: 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos 
habilitantes son: 

a) Capacidad Jurídica. 

b) Capacidad Técnica y de Experiencia 

 
19.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

a. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 
 

b. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 para lo cual deberá diligenciar los 
formatos de constitución de consorcio y Unión temporal. (FORMATO 1 
CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO/ FORMATO 2 Constitución de unión temporal) 

Los proponentes deben: 

a. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
b. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
c. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, 
incluida la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones. 

d. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado 
por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente 
e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia.  

 Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
 deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
 Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
 impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 La entidad deberá consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de 
 las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios 
 conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional 
 de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de 
 acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código 
 Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

19.1.1.1  Capacidad de las Personas naturales: 
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Las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son capaces jurídicamente a menos 
que estén expresamente inhabilitadas por decisión judicial o administrativa, como la 
interdicción judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones para contratar derivadas de la ley. 

19.1.1.2 Capacidad de las Personas jurídicas: 

La capacidad jurídica de las personas jurídicas debe garantizar (i) la posibilidad de adelantar 
actividades en el marco de su objeto social; (ii) las facultades de su representante legal y la 
autorización del órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus 
estatutos sociales; y (iii) la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para 
contratar, derivadas de la ley. El objeto social de las personas jurídicas integrantes de un 
proponente plural debe permitir adelantar las actividades del Proceso de Contratación, bien 
por ser parte de su objeto social principal o ser una actividad conexa a este. Los 
representantes legales de las personas jurídicas integrantes del proponente plural deben estar 
plenamente facultados para comprometer a la persona jurídica en el cumplimiento de la 
totalidad del objeto del contrato puesto que la responsabilidad es solidaria frente a la Entidad 
Estatal. En virtud a lo anterior, el proponente deberá diligenciar el (FORMATO 3 FORMATO 
ACREDITACIÓN SOCIOS QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD) 

19.1.1.3 Emprendimiento y Empresas de Mujeres  
Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres 
en el sistema de compras públicas, conforme a la definición y a lo establecido en el artículo 3 
del decreto 1860 de 2021 se debe aportar:  

• PARTICIPACIÓN DE MAS DEL 50% DE LAS ACCIONES, PARTES DE INTERÉS O 
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA PERTENEZCAN A 
MUJERES: Certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la 
distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han 
mantenido su participación. (Cuando Aplique)  
 

• 50% DE EMPLEOS A NIVEL DIRECTIVO: Certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los 
cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación. (Cuando Aplique).  
 
Debe contener:  
 

✓ Nombre completo  
✓ Numero de documento de identidad 
✓ Copia de los respectivos documentos de Identidad  
✓ Copias de los contratos de trabajos o certificación laboral con las funciones  
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✓ Certificado de Soportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 

NOTA: Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a 
nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la 
organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su 
jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a 
representar al empleador. 

• PERSONA NATURAL MUJER Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES A 
TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Copia de cédula de ciudadanía, 
la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. Dichas 
actividades deben haber sido realizadas durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 
 

• ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS- MAS DEL 50% DE ASOCIADOS SEAN 
MUJERES Certificación expedida por el representante legal. La participación debe 
corresponder a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección. 

NOTA 1: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de 
máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de 
selección. 

19.1.1.4 Mipyme en el sistema de compras públicas. 

Con el propósito de otorgar aspectos diferenciales a las pequeñas y medianas empresas en el 
sistema de compra pública, los criterios de clasificación empresarial serán los definidos en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. En dicho sentido, las mipyme 
deberán acreditar su tamaño empresarial mediante certificación donde conste el valor de los 
ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. o los 
obtenidos durante el tiempo de su operación de conformidad con el artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015. 

19.2 REQUISITOS DEL PROCESO: 

En aras de acreditar los requisitos del proceso, los proponentes deberán aportar la siguiente 
documentación: 

a. Carta de Presentación de la Propuesta (Formato 4):  
La carta de presentación de la propuesta, según Formato No. 4 anexo a la presente Invitación 
publica, deberá ser firmada por el Representante Legal del Proponente, o por su apoderado 
quien deberá aportar el documento que lo acredita para tal efecto, indicando el nombre, cargo, 
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documento de identificación. 
 
En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus 
integrantes, en caso de tratarse de un consorcio o una unión temporal no se encuentra (n) 
incurso(s) en las causales de inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de 
intereses, previstas en la Constitución y la Ley, en especial los artículos 8° y 9° de la Ley 80 
de 1993, modificado por los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 1474 de 2011, y demás normas 
concordantes. Igualmente deberá efectuar las demás manifestaciones señaladas en el 
formato de carta de presentación de la propuesta. 
 
Esta carta deberá estar firmada por el Representante Legal de la persona jurídica, o por la 
persona designada para representar al consorcio o unión temporal, cuando de ello se trate. 
Los oferentes deberán suscribir el modelo suministrado en el Formato anexo. Cualquier 
anotación, aclaración o condicionamiento se tendrá por no escrita.  
 

b. Certificado de Existencia y Representación Legal: 
 

▪ Si se trata de personas jurídicas 
 
El SENA, verificara a través del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva o por la autoridad competente, dentro de los treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta; la capacidad jurídica, 
en relación a: 
 
Actividad Económica y/o Objeto social: 
 

• El Objeto social o actividad comercial debe otorgar la capacidad de cumplir con el 
objeto contractual, el objeto social de las personas jurídicas integrantes de un 
proponente plural (consorcio o unión temporal) debe permitir adelantar las actividades 
del Proceso de Contratación, bien por ser parte de su objeto social principal o ser una 
actividad conexa a este y que su duración no será inferior al término de ejecución del 
contrato y un año más. Salvo cuando se trate de Sociedades por Acciones 
Simplificadas que se dará aplicación al artículo 5 numeral 5 de la Ley 1258 de 2008.  

• Las facultades como representante legal y la autorización del órgano social 
competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales. Los 
representantes legales de las personas jurídicas integrantes del proponente plural 
(consorcio o unión temporal), deben estar plenamente facultados para comprometer a 
la persona jurídica en el cumplimiento de la totalidad del objeto del contrato puesto que 
la responsabilidad es solidaria frente a la Entidad Estatal. 

• Ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar, 

derivadas de la ley. La persona jurídica presentará una declaración en la cual certifique 

que ni la persona jurídica, ni su representante legal están incursos en inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones.  
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▪ Si se trata de personas naturales: 

 
El SENA, verificará la capacidad jurídica, de la siguiente manera: 
 

• La persona natural comerciante - deberá acreditar su inscripción en el registro mercantil 
mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con no más de 
treinta (30) días de expedición y cuya actividad comercial esté relacionado con el objeto 
contractual. 

• La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar, 
derivadas de la ley. La persona natural presentará una declaración en la cual certifique 
que no se encuentra incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para 
contratar con el Estado. 

 
c. Antecedentes Disciplinarios, Judiciales, Fiscales, Medidas Correctivas y 

REDAM:  
 

El SENA, consultará los sistemas de información de antecedentes judiciales, disciplinarios, 
fiscales y de medidas correctivas, del oferente como persona Natural o jurídica y/o de su 
Representante legal, con el fin de establecer que el proponente no se encuentre reportado 
por tales conceptos. 
 

d. Certificado sobre cumplimiento de las obligaciones parafiscales y el Sistema de 
Seguridad Social. (Formatos 5 ó 6)  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia 
con el inciso 2º del artículo23 de la Ley 1150 de 2007, en armonía con la Ley 1607 de 2012, 
reglamentada por el Decreto 1828 de 2013, se acreditará:  
 

▪ Personas Jurídicas: 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 5 – Aportes al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales de persona jurídica, suscrito por el revisor fiscal, 
de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, durante los últimos 6 meses cuando a ello haya lugar.  

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. Cuando la 
persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016, debe indicarlo en el Formato No. 5.  
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Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 

▪ Personas Naturales:  

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos, con el certificado de 
pago de la correspondiente planilla. Formato 6 – Aportes al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales de persona natural 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en la Invitación 
Pública.  

Si se trata de personas naturales del régimen común, deberá aportar adicionalmente 
certificación expedida por contador público, allegando copia del documento de identidad, 
fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Junta Central de Contadores, anexando comprante de pago. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione 
por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la 
afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 

▪ Proponentes plurales: Cada uno de los integrantes del proponente plural 
debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los anteriores 
numerales 

e. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal:  
El proponente deberá acreditar fotocopia del documento de identidad si es persona natural o 
del Representante Legal si es persona jurídica. Cuando se trate de Consorcios o Uniones 
Temporales, cada integrante deberá presentar cada uno de los documentos relacionados. 
 

f. Autorización para Contratar: 
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En caso de que el Representante Legal requiera autorización para celebrar contratos o 
presentar ofertas porque tenga limitaciones establecidas en los estatutos, deberá aportar el 
correspondiente documento que le acredite tal facultad. 

g. Compromiso Anticorrupción y manifestación sobre inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones (Formato 7).  

El compromiso que debe contraer el PROPONENTE deberá hacerse constar en una carta de 
compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la 
sola suscripción del Formato 7. 

h. Acreditación de la definición de la situación militar 
La persona natural de género masculino menor de 50 años, quien actúe en calidad de oferente 
o de representante legal de la persona jurídica, deberá acreditar que tiene definida su situación 
militar.  

i. Registro Único Tributario RUT:  
El proponente deberá allegar el Registro Único Tributario expedido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en donde se especifique actualmente a qué régimen 
tributario pertenece, y donde acredite que la actividad relacionada esté acorde con el objeto 
del presente proceso. 
 
De igual forma para cada uno de los integrantes de los consorcios o de las Uniones 
Temporales deberá anexar dicho certificado y deberá presentar la información requerida. 
 

NOTA: Los documentos cargados en la plataforma del SECOP II y que constituyen la 
oferta deben estar completamente legibles y se recomienda remitirlos en FORMATO 
PDF.  

19.2.1 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 

A) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE DIFERENTES A LOS CONTEMPLADOS EN 
EL DECRETO 1860 DE 2021: 
 

El proponente deberá aportar máximo 3 certificados de experiencia relacionada con el objeto 
contractual de contratos ejecutados y recibidos a satisfacción con entidades públicas o 
privadas, cuyo valor o sumatoria sean iguales o superiores al 100% del valor del presupuesto 
establecido para el presente proceso.  

La experiencia del oferente plural (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad 
futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del 
proponente plural, es decir que, si uno sólo de los integrantes acredita la experiencia requerida 
por la Entidad Estatal, ésta sirve para acreditar la experiencia exigida en el Proceso de 
Contratación 
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B) EXPERIENCIA EMPRENDIMIENTOS, EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYMES: 

En virtud a los criterios diferenciales señalados en el Decreto 1860 de 2021, los proponentes 
que acrediten suficientemente su calidad de emprendimientos, empresas de mujeres y/o 
Mipymes acreditarán la experiencia con máximo cuatro (4) certificados de experiencia 
relacionada con el objeto contractual de contratos ejecutados y recibidos a satisfacción con 
entidades públicas o privadas, cuyo valor o sumatoria sean iguales o superiores al 80% del 
valor del presupuesto establecido para el presente proceso. 

NOTA: 

Para las ofertas presentadas por una Mipyme, se verificarán los términos descritos en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. Acreditación del tamaño empresarial. Las empresas deberán acreditar su 
tamaño empresarial mediante certificación donde conste el valor de los ingresos por 
actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o los obtenidos 
durante el tiempo de su operación, de la siguiente forma: 1. Las personas naturales mediante 
certificación expedida por estas. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por 
el representante legal o el contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo. Para los 
anteriores efectos, deberán observarse los rangos de clasificación establecidos en el presente 
Capítulo. PARÁGRAFO. Para la aplicación de los incentivos del sistema de compras y 
contratación pública, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo aclaren, 
modifiquen o adicionen. 

C) REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES: 

• Aportar Hoja de vida del personal Técnico: 

PERSONAL REQUERIDO: un técnico en mantenimiento y/o áreas a fines, con título de formación 
técnica o tecnológica en MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL, TÉCNICA PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS 
INDUSTRIALES, TÉCNICA PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO, TÉCNICO 
PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO INDUSTRIAL, TÉCNICO en MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO. INGENIERO ELECTRONICO, INGENIERO MECATRONICO o profesiones afines 
con experiencia mínima de (1) año en actividades relacionadas a mantenimiento de maquinaria 
y/o equipos 

 
 

19.2.1.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 

1. El proponente deberá demostrar el cumplimiento en estado aceptable a la aplicación 
de los estándares mínimos, de conformidad a la Resolución 0312 de 2019. Para 
acreditarlo deberá presentar certificado firmado por su representante legal y 
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profesional responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(que actualmente este implementando el SG-SST, con fecha vigente) donde 
certifique la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
 
Nota: No están obligados a implementar los estándares mínimos los trabajadores independientes con 
afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales, sin personal a cargo. Sección 5, 

Capítulo 2, Título 4 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 1072 de 2015. (Esta información deberá 
presentarse cuando el proponente tiene trabajadores dependientes o independientes a cargo, 
de lo contrario deberá anexar documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo 
y que por esta razón no está obligado a cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 
2019). 

 

2. El proponente debe garantizar recurso humano para el desarrollo del programa de 
SST de acuerdo con la legislación vigente, teniendo en cuenta el número de 
trabajadores, centros de trabajo y riesgos. Por lo tanto, deberá enviar con su oferta 
Fotocopia de cedula, licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo (vigente) y 
certificado Vigente del Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 
Horas del profesional responsable del SG-SST. 

 
3. El proponente deberá anexar copia de la evaluación de estándares mínimos con el 

resultado y nivel de implementación del SG-SST (fecha 2023 o 2024) y respectivo 
plan de acción (fecha 2023 o 2024) de acuerdo con la aplicación de estándares 
mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 

 
 
 

20. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
El artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 define el marco jurídico en relación con los 
criterios de desempate previstos en los Procesos de Contratación. En consecuencia, 
El SENA aplicará los criterios de desempate de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 
de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 Decreto 
1860 de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
En virtud de lo anterior, los proponentes deberán acreditar los documentos exigidos 
como criterios de desempate junto con la presentación de la oferta. Teniendo en 
cuenta que los mismos son factores de selección, no podrán ser subsanados dentro 
del periodo de subsanación.   
 

21. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgo del presente proceso y las alternativas para mitigar cada riesgo se 
encuentran contenidos en ANEXO 3 MATRIZ DE RIESGO, de acuerdo con el formato 
establecido por Colombia Compra Eficiente: 
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https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/matriz_
riesgos.doc 
 

22. GARANTÍAS 

Señale con una “X” los amparos a exigir:  

X 

Cumplimiento: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del 
contrato 4  meses más, contados a partir de su perfeccionamiento, que 
cubra al SENA de los perjuicios derivados de: a) El incumplimiento total o 
parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.  
B) El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista. C) El pago del valor de las multas 
y de la cláusula penal pecuniaria. PARÁGRAFO. Cuando se presente uno 
de los eventos de incumplimiento cubierto por la garantía, la entidad 
procederá a hacerla efectiva en los términos y con el procedimiento 
señalado por las normas vigentes. 

X 
Calidad del servicio: por el (10 %) del valor del contrato, vigente por el 
plazo de ejecución del contrato y  6 meses más. 

X 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales: por el (5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más 

 

Nota. Las garantías deberán constituirse dentro de los días establecidos en el 
cronograma del proceso, siguientes al registro presupuestal del contrato. En caso de 
prorrogar el contrato, el CONTRATISTA, deberá a su vez prorrogar la vigencia de la 
garantía. EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, 
cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas 
se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la 
compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA 
dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la firma del acta. 

 
23. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: (Solo aplica para procesos 
Inferiores a US$125.000)  

Con el fin de determinar si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme, se 
debe revisar lo señalado en el Art. 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 y lo 
contemplado y modificado por el decreto 1860 de 2021.  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/matriz_riesgos.doc
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/matriz_riesgos.doc
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Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 
Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) 
año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que 
para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del 
acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa 
aplicable a cada Proceso de Contratación. 

• Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar 
MiPymes, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el 
proceso contractual. 

• Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que 
tengan la calidad de MiPymes, podrán solicitar y participar en las convocatorias 
limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 

Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 
1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a 
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en 
donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los 
documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS 
LIMITADAS. Las MiPymes colombianas deben acreditar que tiene el tamaño 
empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y 
el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la 
autoridad competente para expedir dicha certificación. 
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• Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, 
o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

• En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 

• Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 
registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del 
Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 
precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores 
a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 
plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

• En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo 
deberán aceptar las ofertas de MiPymes o de proponentes plurales integrados 
únicamente por MiPymes. 

El Proceso de selección es 
inferior a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados 
Unidos de América 
(US$125.000)  

 

SI X 

 

NO 

   

 

24. ACUERDOS COMERCIALES: 

El Centro Atención Sector Agropecuario, realiza el análisis del sector en cumplimiento a lo 
establecido en Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015, bajo los lineamientos de 
Colombia Compra Eficiente, según el ANEXO 1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

25. OTROS ASPECTOS 

VISITA PROGRAMADA.  SI:   NO: X 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración:  

MUESTRA  SI:   NO: X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. SI:   NO: X 

 

26. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

No aplica 
 

27. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
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No aplica 
 

28. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 

No aplica  

29. ANEXOS 
 

Anexo 1. Análisis del Sector 

Anexo 2. Estudio de mercados 

Anexo 3. Matriz de Riesgo 

CDP 
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Objeto:
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MANTENIMIENTO BIENES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ESCUELA DEL CAFÉ Y CHOCOLATERÍA DESTINADA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE APRENDICES Y PARA PRODUCCIÓN DE 
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ANEXO 1: ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 

1.1. OBJETO: 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Escuela del Café y Chocolatería destinada para 
la formación profesional de aprendices y para producción de centros del Centro Atención Sector 
Agropecuario Sena Regional Risaralda Vigencia 2024. 
 
La Subdirección del Centro Atención Sector Agropec10 de abril 2024uario, realiza el análisis del 
sector en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015, bajo los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente, así: 

 

1.2. ASPECTOS GENERALES: 
 

El Centro Atención Sector Agropecuario de la Regional Risaralda, actualmente cuenta con una 
planta Agroindustrial ubicada en la Sede Agropecuaria ubicada en la Vereda el Lembo finca la 
Pastora en el municipio de Santa Rosa de Cabal en donde se desarrollan diferentes procesos de 
formación y producción de centro. Dentro de su infraestructura el centro cuenta con 2 Laboratorio 
(Fisicoquímica y Microbiología), 4 Talleres o plantas procesadoras de alimentos (Cárnicos, Fruver, 
Lácteos, Chocolatería, Escuela del Café), una planta de Beneficio de Café y 6 Unidades 
agropecuarias en donde se realizan las prácticas de los diferentes programas ofertados por el centro, 
garantizando una formación integral para sus aprendices. 
 
La maquinaria y equipo debido al uso continuo requiere de evaluaciones de todas sus partes 
eléctricas, electrónicas, mecánicas y ópticas, así como la medición de la variable con la que opera, 
igualmente requieren del mantenimiento preventivo y correctivo que incluya la limpieza de todas su 
partes y reemplazo de las ya deterioradas o desgastadas, con el fin de garantizar su correcta 
operación. 
 
Es así como el Centro Atención Sector Agropecuario requiere contratar el servicio de mantenimiento 
preventivo, correctivo y calibración, incluido el suministro de repuestos, con que cuenta el centro 
para impartir formación; esto con el fin de prestar un óptimo servicio en virtud de satisfacer las 
necesidades de la formación profesional de los aprendices del Centro y la producción del centro. 
Con el mantenimiento preventivo y/o correctivo que se pretende contratar, es posible prolongar la 
vida útil de los equipos, además es importante considerar que con el uso de este equipo los 
aprendices podrán desarrollar conocimientos y aplicabilidad de lo aprendido en el manejo de estos. 
Como el centro no cuenta con el personal idóneo para la prestación del servicio a contratar, ni con 
los equipos o repuestos especiales que necesita el equipo, se hacer necesario adelantar esta 
contratación para la vigencia 2024 y de esta forma evitar interrupciones en la prestación de los 
servicios misionales de la entidad 
 

1.3. ASPECTOS ECONÓMICOS: 
 

Colombia: la pista de la recuperación se irá poniendo más rápida a medida que avance 2024 
y en 2025  
 
El crecimiento económico de 2023 se ubicó en 0,6%. La demanda interna cayó, principalmente por 
la menor inversión, el consumo privado se expandió algo más que el PIB (1,1%), el gasto público 
compensó muy poco de la desaceleración privada (0,9%) y el comercio exterior contribuyó 
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positivamente al crecimiento gracias a la fuerte caída de las importaciones (-14,7%). 
Específicamente, la inversión fija, el componente interno más afectado por la desaceleración, 
decreció un 8,9% en el año.  
 
Su descenso fue generalizado en todas sus divisiones principales, pero más evidente en el caso de 
la compra de maquinaria y equipo, la cual se redujo un 16,2%. Eso sí, este rubro de la inversión 
había tenido un nivel y un crecimiento elevados en 2022 (+30,3%) y mantuvo su relación respecto 
al PIB por encima de los registros previos a la pandemia (8,3% en 2023 vs. 7,9% del PIB en 2019). 
Pese a la desaceleración reciente, esto último puede considerarse una buena noticia.  
 
La construcción, otra parte importante de la inversión, consolidó una importante caída, tanto en las 
obras civiles y no residenciales como en la vivienda. Las primeras, relacionadas con la ejecución del 
presupuesto público, descendieron un 4,9% y, la segunda, un 1,2%. Esta vez, a diferencia de ciclos 
de desaceleración previos, el sector de la construcción no tuvo un papel contracícliclo.  
 
Al contrario, se movió en la misma dirección del ciclo y profundizó el retroceso del PIB. Otro 
componente del PIB que tuvo una caída importante fue los inventarios. Desde el inicio de la nueva 
serie del PIB publicada por el DANE, en 2005, no se veía una des acumulación tan importante de 
existencias como la del año pasado. Equivalió al 2,5% del PIB, lo cual es más grande que algunos 
sectores de la economía como café, carbón, textiles o electricidad y gas. La caída de los inventarios 
está relacionada con la menor actividad del sector de edificaciones, tanto residenciales como no 
residenciales. Este comportamiento anticipa una menor terminación de viviendas y construcciones 
comerciales en 2024, con las implicaciones que esto tiene en empleo y demanda de insumos a otros 
sectores.  
 
Ahora bien, algunos indicadores recientes reflejan que existe algún optimismo sobre las perspectivas 
futuras en la construcción, al menos en una parte de ella. Por ejemplo, las licencias de construcción 
para destinos no residenciales crecieron en 2023 y el indicador de producción de obras civiles 
completó dos trimestres consecutivos creciendo al final del año pasado. La vivienda, en cambio, 
todavía muestra indicadores débiles y parece indicar que su recuperación no se dará antes de finales 
de 2024 y se consolidará solo en 2025.  
 
Pero no solo la construcción determinó el devenir de los inventarios. Hay otra explicación, y viene 
desde un lado positivo: se desacumularon existencias en la industria manufacturera, lo cual sugiere 
una posible aceleración gradual de la actividad a futuro, sobre todo en los sectores industriales que 
producen bienes de consumo.  
 
El optimismo en este dato se une al elevado uso de la capacidad instalada en el sector 
manufacturero, lo cual exigirá que la inversión en maquinaria y equipo no caiga este año, sino que, 
al contrario, tenga un proceso lento de recuperación. Las decisiones de consumo e inversión estarán 
respaldadas, además, por las mejores condiciones financieras de la economía.  
 
La reducción presente y esperada de las tasas de interés y la inflación representarán un alivio en la 
capacidad de pago de los hogares y las empresas. Se espera que la inflación termine el año en 
5,4%, gracias a una reducción del incremento de los precios básicos (sin alimentos). A esto ayudará 
la desaceleración económica que inició desde 2022 y que, según las estimaciones de BBVA 
Research, continuará hasta mediados de este año.  
 
No obstante, seguirán siendo factores de presión al alza el componente de arriendos, con 
aceleraciones recientes, y el devenir de los precios de los combustibles, especialmente del diésel, 
el cual podría tener algunos aumentos este año.  
Los precios de la energía y el efecto de los fenómenos climáticos también pesarán sobre la senda 
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de la inflación, si bien pueden ser efectos de carácter transitorio y que se revierten después de la 
normalización del clima. Con esto, se espera que la inflación siga cayendo a lo largo de 2025, hasta 
ubicarse en 3,8% en diciembre. Esta mejor senda esperada para la inflación, conjuntamente con el 
desempeño esperado de la economía, le abrirán el espacio al Banco de la República para reducir 
sus tasas de interés con mayor intensidad de lo que lo ha hecho hasta ahora. Al final del año, la tasa 
de interés deberá ubicarse en 7,00% y seguirá recortándose hasta un 5,50% a mediados de 2025. 
Ahí se estabilizará un largo período de tiempo.  
 
La tasa esperada significa que los costos financieros serán más altos que los vigentes antes de la 
pandemia, pues Colombia, al igual que el mundo, no podrá tener tasas menores (al menos en los 
próximos años) por los riesgos de inflación que aún se mantienen y la mayor presión al alza que 
ejercen los mayores rendimientos de los activos fijos globales.  
Otro de los impulsos positivos que recibirá el gasto de los hogares en 2024 será el mayor ahorro que 
acumularon el año pasado. El ahorro total de los hogares llegó a un mínimo de 12 billones de pesos 
en un año a mediados de 2022. En 2023, el ahorro se ubicó más cerca de los 70 billones. Este 
cambio en las decisiones de ahorro/gasto de los hogares será determinante de sus compras de 
bienes durables, semidurables y vivienda en 2024.  
 
En efecto, se espera que el gasto en bienes, al contrario de lo que pasó en 2023, cuando fueron los 
servicios lo que más crecieron, lideren el comportamiento del consumo privado otra vez este año. 
Con esto, se refuerza el argumento de que la industria manufacturera y, por lo tanto, el comercio de 
bienes, tendrán una progresiva recuperación.  
A esto se unirán las mayores decisiones de inversión industrial hacia mediados y finales del año. No 
obstante, existe un freno, no menor, a la recuperación, limitándola en el tiempo: el mercado laboral. 
Se espera que la creación de empleo se mantenga en positivo, pero mucho menor a la velocidad a 
la que la economía lo estaba haciendo en 2023. Además, el nuevo empleo creado tendrá una mayor 
participación de la informalidad.  
Al mismo tiempo, los hogares aumentarán su oferta laboral, acelerando el crecimiento de la 
participación activa, algo que sucede típicamente en momentos de moderación económica. Como 
resultado, la tasa de desempleo aumentará este año y solo se reducirá tímidamente en 2025.  
 
Con todo, se espera que el crecimiento económico se ubique en 1,5% este año y se acelere al 2,8% 
en 2025. La velocidad de la recuperación se sentirá de menos a más. La menor velocidad se sentirá 
en el primer semestre de 2024, cuando el gasto de los hogares en servicios se mantendrá bajo, la 
recuperación del consumo en bienes sea apenas evidente, los industriales empezarán a recomponer 
inventarios con gradualidad, los constructores de obras civiles terminarán los proyectos dejados por 
los anteriores alcaldes y gobernadores y los empresarios estarán expectantes a unas señales más 
claras de repunte de la actividad antes de tomar grandes decisiones de inversión.  
 
A partir del segundo semestre, el mejor comportamiento del gasto privado será más evidente 
impulsado por las mejores condiciones financieras, mientras que las compras de vivienda 
empezarán a mostrar señales claras de rebote y los empresarios tendrán más incentivos para 
emprender nuevos proyectos.  
 
Al tiempo, las edificaciones no residenciales empezarán a tener mayor actividad, incentivados por 
los bajos niveles de vacancia en todas las ciudades. Esta tendencia se mantendrá hasta 2025, 
cuando, además, se unirá la mayor ejecución del gasto público, sobre todo de los nuevos gobiernos 
regionales y locales, que ya tendrán planes de desarrollo aprobados, con una agenda de inversiones 
más clara, y el mejor desempeño del sector de la vivienda.  
 
Esta última impulsará al PIB no solo por la terminación de las edificaciones, sino también por el 
incremento de las obras en proceso que ayudarán a revertir los bajos inventarios observados en 
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2023. La recuperación económica implicará, eso sí, un aumento del déficit en la cuenta corriente, el 
cual se redujo ostensiblemente el año pasado, desde un 6,2% del PIB en 2022 hasta un 2,7% del 
PIB en 2023. Un número inferior a 3,0% en el déficit externo no se presentaba desde el año 2011 
(2,9% del PIB en ese año). Gran parte del ajuste del desbalance externo se explicó por la caída de 
las importaciones, la cual fue del 15,2%, una cifra sumamente baja y que no se veía desde la 
pandemia y, antes de eso, desde 2015 cuando retrocedieron un 15,1%.  
 
La caída en la demanda interna determinó ese comportamiento.  
 
De hecho, el bajo consumo en bienes durables y semidurables y la fuerte caída en la inversión en 
maquinaria (todos ellos, componentes con un alto porcentaje de importaciones) fueron decisivos 
para la cifra final de las importaciones. En 2024 y 2025, al contrario, la recuperación de estos grupos 
de gasto, junto con un limitado comportamiento de las exportaciones por la desaceleración global, 
aumentarán el déficit externo esperado hasta un 3,4% del PIB en 2024 y un 3,9% del PIB en 2025. 
El déficit fiscal también tendrá un deterioro en 2024 con respecto al cierre de 2023. Los menores 
ingresos esperados no serán compensados por una caída equivalente en el gasto del gobierno 
nacional central. El déficit subirá del 4,3% del PIB el año pasado hasta un 5,2% del PIB este año. 
Luego, en 2025, caerá hasta el 3,9% del PIB. En comparación con otros países emergentes, 
Colombia sobresale como uno de los que tienen el peor ajuste fiscal en el período posterior a la 
pandemia, cuando muchos gobiernos aceleraron el gasto para enfrentar la crisis social, pero que 
ahora presentan cuentas fiscales más equilibradas que la colombiana. Con esto, la deuda pública 
seguirá aumentando hasta un 60% del PIB en 2025. El tipo de cambio, sin duda, es la variable que 
suele absorber el efecto de los anteriores desequilibrios macroeconómicos, con presiones hacia la 
devaluación a lo largo de 2024 y 2025.  
 
Claro está que esta presión no solo proviene de los desbalances, sino también del comportamiento 
de la política monetaria: Colombia reducirá su diferencial de tasas con Estados Unidos, pues el 
Banco de la República ya está bajando las tasas de interés y acelerará este proceso prontamente. 
Al contrario, la Fed solo en mayo empezará a recortar sus tasas. En números, esperamos que la 
tasa de cambio se ubique en promedio en 4.326 este año y en 4.237 en 2025. Ahora bien, la 
recuperación de la economía colombiana requiere no solo fijarse en el corto plazo, sino también 
pensar en el crecimiento de largo plazo y su capacidad de mejorar los indicadores sociales a futuro. 
 
En este plazo, Colombia tiene grandes oportunidades, pero también enormes retos que tendrá que 
afrontar. Entre las oportunidades, con muchas tareas por hacer, sobresalen las siguientes:  
 

i.) la mayor vinculación del país en las cadenas de valor globales le permitirá aprovechar el 
desarrollo del nearshoring;  

ii.) el gran potencial de sectores como el agrícola, con las requeridas inversiones para 
promoverlo, ofrece un amplio espacio de crecimiento y desarrollo para el país; y  
 

iii.) la distribución geográfica del país, con varias ciudades de tamaño relevante y formando 
nodos geográficos en diferentes regiones del país, permite escalar inversiones enfocadas 
en los distintos centros de producción y consumo.  

 
Y entre los retos, no menores, que tendrá que afrontar la economía se pueden enumerar los 
siguientes:  
 

i.) una tasa de interés real más alta, no solo en Colombia, sino a nivel global, puede limitar la 
capacidad de recuperación de la economía, especialmente de la inversión;  

ii.) la incertidumbre en torno a las reformas sociales y económicas;  
iii.) los desbalances macroeconómicos y sus implicaciones en la calificación soberana;  
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iv.) las condiciones geopolíticas globales que pueden aumentar la percepción de riesgo y los 
costos financieros globales;  

v.) el menor auge demográfico que puede reducir la contribución del factor trabajo al 
crecimiento observado y potencial; y  

vi.) la reducción de la inversión reciente (privada y pública) puede llevar a estar más expuestos 
a choques de inflación en el futuro.  

 
El largo plazo es la suma de los cortos plazos. Por lo tanto, para que Colombia pueda cumplir 
sus metas de crecimiento e inclusión social en unos años, debe empezar a hacer la tarea desde 
ya. El ancla de todas estas tareas pendientes es la inversión. Hay que acelerar la inversión. Es 
la condición necesaria, y casi suficiente, para aumentar el crecimiento potencial de la economía, 
reducir la pobreza e incluir a más personas al mercado laboral. 
 

La importancia del mantenimiento en las empresas  
 

El área del mantenimiento industrial ha ido evolucionando en los últimos años, en el que ha pasado 
de una visión simplificada como centro de coste a visualizarla como un centro de beneficios cuyas 
actividades aportan valor al evitar la aparición de otros costes ligados al mal funcionamiento de los 
equipos productivos, así como, por supuesto, las pérdidas de producción por indisponibilidad. 
 
Las empresas deben tratar de optimizar la función de mantenimiento con la finalidad de conseguir 
los mayores niveles de disponibilidad y fiabilidad al menor coste posible mediante la combinación de 
estrategias correctivas, preventivas y predictivas. 
 
¿Qué es el mantenimiento industrial? 
 
Se llama mantenimiento industrial a todas aquellas acciones destinadas a alargar la vida útil y el 
buen funcionamiento de la maquinaria implicada en el proceso de producción. 
 
La industria 4.0 precisa de un correcto mantenimiento industrial. Debido a la inclusión de 
herramientas como el Big Data, IoT, sensorística o robótica, su funcionamiento recoge más 
complejidades. 
 
Beneficios del mantenimiento industrial para las empresas 
 
El mantenimiento industrial es una inversión, que genera grandes beneficios entre los que te 
podemos enumerar los siguientes: 
 

• Previene y evita accidentes laborales aumentando así la seguridad para las personas que 
intervienen en el proceso productivo. 

• Evita y disminuye pérdidas por paradas de la producción. 

• Permite contar con una documentación y seguimiento del mantenimiento necesario para cada 
equipo. 

• Impide que surjan daños irreparables en las instalaciones industriales. 

• Aumenta la vida útil de los equipos. 

• Reduce costes. 

• Conserva los bienes de equipo en buenas condiciones. 

• Mejora la calidad de la actividad industrial. 

• Tipos de mantenimiento industrial 
 

https://nexusintegra.io/es/transformacion-digital-industria/
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El mantenimiento industrial, como hemos dicho anteriormente, recoge cada una de las actividades 
que se dedican expresamente a alargar la vida útil de los equipos y máquinas. A continuación, se 
detallan los diferentes tipos de mantenimiento industrial que podemos encontrar: 
 
1. Mantenimiento preventivo 
Es aquel mantenimiento enfocado a la prevención de fallos en equipos e instalaciones con el objetivo 
de reducir riesgos. Intenta reducir errores o averías con una revisión constante y planificada según 
las necesidades de cada industria. 
 
2. Mantenimiento correctivo 
Es aquel mantenimiento cuyo fin es corregir cualquier defecto que se presente en el equipo o 
instalación. Corrige acciones sólo cuando se ha detectado la avería. 
3. Mantenimiento predictivo 
Este tipo de mantenimiento es un mantenimiento más técnico y avanzado. Requiere de formación 
específica, conocimientos analíticos y necesita de equipos especializados. Al igual que el 
mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo busca anteponerse a la avería. La diferencia 
es que se basa en la aplicación de herramientas o técnicas de detección de distintas variables que 
son indicio del estado de un equipo y que anticipan un futuro fallo como pueden ser la vibración, la 
presión o la temperatura 
. 
La correcta distribución de tareas de mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) es 
fundamental, aunque la tendencia actual es la de una migración progresiva hacia el mantenimiento 
predictivo. ¿Por qué?  
 
¿Cuál es la importancia del mantenimiento predictivo? 
 
Las empresas tratan de optimizar la función de mantenimiento con la finalidad de conseguir los 
mayores niveles de disponibilidad y fiabilidad al menor coste posible mediante la combinación de 
estrategias correctivas, preventivas y predictivas. Aunque la tendencia actual es la de una migración 
progresiva hacia el mantenimiento predictivo se considera que el 60% del mantenimiento que se 
realiza en nuestro país de los equipos productivos es todavía mantenimiento al fallo o mantenimiento 
correctivo. De ahí las grandes oportunidades de mejora que todavía existen en el área de 
mantenimiento. 
El mantenimiento predictivo es una estrategia de mantenimiento que como hemos dicho 
anteriormente se basa en la detección temprana de averías mediante la identificación de patrones 
de fallo. Se persigue la eliminación de fallos imprevistos de manera que se pueda aumentar 
la disponibilidad y fiabilidad de los activos. Su filosofía es la de intervenir en las máquinas sólo 
cuando es necesario. Se evitan así desmantelamientos de máquina que no aportan mayor fiabilidad, 
ya que se demuestra que casi el 70% de los fallos que se generan evolucionan de una manera 
totalmente aleatoria, se pueden presentar en cualquier momento, con lo cual el mantenimiento 
preventivo a intervalo fijo comienza a ser bastante cuestionable. 
 
Algunos puntos sobre la importancia del mantenimiento predictivo: 
 

• Mejora la disponibilidad de los equipos. 

• Mayor fiabilidad a nivel global. 

• Se producen menos pérdidas de materias primas causadas por las paradas de urgencia 
cuando falla algún equipo. 

• Se reduce el número de intervenciones de reparación de los sistemas. 

• Se reduce el gasto que se ejecuta en comprar piezas de repuesto. 
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Gracias a la monitorización y automatización de la actividad, se reducen los accidentes y aumenta 
la seguridad en la planta. 
 
Técnicas de mantenimiento predictivo 
 
Hay diferentes herramientas que se emplean para diagnosticar el estado del funcionamiento de los 
equipos: 
 
Análisis de vibración: se analizan problemas de desequilibrado y excentricidad, daños en 
impulsores y bombas o desalineación de ejes y poleas entre otros. 
Inspección visual: las máquinas se observan con especial atención en búsqueda de grietas, 
desgastes, fisuras o ruidos. 
Ultrasonidos: esta técnica de mantenimiento predictivo 4.0 nos permite prevenir posibles fallos 
gracias a una cámara térmica. Se analizan sistemas de evacuación en equipos, humedades, 
entornos y su aislamiento… 
Termografías: se realizan con el uso de infrarrojos y gracias a ella, se detectan puntos calientes. 
La reducción en los precios de las cámaras termográficas ha permitido que cualquier departamento 
de mantenimiento se beneficie ya de esta potente técnica predictiva. 
Medición de temperatura: se implantan alarmas que nos avisan de un exceso inapropiado de la 
temperatura en determinados equipos. De este modo, podemos ver qué temperatura puede estar 
afectando al correcto funcionamiento del equipo o cuál nos está avisando de una posible avería. 
Control de presión: se evalúa la presión para detectar averías en hidráulica por fugas, 
obstrucciones en filtros o cierres entre otros. 
Impulsos de choque: se emplea para llevar a cabo un control del estado de los rodamientos. Se 
mide la velocidad de choque entre los elementos rodantes y las pistas de rodaduras. 
Líquidos de penetración: se emplea para buscar fisuras, y se trata de una técnica de 
mantenimiento no destructiva. 
Elementos magnéticos: con esta técnica también se busca detectar fisuras. El material a analizar 
se magnetiza. 
Radiografías: se emplea para detectar defectos en la parte interior de los equipos. Se analizan la 
parte en la que se unen las piezas y sus soldaduras. 
Para aplicar todas estas técnicas de mantenimiento predictivo, se deben tener monitorizadas las 
máquinas y disponer de un histórico de datos que permita analizar el funcionamiento. 
 
 
 
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2024/#:~:text=Situaci%C3%B3n%20Colombia.-
,Marzo%202024,que%20se%20consolidar%C3%A1%20en%202025. 
https://nexusintegra.io/es/la-importancia-del-mantenimiento-industrial-en-las-fabricas 
 

 

1.2 ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO 
DEL   CONTRATO 

 
 

De conformidad con el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y en atención 
al literal d. del numeral 2 de la Circular 3-2013-000162 sobre los lineamientos para la elaboración de 
estudios previos y el numeral 1 de la Circular 3-2013-133, para establecer el valor estimado del 
contrato, se tuvo en cuenta el análisis de estudio de mercado, publicado en la página del SECOP II 

Solicitud de Información-RSR-CASA-036-2024, respectivamente, el cual fue publicado desde 
el 2 al 5 de abril 2024, hasta las 4:30 p.m., se realizó invitación en la plataforma SECOP II mediante 
notificación a los proveedores inscritos en los clasificadores de bienes y servicios en los código 
UNSPSC del proceso. 

 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2024/#:~:text=Situaci%C3%B3n%20Colombia.-,Marzo%202024,que%20se%20consolidar%C3%A1%20en%202025
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2024/#:~:text=Situaci%C3%B3n%20Colombia.-,Marzo%202024,que%20se%20consolidar%C3%A1%20en%202025
https://nexusintegra.io/es/la-importancia-del-mantenimiento-industrial-en-las-fabricas
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Con la información obtenida, se realiza análisis de las cotizaciones en relación con el estudio de 
mercado para establecer el valor estimado del proceso, lo cual se puede observar en el ANEXO No. 
1 ESTUDIO DE MERCADO. 
 
 
El presupuesto disponible para el presente proceso es de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
MIL PESOS ($19.300.000). el cual se realizará por la modalidad de mínima cuantía. 
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1.3 ASPECTOS TÉCNICOS: 
 

 
 
 
 
 

ÍTEM EQUIPO PLACA UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

CLASE DE 

MANTENIMIE

NTO

UND DE 

MEDIDA
CANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL VALOR UNIT VALOR TOTAL

PROMEDIO  

VALOR UNIT

PROMEDIO 

VALOR TOTAL 

1

AUTOCLAVE 

VERTICAL 

SHINVA®

912112363

MICROBIOLOGI

A - SUBSEDE 

SANTAROSA DE 

CABAL

EL EQUIPO NO FUNCIONA. NO ALCANZA A INICIAR LOS CICLOS DE 

ESTERILIZACIÓN, CUALQUIERA QUE SE PROGRAME. EL EEROR QUE 

ARROJA ES E-10 QUE CORRESPONDE, SEGÚN MANUAL DEL EQUIPO, A 

UNA COMUNICACIÓN FALLIDA Y DA COMO SOLUCIÓN CONTACTARSE 

CON SHINVA POR LO QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR AJUSTES BÁSICOS 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CORRECTIVO UNIDAD 1

2.000.000$   2.000.000$      1.950.000$   1.950.000$    1.975.000$     1.975.000$    

2
Balanza 

Analitica

91217794,

91217793,

91217604

Laboratorio de 

Fisicoquimica

MANTENIMIENTO   PREVENTIVO   Y   CORRECTIVO, CAMBIO    DE    

ADAPTADOR .CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON RESPECTO A 

REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LA NORMA INTERNACIONAL 

ISO/IEC17025:2005 Y ACREDITADO POR EL ORGANISMO NACIONAL DE 

ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – ONAC. SUMINISTRAR REPUESTOS

Preventivo,co

rrectivo
unidad 3

900.000$       2.700.000$      950.000$       2.850.000$    925.000$        2.775.000$    

3 HIELERA 912112584

SUBSEDE SANTA 

ROSA DE CABAL- 

AULA DE 

AUDIOVISUALES 

PLANTAS 

AGROINDUSTRI

ALES

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA 

Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO 

SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE 

SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. REVISIÓN DE LOS GASES DE REFRIGERACIÓN Y 

CAMBIOS DE LOS MISMOS DE SER NECESARIO.REPUESTOS NECESARIOS 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PREVENTIVO UNIDAD 1

1.500.000$   1.500.000$      1.500.000$   1.500.000$    1.500.000$     1.500.000$    

4
MAQUINA 

EXPRESO
912112375 Sede Kennedy

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA 

Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO 

SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES. 

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE 

SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES

PREVENTIVO - 

CORRECTIVO
UNIDAD 1

750.000$       750.000$         750.000$       750.000$        750.000$        750.000$        

5
MAQUINA 

EXPRESO

912113374 - 

912112467- 

912113372

Comité 

Cafeteros

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA 

Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO 

SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES. 

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE 

SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES

PREVENTIVO - 

CORRECTIVO
UNIDAD 1

800.000$       800.000$         750.000$       750.000$        775.000$        775.000$        

6
MAQUINA 

EXPRESO
Sin placa

Comité 

Cafeteros

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA 

Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO 

SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES. 

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE 

SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES

PREVENTIVO - 

CORRECTIVO
UNIDAD 1

750.000$       750.000$         750.000$       750.000$        750.000$        750.000$        

7 Estufa a gas 91217542

Sede Parque 

Industrial

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, cambio    de    fistos,    

limpieza    general    y ajustes, aplicar pintura de alta resistencia a 

temperaturas y anticorrosiva ,suministro de repuestos . ENTREGA 

DEL INFORME DE MANTENIMIENTO. Entrega con 4 corridas minimo
Preventivo,co

rrectivo
unidad 1

350.000$       350.000$         350.000$       350.000$        350.000$        350.000$        

8
Horno 

Combi
91217549

Taller de 

lacteos. Sede 

27

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, puesta en marcha, 

ajuste de parametros, SUMINISTRO DE REPUESTOS, SUMINISTRO DE 2 

BANDEJAS, INSTALACIÓN SISTEMA DE VAPOR.  Suministro de 

Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos

Preventivo,co

rrectivo
unidad 1

3.500.000$   3.500.000$      3.500.000$   3.500.000$    3.500.000$     3.500.000$    
9 EMBUTIDOR 

A

1068200000000000000

Taller 

Pluritecnologic

o

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,

corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        

    cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de 

Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos
CORRECTIVO UNIDAD

1

900.000$       900.000$         950.000$       950.000$        925.000$        925.000$        

10

CONCHADO

RA

9121101437

7 Taller 

Pluritecnologic

o

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,

corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        

    cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de 

Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos CORRECTIVO UNIDAD

1

2.000.000$   2.000.000$      2.000.000$   2.000.000$    2.000.000$     2.000.000$    

11

REFINADOR

A

9121101437

8 Taller 

Pluritecnologic

o

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,

corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        

    cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de 

Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos CORRECTIVO UNIDAD

1

2.000.000$   2.000.000$      2.000.000$   2.000.000$    2.000.000$     2.000.000$    
12 TOSTADOR

A DE 

CACAO

9121101437

4 Taller 

Pluritecnologic

o

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,

corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        

    cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de 

Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos CORRECTIVO UNIDAD

1

2.000.000$   2.000.000$      2.000.000$   2.000.000$    2.000.000$     2.000.000$    

19.250.000$   19.350.000$  17.450.000$  19.300.000$  

CSI
R y g servicios 

industriales
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ÍTEM EQUIPO PLACA UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

CLASE DE 

MANTENIMIE

NTO

UND DE 

MEDIDA
CANT.

1

AUTOCLAVE 

VERTICAL 

SHINVA®

912112363

MICROBIOLOGI

A - SUBSEDE 

SANTAROSA DE 

CABAL

EL EQUIPO NO FUNCIONA. NO ALCANZA A INICIAR LOS CICLOS DE 

ESTERILIZACIÓN, CUALQUIERA QUE SE PROGRAME. EL EEROR QUE 

ARROJA ES E-10 QUE CORRESPONDE, SEGÚN MANUAL DEL EQUIPO, A 

UNA COMUNICACIÓN FALLIDA Y DA COMO SOLUCIÓN CONTACTARSE 

CON SHINVA POR LO QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR AJUSTES BÁSICOS 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CORRECTIVO UNIDAD 1

2
Balanza 

Analitica

91217794,

91217793,

91217604

Laboratorio de 

Fisicoquimica

MANTENIMIENTO   PREVENTIVO   Y   CORRECTIVO, CAMBIO    DE    

ADAPTADOR .CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON RESPECTO A 

REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LA NORMA INTERNACIONAL 

ISO/IEC17025:2005 Y ACREDITADO POR EL ORGANISMO NACIONAL DE 

ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – ONAC. SUMINISTRAR REPUESTOS

Preventivo,co

rrectivo
unidad 3

3 HIELERA 912112584

SUBSEDE SANTA 

ROSA DE CABAL- 

AULA DE 

AUDIOVISUALES 

PLANTAS 

AGROINDUSTRI

ALES

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA 

Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO 

SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE 

SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. REVISIÓN DE LOS GASES DE REFRIGERACIÓN Y 

CAMBIOS DE LOS MISMOS DE SER NECESARIO.REPUESTOS NECESARIOS 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PREVENTIVO UNIDAD 1

4
MAQUINA 

EXPRESO
912112375 Sede Kennedy

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA 

Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO 

SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES. 

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE 

SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES

PREVENTIVO - 

CORRECTIVO
UNIDAD 1

5
MAQUINA 

EXPRESO

912113374 - 

912112467- 

912113372

Comité 

Cafeteros

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA 

Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO 

SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES. 

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE 

SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES

PREVENTIVO - 

CORRECTIVO
UNIDAD 1

6
MAQUINA 

EXPRESO
Sin placa

Comité 

Cafeteros

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA 

Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO 

SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES. 

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE 

SE DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES

PREVENTIVO - 

CORRECTIVO
UNIDAD 1

7 Estufa a gas 91217542

Sede Parque 

Industrial

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, cambio    de    fistos,    

limpieza    general    y ajustes , aplicar pintura de alta resistencia a 

temperaturas y anticorrosiva ,suministro de repuestos . ENTREGA 

DEL INFORME DE MANTENIMIENTO. Entrega con 4 corridas minimo
Preventivo,co

rrectivo
unidad 1
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1.4 ASPECTOS NORMATIVOS 
 
La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Constitución Política, Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. 
 
La Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones, mejora la regulación y protección de los consumidores frente proveedores y 
productores de bienes y servicios, y les permite de una manera más eficaz, hacer efectivos sus 
derechos y poder disfrutar de forma tranquila todas las posibilidades que le brindan las actuales 
relaciones de consumo, de manera que sientan que no serán engañados, ni sus derechos serán 
violentados. 
 
La normativa vigente aplicable al objeto del Proceso de Contratación es la Constitución Política, Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. 
 
Resolución 773 de 2021 
 
Resolución número 0012335 de 2012  
 
Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6. 
 
Decreto 3788 de 31 de diciembre de 1986, por medio de la cual se reglamente el Estatuto Nacional 
de Estupefacientes, relacionado con la importación, exportación, fabricación, distribución y ventade 
drogas, medicamentos, materias primas o precursores 

8
Horno 

Combi
91217549

Taller de 

lacteos. Sede 

27

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, puesta en marcha, 

ajuste de parametros, SUMINISTRO DE REPUESTOS, SUMINISTRO DE 2 

BANDEJAS, INSTALACIÓN SISTEMA DE VAPOR.  Suministro de 

Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos

Preventivo,co

rrectivo
unidad 1

9 EMBUTIDOR 

A

1068200000000000000

Taller 

Pluritecnologic

o

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,

corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        

    cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de 

Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos
CORRECTIVO UNIDAD

1

10

CONCHADO

RA

9121101437

7
Taller 

Pluritecnologic

o

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,

corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        

    cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de 

Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos
CORRECTIVO UNIDAD

1

11

REFINADOR

A

9121101437

8
Taller 

Pluritecnologic

o

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,

corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        

    cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de 

Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos

CORRECTIVO UNIDAD

1

12 TOSTADOR

A DE 

CACAO

9121101437

4
Taller 

Pluritecnologic

o

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,

corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        

    cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de 

Repuestos. Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos
CORRECTIVO UNIDAD

1
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Decreto 2272 de 1991; Ley 67 de 1993 y Decreto 2150 de 1995: certificado para manejar sustancias 
controladas, parámetros y requisitos. 
 
LEY 1955 DEL 25 DE MAYO DE 2019, Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 
2022. "Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad". 
 
Decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
partir de la fecha de su expedición” 
 
Artículo 7 Etiquetado y marcado  
 
Artículo 8 Fichas de datos de seguridad  
 
Artículo 9 Responsabilidad de los proveedores.  
 
Resolución 0312 de 2019 – Nuevos estándares mínimos del SG-SST “Por la cual se definen los 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. 
 
Decreto 587 de 2016. Reversión del pago. 
 
Decreto 1630 DE 2021, “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral de las sustancias 
químicas de uso industrial, incluida su gestión del riesgo, y se toman otras determinaciones" 
 
Ley de Protección de Datos Personales o Ley 1581 de 2012 
 
Decreto 1078 de 2015 - Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
 
Decreto 2248 de 2023 - Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 2.2.2.4.1 del decreto 
1078 de 2015, modificado por el artículo 1 del decreto 984 de 2022 "por el cual se modifica el artículo 
2.2.2.4.1 del decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, decreto 1078 de 2015" 
 
Decreto 1633 de 2023 - Por el cual se adiciona el título 29 a la parte 2 del libro 2 del decreto 1078 
de 2015, decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, para reglamentar el artículo 145 de la ley 2294 de 2023, y se dictan otras 
disposiciones 
 
Decreto 1373 de 2023 - Por el cual se adiciona el título 28 a la parte 2 del libro 2 del decreto número 
1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, para reglamentar los parágrafos transitorios 3 y 4 del artículo 36 de la ley 1341 de 
2009 
 
NORMA IRIM-SERIE 1000(Mantenimiento preventivo, Protocolos de mantenimiento de equipos, 
instrucciones mínimas de mantenimiento por tipo de equipo)  
 
NORMA IRIM-SERIE 3000(Mantenimiento correctivo e investigación de fallas y siniestros)  
 
NORMA IRIM-SERIE 6001(Indicadores de Mantenimiento) 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153#0
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_1078_2015.htm
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_2248_2023.htm
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_1633_2023.htm
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_1373_2023.htm
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NORMA UNE EN 13306(Terminología del Mantenimiento)  
 

1.5 ASPECTOS AMBIENTAL. 
 
El 2024 tendrá una agenda ambiental activa y desde WWF (World Wildlife Fund) se destacan 
algunas oportunidades y retos ambientales en el país. 
 
El planeta enfrenta múltiples crisis, que deben ser atendidas de manera urgente por todas las 
personas. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la degradación de los 
ecosistemas y la escasez de alimentos son solo algunos de nuestros desafíos como especie.   
 
El 2024 será clave para fortalecer la implementación de nuestros compromisos ambientales y 
consolidar otros con avances que requieren acciones más decididas por los gobiernos, los 
tomadores de decisión y la sociedad en general.  
  
Colombia, al ser sede de la conferencia global sobre biodiversidad más importante, la COP16 del 
Convenio de Diversidad Biológica, tendrá un rol central en la política ambiental internacional y 
regional. Un rol en el que la paz con la naturaleza y el nexo entre cambio climático y biodiversidad, 
desde un enfoque de justicia ambiental, serán los ejes centrales.   
 
Esta oportunidad no solo reconoce el liderazgo del país y los logros alcanzados hasta el momento, 
sino que también es un hito en una ruta más amplia que dirigirá la atención hacia América Latina y 
el Caribe, hasta la COP30 en Brasil.  
 
Colombia, sede de la COP16 de biodiversidad   
 
Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre se llevará la COP16 del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica en Colombia, la primera COP sobre biodiversidad tras la adopción, por 196 países a finales 
del 2022 del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, para detener y revertir la pérdida de 
biodiversidad en 2030. 
   
La COP 16, que tendrá como lema ‘Paz con la Naturaleza’, será un espacio fundamental para que 
los países revisen el estado de la implementación y la alineación de sus Estrategias Nacionales de 
Biodiversidad y Planes de Acción (NBSAPs, por sus siglas en inglés) con el Marco Global de 
Biodiversidad.  
 
Entre otras tareas, durante la Conferencia se desarrollará aún más el marco de monitoreo, se 
avanzará en la movilización de recursos y se finalizará y operacionalizará el mecanismo multilateral 
sobre la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de recursos 
genéticos. Temas como las soluciones basadas en la naturaleza (SbN), los sistemas alimentarios, 
los modelos de financiación y la protección de ecosistemas estratégicos (océanos, Amazonía, entre 
otros) serán centrales en la discusión.  
 
Río Atrato, sujeto de derechos  
 
En el 2016, la Corte Constitucional declaró como sujeto de derechos al río Atrato, mediante la 
Sentencia T-622, un hito en materia de la protección ambiental en Colombia, pues con la medida se 
busca garantizar la salud de este ecosistema, fuertemente amenazado por actividades como la 
minería ilegal, y de las personas que habitan en sus cercanías desde un enfoque biocultural. Es 
decir, reconociendo las relaciones, saberes y conocimientos que tienen las comunidades con la 
naturaleza.   
 

https://www.wwf.org.co/?386111/amenazas-ambientales-en-el-mundo-en-diez-anos
https://www.wwf.org.co/?386111/amenazas-ambientales-en-el-mundo-en-diez-anos
https://www.wwf.org.co/?385812/COP-de-Biodiversidad-2024-en-Colombia
https://www.wwf.org.co/?385812/COP-de-Biodiversidad-2024-en-Colombia
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A ocho años de la sentencia, que establece “al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad 
sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado 
y las comunidades étnicas”, su implementación aún tiene enormes retos. Es fundamental que este 
proceso se adelante de manera efectiva y participativa por el bienestar de esta importante cuenca 
hídrica y sus comunidades.    
 
Implementación del Acuerdo de Escazú    
 
Colombia es el país más peligroso para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos 
ambientales. De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness, publicado en septiembre 
del año pasado, en 2022 hubo 60 asesinatos de defensores ambientales, casi el doble que en el año 
inmediatamente anterior. 
   
Precisamente, el primer tratado que reconoce los derechos de las personas defensoras del 
ambiente, conocido comúnmente como el Acuerdo de Escazú, está a punto de ser ratificado por 
Colombia. Fue aprobado por el Congreso en octubre de 2022 después de largos debates y en este 
momento se encuentra en la última fase: la revisión de la Corte Constitucional.   
 
Debido a la importancia y la utilidad del Acuerdo de Escazú para la democracia ambiental y la 
protección de las personas defensoras del ambiente, varias instituciones y ONG ya están realizando 
acciones orientadas a su implementación.   
 
Frenar la contaminación por plásticos   
 
Este 2024 se cumplirán las dos últimas reuniones del Comité Intergubernamental de Negociación 
(INC, por sus siglas en inglés) sobre la Contaminación por Plásticos. INC-4 e INC-5, como se les 
conoce oficialmente a estas reuniones, tendrán lugar en Ottawa (Canadá) entre el 23 y el 29 de abril, 
y en Busan (Corea del Sur) del 25 de noviembre al 1 de diciembre, respectivamente.   
 
La expectativa en Colombia, país donde se calcula que se generan 700.500 toneladas anuales de 
envases y empaques plásticos, de los que solo el 30 % se recicla y el 3 % se transforma en nuevos 
empaques, es seguir fortaleciendo la normativa nacional, de modo que se promueva no solo la 
circularidad, sino la eliminación de los plásticos más problemáticos.  
  
Este año, también, hay una alta expectativa por la implementación de la ley contra los plásticos de 
un solo uso, reglamentada, a través del Decreto 2192 del 2023, por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Entre otras disposiciones, esta ley establece la prohibición en el ingreso de 
plásticos de un solo uso a sistemas nacionales de áreas protegidas, incluyendo a los humedales 
clasificados como sitios Ramsar y otros ambientes frágiles, como los páramos. Se busca, además, 
la eliminación gradual de plásticos problemáticos de un solo uso, el fortalecimiento de la cadena de 
valor y la responsabilidad extendida del productor.   

Aceleración de la transición energética 

Durante la más reciente COP28 sobre cambio climático, que se desarrolló en Dubái a finales del año 
pasado, el presidente Gustavo Petro se adhirió al Tratado de no Proliferación de Combustibles 
Fósiles, una medida contundente en el camino de la transición energética, que busca poner fin a 
todas las nuevas exploraciones y su producción de petróleo, carbón y gas natural, eliminando 
progresivamente la producción y el consumo actual con soluciones rápidas y justas.   
 
En este contexto, es necesario que el país siga tomando medidas para garantizar la expansión de 
las energías renovables y la descarbonización de su economía, con la mira puesta en el 

https://www.wwf.org.co/de_interes/noticias/?385551/WWF-valora-apoyo-de-Colombia-a-un-Tratado-de-No-Proliferacion-de-Combustibles-Fosiles-y-llama-a-mas-paises-a-sumarse
https://www.wwf.org.co/de_interes/noticias/?385551/WWF-valora-apoyo-de-Colombia-a-un-Tratado-de-No-Proliferacion-de-Combustibles-Fosiles-y-llama-a-mas-paises-a-sumarse
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cumplimiento del Acuerdo de París. Este proceso debe hacerse con un bajo impacto en la 
naturaleza, comprometiendo no solo al Gobierno, sino a las empresas, a los tomadores de 
decisiones y a toda la población.    
 

¿Cómo afecta la tecnología al medio ambiente? 
 
A pesar de lo buena que puede llegar a ser la tecnología para algunas cosas, ¿realmente se conocen 
las consecuencias en el medio ambiente? 
 
Aunque los avances tecnológicos han facilitado la vida de las personas en diferentes campos, poco 
se habla de su impacto en el medio ambiente. Tras la llegada de la pandemia por el COVID-19, los 
dispositivos tecnológicos tomaron mayor fuerza y ahora son más imprescindibles que nunca. A pesar 
de lo buena que puede llegar a ser la tecnología para algunas cosas, ¿realmente se conocen las 
consecuencias de la tecnología en el medio ambiente? 
 
¿La tecnología afecta al medio ambiente? 
 
Actividades como hacer llamadas, enviar correos electrónicos o llevar a cabo 
videoconferencias involucran una huella de carbono digital, es decir, generan emisiones de CO₂ y 
gases de efecto invernadero. 
 
 
El uso de la tecnología sí tiene efectos negativos sobre el medio ambiente. 
La fabricación dispositivos tecnológicos también representa un impacto enorme en la naturaleza. 
 
De acuerdo con expertos, un smartphone requiere de 12 litros de agua limpia y 44,4 kilogramos de 
recursos naturales para su elaboración, eso sin contar la extracción de metales para las piezas. 
El sitio web Ecofiltro realizó una lista de las consecuencias que la tecnología hace al medio ambiente. 
 
Consecuencias de la tecnología en el medio ambiente: 
 

• Contaminación atmosférica. 

• Explotación de recursos naturales, como lo es el petróleo y la demanda de metales extraídos 
de minas. 

• Destrucción de bosques, ríos, lagos y su paulatino deterioro acompañado de la desaparición 
de especies. 

• Sedimentación y desperdicio de grandes cantidades de agua. Elevados consumos 
energéticos de máquinas y recursos materiales. 

• Desechos de residuos tecnológicos en zonas alejadas a la ciudad que contaminan a la flora 
o fauna de diversas regiones. 

• Afectación de suelos y mares debido a la lenta descomposición de chatarra tecnológica 
arrojada a esos lugares. 

 
A pesar del impacto de la tecnología en el medio ambiente, las necesidades actuales han hecho que 
varios ingenieros y emprendedores desarrollen productos idóneos que contrarresten este problema. 
 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPOS. Los equipos son unos de los elementos que suponen 
mayor consumo de energía primaria a nivel mundial. Para proporcionar una solución integral de 
eficiencia energética se deben abordar todos los puntos de consumo. La eficiencia energética es la 
relación que mide cuánta energía se aprovecha en forma de energía útil frente a la energía utilizada. 
Se expresa en forma de rendimiento. Por ejemplo, un equipo con un rendimiento lumínico (bombilla) 
del 85% convertirá en energía luminosa el 85% de la energía eléctrica consumida.  
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A medida que usamos equipos con mayor eficiencia energética logramos mantener el mismo nivel 
de servicio y confort (iluminación, temperatura...) disminuyendo el consumo de energía. Los equipos 
utilizados, tanto a nivel laboral como doméstico, suponen un consumo energético elevado. Existe 
también un etiquetado energético que permite comparar niveles de eficiencia energética entre 
electrodomésticos, ordenadores y otros dispositivos corrientes. A medida que optemos por equipos 
con mejor etiquetado energético garantizamos que tenemos un buen servicio sin que exista un 
consumo elevado de energía, por lo que es importante fijarnos en estos detalles a la hora de comprar 
cualquier equipo. Integrando todas las soluciones que hemos mencionado anteriormente podemos 
conseguir mantener nuestro nivel de calidad de vida y confort en los trabajos, edificios y viviendas. 
 
El mantenimiento como acción, desde el punto de vista ambiental, constituye un medio para prevenir 
impactos negativos, dado que asegura la fiabilidad de los equipos, lo que reduce el riesgo de 
ocurrencia de accidentes catastróficos, como incendios, explosiones, emisiones de sustancias 
tóxicas  
 
Un producto es ecológico si el riesgo de su daño ambiental es mínimo o nulo. Relacionado a ello, se 
define el Mantenimiento Ecológico como el mantenimiento, que su gestión está integrada a un 
Sistema de Gestión Ambiental, mediante el establecimiento de un conjunto de acciones técnico 
organizativas, que aseguran la reducción del riesgo de impacto ambiental de los equipos y de las 
acciones de mantenimiento.  
 
Las acciones encaminadas a la preservación del medio ambiente en el Mantenimiento deben tener 
carácter proactivo y estar integradas a los trabajos que generan los impactos. Para asegurar que la 
prevención tenga efecto, todas las acciones (técnicas, organizativas y económicas) deben haber 
sido tomadas y documentadas; los procesos estar bajo control operacional y las personas poseer 
los conocimientos y el entrenamiento necesario para ejecutar las acciones establecidas. Los factores 
causales más importantes identificados que pueden propiciar la ocurrencia de impacto ambiental 
desde el mantenimiento son:  
 

• Errores humanos.  

• La ausencia de mantenimiento.  

• La aplicación de políticas de mantenimiento incorrectas.  

• Los procesos de mantenimiento no controlados.  
 
El impacto ambiental provocados por errores humanos es debido fundamentalmente a violaciones 
de los procedimientos establecidos. La ausencia de mantenimiento está fundamentada en el pobre 
papel que le asignan a esta función en la organización y la deficiente cultura en este sentido. La 
aplicación de políticas de mantenimiento incorrectas y la falta de control de los procesos son 
consecuencia de una deficiente gestión. 
 
Debe tenerse en cuenta además, que muchas organizaciones por sí solas, no pueden garantizarse 
de manera exclusiva los servicios de mantenimiento, teniendo que contratarlos a empresas 
especializadas. En estos casos, se requiere reforzar los requerimientos contractuales referidos a la 
protección ambiental y establecer mecanismos de control más rigurosos sobre la forma en que 
dichas empresas realizan su trabajo. Las auditorías medioambientales pueden ser empleadas como 
una herramienta de seguimiento de los aspectos ambientales significativos identificables del servicio 
prestado por dichas organizaciones. 
 
Para conseguir mejoras significativas en la protección ambiental por la gestión del mantenimiento 
integrada a un Sistema de Gestión Ambiental, deben ser coordinados los esfuerzos con otras 
funciones importantes de la organización, como son la Calidad y la Seguridad Industrial, para 
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producir la sinergia necesaria que asegure una mayor fiabilidad y efectividad de las acciones 
tomadas. En cuanto a la Calidad, la adopción de los modelos de la ISO 9000 la favorecen porque 
aseguran el establecimiento de procedimientos documentados para cada actividad dentro del 
proceso, permiten detectar y registrar no conformidades y establecer acciones para corregirlas y su 
mejora continua.  
 
Las relaciones con la Seguridad Industrial garantizan procedimientos documentados de seguridad 
relativos a las operaciones dentro del mantenimiento, determinar y proveer los recursos necesarios 
para garantizarla; programar las acciones de control sobre las acciones establecidas, tener planes 
de emergencia ante incidentes y accidentes ambientales y realizar estudios relativos a la seguridad 
para introducir métodos de trabajos más seguros y eficaces. Este proceso por sí sólo no produce 
resultados, requiere de una visión nueva, integradora, que le dé al mantenimiento una trascendencia 
más relevante en la gestión empresarial, dirigida a la ecoeficiencia. Para el logro de este fin, se 
requieren cambios que conduzcan a la mejora del proceso. Los cambios deben estar precedidos por 
el compromiso decidido de la gerencia con este enfoque, expresado mediante políticas y acciones 
concretas, encaminadas a modificar procesos y las conductas de los miembros de la organización, 
para hacer que el mantenimiento adquiera una dimensión nueva y sus efectos sobre la preservación 
del medio ambiente sean tangibles. 
 
En conclusión, se puede determinar que:  
 
• La gestión del mantenimiento integrada a un Sistema de Gestión Ambiental debe estar dirigida 
hacia la ecoeficiencia.  
• La mejora continua de la gestión mantenimiento resulta un refuerzo en la acción preventiva de la 
protección ambiental. El papel de los directivos para el logro de tal objetivo es determinante en los 
resultados.  
• El Mantenimiento, fundamentalmente en la industria, es la función que más puede contribuir a 
reducir los riesgos de impacto ambiental, dado que es el garante de la fiabilidad de los equipos y 
donde se realizan gran número de operaciones que pueden producir daños. El desempeño ambiental 
en el mantenimiento industrial es una medida de su eficiencia y su eficacia. 
 

 
https://www.wwf.org.co/?386213/retos-ambientales-de-Colombia-en-2024 
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/consejos-para-organizar-un-evento-sostenible-y-reducir-el-impacto-en-el-medioambiente/ 
https://www.rtvcnoticias.com/como-afecta-la-tecnologia-al-medio-ambiente 
http://www.mantenimientomundial.com/notas/PonenciaArgimiro.pdf 
 
 
 

1.6 ASPECTOS SOCIAL 
 

En nuestra tarea de trabajar por la competitividad y de ver las oportunidades para Colombia, hemos 
hecho la labor de identificar los espacios de construcción de país pertinentes para tener un futuro 
optimista. También se han identificado algunos obstáculos que no han permitido lograr las 
condiciones necesarias con miras al crecimiento esperado por todos. 
 
Análisis de lo acontecido en el 2023 y proyecciones para el 2024. 
 
El 2023 fue complejo para la economía colombiana, con resultados extraordinariamente bajos en 
muchos sectores y en la economía como un todo, lo que nos enfrenta a grandes retos, no solo en el 
2024, sino a futuro. Fue el primer año, sin contar el 2020 de la pandemia, en el que se estima pudo 
haber desaceleración económica en un semestre desde hace más de 20 años. El entorno 
macroeconómico evidenció un grave enfriamiento en la demanda, incertidumbre, baja inversión, 
volatilidad en los mercados y se agudizó la inseguridad. 
 

https://www.wwf.org.co/?386213/retos-ambientales-de-Colombia-en-2024
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/consejos-para-organizar-un-evento-sostenible-y-reducir-el-impacto-en-el-medioambiente/
https://www.rtvcnoticias.com/como-afecta-la-tecnologia-al-medio-ambiente
http://www.mantenimientomundial.com/notas/PonenciaArgimiro.pdf


 

Centro Atención Sector Agropecuario Regional Risaralda 
Dirección 8 No 26 – 79, Ciudad Pereira. - PBX 57 601 5461500 

 
 

Pág. # 18  

Se suma un entorno internacional con turbulencias geopolíticas y geoeconómicas. En 2022 la 
invasión de Rusia a Ucrania, desestabilizó la economía por las disrupciones causadas en las 
cadenas globales de valor. En 2023 se escaló el conflicto entre Israel y Hamás poniendo en jaque 
la “estabilidad” diplomática de naciones de occidente con el mundo árabe. 
 
Ante este escenario los bloques económicos vuelven a cobrar importancia, es primordial encontrar 
formas de ser parte de las cadenas globales de valor, y no permitir el comercio desleal. Hay que 
actuar estratégicamente. 
 
En Colombia, al finalizar el 2022 preveíamos una tasa de crecimiento que desde la ANDI 
proyectamos entre el 0.5% y el 1%, era significativamente menor a la proyectada por todos los otros 
analistas. 
 
Infortunadamente nuestros pronósticos se cumplieron. Eran evidentes tres fuentes recesivas:  
 
1. La persistente inflación, que tiene causas no explicadas solo por aumentos de demanda, frente a 
la cual la política monetaria sería ineficaz, pero cobraría sus efectos en crecimiento;  
2.  El retraso en las políticas anticíclicas del gobierno y su baja ejecución;  
3. Los devastadores efectos de la reforma tributaria que se encarnizó con la inversión y tuvo un 
efecto de crowding out demostrando el multiplicador del presupuesto balanceado sólo funciona ante 
un gasto e inversiones públicas muy eficaces. 
 
El bajo desempeño se vio reflejado en caídas en la demanda agregada, una industria que registra 
contracciones durante 8 meses consecutivos, un comercio que no logra reanimarse y una cadena 
de la construcción con contracciones de dos dígitos en prácticamente todos sus eslabones. La 
infraestructura registra caídas superiores al 15%. 
 
La mayor de las preocupaciones el efecto del bajo crecimiento sobre el mercado laboral. Las 
coyunturas de bajos crecimientos están acompañadas de una menor generación de puestos de 
trabajo, que pueden llevar a la desvinculación del personal. En Colombia, inicialmente el mercado 
laboral mantuvo indicadores relativamente favorables con menor desempleo y relativa estabilidad 
de la informalidad y consecuentes caídas en la productividad. Pero, desde septiembre los datos 
desestacionalizados muestran un aumento en el desempleo. Resulta urgente una recuperación de 
la economía para evitar el deterioro en la situación de los hogares. 
 
Desde la perspectiva del gasto, es evidente la reducción en el ingreso de los hogares, afectados por 
las altas tasas de interés y la contracción económica. Sin embargo, el tema que nos preocupa es la 
fuerte caída de la inversión. Al cierre del tercer trimestre esta se reduce 22,5%. La baja inversión no 
solo impacta el crecimiento de este año, sino que compromete el crecimiento futuro. 
 
Colombia ha hecho esfuerzos por ubicarse en países con altos estándares de equilibrio 
macroeconómico. En materia inflacionaria la tendencia creciente en los precios se ha logrado revertir 
y actualmente tenemos a nivel mundial inflaciones del 3%. En Colombia ha resultado complejo 
retornar a eso niveles, terminamos 2023 en un dígito, pero muy por encima del 4%, rango máximo 
definido por el Banco Central, que mantuvo una política monetaria con tasas de interés que 
aumentaron de 3% a principios del 2022 al actual 13%, resultado de la primera baja en 2 años. 
Tendencia que esperamos continúe en 2024. 
 
En 2023 Colombia inició con un reto de estabilidad macroeconómica resumido en altos niveles de 
los déficits de gemelos: déficit en cuenta corriente y déficit fiscal. Hubo una reducción importante en 
el déficit en cuenta corriente por la fuerte caída en importaciones y un aumento significativo en las 
remesas. Queda pendiente reactivar las exportaciones. Respecto al tema fiscal, es muy importante 
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que el país ofrezca a los mercados que lo financian, el cumplimiento de la regla fiscal, de lo contrario 
corremos el riesgo de encarecer aún más nuestras fuentes de financiación. Esto se logró 
especialmente por una baja ejecución del gasto en algunos sectores y en particular en la inversión. 
 
En otro frente, se percibe preocupación en los hogares y empresas por la inseguridad manifestada 
en robos, hurtos, secuestros, extorsiones y bloqueos ilegales de carreteras. En el caso empresarial 
están la piratería terrestre, el microtráfico, las extorsiones, los bloqueos y manifestaciones que 
impiden la libre circulación de mercancías y ciberdelitos. 
 
Este panorama se traduce en una alta incertidumbre que ha impactado la actividad económica, las 
decisiones de inversión e incluso, las decisiones de gasto de los hogares. 
 
Este análisis de la situación actual nos arroja un panorama en el cual no hay razones estructurales 
para proyectar un 2024 muy distinto al segundo semestre de 2023. Para 2024, de no tomarse 
medidas, tendremos una tasa de crecimiento entre 1% y 1,5%. Los esfuerzos de todos deben 
concentrarse en superar las causas que nos tienen en estos niveles. 
 
Colombia sigue teniendo condiciones para ser uno de los líderes de Latinoamérica. 
 
Algunas de las mayores fuentes de incertidumbre han estado en los anuncios que pueden afectar a 
la economía y a proyectos de Ley radicados en el Congreso. Las perspectivas de inestabilidad en el 
sistema de salud, que no solo preocupa por la imprevisión que plantea una eventual crisis de servicio 
y atención a pacientes, sino que representa más del 6% del PIB y que plantea un gran déficit fiscal 
al no contar con una estimación de la carga para el Estado. El trámite de una reforma pensional que 
preocupa por su efecto sobre el ahorro nacional, el mercado de valores y las contingencias futuras 
sobre el Estado. El anuncio de una reforma laboral que poco se ocupa de la productividad laboral, 
la generación de empleo o la reducción de la informalidad, preocupando especialmente a 
emprendedores y pymes por sus efectos en su capacidad de mantener y generar empleo.  
Un debate constructivo, en el cual se tuviera en cuenta las observaciones y propuestas del sector 
empresarial a estos proyectos estamos seguros sería fuente de confianza para los actores 
económicos y sociales. 
 
Finalmente se debe resaltar la importancia de contar con regulaciones que contribuyan a ratificar las 
condiciones propicias para soportar los procesos de inversión en distintos sectores. Parte 
fundamental de la confianza en una economía reside en la estabilidad de las normas y regulaciones 
que aplican a los sectores. Esta realidad tiene especial importancia en los esfuerzos conjuntos de 
sectores público y privado, en donde el peso de la regulación es vital, como el caso de servicios 
públicos, infraestructura, salud, educación. La viabilidad, sostenibilidad e inversión en los mismos 
dependerá de las señales que envíe el estado a los inversionistas. 
 
Para el 2024 será de gran importancia concentrar los esfuerzos del Estado en reactivar la 
construcción, mediante la asignación de presupuesto y definición de condiciones razonables para la 
asignación de subsidios a la cuota inicial de la tasa de interés en VIS, la puesta en marcha de 
proyectos de infraestructura y condiciones para generar confianza en el sector empresarial en 
términos regulatorios, generar empleo y reducir la informalidad laboral. 
 
Será un año retador. Nuestro llamado es destacar la importancia de una agenda de crecimiento que 
se traduzca en una reactivación económica y permita recuperar no solo el crecimiento de corto plazo 
sino el crecimiento potencial de la economía. 
 
https://www.andi.com.co/Home/Camara/17-industria-de-alimentos-balanceados 
https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17599-balance-2023-y-perspectivas-2024-estamo 

 

https://www.andi.com.co/Home/Camara/17-industria-de-alimentos-balanceados
https://www.andi.com.co/Home/Noticia/17599-balance-2023-y-perspectivas-2024-estamo
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2. ESTUDIO DE LA OFERTA: 

 

A fin de establecer los requisitos para el presente proceso de contratación el Centro Atención Sector 
agropecuario de la Regional Risaralda a partir de la experiencia con proveedores personas 
naturales y/o jurídicas, que han participado en anteriores procesos de precotización o selección y 
cuyos objetos sociales se encuentran relacionados directamente con el objeto en mención, se 
consideraron algunos de los posibles oferentes así: 

 
PROYECTAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, ALFA Y OMEGA, DASIM, TEK SOLUCIONES, 3D 
PRINTER, INTEK GROUP, TEPROC, LA CASA DE LA UPS, UPS SOLUCIONES INTEGRALES, INGENIERIA Y 
MANTENIMIENTO CNC, INGEACOL, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIAL E U, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA S A S, INDUSTRIA COLOMBIANA DE 
MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA SAS, REQUIM LIMITADA, NANOMETRIX ,CSE, CRR SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S, FF SOLUCIONES S.A, GRUPO INDUSTRIAL TAPIMUEBLES LTDA, EGR S.A.S,TRIDEL 
INGENIEROS ASOCIADOS SAS, NIME SAS  

 

 ACUERDO MARCO DE PRECIOS. 
 

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los 
Acuerdo Marco de Precios son contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia 
Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en 
este.  

 

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: Ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; 
(b) las condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y 
(c) la lista de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios.  

 

Para comprobar si se cuenta con Acuerdos Marco vigentes para la adquisición de los materiales, 
elementos, bienes e insumos objeto del proceso, la entidad verificó la existencia de los bienes y/o 
servicios requeridos, mediante consulta de los Acuerdos Marco vigentes y próximos en la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano- TVEC, y hasta el día 9 de abril  2024, fecha de consulta, no existe  
Acuerdos Marco de Precios – AMP  parecidos que contenga o contemple el objeto a contratar 
aplicable para el Sena. 

 
A continuación, se relacionan Acuerdos Marco de Precios parecidos, más no aplica para el proceso 
que requiere la entidad: 
 

Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y 
Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes 
CCE-286-AMP-2020 
# Proceso: CCENEG-031-01-2020 
De febrero 2, 2021 hasta febrero 2, 2025 
 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

Para tal efecto se realizó la verificación en la página de Colombia Compra Eficiente 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?current
Language=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE,para consultar los procesos 
similares adelantados por las entidades, obteniendo los siguientes resultados: 

 

https://empresite.eleconomistaamerica.co/MANTENIMIENTO-SERVICIO-MAQUINARIA-EQUIPO-INDUSTRIAL-EU.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/MANTENIMIENTO-SERVICIO-MAQUINARIA-EQUIPO-INDUSTRIAL-EU.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/SERVICIOS-MANTENIMIENTO-MAQUINARIA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/INDUSTRIA-COLOMBIANA-MANTENIMIENTO-MAQUINARIA-SAS.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/INDUSTRIA-COLOMBIANA-MANTENIMIENTO-MAQUINARIA-SAS.html
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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NÚMERO 
DE 

PROCESO 
-AÑO 

TIPO DE 
PROCESO-
MODALIDA

D 

ESTADO 
ENTIDAD 
ESTATAL 

OBJETO O DESCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

PRECIO 
ESTIMAD
O TOTAL 

ant-0050-
2019  

Mínima 
Cuantía  

Liquidado SENA 

Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de 
microfilmación, microfilmadora fill master ii, 
scaners, radicadoras de correspondencia, 
lector de rollos de microfilmación y otros 
equipos del archivo central del Sena regional 
Antioquia en el año 2019  

Antioquia 
$5.000.000
,00 

C-RSR-
CDITI-012- 
2020 

Mínima 
Cuantía  

Proceso 
Adjudicado y 
celebrado  

SENA 

Calibración y mantenimiento de equipos de 
medición del laboratorio de ensayos 
mecánicos y metrología dimensional del área 
de servicios tecnológicos del Centro de 
Diseño e Innovación Tecnológica Industria 

Risaralda 
$ 
86.688.525 

C-RSR-
CASA-090- 
2020 

Mínima 
Cuantía  

PROCESO 
ADJUDICA 
DO Y 
CELEBRADO 

SENA 

Mantenimiento preventivo, correctivo y/o 
calibración de equipos destinados para la 
formación profesional de aprendices del 
Centro Atención Sector Agropecuario Sena 
Regional Risaralda Vigencia 2020. 

Risaralda 
$ 
58.937.855 

MC-RSR-
CASA-072-
2021 

Mínima 
Cuantía  

PROCESO 
ADJUDICA 
DO Y 
CELEBRADO 

SENA 

Prestar los servicios de mantenimiento 
preventivo, correctivo y predictivo, 
incluyendo repuestos y accesorios, para los 
equipos de las cuatro líneas tecnológicas: 
Electrónica y Telecomunicaciones, Diseño e 
Ingeniería, Biotecnología y Tecnologías 
Virtuales de Tecnoparque nodo Pereira del 
Centro Atención Sector Agropecuario de la 
Regional Risaralda, en la vigencia 2021. 

Risaralda 
$ 
17.964.330 

-RSR-
CASA-042- 
2022 

Mínima 
Cuantía  

PROCESO 
ADJUDICA 

DO Y 
CELEBRADO 

SENA 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de laboratorio para las líneas de 
diseño e ingeniería, electrónica y 
telecomunicaciones y biotecnología y 
nanotecnología del Tecnoparque Nodo 
Pereira, los cuales permitan fortalecer los 
procesos de acompañamiento metodológico, 
diseño, desarrollo y validación de prototipos 
TRL6 y TRL7/8 realizados por los talentos a 
través del acompañamiento ejecutado por el 
equipo de trabajo de Tecnoparque para la 
vigencia 2022 

Risaralda 
$ 
38.007.676 

MC-RSR-
CASA-019-
2023 

Mínima 
Cuantía  

PROCESO 
ADJUDICA 

DO Y 
CELEBRADO 

SENA 

 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de laboratorio para las líneas de 
Diseño e Ingeniería, Electrónica y 
Telecomunicaciones y Biotecnología y 
Nanotecnología del Tecnoparque Nodo 
Pereira, los cuales permitan fortalecer los 
procesos de acompañamiento metodológico, 
diseño, desarrollo y validación de prototipos 
TRL6 y TRL7/8 realizados por los talentos a 
través del acompañamiento ejecutado por el 
equipo de trabajo de Tecnoparque para la 
vigencia 2023. LOTE 4 EQUIPOS 
INGENIERIA Y DISEÑO 
 

Risaralda 
$ 
17.504.900 
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ACUERDOS COMERCIALES 
 

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los 
Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, 
que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como 
mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) 
los proveedores colombianos. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.1.1.  Aplicación de los   Acuerdos   Comerciales en Procesos de 
Contratación. - Modificado por Decreto 1676 de 2016-  Las Entidades Estatales deben 
adelantar los Procesos de Contratación de acuerdo con lo previsto en los Acuerdos 
Comerciales, cuando estos les sean aplicables. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.1.3. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato 
nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia 
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los 
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero 
respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios 
Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en 
materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por 
oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina 
aplicable a la materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 
situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es 
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para 
constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras 
y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus 
competencias legales. (…)(…). 

 

La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial o no, se 
encuentra establecida en los estudios y documentos previos, de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y en atención a directrices impartidas por Colombia Compra 
eficiente, en su Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, 
“Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación de cada Proceso de 
Contratación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están 
diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. 
Para el efecto, Colombia Compra Eficiente ofrece a los partícipes del Sistema de Contratación 
Pública el presente manual para ser utilizado como guía para determinar los Acuerdos Comerciales 
a los cuales está sujeto un Proceso de Contratación. (Versión M-MACPC-14, la cual reemplaza la 
versión M-MACPC-13)”, de igual forma la información disponible en www.mincomercio.gov.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201676%20DEL%2021%20DE%20OCTUBRE%20DE%202016.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/
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ACUERDO COMERCIAL ¿VIGENTE? 

LA ENTIDAD ESTA 
CUBIERTA EN EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

VALOR A PARTIR 
DEL CUAL ES 

APLICABLE EL 
ACUERDO 

COMERCIAL PARA 
ENTIDADES 

ESPECIALES DEL 
NIVEL NACIONAL 

VALOR DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

DE APLICARSE EL 
ACUERDO 

COMERCIAL PLAZO 
DE PRESENTACIÓN 

OFERTAS 

 

ALIANZA DEL 
PACIFICO 

CHILE  SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                       

$ 286.754.038 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN                   
$ 28.675.403.847 

 

PERÚ SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS $ 
544.832.673 

NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN       
$ 28.675.403.847 

 

MÉXICO SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                         

$ 286.754.038 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN $ 

44.095.402.983  

 

CANADÁ SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                          

$ 435.580.321 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

$ 28.620.713.796  

CHILE SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                            

$ 287.055.445 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN $ 

28.705.544.496 

 

COREA SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS               

$ 401.000.000 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN                   
$ 28.670.000.000 

 

ESTADOS AELC SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                        

$ 696.380.112 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN         
$ 26.783.850.461 

 

ESTADOS UNIDOS  SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                       

$ 436.349.451 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN             
$ 28.617.834.543 

 

TRIÁNGULO NORTE (EL SALVADOR 
GUATEMALA HONDURAS) HONDURAS N/A 

SI SI SIN UMBRAL SI SALVADOR-38 SI 10 DÍAS  

UNIÓN EUROPEA SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                            

$ 696.380.112 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN            
$ 26.783.850.461 

 

ISRAEL SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                         

$ 130.000 DEG 
NO NO NO NO APLICA 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

5.000.000 DEG 

 

COMUNIDAD ANDINA SI SI N/A SI NO SI 
El aplicable a la 

normatividad del país 
Decreto 1082 de 2022. 

 

COSTA RICA SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                            

$ 436.349.451 
NO NO NO NO APLICA 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN            
$ 28.617.834.543 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  SI SI 

BIENES Y 
SERVICIOS                            

$ 391.900.299 
NO NO NO NO APLICA 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN            
$ 50.947.068.122 

 

En los casos en que exista Trato Nacional por reciprocidad, la Entidad Estatal debe otorgar a los 
bienes, servicios y/o proveedores extranjeros, el mismo trato que da a los bienes, servicios y/o 
proveedores nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la 
Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el numeral 1 del artículo 35 
de la Ley 2069 de 2020, así como las demás prerrogativas en cabeza de la industria colombiana. 
Lo anterior, siempre que el oferente del bien o servicio acredite que cumple con la regla de origen 
del país al que se certificó el Trato Nacional por reciprocidad. 
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Acuerdos comerciales y trato nacional por reciprocidad | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de 
Contratación Pública 
 
 
 
 

RESUMEN REGISTRO APLICACIÓN TRATO NACIONAL 

PAIS (CONSULTA 
DE FEBRERO 

2023)1 
APLICACIÓN TLC INTEGRANTE CAN 

APLICACIÓN TRATO 
NACIONAL PARA 
CONTRATACIÓN -
EXISTENCIA DE 

ACUERDO COMERCIAL 

APLICACIÓN TRATO 
NACIONAL PARA 

CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

CERTIFICADOS DE TRATO NACIONAL POR 
RECIPROCIDAD 

ARGENTINA NO NO NO NO 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.07.27_certificado_trato_nacional_argentin

a_0.pdf 

VIETMAN NO NO NO NO 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.03.31_vietnam_certificado_trato_nal_0.pd

f 
 

Indonesia NO NO NO NO 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.03.31_indonesia_certificado_trato_nal_1.

pdf 
 

Ecuador NO NO NO NO 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.03.31_ecuador_certificado_trato_nal_0.pd

f 
 

Nueva Zelanda NO NO NO NO 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.03.31_nueva_zelanda_certificado_trato_n

al_0.pdf 
 

PANAMA NO NO NO NO 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/fil
es_2020/22.03.31_panama_certificado_trato_nal_0.pd

f  
REPÚBLICA DE 
CHILE 

SI NO SI SI No existe 

ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

SI NO SI SI No existe 

REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR, 
REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y 
REPÚBLICA DE 
HONDURAS 

SI NO SI SI No existe 

ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE 
LIBRE COMERCIO 
(CONFEDERACIÓN 
SUIZA, REINO DE 
NORUEGA, 
PRINCIPADO DE 
LIECHTENSTEIN Y 
REPÚBLICA DE 
ISLANDIA) 

SI NO NO SI No existe 

CANADÁ SI NO SI SI No existe 

ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA 

SI NO SI SI No existe 

UNIÓN EUROPEA SI NO SI SI No existe 

REPÚBLICA DE 
COREA 

SI NO SI SI No existe 

REPÚBLICA DE 
COSTA RICA 

SI NO SI SI No existe 

ECUADOR SI SI SI (1) SI 

http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/comunidad-
andina 

PERU SI SI SI (1) SI 

BOLIVIA SI SI SI (1) SI 

 

1 https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales 

 
 
ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: El análisis de riesgo del presente 
proceso y las alternativas para mitigar cada riesgo se encuentran contenidos en anexo 2 
matriz de riesgo. 

 
 
 
 

 
1 https://www.cancilleria.gov.co/print/2290 

https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.07.27_certificado_trato_nacional_argentina_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.07.27_certificado_trato_nacional_argentina_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.07.27_certificado_trato_nacional_argentina_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_vietnam_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_vietnam_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_vietnam_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_indonesia_certificado_trato_nal_1.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_indonesia_certificado_trato_nal_1.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_indonesia_certificado_trato_nal_1.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_ecuador_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_ecuador_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_ecuador_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_nueva_zelanda_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_nueva_zelanda_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_nueva_zelanda_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_panama_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_panama_certificado_trato_nal_0.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/22.03.31_panama_certificado_trato_nal_0.pdf
http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/comunidad-andina
http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/comunidad-andina
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
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Ver anexo 3. Matriz de riesgo. 

 

Se expide en Pereira a los 10 dias del mes de abril de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUZ ANDREA MONTOYA 
ALVAREZ 

Subdirectora de Centro (E) 

 

 

 

 

Elaboró: Juliana Franco Cruz –Profesional Análisis Sector y Estudio de Mercados.  

 

 

 

Firmado 
digitalmente por 
LUZ ANDREA 
MONTOYA 
ALVAREZ



  Anexo 3. Matriz de Riesgo 

OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Escuela del Café y Chocolatería destinada para la formación profesional de aprendices y para 

producción de centros del Centro Atención Sector Agropecuario Sena Regional Risaralda Vigencia 2024. 

 

 

Ministerio del Trabajo 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- REGIONAL RISARALDA 

Carrera 8 No 26 - 79-  www.sena.edu.co - PBX: 3135800 Pereira Risaralda- Colombia 
1 

N° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 Descripción (Qué 

puede pasar y 
como puede 

ocurrir) 

Consecuencia 
de ocurrencia 

del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿A quién 
se le 

asigna? 
Tratamiento 

Impacto 
después del 
Tratamiento 

A
fe

c
ta

 l
a
 e

je
c

u
c
ió

n
 

d
e
l 

c
o

n
tr

a
to

 

Persona 
Responsable por 
implementar el 

tratamiento 

F
e

c
h

a
 E

s
ti

m
a

d
a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 i

n
ic

ia
 e

l 
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a
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m
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n
to

 

Fecha 
Estimada en 

que se 
completa el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 

S
E

N
A

 

P
ro

p
o

n
e
n

te
 

/a
d

ju
d

ic
a
ta

ri

o
 Controles a ser 

implementados 

P
ro

b
a

b
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a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
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c
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n
 

d
e
l 

R
ie
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o
 

C
a
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g
o
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a

 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

P
e
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o
d

ic
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a
d

 

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

1 

G
e
n

e
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l 
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rn
o
 /
 E

x
te
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o

 

P
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n
e

a
c
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n
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n
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C
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n
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a
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c
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n
 /

 

E
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c
u
c
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n
 

S
o
c
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l 
o
 P

o
lí
ti
c
o

 

Paros, huelgas, 
actos terroristas, 

Estados de 
Excepción 

Imposibilidad de 
presentar 

propuestas o de 
Ejecutar el 
Contrato 

1 4 5 

M
e
d
io

 

5
0
%

 

5
0
%

 

Consultar las 
alteraciones de orden 
público, o estados de 
emergencia y buscar 

mecanismos que 
aminoren los efectos 

del riesgo 

1 3 4 

B
a
jo

 

Si 

Personal que 
interviene en cada 
una de las etapas 

del proceso 
contractual 

E
ta

p
a

 P
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n
e
a
c
ió

n
 

F
e
c
h
a
 d

e
 

T
e

rm
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a
c
ió

n
 

Estar pendiente de 
los decretos 
nacionales y 

municipales,  las 
noticias, diarios 

locales, emisoras y 
demás medios de 

comunicación para el 
seguimiento. 

D
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ri
o

 

2 

E
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e
c
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o
 

E
x
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o

 

E
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c
u
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n
 

O
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e
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n
a
l 
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2 1 3 

b
a
jo

 

1
0
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%

 

0
%

 

Verificar precios 
históricos, si 

evidenciamos precios 
dudosos o investigar 

con otros proveedores 
en el mercado o con el 

personal técnico 
experto para 
aclaraciones 

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

Persona encargada 
de realizar la 
solicitud de 

contratación y/o 
personal encargado 

del análisis del 
sector y/o personal 

técnico experto 

E
ta

p
a

 P
la

n
e
a
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

Seguimiento a la 

presentación de 
propuestas y 

posterior evaluación. 

D
ia

ri
o

 

3 

E
s
p
e
c
if
ic

o
  

In
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Que el objeto 
contractual no haya 
sido incluido en el 

Plan Anual de 
Adquisiciones. 

Información 
incompleta 
dentro del 
proceso 

Trasgrede el 
principio de 

transparencia 

3 2 5 
M

e
d
io

 

1
0
0
%

 

0
%

 

Certificación o 
verificación  realizada 

por la persona 
encargada del plan de 

adquisiciones. 

1 2 3 

M
e
d
io

 

N
o

 

Encargado (a) del 
plan anual de 

adquisiciones en la 
Regional o centro 

de formación 

E
ta

p
a

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

s
e
le

c
c
ió

n
 Seguimiento de la 

persona encargada 
de impulsar el 

proceso y supervisor 
del contrato 

v
e
ri
fi
c
a
c
ió

n
 e

n
 

la
 s

o
lic

it
u
d

 d
e

 

c
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 y

 

e
s
tu

d
io

s
 

p
re

v
io

s
 

4 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

Ofertas que 
sobrepasen el 

presupuesto oficial 

Transgrede el 
principio de 

transparencia y 
economía 

propios de la 
contratación 

estatal 

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

0
%

 

1
0
0
%

 

Rechazar la propuesta 
por sobrepasar el 

presupuesto oficial 
1 3 4 

B
a
jo

 

Si Comité Evaluador 

E
ta

p
a

 d
e
 

s
e
le

c
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

s
e
le

c
c
ió

n
 Seguimiento y 

evaluación por parte 
del comité evaluador 
en los casos en los 
que se presente la 

situación. 

P
o
r 

e
v
e
n

to
 

5 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Que el expediente 
no se conforme 
correctamente 

Información 
incompleta 
dentro del 
proceso 

1 3 4 

B
a
jo

 

5
0
%

 

5
0
%

 Aplicación del Manual 
de contratación de la 

Entidad y lista de 
chequeo 

1 2 3 

B
a
jo

 

No 
Personal de 

Contratación y 
archivo E

ta
p
a

 
P

la
n
e

a
c
ió

n
  

- 
 

y
 E

ta
p

a
 d

e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

liq
u
id

a
c
ió

n
 d

e
l 

c
o
n
tr

a
to

 

Seguimiento en la 
conformación del 

expediente 

C
ro

n
o
g

ra
m

a
 

d
e
l 
p
ro

c
e
s
o

 

http://www.sena.edu.co/
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6 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

Oferta con valor 
artificialmente bajo 

Transgrede el 
principio de 

transparencia y 
economía 

propios de la 
contratación 

estatal 

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

0
%

 

1
0
0
%

 

Dar aplicación al 
decreto 1082 de 2015  

1 3 4 

B
a
jo

 

No Comité Evaluador 

E
ta

p
a

 d
e
 

s
e
le

c
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

s
e
le

c
c
ió

n
 El comité evaluador 

debe seguir el 
procedimiento 

conforme al  Artículo 
2.2.1.1.2.2.4 P

o
r 

e
v
e
n

to
 

7 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento en 
los tiempos de 

entrega 
establecidos en el 
proceso para los 

materiales o 
elementos 

Incumplimiento 
del objeto 

contractual. 
3 4 7 

A
lt
o

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Verificar las 
condiciones del 

mercado e identificar 
los factores que 

pueden afectar el 
cumplimiento. 

2 1 3 

B
a
jo

 

Si Contratista 

E
ta

p
a

 
P

la
n
e

a
c
ió

n
  

- 
 

y
 E

ta
p

a
 d

e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 y

 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

Seguimiento a los 
estudios previos, 

invitación y contrato. 

P
o
r 

e
v
e
n

to
 

8 

G
e
n

e
ra

l 
 

 E
x
te

rn
o
  

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 
 No presentar las 

garantías 
requeridas en el 

proceso de 
contratación o que 

su presentación sea 
tardía. 

Afecta la 
ejecución del 

contrato 
2 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

0
%

 

1
0
0
%

 

Seguimiento para que 
se aporten las 

garantías requeridas 
2 4 6 

A
lt
o

 

Si  
Personal de apoyo 
a la supervisión y/o 

supervisor 

E
ta

p
a

 d
e
 

c
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

c
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 seguimiento de los 

supervisores para 
aplicación del debido 

proceso para la 
correspondiente 

sanción C
ro

n
o
g

ra
m

a
 

d
e
l 
p
ro

c
e
s
o

 

9 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento en 
el plazo de 
ejecución 

establecidos en el 
proceso 

Incumplimiento 
del objeto 

contractual. 
3 4 7 

A
lt
o

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Identificar los factores 
que pueden afectar el 
cumplimiento y exigir 

la constitución de 
garantía de 

cumplimiento.  

2 1 3 

B
a
jo

 

Si Contratista y SENA 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 y

 

liq
u
id

a
c
ió

n
 

Aprobación de las 
garantías y 

seguimiento a la 
ejecución. P

o
r 

e
v
e
n

to
 

10 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Insuficiencia en la 
calidad de los 

servicios, materiales 
y/ o elementos o su 

funcionalidad 

Incumplimiento 
del objeto 

contractual. 
3 4 7 

A
lt
o

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Identificar los factores 
que pueden afectar el 
cumplimiento y exigir 

la constitución de 
garantía de calidad de 

los bienes  

2 1 3 

B
a
jo

 

Si Contratista y SENA 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 y

 

liq
u
id

a
c
ió

n
 

Aprobación de las 
garantías y 

seguimiento a la 
ejecución. P

o
r 

e
v
e
n

to
 

11 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento de 
la publicación de los 

documentos 
Contractuales 

Incumplimiento 
del principio de 

publicidad 
1 3 4 

B
a
jo

 

1
0
0
%

 

0
%

 

dar aplicación a las 
circulares No:3-2017-
000130 y No: 3-2018-

000091 

1 2 3 

B
a
jo

 

No 
Personal de 
Contratación 

E
ta

p
a

 d
e
 

p
la

n
e
a
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 verificación 

expediente 
contractual, lista de 
cheque y/o Líder del 

Proceso 

S
e
m

a
n
a
l 

http://www.sena.edu.co/
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12 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o
  

S
e
le

c
c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 
 

Riesgo de 
seleccionar aquellos 

oferentes que no 
cumplan con la 
totalidad de los 

requisitos 
requeridos o se 

encuentren incursos 
en alguna 

inhabilidad o 
incompatibilidad 

Trasgrede el 
principio de 

transparencia y 
economía 

propios de la 
contratación 

estatal 

1 5 6 

A
lt
o

 

1
0
0
%

 

0
%

 

Seguimiento en el 
requisito de ejecución 

1 2 3 

B
a
jo

 

Si 
Personal 

Contratación  y 
comité evaluador 

E
ta

p
a

 P
la

n
e
a
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 E
je

c
u
c
ió

n
 

Verificación de los 
documentos y/o 
soportes para el 

proceso de selección 

C
ro

n
o
g

ra
m

a
 d

e
l 
p
ro

c
e

s
o
  

13 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 -

E
je

c
u
c
ió

n
  

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

La fluctuación de los 
precios de los 

insumos, 
materiales, 
elementos. 

Afecta la 
ejecución del 

contrato 
2 4 6 

A
lt
o

 

0
%

 

1
0
0
%

 

Verificar que las 
observaciones al 

respecto sean ciertas 
y proceder a 

ajustar los precios 
según 

corresponda o 
Aplicación de las 

multas y/o clausula 
penal pecuniaria 

1 4 6 

A
lt
o

 

Si 

Personal encargado 
de la Etapa de 

Planeación. 
Supervisor. área 

jurídica 

E
ta

p
a

 d
e
 p

la
n
e

a
c
ió

n
 

F
e
c
h
a
 d

e
 l
iq

u
id

a
c
ió

n
 

Aplicación del debido 
proceso para la 
correspondiente 

sanción P
o
r 

e
v
e
n

to
 

14 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 -

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 -

E
je

c
u
c
ió

n
  

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Variación de la 
normatividad interna 

y externa 

Cambios en las 
tarifas, cambios 

en los 
regímenes 
especiales, 

expedición de 
normas 

de carácter 
técnico o calidad 

y demás 

3 2 5 

M
e
d
io

 

1
0
0
%

 

0
%

 

Consultar las posibles 
variaciones 

de la normatividad al 
respecto y 

aplicar mecanismos 
que aminoren 

los efectos del riesgo 

1 1 2 

B
a
jo

 

Si 

Área financiera, 
jurídica, 

contratación y 
compras 

E
ta

p
a

 d
e
 p

la
n
e

a
c
ió

n
 

y
 e

je
c
u
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 P
la

n
e
a
c
ió

n
 y

 

E
ta

p
a

 d
e
 e

je
c
u
c
ió

n
 

Aplicar normatividad 
vigente D

ia
ri
o

 

15 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

No entregar los 
materiales y/o 

elementos (objeto 
contratado) 

conforme a las 
condiciones 

establecidas en el 
proceso 

Cambio de 
especificaciones 

técnicas al 
momento de la 

entrega, en 
cuánto a 

presentación y/o 
cantidad, calidad 

y demás 
condiciones 
inherentes al 

objeto del 
contrato 

2 5 3 

M
e
d
io

  

0
%

 

1
0
0
%

 
Seguimiento por parte 

del supervisor en la 
entrega de los 
materiales y/o 

elementos en el 
almacén 

2 3 3 

B
a
jo

 

Si 

Supervisor del 
Contrato en 
conjunto con el 
almacén y el área 
jurídica 

E
ta

p
a

 d
e
 e

je
c
u
c
ió

n
 

F
e
c
h
a
 d

e
 l
iq

u
id

a
c
ió

n
 

Revisar los materiales 
y/o elementos, 
además de realizar el 
informe final de 
supervisión con las 
salvedades del 
proceso. Para la 
aplicación del debido 
proceso para la 
correspondiente 
sanción si es el caso. 

C
ro

n
o
g

ra
m

a
 d

e
l 
p
ro

c
e

s
o

 

http://www.sena.edu.co/
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16 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
a

 

p
la

n
e
a
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

Sobrecostos en los 
materiales y/o 
elementos en 
estudios de 
mercado. 

incurrir en error 
al establecer 

valores 
inadecuados en 
los procesos de 
contratación por 

información 
errónea 

3 5 8 

E
x
tr

e
m

o
 

5
0
%

 

5
0
%

 

Revisión de los 
estudios de 
mercado al 

encontrarse dispersión 
en sus valores. 

1 3 4 

B
a
jo

 

Si 
Personal encargado 
de la Etapa de 
Planeación 

E
ta

p
a

 d
e
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

In
ic

io
 d

e
 E

ta
p
a
 

d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

Seguimiento por parte 
del grupo de 
Contratación a los 
casos en que se 
presente la situación P

o
r 

e
v
e
n

to
 

17 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Falta de expedición 
del registro 

presupuestal 

falta de requisito 
para la 

ejecución del 
contrato 

2 5 7 

A
lt
o
  

1
0
0
%

 

0
%

 

Seguimiento de la 
persona encargada 

del proceso de 
contratación 

1 4 5 

M
e
d
io

 

Si 
Personal encargado 
del proceso de 
contratación 

E
ta

p
a

 d
e
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
  

E
ta

p
a

 d
e
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

A través de la lista de 
chequeo 

P
o
r 

e
v
e
n

to
 

18 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
ió

n
- 

E
je

c
u
c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimiento en 
las condiciones 

ambientales, 
energéticas y 

protocolos de bio 
seguridad y salud 

en el trabajo 

Afectan al 
proponente y/o 
contratista en la 

ejecución del 
contrato por el 

desconocimiento 
de las normas 

6 5 4 

M
e
d
io

 

5
0
%

 

5
0
%

 

Dar cumplimiento al 
Manual de 

contratación de la 
Entidad, en las 

exigencias 
ambientales, 

energéticas y 
protocolos de 
bioseguridad, 

seguridad industrial, 
salubridad, permisos y 

planes de 
manejo aplicables a 

cada proceso. 

3 2 2 

B
a
jo

 

Si 

 Personal 
responsable de la 
etapa 
de planeación y 
selección. Comité 
Evaluador y 
supervisor  E

ta
p
a

 d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

F
e
c
h
a
 d

e
 T

e
rm

in
a

c
ió

n
 

Exigencia en los 
requisitos habilitantes 

y condiciones 
contractuales de la 
normatividad 
aplicable. 

P
e
rm

a
n

e
n
te

 

19 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o

 

S
e
le

c
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

Colusión o cualquier 
conducta restrictiva 

de la libre 
competencia en el 

mercado 

La adjudicación 
inapropiada del 

contrato por  
limitar la 

competencia 

3 4 7 

A
lt
o

 

1
0
0
%

 

0
%

 

Redacción de los 
documentos del 

Proceso teniendo en 
cuenta las condiciones 

del mercado. 
Verificación del 

cumplimiento de las 
condiciones de 

mercado 

2 4 6 

A
lt
o

 

No 
Personal de 
Contratación 

E
ta

p
a

 d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 s

e
le

c
c
ió

n
 

Analizando las 
Ofertas y 
observaciones al 
Proceso de 
Contratación. P

e
rm

a
n

e
n
te

 

20 

G
e
n

e
ra

l 
 

In
te

rn
o
/E

x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 /
 S

e
le

c
c
ió

n
 /

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 /
 E

je
c
u
c
ió

n
 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

o
 Fallos en las 

telecomunicaciones, 
suspensión de 

servicios públicos, 
aplicación de 

nuevos desarrollos 
tecnológicos 

Incumplimiento 
en la entrega de 

requisitos 
subsanables o 

de ejecución del 
proceso 

1 2 3 

b
a
jo

 5
0
% 

50% 

Establecer 
cronogramas alternos 

para los posibles 
eventos de riesgo, 
requerir medios de 

comunicación alternos 
(email, trunking), 

revisar la aplicabilidad 
de los procesos 
modernos a las 
normas vigentes 

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

Personal 
responsable de la 

etapa de planeación 
y selección                      

Supervisor y/o 
Interventor 

E
ta

p
a

 d
e
 P

la
n
e
a

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 E

je
c
u
c
ió

n
 

Consultar y tomar 
medidas pertinentes a 
los avisos de fallas 
tecnológicas por parte 
de los 
administradores , 
enlace o mesa de 
servicio 

P
o
r 

e
v
e
n

to
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21 

E
s
p
e
c
if
ic

o
  

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

No ejecutar el 
objeto en el plazo 
establecido en el 

proceso 

Realizar 
solicitud de 
prórroga o 
declarar el 

incumplimiento 
del contrato 
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Seguimiento por parte 
del Supervisor y/o 

apoyo a supervisión 
en el cumplimiento de 

la ejecución del 
contrato. 
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plataforma SECOP 
II, en las 

telecomunicaciones 
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nuevos desarrollos 
tecnológicos 
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en la entrega de 

requisitos 
subsanables o 

de ejecución del 
proceso 
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cronograma alternos, 
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comunicación alternos 
(email, trunking), 

revisar la aplicabilidad 
de tecnologías 
modernas a las 
normas vigentes 
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y/o selección                      
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Interventor 
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administradores, 
enlace o mesa de 
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Que no se 
adjudique el 

proceso 
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desierta del 

proceso 
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 Revisión del estudio 
de mercado y 

condiciones del 
estudio previo. 
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planeación y 
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del Sector  
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Que las fichas 
técnicas presenten 
inconsistencias o 

que las cotizaciones 
recibidas no sean 

acorde a la realidad 
del mercado 

Revocatoria 
Directa  
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Revisión y 
acompañamiento de 

los técnicos expertos y 
la persona encargada 
de análisis del Sector 
en la estructuración 

del proceso. 
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realiza la solicitud 
de contratación, 
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Determinación de 
requisitos 
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oferentes 
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proceso 
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 Realizar análisis del 
sector económico y de 
los posibles oferentes. 
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de estructurar el 
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Incumplimiento del 
cronograma en 

relación a fechas, 
horas, plazos y 
lugar para las 

actividades propias 
del proceso de 

contratación, lo cual 
puede limitar la 

participación de los 
oferentes. 

Modificación de 
la invitación o 
los pliegos de 
condiciones a 

través de 
Adendas 
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 Expedir Adendas para 
modificar el 
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1 1 2 

B
a
jo

 

S
i 

Persona encargada 
de estructurar el 

proceso de 
contratación y 

Jurídica 

E
ta

p
a

 d
e
 P

la
n
e
a

c
ió

n
 

E
ta

p
a

 d
e
 S

e
le

c
c
ió

n
 

Establecer los 
cronogramas 
teniendo en cuenta 
los lineamientos 
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  Anexo 3. Matriz de Riesgo 

OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Escuela del Café y Chocolatería destinada para la formación profesional de aprendices y para 

producción de centros del Centro Atención Sector Agropecuario Sena Regional Risaralda Vigencia 2024. 
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- REGIONAL RISARALDA 
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No publicar 
oportunamente  las 
actividades como el 

aviso de 
convocatoria o la 
invitación en los 

Procesos de 
Contratación de 

mínima cuantía y/o 
el proyecto de 

pliegos de 
condiciones en la 

plataforma SECOP 
II 

Que los 
interesados en 
el Proceso de 

Contratación no 
puedan 

presentar 
observaciones o 

solicitar 
aclaraciones en 

el término 
previsto para 

cada actividad 
del cronograma. 
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Garantizar la 
publicidad de los 
procedimientos, 

documentos y actos 
asociados a los 

procesos de 
contratación en los 

términos previstos en 
la Ley en la plataforma 

SECOP II. 
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S
i 

Persona encargada 
estructurar el 
proceso de 

contratación, 
personal de 

publicaciones 
Risaralda o 

Dirección Regional 
dependiendo del 
tipo de proceso 

contractual. 
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Contratación Pública 
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publicación de los 
documentos 
inherentes a cada 
proceso de 
contratación en los 
tiempos establecidos 
por la Ley 80 de 1993 
y del decreto 1082 de 
2015. 
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adquisición con 

ocasión de 
la importación 

de bienes 
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El contratista en su 
oferta económica 

deberá contemplar, 
las variaciones 

de la tasa 
representativa del 

mercado. Por cuanto 
el presupuesto oficial 

asignado. Es en pesos 
colombianos. 
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AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN MANTENIMIENTO 
 

LA SUBDIRECTORA DEL CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA DE LA REGIONAL 
RISARALDA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, para garantizar el normal funcionamiento del Centro, la prestación de los servicios a su cargo es 
necesario realizar el contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Escuela del 

Café y Chocolatería destinada para la formación profesional de aprendices y para producción 
de centros del Centro Atención Sector Agropecuario Sena Regional Risaralda Vigencia 2024 

 
El Centro Atención Sector Agropecuario de la Regional Risaralda, actualmente cuenta con una 
planta Agroindustrial ubicada en la Sede Agropecuaria ubicada en la Vereda el Lembo finca la 
Pastora en el municipio de Santa Rosa de Cabal en donde se desarrollan diferentes procesos 
de formación y producción de centro. Dentro de su infraestructura el centro cuenta con 2 
Laboratorio (Fisicoquímica y Microbiología), 4 Talleres o plantas procesadoras de alimentos 
(Cárnicos, Fruver, Lácteos, Chocolatería, Escuela del Café), una planta de Beneficio de Café 
y 6 Unidades agropecuarias en donde se realizan las prácticas de los diferentes programas 
ofertados por el centro, garantizando una formación integral para sus aprendices. 

 
La maquinaria y equipo debido al uso continuo requiere de evaluaciones de todas sus partes 
eléctricas, electrónicas, mecánicas y ópticas, así como la medición de la variable con la que 
opera, igualmente requieren del mantenimiento preventivo y correctivo que incluya la limpieza 
de todas su partes y reemplazo de las ya deterioradas o desgastadas, con el fin de garantizar 
su correcta operación. 

 

Es así como el Centro Atención Sector Agropecuario requiere contratar el servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo y calibración, incluido el suministro de repuestos, con que 
cuenta el centro para impartir formación; esto con el fin de prestar un óptimo servicio en virtud 
de satisfacer las necesidades de la formación profesional de los aprendices del Centro y la 
producción del centro 

 

Con el mantenimiento preventivo y/o correctivo que se pretende contratar, es posible prolongar 
la vida útil de los equipos, además es importante considerar que con el uso de este equipo los 
aprendices podrán desarrollar conocimientos y aplicabilidad de lo aprendido en el manejo de 
estos. Como el centro no cuenta con el personal idóneo para la prestación del servicio a 
contratar, ni con los equipos o repuestos especiales que necesita el equipo, se hacer necesario 
adelantar esta contratación para la vigencia 2024 y de esta forma evitar interrupciones en la 
prestación de los servicios misionales de la entidad 

 
El Centro de Atención Sector Agropecuario, cuenta con los recursos presupuestales suficientes para la 
presente contratación y ha cumplido con los trámites previos a la autorización de acuerdo con las 
normas generales e internas de la entidad. 

 
Firmado 

digitalmente por 

LUZ ANDREA 

MONTOYA ALVAREZ 

LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ 

Subdirectora (E) del Centro Agropecuario 
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EL DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA - 
REGIONAL RISARALDA 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 15 del Decreto 249 de 2004 y las 
Resoluciones 751 de 2014 y 2800 del 23 de diciembre de 2014. 

 
AUTORIZA 

 

OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Escuela del Café y 

Chocolatería destinada para la formación profesional de aprendices y para producción de 
centros del Centro Atención Sector Agropecuario Sena Regional Risaralda Vigencia 2024 

 
 
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre, sin exceder la vigencia 
presupuestal. previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, como es la expedición del registro 
presupuestal y aprobación de la garantía única, 

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor disponible para este contrato es de DIECINUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($19.300.000) INCLUIDO IVA, IVA incluido. 
Amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal No 5224 de 2024 

 
 
No obstante, para suscribir los correspondientes contratos de prestación de servicios, suministro y/o 
mantenimiento, el subdirector del Centro debe contar con los estudios previos descritos en el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Dada en Pereira a los d i e c i s é i s  ( 16) días del mes de abril de 2024. 

Autorización No. 12 

 
 

CARLOS ALBERTO PALACIO CHAVERRA 

Director Regional (e) 
 
 
 

Proyectó: Francy Yulieth Marin- Apoyo Gestión Contractual 

Revisó: Daniel Felipe Gutierrez Jurídico – Contratación 

Firmado 
digitalmente por 
CARLOS ALBERTO 
PALACIOS 
CHAVERRA



ÍTEM EQUIPO PLACA UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
CLASE DE 

MANTENIMIEN
TO

UND DE 
MEDIDA

CANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL VALOR UNIT VALOR TOTAL
PROMEDIO  
VALOR UNIT

PROMEDIO 
VALOR TOTAL 

1
AUTOCLAVE 

VERTICAL 
SHINVA®

912112363

MICROBIOLOGIA - 
 SUBSEDE 

SANTAROSA DE 
CABAL

EL EQUIPO NO FUNCIONA. NO ALCANZA A INICIAR LOS CICLOS DE 
ESTERILIZACIÓN, CUALQUIERA QUE SE PROGRAME. EL EEROR QUE ARROJA ES 
E-10 QUE CORRESPONDE, SEGÚN MANUAL DEL EQUIPO, A UNA 
COMUNICACIÓN FALLIDA Y DA COMO SOLUCIÓN CONTACTARSE CON SHINVA 
POR LO QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR AJUSTES BÁSICOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CORRECTIVO UNIDAD 1

2.000.000$    2.000.000$       1.950.000$    1.950.000$      1.975.000$      1.975.000$      

2 Balanza 
Analitica

91217794,
91217793,
91217604

Laboratorio de 
Fisicoquimica

MANTENIMIENTO   PREVENTIVO   Y   CORRECTIVO, CAMBIO    DE    
ADAPTADOR .CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON RESPECTO A REQUISITOS 
ESPECIFICADOS EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC17025:2005 Y 
ACREDITADO POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE 
COLOMBIA – ONAC. SUMINISTRAR REPUESTOS

Preventivo,corre
ctivo

unidad 3

900.000$        2.700.000$       950.000$        2.850.000$      925.000$          2.775.000$      

3 HIELERA 912112584

SUBSEDE SANTA 
ROSA DE CABAL- 

AULA DE 
AUDIOVISUALES 

PLANTAS 
AGROINDUSTRIAL

ES

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 
ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 
LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN 
EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 
INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE 
DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON VARIAS 
CORRIDAS. REVISIÓN DE LOS GASES DE REFRIGERACIÓN Y CAMBIOS DE LOS 
MISMOS DE SER NECESARIO.REPUESTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO

PREVENTIVO UNIDAD 1

1.500.000$    1.500.000$       1.500.000$    1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      

4 MAQUINA 
EXPRESO

912112375 Sede Kennedy

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 
ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 
LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN 
EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 
INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES. 
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE 
DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON VARIAS 
CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES

PREVENTIVO - 
CORRECTIVO

UNIDAD 1

750.000$        750.000$           750.000$        750.000$         750.000$          750.000$         

5 MAQUINA 
EXPRESO

912113374 - 
912112467- 
912113372

Comité Cafeteros

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 
ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 
LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN 
EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 
INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES. 
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE 
DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON VARIAS 
CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES

PREVENTIVO - 
CORRECTIVO

UNIDAD 1

800.000$        800.000$           750.000$        750.000$         775.000$          775.000$         

6 MAQUINA 
EXPRESO

Sin placa Comité Cafeteros

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 
ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 
LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN 
EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE UTILIZANDO 
INSTRUMENTOS Y MATERIALES CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y TRAZABLES. 
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE 
DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, PUESTA EN MARCHA CON VARIAS 
CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES

PREVENTIVO - 
CORRECTIVO

UNIDAD 1

750.000$        750.000$           750.000$        750.000$         750.000$          750.000$         

7 Estufa a gas 91217542

Sede Parque 
Industrial

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, cambio    de    fistos,    limpieza    
general    y ajustes, aplicar pintura de alta resistencia a temperaturas y 
anticorrosiva ,suministro de repuestos. ENTREGA DEL INFORME DE 
MANTENIMIENTO. Entrega con 4 corridas minimo

Preventivo,corre
ctivo

unidad

350.000$        350.000$           350.000$        350.000$         350.000$          350.000$         

CSI R y g servicios industriales



8 Horno Combi 91217549
Taller de lacteos. 

Sede 27

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, puesta en marcha, ajuste de 
parametros, SUMINISTRO DE REPUESTOS, SUMINISTRO DE 2 BANDEJAS, 
INSTALACIÓN SISTEMA DE VAPOR.  Suministro de Repuestos. Entrega Informe 
de Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con productos

Preventivo,corre
ctivo

unidad 1

3.500.000$    3.500.000$       3.500.000$    3.500.000$      3.500.000$      3.500.000$      
9 EMBUTIDOR A 1068200000000000000

Taller 
Pluritecnologico

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,
corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        
cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de Repuestos. 
Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con 
productos

CORRECTIVO UNIDAD

1

900.000$        900.000$           950.000$        950.000$         925.000$          925.000$         

10

CONCHADO
RA

91211014377

Taller 
Pluritecnologico

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,
corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        
cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de Repuestos. 
Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con 
productos

CORRECTIVO UNIDAD

1

2.000.000$    2.000.000$       2.000.000$    2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      

11

REFINADOR
A

91211014378

Taller 
Pluritecnologico

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,
corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        
cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de Repuestos. 
Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con 
productos

CORRECTIVO UNIDAD

1

2.000.000$    2.000.000$       2.000.000$    2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      
12 TOSTADOR

A DE 
CACAO

91211014374

Taller 
Pluritecnologico

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo,
corrección     electrica     y     electronica     y pruebas        funcionales,        
cambio        de empaques,  verificación  de  motor .  Suministro de Repuestos. 
Entrega Informe de Mantenimiento Entrega con 4 corridas minimo con 
productos

CORRECTIVO UNIDAD

1

2.000.000$    2.000.000$       2.000.000$    2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      
19.250.000$     19.350.000$   17.450.000$    19.300.000$   



 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30869902

&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30869902&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30869902&isFromPublicArea=True&isModal=False


Mantenimiento, Reparación,  Venta de Motores  y Herramientas Eléctricas

Juan de Dios Tipiani
Nit.: 93.411.780-9 

Ibagué marzo 19 de 2024 

Señores: 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA 
Regional Risaralda. 
Solicitud Cotización. 

LOTE 1. AUTOCLAVES 

ÍTEM EQUIPO PLACA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CLASE DE 
MANTENIMIENTO 

UND DE 
MEDIDA CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 
AUTOCLAVE 

VERTICAL 
SHINVA® 

912112363 

EL EQUIPO NO FUNCIONA. NO 
ALCANZA A INICIAR LOS CICLOS 

DE ESTERILIZACIÓN, 
CUALQUIERA QUE SE 

PROGRAME. EL EEROR QUE 
ARROJA ES E-10 QUE 

CORRESPONDE, SEGÚN 
MANUAL DEL EQUIPO, A UNA 
COMUNICACIÓN FALLIDA Y DA 

COMO SOLUCIÓN 
CONTACTARSE CON SHINVA 

POR LO QUE NO FUE POSIBLE 
REALIZAR AJUSTES BÁSICOS 

PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

CORRECTIVO UNIDAD 1  $  2.000.000   $       2.000.000  

LOTE 2. EQUIPOS DE PESAJE (MANTENIMIENTO) 

ÍTEM EQUIPO PLACA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CLASE DE 
MANTENIMIENTO 

UND DE 
MEDIDA CANT. 

2 Balanza 
Analitica 

91217794, 
91217793, 
91217604 

MANTENIMIENTO   PREVENTIVO   
Y   CORRECTIVO, CAMBIO    DE    
ADAPTADOR .CERTIFICADO DE 
CALIBRACIÓN CON RESPECTO A 
REQUISITOS ESPECIFICADOS EN 

LA NORMA INTERNACIONAL 
ISO/IEC17025:2005 Y 
ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – 

ONAC. SUMINISTRAR 
REPUESTOS 

Preventivo,correctivo unidad 3  $       900.000   $       2.700.000  

LOTE 4. EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

ÍTEM EQUIPO PLACA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CLASE DE 
MANTENIMIENTO 

UND DE 
MEDIDA CANT. 



Mantenimiento, Reparación,  Venta de Motores  y Herramientas Eléctricas

Juan de Dios Tipiani
Nit.: 93.411.780-9 

3 HIELERA 912112584 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS 
PARÁMETROS, REVISIÓN DE 

PARTES ELÉCTRICAS, 
ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 
LUBRICACIÓN DE LAS PARTES 

DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL 
EQUIPO SEGÚN EL PROTOCOLO 

ESTABLECIDO POR EL 
FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES 
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL 
INFORME DE MANTENIMIENTO 
EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS, 
PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. REVISIÓN DE 
LOS GASES DE REFRIGERACIÓN 
Y CAMBIOS DE LOS MISMOS DE 

SER NECESARIO.REPUESTOS 
NECESARIOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

PREVENTIVO  UNIDAD 1  $  1.500.000   $       1.500.000  

LOTE 5. EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE CAFÉ 

ÍTEM EQUIPO PLACA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CLASE DE 
MANTENIMIENTO 

UND DE 
MEDIDA CANT. 

4 MAQUINA 
EXPRESO 912112375 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS 
PARÁMETROS, REVISIÓN DE 

PARTES ELÉCTRICAS, 
ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 
LUBRICACIÓN DE LAS PARTES 

DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL 
EQUIPO SEGÚN EL PROTOCOLO 

ESTABLECIDO POR EL 
FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES.  
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL 
INFORME DE MANTENIMIENTO 
EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS, 
PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE 
EMPAQUES 

PREVENTIVO - 
CORRECTIVO UNIDAD 1  $       750.000   $            750.000  

5 MAQUINA 
EXPRESO 

912113374 - 
912112467- 912113372 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS 
PARÁMETROS, REVISIÓN DE 

PARTES ELÉCTRICAS, 
ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 
LUBRICACIÓN DE LAS PARTES 

DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL 
EQUIPO SEGÚN EL PROTOCOLO 

ESTABLECIDO POR EL 
FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES.  
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL 

PREVENTIVO - 
CORRECTIVO UNIDAD 1  $       800.000   $       800.000  



Mantenimiento, Reparación,  Venta de Motores  y Herramientas Eléctricas

Juan de Dios Tipiani
Nit.: 93.411.780-9 

INFORME DE MANTENIMIENTO 
EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS, 
PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE 
EMPAQUES 

6 MAQUINA 
EXPRESO Sin placa 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS 
PARÁMETROS, REVISIÓN DE 

PARTES ELÉCTRICAS, 
ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 
LUBRICACIÓN DE LAS PARTES 

DEL EQUIPO; CALIFICACIÓN DEL 
EQUIPO SEGÚN EL PROTOCOLO 

ESTABLECIDO POR EL 
FABRICANTE UTILIZANDO 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
CERTIFICADOS DE REFERENCIA Y 

TRAZABLES.  
SE REQUIERE LA ENTREGA DEL 
INFORME DE MANTENIMIENTO 
EN EL QUE SE DESCRIBAN LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS, 
PUESTA EN MARCHA CON 

VARIAS CORRIDAS. CAMBIO DE 
EMPAQUES 

PREVENTIVO - 
CORRECTIVO UNIDAD 1  $       750.000   $            750.000  

LOTE 6. EQUIPOS DE PROCESAMIENTO 

ÍTEM EQUIPO PLACA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CLASE DE 
MANTENIMIENTO 

UND DE 
MEDIDA CANT. 

7 Estufa a gas 91217542 

Mantenimiento   preventivo   y   
correctivo, cambio    de    fistos,    
limpieza    general    y ajustes, 
aplicar pintura de alta 
resistencia a temperaturas y 
anticorrosiva ,suministro de 
repuestos. ENTREGA DEL 
INFORME DE MANTENIMIENTO. 
Entrega con 4 corridas minimo 

Preventivo,correctivo unidad 1  $       350.000   $            350.000  

8 Horno Combi 91217549 

Mantenimiento   preventivo   y   
correctivo, puesta en marcha, 

ajuste de parametros, 
SUMINISTRO DE REPUESTOS, 
SUMINISTRO DE 2 BANDEJAS, 

INSTALACIÓN SISTEMA DE 
VAPOR.  Suministro de 

Repuestos. Entrega Informe de 
Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos 

Preventivo,correctivo unidad 1  $  3.500.000   $       3.500.000  

9 EMBUTIDOR A 1068200000000000000 Mantenimiento   preventivo   y   
correctivo, 
corrección     electrica     y     
electronica     y pruebas        
funcionales,        cambio        de 
empaques,  verificación  de  
motor .  Suministro de 
Repuestos. Entrega Informe de CORRECTIVO UNIDAD 

1  $       900.000   $            900.000  



Mantenimiento, Reparación,  Venta de Motores  y Herramientas Eléctricas

Juan de Dios Tipiani
Nit.: 93.411.780-9 

Mantenimiento Entrega con 4 
corridas minimo con productos 

10 

CONCHADORA 91211014377 Mantenimiento   preventivo   y   
correctivo, 
corrección     electrica     y     
electronica     y pruebas        
funcionales,        cambio        de 
empaques,  verificación  de  
motor .  Suministro de 
Repuestos. Entrega Informe de 
Mantenimiento Entrega con 4 
corridas minimo con productos CORRECTIVO UNIDAD 

1  $       2000.000   $       2000.000  

11 

REFINADORA 91211014378 Mantenimiento   preventivo   y   
correctivo, 
corrección     electrica     y     
electronica     y pruebas        
funcionales,        cambio        de 
empaques,  verificación  de  
motor .  Suministro de 
Repuestos. Entrega Informe de 
Mantenimiento Entrega con 4 
corridas minimo con productos CORRECTIVO UNIDAD 

1  $  2.000.000   $       2.000.000  

12 TOSTADORA 
DE CACAO 

91211014374 Mantenimiento   preventivo   y   
correctivo, 
corrección     electrica     y     
electronica     y pruebas        
funcionales,        cambio        de 
empaques,  verificación  de  
motor .  Suministro de 
Repuestos. Entrega Informe de 
Mantenimiento Entrega con 4 
corridas minimo con productos CORRECTIVO UNIDAD 

1  $  2.000.000   $       2.000.000  

VALOR TOTAL  $    19.250.000  

Atentamente: 

JUAN DE DIOS TIPIANI 
 PROPIETARIO 
Centrodeservicioindustrial@hotmail-com 
Nit: 93.411.780-9 
Tel: 2701850 
Calle 18 # 3-42 



Ibagué Urbanización Villa Camila Mzn D casa 12 
Tel (8) 2722913 Celular 3213233625      

Ibagué, 19 de marzo 2024 

Señores: 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA 
Regional Risaralda 

ASUNTO:  Cotización 

LOTE 1. AUTOCLAVES 

ÍTEM EQUIPO PLACA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CLASE DE 
MANTENIMIENTO 

UND DE 
MEDIDA CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 
AUTOCLAVE 

VERTICAL 
SHINVA® 

912112363 

EL EQUIPO NO FUNCIONA. NO ALCANZA A 
INICIAR LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN, 

CUALQUIERA QUE SE PROGRAME. EL 
EEROR QUE ARROJA ES E-10 QUE 

CORRESPONDE, SEGÚN MANUAL DEL 
EQUIPO, A UNA COMUNICACIÓN FALLIDA Y 
DA COMO SOLUCIÓN CONTACTARSE CON 

SHINVA POR LO QUE NO FUE POSIBLE 
REALIZAR AJUSTES BÁSICOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

CORRECTIVO UNIDAD 1  $  1.950.000   $       1.950.000  

LOTE 2. EQUIPOS DE PESAJE (MANTENIMIENTO) 

ÍTEM EQUIPO PLACA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CLASE DE 
MANTENIMIENTO 

UND DE 
MEDIDA CANT. 

2 Balanza 
Analitica 

91217794, 
91217793, 
91217604 

MANTENIMIENTO   PREVENTIVO   Y   
CORRECTIVO, CAMBIO    DE    ADAPTADOR 

.CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON 
RESPECTO A REQUISITOS ESPECIFICADOS 

EN LA NORMA INTERNACIONAL 
ISO/IEC17025:2005 Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

DE COLOMBIA – ONAC. SUMINISTRAR 
REPUESTOS 

Preventivo,corre
ctivo unidad 3  $       

950.000   $       2.850.000  

LOTE 4. EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

ÍTEM EQUIPO PLACA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CLASE DE 
MANTENIMIENTO 

UND DE 
MEDIDA CANT. 



Ibagué Urbanización Villa Camila Mzn D casa 12 
Tel (8) 2722913 Celular 3213233625      

3 HIELERA 912112584 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS 
PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 

LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; 
CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN EL 

PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL 
FABRICANTE UTILIZANDO INSTRUMENTOS 

Y MATERIALES CERTIFICADOS DE 
REFERENCIA Y TRAZABLES 

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME 
DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE 

DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, 
PUESTA EN MARCHA CON VARIAS 

CORRIDAS. REVISIÓN DE LOS GASES DE 
REFRIGERACIÓN Y CAMBIOS DE LOS 

MISMOS DE SER NECESARIO.REPUESTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 

PREVENTIVO  UNIDAD 1  $  1.500.000   $       1.500.000  

LOTE 5. EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE CAFÉ 

ÍTEM EQUIPO PLACA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CLASE DE 
MANTENIMIENTO 

UND DE 
MEDIDA CANT. 

4 MAQUINA 
EXPRESO 912112375 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS 
PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 

LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; 
CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN EL 

PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL 
FABRICANTE UTILIZANDO INSTRUMENTOS 

Y MATERIALES CERTIFICADOS DE 
REFERENCIA Y TRAZABLES.  

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME 
DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE 

DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, 
PUESTA EN MARCHA CON VARIAS 

CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES 

PREVENTIVO - 
CORRECTIVO UNIDAD 1  $       

750.000   $            750.000  

5 MAQUINA 
EXPRESO 

912113374 - 
912112467- 
912113372 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS 
PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 

LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; 
CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN EL 

PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL 
FABRICANTE UTILIZANDO INSTRUMENTOS 

Y MATERIALES CERTIFICADOS DE 
REFERENCIA Y TRAZABLES.  

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME 
DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE 

DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, 
PUESTA EN MARCHA CON VARIAS 

CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES 

PREVENTIVO - 
CORRECTIVO UNIDAD 1  $       

750.000   $       750.000  



Ibagué Urbanización Villa Camila Mzn D casa 12 
Tel (8) 2722913 Celular 3213233625      

6 MAQUINA 
EXPRESO Sin placa 

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS 
PARÁMETROS, REVISIÓN DE PARTES 

ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS; 
REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y 

LUBRICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO; 
CALIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN EL 

PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL 
FABRICANTE UTILIZANDO INSTRUMENTOS 

Y MATERIALES CERTIFICADOS DE 
REFERENCIA Y TRAZABLES.  

SE REQUIERE LA ENTREGA DEL INFORME 
DE MANTENIMIENTO EN EL QUE SE 

DESCRIBAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, 
PUESTA EN MARCHA CON VARIAS 

CORRIDAS. CAMBIO DE EMPAQUES 

PREVENTIVO - 
CORRECTIVO UNIDAD 1  $       

750.000   $            750.000  

LOTE 6. EQUIPOS DE PROCESAMIENTO 

ÍTEM EQUIPO PLACA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
CLASE DE 

MANTENIMIENT
O 

UND DE 
MEDIDA CANT. 

7 Estufa a gas 91217542 

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, 
cambio    de    fistos,    limpieza    general  
y ajustes, aplicar pintura de alta resistencia 
a temperaturas y anticorrosiva ,suministro 
de repuestos. ENTREGA DEL INFORME DE 
MANTENIMIENTO. Entrega con 4 corridas 
minimo 

Preventivo,corre
ctivo unidad  $       

350.000   $            350.000  

8 Horno Combi 91217549 

Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, 
puesta en marcha, ajuste de parametros, 

SUMINISTRO DE REPUESTOS, SUMINISTRO 
DE 2 BANDEJAS, INSTALACIÓN SISTEMA DE 
VAPOR.  Suministro de Repuestos. Entrega 
Informe de Mantenimiento Entrega con 4 

corridas minimo con productos 

Preventivo,corre
ctivo unidad 

1 

 $  3.500.000   $       3.500.000  

9 EMBUTIDOR A 1068200000000000000 Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, 
corrección     electrica     y     electronica     y 
pruebas        funcionales,        cambio        de 
empaques,  verificación  de  motor .  
Suministro de Repuestos. Entrega Informe 
de Mantenimiento Entrega con 4 corridas 
minimo con productos CORRECTIVO UNIDAD 

1  $       
950.000   $            950.000  

10 

CONCHADORA 91211014377 Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, 
corrección     electrica     y     electronica     y 
pruebas        funcionales,        cambio        de 
empaques,  verificación  de  motor .  
Suministro de Repuestos. Entrega Informe 
de Mantenimiento Entrega con 4 corridas 
minimo con productos CORRECTIVO UNIDAD 

1  $       
2000.000   $       2.000.000  

11 

REFINADORA 91211014378 Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, 
corrección     electrica     y     electronica     y 
pruebas        funcionales,        cambio        de 
empaques,  verificación  de  motor .  
Suministro de Repuestos. Entrega Informe 

CORRECTIVO UNIDAD 

1  $       
2000.000   $       2000.000  

1 



Ibagué Urbanización Villa Camila Mzn D casa 12 
Tel (8) 2722913 Celular 3213233625      

de Mantenimiento Entrega con 4 corridas 
minimo con productos 

12 TOSTADORA 
DE CACAO 

91211014374 Mantenimiento   preventivo   y   correctivo, 
corrección     electrica     y     electronica     y 
pruebas        funcionales,        cambio        de 
empaques,  verificación  de  motor .  
Suministro de Repuestos. Entrega Informe 
de Mantenimiento Entrega con 4 corridas 
minimo con productos CORRECTIVO UNIDAD 

1  $  2.000.000   $       2.000.000  

VALOR 
TOTAL  $    19.350.000  

La presente cotización presenta una validez de 90 días calendario. 
Atentamente: 

Astrid Gaviria Rubio. 
Gerente. 
CC: 65.631.762 
Régimen tributario simplificado 
astridgaviriar@htmail.com 
Cel: 3212163947 
Urb: Villa Camila mz D casa 12 

mailto:astridgaviriar@htmail.com


 SC (cada código se   Descripción    icio de proce      e presentació     del contrato   to (intervalo    lidad de sele  te de los recor total estim ado en la vig   eren vigencia    icitud de vige    ontratación Ubicación mbre del responsab  éfono del responsa   electrónico del resp                 alimentos, c                     o de bienes y servicios distintos a alimentos?

72154066;7215361
66_9121_242 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
Maquinaria y Equipo para el buen desarrollo de las actividades del Centro 
Atención Sector Agropecuario para la vigencia 2024

Abril Abril 270 Meses Selección abre   Presupuesto d   

95.098.000 COP 95.098.000 COP

No NA Risaralda - Pereira Gloria Amparo Orozc  3113392239 gaorozcoq@sena.eduSí Sí
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