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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

“REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL
MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE”.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Secretaria del Interior cuenta con necesidades para llevar a cabo el mantenimiento integral, preventivo y correctivo
de los bienes inmuebles destinados al uso de las inspecciones de policia, las comisarias de familia, las oficinas de
los Corregidores, la Unidad de Proteccion ala Vida, el Centro Regional de Atencion a Victimas y de la Inspeccion de
Precios, Pesas y Medidas como dependencias adscritas a esta Secretaria , por lo que dentro de las directrices de la
Administracion Municipal el mencionado Despacho requiere contratar las REPARACIONES LOCATIVAS DE
BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR
EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE”,

El articulo 311 de la Constitucion Politica, establece que al municipio como entidad fundamental de la division
politica administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios pblicos que le determine la Ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen
en la Constitucion y las leyes.

En virtud del principio de la planeacion contractual el cual guarda relacion directa e inmediata con los principios
del interés general y la legalidad, es deber de las entidades plblicas recoger para el régimen juridico de los
negocios del Estado el concepto segin el cual la escogencia de contratistas, la celebracion de contratos y/o
convenios, la ejecucion y liquidacion de los mismos, no pueden ser, de ninguna manera, producto de la
improvisacion.

Asi, la ausencia de planeacion ataca la esencia misma del interés general con consecuencias gravosas y
muchas veces nefastas, no sélo para la realizacion efectiva de los objetos pactados, sino también respecto del
patrimonio pblico, que en Ultimas es el que siempre esta involucrado en todo contrato estatal, desconociendo
reglas fundamentales y requisitos previos dentro de los procesos contractuales; es decir, en violacion del
principio de legalidad, ya que su presencia como uno de los principios rectores; se infiere del articulo 25 y 26 de
la Ley 80 de 1993; segun los cuales para el manejo de los asuntos publicos y el cumplimiento de los fines
estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y desempefio adecuado de las funciones, debe existir
un estricto orden para la adopcion de las decisiones que efectivamente deban materializarse a favor de los
intereses comunales.

La Alcaldia de Manizales en aras de dar cumplimiento a las disposiciones normativas y a lo establecido en el
Plan de Desarrollo del Municipio de Manizales 2020-2023, adoptado mediante el acuerdo del consejo No.1053
del 4 de junio de 2020, en la lineas estratégica CIUDAD DEL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD
enmarcada en los programas: DERECHOS HUMANOS y SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
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El Acuerdo 0625 de 2012, establece como objetivo se la Secretaria de Gobierno (Ahora Secretaria del Interior
conforme al Acuerdo Nro. 1155 del 25 de enero de 2024) “la formulacion, ejecucion y coordinacion de politicas y
programas relacionados con la convivencia ciudadana mediante la conservacion del orden piblico, mision altamente
preventiva y resguardadora de la seguridad y la tranquilidad, la moralidad, la economia, y el sosiego publico, el
desarrollo y participacion de la comunidad y ejercer el control sobre los precios, pesas, medidas, rifas, juegos,
espectaculos, ventas informales y establecimientos abiertos al publico”, por lo que dicha dependencia, coordina,
desarrolla y evalia proyectos tendientes a garantizar a garantizar el orden publico, la seguridad y la convivencia
pacifica de los habitantes del municipio.

Uno de los proyectos de la secretaria del Interior es el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de los bienes
inmuebles destinados al uso de las inspecciones de policia, las comisarias de familia, las oficinas de los
Corregidores, la Unidad de Proteccion a la Vida, el Centro Regional de Atencion a Victimas y de la Inspeccion de
Precios, Pesas y Medidas como dependencias adscritas a esta Secretaria , permitiendo tener su infraestructura
fisica en condiciones de higiene y ornato, dado el deterioro por uso y dafios potenciales o imprevistos que se dan en
los diferentes componentes de las edificaciones. Por tal motivo se requiere que se orienten los esfuerzos para el
mantenimiento de las instalaciones buscando ante todo garantizar un entorno digno y adecuado para la prestacion,
logrando de esta manera aumentar su eficiencia y efectividad institucional.

La Secretaria del Interior, no cuenta con el personal idoneo, herramientas, equipos y materiales necesarios para
llevar a cabo dichas actividades de mantenimiento que se deben ejecutar periodicamente y en consecuencia debe
acudir a la contratacion de este servicio con terceros bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia
con el fin de lograr las “REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA
DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE".

Con el contrato de obra civil tendiente a las reparaciones locativas, se busca solucionar las necesidades recurrentes
y eventuales en las edificaciones que tiene a su cargo, basado en la elaboracion de los diagnosticos y visitas a las
instalaciones y dependencias de la Secretaria del Interior.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Se intervendran los bienes inmuebles del municipio que segun el inventario de necesidades que reposan en la
Secretaria del Interior estan destinados a uso de las inspecciones de policia, las comisarias de familia, las
oficinas de los Corregidores, la Unidad de Proteccion a la Vida, el Centro Regional de Atencion a Victimas y de
la Inspeccion de Precios, Pesas y Medidas, quiere decir que se definen las actividades a realizar, segun la lista
de necesidades evidenciadas en los diagnosticos realizados por los profesionales adscritos a la Alcaldia de
Manizales, dichas actividades seran contratadas al valor ofrecido por el contratista, para cada una de los items,
hasta agotar el monto del Presupuesto Oficial.

Inicialmente se pretende intervenir bienes inmuebles que se encuentran en el inventario, teniendo en cuenta
que durante la ejecucion del contrato se podré invertir en otros bienes del municipio de Manizales que no se
encuentre en la lista pero que debido a dafios originados por afectaciones de lluvias, deterioro en sus
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instalaciones entre otros, requieran de obras civiles en relacion a reparaciones locativas para atender las
necesidades que requieran ser atendidas de forma inmediata

Que los inmuebles obieto de intervencion son de propiedad del Municipio de Manizales Segin certificaciones SH
128-24, SH 129, SH 130-24, SH 131-24, SH 132-24, SH 133-24, SH 069-24, SH 0286-24, SH 134-24, SH 182-24,
SH 135-24, SH 136-24, SH 137-24, suscritos por la Profesional Universitaria de la Oficina Coordinadora de Bienes
Inmuebles adscrita a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Manizales, tiene en su inventario los inmuebles
identificados con folios de matricula inmobiliaria Nro. 100-25049, 100-46879, 100-46880, 100-39691, 100-47516,

100-27790, 100-7946, 100-47006, 100-112607, 100-197669, 100-47014, 100-68930.

CERTIFICADO
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SEDE DE PROPIEDAD DIRECCION DESTINACION FICHA CATASTRAL
a i 17001010400000246
Inspeccion 2 | SH OB 128-24 Urb, El Bosque lnspecmon 0003000000000
Carrera 4 Calles 12y Inspeccion 17001010400000420
el i o 124 0901900000003
nspeccion
P SH OB 130-24 Carrera 4 Calles 12y Inspeccion 17001010400000420
12A 0901900000004
s Carrera 28 Calles 48 Inspeccion 17001010200000319
Ingpocion i BHR 18124 Barrio Prusia 0026000000000
y ., Inspeccion 17001010100000058
Inspeccion 7 | SH OB 132-24 Urbanizacion Minitas 0001000000000
. SH OB 133-24 Carrera 20-Calle 72 Inspeccion 17001010100000165
gssian 11 Alta Suiza 0003000000000
Corregimiento | SH OB 069-24 Corregimiento 2 17001000200000028
Colombia Colombia vk 0070000000000
ot SH OB 0286-24 i 17001000200000028
M T e g Corregiduria 0070000000000
SH OB 134-24 17001010300000090
Comisaria 1 Cgieaa C2a1rreras ¥ Comisaria 107000000000
SH OB 128-24
Comisaria 2 Urb. El Bosque Inspeccion 17888%8888888846
SH OB 182-24 ; i 17001010400000053
UPV San José Barrio San José Kiad FL o 8 0005000000000

la vida




Unidadide SH OB 136-24 Urbanizacion 17001010300000289
o Campoalegre, Avenida | Unidad de victimas 0001000000000
vicimas del Observatorio
Inspeccion SH OB 134-24 17001010300000219
pesas y ey Comisaria 0001000000000
medidas
SH OB 137-24 Calle 23 Carreras 24 Centro de proteccion | 17001010500000101
PPL (Cra 25) o AR i s 0008000000000
CTP (Centrode | SH OB 135-24 17001010400000053
Traslado por Calle 17 Carreras 16y | Unidad Proteccion a 0005000000000
proteccion) Las 17 la vida
Américas

a. Localizacion:

Para una mayor y suficiente ilustracion, asi como para brindar una ubicacion geografica, en el siguiente mapa se
indica la division Administrativa del area urbana del Municipio de Manizales.

Figura 1.1. Divisién por comunas y barrios de la ciudad de Manizales.



3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas vigentes para la ejecucion, que se encuentren en la
Alcaldia de Manizales.

Las actividades a realizar se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en el decreto 1077 de 2015:

» Desmonte, restitucion y mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias, incluyendo la

Instalacion de baterias sanitarias nuevas.

Desmonte, restitucion y mantenimiento de redes eléctricas.

Desmonte, restitucion de puertas y ventanas.

Desmonte, restitucion de enchapes para pisos y paredes.

Desmonte, reposicion y mantenimiento de estructura, tejas en fibrocemento, tejas traslucidas,

canales, bajantes de aguas lluvias y recorridos de cubierta.

* Mantenimiento y/o mejoramiento de fachadas a través de la aplicacion de Graniplast y pintura
para exteriores.

* Mantenimiento y/o mejoramiento de &reas interiores a través de la aplicacion de estuco y pintura
interior.

*  Mantenimiento y/o mejoramiento de cocinas con pintura acriltex para zonas hiimedas, incluyendo
la instalacion de mesén y lavaplatos en acero inoxidable para cocinas.

Ademas, debe tenerse en cuenta o siguiente;

. Las “Especificaciones técnicas" que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria del Interior Pablicas del
Municipio de Manizales y pueden ser consultadas en este Despacho.

Il Adoptarlas medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO
del Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/Interventor de la Secretaria del
Interior del municipio de Manizales.

a. ltemsde pago: (ver formulario de precios)

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

De conformidad con el procedimiento legal, el plazo maximo para la ejecucion del contrato sera: TRES (3) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, actuacién que se debe llevar a cabo sin que
supere los cinco (5) dias posteriores al perfeccionamiento y legalizacion del contrato.
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5. FORMA DE PAGO

El proceso de contratacion es estructurado por el sistema de PRECIOS UNITARIOS.

El MUNICIPIO de Manizales efectuara al Contratista PAGOS PARCIALES de acuerdo con las cantidades de obra
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la supervision, las cuales ademas deben
ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas y Pre-Actas de Obra, de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AU pactado y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al

Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El municipio de Manizales realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podréa ser inferior al SEIS
por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad (firma del acta de liquidacion del contrato).

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las sumas adeudadas al
sistema en el momento de la liquidacion y hara el correspondiente pago. Advirtiendo que seré causal de terminacion
unilateral del contrato cuando se compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista
durante la ejecucion del contrato.

Paragrafo 2. El interventor o supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta
no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 3. Para los Pagos, el contratista de obra debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda o certificacion del pago de los aportes a pension, riesgos laborales y de Caja de Compensacion
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente
que presente sus servicios para la ejecucion del proyecto.

EL CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro de
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él
se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EL CONTRATISTA DE OBRA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas. EL CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a
terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o por
ocasion del desarrollo del mismo.

El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El municipio de Manizales hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

Con la presentacién de la propuesta, los proponentes aceptan las condiciones y forma de pago establecidas por la
entidad.
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6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan
ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El proponente
favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y
suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista deberé realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de este contrato.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios
y disefios deberén ser tramitadas por el contratista. para su aprobacion por la interventoria, sin que ello se
constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

Contrato de Obra Publica: EI contrato de obra piblica es el contrato administrativo que tiene como objeto la
realizacion de una obra material para el Estado, a través de procedimientos publicos y con la finalidad de
satisfacer intereses colectivos. Se advierte que es. responsabilidad del proponente visitar los sitios donde se
ejecutaran las obras, para que conozca o constate las circunstancias que pueden incidir o afectar los costos y
la intervencion de las mismas.

La presente convocatoria se adjudicara mediante la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia y su
valor estaré definido por los presupuestos oficiales de construccion elaborados a partir de visitas técnicas de
inspeccion, observacion y/o recoleccion de informacion con base en los que se calcularan las cantidades de
obra pertinentes a la elaboraran los citados presupuestos.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el
contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante.
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Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 més cargos diferentes.

El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para
la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones
a que haya lugar.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo  Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su
costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

°
°
a.
b

c

UN (1) ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO CONSTRUCTOR Y/O CONSTRUCTOR
EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA Y/O PROFESIONAL CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E
INGENIERIA

UN (1) TECNICO CONSTRUCTOR O TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES O MAESTRO DE OBRA.

UN (1) TECNICO ELECTRICISTA

UN (1) PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y
experiencia:
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“Requisios de Experiencia

Especifica

UN (1) RESIDENTE DE OBRA: | Con matricula profésyionélx "Con experienéié é’spéciﬁéé“en
ARQUITECTO Y/O INGENIERO | mayor a CINCO (5) ANOS a la | cualquier tipo de intervencion en

CIVIL  Y/O  ARQUITECTO | apertura de las propuestas, | obras civiles en cualquier tipo de

CONSTRUCTOR Y/O | con dedicacion del 100%. edificaciones publicas o privadas.
CONSTRUCTOR EN

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Y/O PROFESIONAL

CONSTRUCTOR EN

ARQUITECTURA E INGENIERIA ,

UN (1) TECNICO | Con- matricula --profesional | Con experiencia especifica en
CONSTRUCTOR O | mayora CINCO (5) afies a la-| cualquier tipo de intervencion en
TECNOLOGO EN  OBRAS | apertura-de las - propuestas,.| obras civiles en cualquier tipo de
CIVILES O MAESTRO DE OBRA. | con dedicacion del 100%. edificacion publica o privada.

UN (1) TECNICO ELECTRICISTA | Con  matricula profesional | Con experiencia especifica en
O TECNOLOGO EN OBRAS | mayor a CINCO (5) afios a la | cualquier tipo de intervencion en
CIVILES O MAESTRO DE OBRA. | apertura de las propuestas, | obras civiles en cualquier tipo de
con dedicacion del 100%. edificacion publica o privada.

UN (1) PROFESIONAL Y/O | Con matricula profesional | Con experiencia especifica en
ESPECIALISTA EN  SALUD | mayor a TRES (3) afios a la | cualquier tipo de intervencion en
OCUPACIONAL SG-SST apertura de las propuestas, | obras civiles en cualquier tipo de
con dedicacion del 100 %. edificacion publica o privada.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar
las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin
de establecer si las explotaré en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo
al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas
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establecidas para evitar impactos ambientales; iguaimente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera
aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes
de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar
que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros,
de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los anélisis de precios unitarios de la propuesta a
presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del
proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de
las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

9. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacion de
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias provisionales,
vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la
recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el constructor a traves de las autorizaciones temporales; y
las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y
demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y
explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion
de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias publicas
usadas por €l 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagte, redes
de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios plblicos, estos costos seran reconocidos
mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el
interventor. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera
retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza
y orden en que las encontr6. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes.
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10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuéles son los costos directos e indirectos incluidos
dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Al ser el sitio de intervencion espacio- publico de vocacion deportiva,-no requiere el propietario permisos de
intervencion.

Al tratarse de remodelaciones, que no incluyen reformas estructurales ni ampliaciones, no se requiere licencia de
construccion.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

e  MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO del Municipio de Manizales y los articulos 101 y 102
del Codigo Nacional de Transito Terrestre (Ley 769 de 2002).

* Manual de Sefializacion del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulacion de transito en calles
y carreteras y ciclo rutas de Colombia, especificamente en su aparte sefializacion en calles y carreteras
afectadas por obras.

* Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de Obras Publicas del
Municipio de Manizales pueden ser consultadas en este Despacho.

o Decreto 1077 de 2015 “ARTICULO 2.2.6.1.1.10. Reparaciones locativas.

- ALCALDIA DE MANIZALES
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13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Toda la documentacion aportada en el proceso para su publicacion en el SECOP |I, tal como el anélisis del
sector, los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones y todos los anexos y matrices.

Manizales, Mayo de 2024.
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