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ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, seg(in el cual, las entidades
estatales en la etapa de planeacion deben realizar un analisis para conocer el sector relativo al objeto que se
pretende contratar y siguiendo las indicaciones dadas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente
mediante instructivo publicado en el SECOP, el Municipio de Manizales - Secretaria de Educacion, se permite
hacer el siguiente ANALISIS DEL SECTOR.

OBJETO DEL CONTRATO:

“MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FiSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MALTERIA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES?".

El Municipio de Manizales, requiere estructurar un proceso contractual para el mantenimiento preventivo y
correctivo de la INSTITUCION EDUCATIVA MALTERIA SEDE PRINCIPAL de propiedad del municipio de
Manizales, que requiere con urgencia dichas actividades, por ser de vital importancia para el cumplimiento y
desarrollo de las actividades misionales principalmente de la Secretaria de Educacion Municipal; por tal razén,
su infraestructura educativa se debe conservar ef optimas condiciones y también se debe garantizar su
mejoramiento para las actividades recrao deportivas y formativas de los educandos.

Las plantas fisicas de las instituciones educativas-estan-en constante uso, por ello sufren desgastes y deterioro
como consecuencia de su uso y manejo, siendo el mantenimiento preventivo y correctivo, asi como su
mejoramiento, lo que garantiza la proteccion del patrimonio publico y minimiza su deterioro.

Asi las cosas y en cumplimiento de las disposiciones del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde
indica que es deber de las Entidades Estatales "Conocer &/ sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis de Riesgo", el Municipio
de Manizales procede a realizar el estudio de sector del presente proceso.

La elaboracion del presente Analisis de Sector sigue las recomendaciones de la Guia para la Elaboracion de
Estudios de Sector puesta a disposicién por. Colombia Compra, Eficiente en: www.colombiacompra.gov.co
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1. PERSPECTIVA LEGAL

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 vy el articulo
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 corresponde adelantar un proceso de seleccion en la modalidad de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

Teniendo en cuenta que el presente proceso se adelanta para los proyectos de la Secretaria de Educacion, se
debe tener en cuenta el Acuerdo 0625 de 2012, el cual establece como objetivo de la Secretaria de Educacion
"Planear, disefiar y administrar politicas, estrategias y programas para el sector educativo, proponiendo por la
cobertura y el mejoramiento de la calidad de la educacion en los diferentes niveles, acorde con la normatividad
y competencias de ley, en la administracion y distribucion de los recursos fisicos, humanos, tecnolégicos y
pedagégicos”. El Municipio de Manizales, de acuerdo con Programa de Gobierno EN SERIO del periodo 2024
- 2027, en el capitulo de “Desarrollo de vias y equipamiento”, dentro de los propdsitos con marco del punto de
“Plan de mejoramiento y modemizacion de la infraestructura educativa urbana y rural”,
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Para la ejecucion del objeto que se pretende contratar, se debe celebrar un contrato con una persona natural o
juridica, consorcio o unién temporal, consideradas legaimente capaces de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes y segun la Ley 80 de 1993; las personas juridicas deben estar legalmente constituidas, en cuyo
objeto social, se encuentre prevista la realizacion de actividades iguales, similares o afines a las previstas en
este proceso, necesarias para cumplir con el objeto de la presente contratacion, que no estén incursos en las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitucion Politica, en los Articulos 8° y
9° de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

El Municipio de Manizales mediante el Acuerdo N° 1053 de 04 de junio de 2020, adoptd EL PLAN DE
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 2020 - 2023 el cual se encuentra vigente a través del cual
busca concretar un modelo de desarrollo que reconozca la interaccion e influencia de los diversos sectores y
actores sobre el territorio, partiendo de un suefio colectivo y definiendo estrategias que concretizan el actuar
publico.

Que dentro de los propdsitos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 se tienen incluidas las actividades
del proyecto: “EJECUTAR OBRA DE CONSTRUCCION PARA PLANTAS FISICAS', dentro del programa
“MANIZALES CIUDAD MUNDIAL DEL APRENDIZAJE HACIA UN SISTEMA 4.0", cuya linea estratégica es
“CIUDAD DEL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD" dentro del proyecto “IMPLEMENTACION DE UN
ECOSISTEMA EDUCATIVO AMBIENTAL, COMO EJE DE UN SISTEMA EDUCATIVO 4.0 EN EL MUNICIPIO
DE MANIZALES".

La construccion del territorio se da a partir de las coincidencias sociales de grupos de interés, que en ocasiones
vulneran las condiciones de otros cuando los procesos de inclusion e implicacion de los actores no son
adecuados y suficientes. El gobierno que se pretende promover procura la vinculacion de los actores sociales
y sectoriales en los asuntos que les son propios basados en la confianza.

El Estudio mencionado, planted las soluciones técnicas viables, las cuales cuentan con todo el sustento técnico
- legal desde el &mbito constructivo Nacional Colombiano para servicios de mantenimiento y reparacion de
infraestructura, basadas en la normatividad vigente, de la cual se exponen los referentes mas relevantes para
el caso a continuacion:

e MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO del Municipio de Manizales y los articulos 101y
102 del Codigo Nacional de Transito Terrestre (Ley 769 de 2002).

e Manual de Sefalizacion del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulacion de transito en
calles y carreteras y ciclo rutas de Colombia, especificamente en su aparte sefializacion en calles y
carreteras afectadas por obras.

o Las ‘Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de Infraestructura
del Municipio de Manizales pueden ser consultadas en este Despacho.

e Decreto 1072 de 2015. Articulo 2.2.6.1.1.10. Reparaciones locativas.

INSTITUCION EDUCATIVA OBJETO DE INTERVENCION

INSTITUCION i
N° EDUCATIVA SEDE NECESIDADES BASICAS (en general)
) . Labores de mantenimiento correctivo y preventivo, revogue,
1 Malteria Principal | estucos, pintura, supresion de humedades, mantenimiento
cubiertas, canales, instalacion vidrios faltantes en
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ventaneria, Mejoramiento de red sanitarias, instalacion cielo raso faltante,
cambio de cielo raso deteriorado y cambios de tipo de piso en algunas
zonas deterioradas, trabajo de filtros laterales para supresion de
humedades internas, instalacion de juegos infantiles.

De acuerdo con el objeto del contrato y de conformidad con lo sefialado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 en el articulo 2, numeral 2, literal b, el articulo 2.2.1.2.12.20 del Decreto 1082 de 2015 v la Circular N°
001 de 02 de enero de 2024 de la Secretaria Juridica del Municipio de Manizales por medio de la cual se fijan
las cuantias de contratacion del Municipio de Manizales para la vigencia 2024 asi: “CONTRATACION DE
MENOR CUANTIA. Cuando el valor del contrato es superior al 10% de la menor cuantia y hasta el 100%
de la menor cuantia (650SMLMV), es decir, desde $84°500.000.00 y hasta $845000.000 siguiendo el
procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015”, y teniendo en cuenta el
valor del presupuesto oficial del presente proceso, se debe adelantar un proceso de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

Teniendo en cuenta la cuantia definida para el presente proceso, la modalidad a utilizar es la Seleccion
Abreviada, Procedimiento de Menor Cuantia, de conformidad con lo estipulado en la ley 1150 de 2007 articulo
2 numeral 2 literal b), Seleccion abreviada. “La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias
de la contratacion o la cuantia o destinacion- del-bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestin contractual. {...) b) Se entendera por menor cuantia los
valores que a continuacion se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales..." y en lo establecido en el Decreto
1082 de 2015 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacién publica.

2. DESCRIPCION DEL SECTOR

Las inversiones en obras estratégicas que garanticen el mantenimiento y buen estado de toda la
infraestructura vial, de parques, escenarios deportivos, espacio ptblico, obras de saneamiento basico,
estabilidad y bienes del municipio entre otros, son necesarias para en cumplimiento del plan de desarrollo y
de su mision institucional.

Asi mismo, la Administracion Municipal en la ejecucién de los recursos publicos busca contar con todo el
apoyo de la comunidad, como pieza fundamental del quehacer administrativo, que acrecienten el orgullo y
sentido de pertenencia por cada una de las labores que dia a dia la administracién realiza en torno a la
conservacion de los bienes del municipio para su buen funcionamiento.

Es por esto que se requiere entonces, la utilizacion de sectores como el de la construccién para la atencion
de dichas necesidades de infraestructura. El sector de la construccion de obras civiles y de infraestructura se
constituye como uno de los mas importantes en el desarrollo del pais ya que proporciona elementos de
bienestar basicos en una sociedad al construir vias, puentes, presas, obras de estabilidad, obras de
embellecimiento, plantas generadoras de energia eléctrica, industrias, asi como viviendas, escuelas,
hospitales, instituciones estatales de seguridad y lugares para el esparcimiento y la diversion.

Utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio,
etc., por este motivo es uno de los principales motores de la economia del pais ya que beneficia a 66 ramas
de la actividad comercial a nivel nacional.

Dicho sector esta compuesto por dos grandes grupos a saber:

ALCALDIA DE MANIZALES

Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM

Teléfono 892 80 00 — Cédigo postal 170001 — Atencién al Cliente 018000 9689888
www.manizales.gov.co




\LCALDIA DE
MANIZALES

SECRETARIAS DE EDUCACION E INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DEL SECTOR
Construccion de obras civiles Publicas y Privadas.
- Construccion de vivienda.

Siendo estos dos grandes grupos los dinamizadores de las distintas ramas de la economia con las que tiene
relacion de forma directa e indirecta.

3. PERSPECTIVA TECNICA:

» DESCRIPCION DEL PROYECTO

“MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MALTERIA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES".

Los proponentes deben estar inscritos en el registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, en
cualquiera de los siguientes Codigos UNSPSC:

~ UNSPSC

CODIGO

| SECRETARIA

72101507 Servicio de mantenimiento de edificios Secretaria de Educacion

VALIDOS HASTA EL TERCER NIVEL.

El contrato consiste en ejecutar obras de caracter civil en este bien educativo, inmueble propiedad del
municipio de Manizales, segin la prioridad y necesidad, buscando mantener los bienes en condiciones
optimas desde el punto de vista de calidad, salubridad, funcionalidad y seguridad, generando que la
comunidad educativa se motive a su cuidado.

Quienes estén interesados en el proceso de seleccion deberan ademas, cumplir con las especificaciones
técnicas del objeto descritas en el presupuesto anexo y tener en cuenta las “Especificaciones técnicas" que
para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Manizales, las posteriores que
imparta el Supervisor/Interventor y adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE
MITIGACION E IMPACTO URBANO del Municipio de Manizales y los articulos 101 y 102 del Cédigo Nacional
de Transito Terrestre (Ley 769 de 2002), modificado por el articulo 19 de la ley 1383 de 2010 y del Manual de
Sefializacion del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulacion de transito en calles carreteras y
ciclo rutas de Colombia.

CONDICIONES ESPECIFICAS

[ ]
Entre otras, las actividades a realizar seran las siguientes:

« Desmonte, restitucion y mantenimiento de instalaciones hidraulicas y sanitarias

Desmonte, restitucion de enchapes para pisos y paredes.

Desmonte, reposicion y mantenimiento de canales, bajantes de aguas lluvias y recorridos
de cubierta.

e Mantenimiento y/o mejoramiento de fachadas
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e Mantenimiento y/o mejoramiento de areas interiores a través de la aplicacion de estuco y
pintura interior.

Mantenimiento correctivo y preventivo, revoque, estucos, pintura, supresion de humedades.
Mejoramiento e instalacion de cielorrasos.

Retiro de escombros, reparacion de cerramientos.

Mejoramiento de pisos en areas institucionales.

Mejoramiento de algunas areas exteriores y de esparcimiento.

NOTA: Las actividades a desarrollar en el establecimiento educativo pueden ser
complementadas de acuerdo a la ejecucién fisica y las condiciones de necesidad encontradas,
debido a que se trata de un contrato de mantenimiento y reparacion: mantenimiento correctivo,
la adecuacion de restaurantes escolares para la operacion del PAE, la necesidad de propender
por la modernizacion de redes hidrosanitarias de redes hidrosanitarias en el centro educativo.

4. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL.:

Para la realizacion del objeto planteado se requiere la contratacion de una persona natural o juridica, consorcio
0 union temporal, que posea experiencia general segun lo determinado en el pliego de condiciones del proceso,
que se encuentre debidamente constituida dando.cumplimiento. a-los requerimientos de ley y esté en la
capacidad de aportar para la ejecucion del.contrato.el.personal requerido con la experiencia indicada el Anexo
1 - Anexo Técnico del presente proceso; asi como-garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas
por el Municipio de Manizales a traves de la Secretaria de Infraestructura tal como se precisa en el Pliego de
Condiciones.

Asimismo, si el contratista es una persona natural debera acreditar una o varias de las siguientes profesiones:
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, lo cual manifestara en la carta de presentacion y se verificara en el
COPNIA, CPNAA o Certificado que carresponda vigente:

Si es una persona juridica, esta debe tener una vigencia minima del plazo de duracién del contrato y un (1) afio
mas. Su objeto social debe contemplar la ejecucion de obras civiles.

En caso de tratarse de un proponente: plural cada-integrante del mismo,debera cumplir con lo exigido para la
persona natural o juridica, segun sea el caso, esto es, si es persona natural debe poseer la profesion sefialada
para las personas naturales y si es juridica lo consagrado para estas tiltimas.

PERSPECTIVA NACIONAL

El sector de la construccion utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento,
arena, cal, madera, aluminio, entre otros, por este motivo es uno de los principales motores de la economia del
pais ya que beneficia a 66 ramas de la actividad comercial a nivel nacional.

Dicho sector esta compuesto por dos grandes grupos de construccion las cuales son a) Construccién de obras
civiles Publicas y Privadas y b) Construccion de viviendas. Siendo estos dos grandes grupos los dinamizadores
de las distintas ramas de la economia con las que tiene relacion de forma directa e indirecta.

La relacion entre la disponibilidad de edificaciones escolares y el nivel de desarrollo de la poblacion ha sido
objeto de un amplio nimero de estudios para contar con un mayor acceso y mejor prestacion del servicio
educativo tanto en el area rural, como urbana.
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Las inversiones de las administraciones municipales en mantenimiento, construccion, ampliacion ylo
reforzamiento de edificaciones de cada ciudad colombiana reciben constantemente aplicaciones de
presupuesto altamente requeridas y priorizadas para el bienestar de sus ciudadanos.

Se puede realizar un breve recorrido por el territorio nacional permitiéndose realizar una lista a titulo de
inventario de algunas de las inversiones méas relevantes en mantenimiento, construccion, ampliacion y/o
reforzamiento de edificaciones:

Solo en Caldas y otros Departamentos, se tiene un sinnimero de proyectos en ejecucion por parte del FFIE-
Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa.

‘El Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa - FFIE - cuenta con aportes en
recursos de fuentes como: Presupuesto General de la Nacion, Ley 21 de 1982, Entidades
Territoriales y Sistema General de Regalias.

Con estas fuentes de financiacion, la inversion total asciende a la suma de $5,10 billones, de
los cuales el Gobierno Nacional aporta $3,30 billones, las ETC $1,72 billones, otros aportantes
0,049 y 0,028 otros ingresos; para la ejecucion de 539 proyectos de infraestructura educativa
en 70 entidades terriforiales certificadas, 671 mejoramienfos en instituciones educativas
oficiales de las zonas rurales, colegios afectados por la ola invemal e instituciones educativas
priorizadas en los pactos territoriales, 459 mejoramientos cofinanciados de la convocatoria
realizada en 2021 (vigencia 2022) y 115 mejoramientos adicionales (Fondo Paz, CONTCEPI,
compromiso mesas de diglogo y obras MEN 2009 - 2013) .

Actualmente, de los 536 proyectos de colegios nuevos o ampliados, se han terminado 369; asi
mismo, 125 estan en ejecucion de obra, 42 en fase de diserios. (Corte 28|09]2023)".

Tomado de https://ffie.com.co >proyectos.

En Colombia, desde el punto de vista de las &reas urbanas, son los barrios mas rezagados y marginales los
que sufren por la carencia de infraestructura educativa o de su mantenimiento en caso de existir.

Por esta razon en Colombia se llevan a cabo numerosos procesos de construccion y mantenimiento de las
Instituciones educativas de Primaria y Secundaria.

PERSPECTIVA LOCAL

En nuestra ciudad, si bien los factores geograficos son uno de los mayores determinantes del grado de dificultad
operativa y econdmica en el desarrollo de las obras en edificaciones escolares, la historia de las acciones
llevadas a cabo por las instituciones a cargo de este tipo de obras y la administracion municipal han sido
precisas para adelantar las gestiones en torno al mejoramiento de la infraestructura educativa de Manizales.

Las necesidades encontradas en las diferentes comunas de la ciudad, es un claro ejemplo del deterioro de las
plantas fisicas a causa de multiples factores como son la falta de mantenimiento debido al déficit presupuestal,
vetustez de las edificaciones, dafios en las redes de servicios publicos, cubiertas, humedades, los cuales en
muchas ocasiones afectan directamente la infraestructura y donde las condiciones técnicas deficientes
acrecientan |as necesidades de mantenimiento disminuyendo el indice de satisfaccion del usuario, haciendose
necesario mejorar las condiciones técnicas de las sedes institucionales para garantizar una buena calidad de
los espacios educativos..
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En razon a esto, la administracion municipal con el fin de atender de manera oportuna y habilitar la
infraestructura educativa a partir del mejoramiento de las plantas fisicas, ha adelantado procesos de
contratacion que tiene como objeto el mantenimiento de las edificaciones escolares en el area urbana y rural
del municipio de Manizales mediante la reparacion y construccion de planteles educativos con el fin de atender
el deterioro en la infraestructura existente y asi mejorar y mantener las condiciones dptimas para la comunidad
educativa, cumpliendo de esta manera las exigencias que reclama Manizales.

Se enuncian algunos de jos procesos ejecutados en anualidades anteriores:

MC-SOP-027-2018 407.754.111
MC-SOP-042-2018 501.332.337
MC-SOP-052-2018 411.202.706
MC-SOP-043-2018 488.736.960
LP-SOP-005-2019 $4.601.920.200
LP-SOP-010-2019 $3.948.334.766
MC-SOP-061-2019 $100.553.034
MC-SOP-061-2019 $106.531.044
MC-SOP-030-2019 $136.432.736
MC-038-2020 $78.0639.39
MC-035-2020 $130.752.358
MC-032-2021 $406.859.063
MC-057-2021 $299.358.768
MC-058-2021 $241.769.336
MC-031-2021 $202.184.835
MC-040-2021 $505.711.299
LP-011-2021 $624.923.203
MC-057-2021 $53129812,77
CM-SOP-010-2021 $280.258.078

La Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, a través de su articulo
33, modific el articulo 12 de la Ley 590-del-2000;y adopté-medidas-dirigidas a promover el acceso de las
MIPYMES al mercado de Compras Pablicas. Estas suponen ufia serié de deberes para las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, los.patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales
y los particulares que ejecuten recursos publicos, quienes deberan cumplir lo dispuesto en los primeros seis (6)
numerales del sefialado articulo en los Procesos de Contratacion que adelanten.

En aras del cumplimiento del articulo 33 de la Ley 2069 de 2020, el Municipio de Manizales, ha identificado las
MIPYMES que podrian ser potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que
promuevan y faciliten su participacion en el Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta que las Mipymes se
dividen en micro, pequefia y mediana, segiin los siguientes criterios de clasificacion establecidos del Decreto

957 de 05 junio de 2019.
SECTOR MICRO PEQUENA MEDIANA
S Superior a 32,988 UVT Superior a 131.951
Servicios ;ng'gég l'?ﬁl e inferior o igual a UVT e inferior o igual a
: ) 131.951 UVT. 483.034 UVT.
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Se tienen clasificadas de la siguiente manera:

PROVEEDOR

MICRO

PEQUENA

MEDIANA

CARDENAS SANDOVAL LUIS
GUILLERMO

X

GARCIA  GIRALDO
ALEXANDER

JOHN

X

MH INGENIERIA &
CONSTRUCCION S.A.S

HERRERA POSADA MILTON
RICARDO

x| X >

L.R. AMBIENTAL S.A.S.

GIRALDO  HENAO
ALBER

JOSE

>

GAITAN NARANJO JOHNNY
ANDRES

ESTRUCTECNIA S.AS.

INCIVILPRO S.A.S.

PROYECTOS CIVILES,
AMBIENTALES Y DE
PETROLEOS S.A.S.

AXXIOS S.A.S.

> > x| X

LUIS GUILLERMO CARDENAS
SANDOVAL

HERNAN ROPERO ALZATE.

ANALISIS DE CONTRATACIONES SIMILARES

Se tiene, igualmente, un buen nimero de contratos de condiciones técnicas similares desarrollados, de los
cuales son comparables tales condiciones y el valor unitario de sus actividades, que el Municipio de Manizales
ha llevado a cabo junto con sus proveedores de bienes y servicios:

NRO IR Eoaan MODALIDAD DE
CONTRATO? |11 FECHAS [ NVALORS:: |- CONTRATISIA = e ORJETD | CONTRATACION
CONSTRUCCION DE  PLACA DE
11 Diciembre DIEGO  FERNANDO | CONTRAPISO PARA CANCHA | Minima Cuantia - Obra
2012110638 | Tppp0 | $41464878 | 1o LLOPOSADA | MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO MINUTO Piblica
DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
¥ COSNTRUCCION DE DRENAJES Y CANALES | . .
212090620 | %° D.‘;gg{)“b’e $39.335072 | INCIVILPRO SAS EN LA CANCHA DE FUTBOL KM 41 DEL | Minima gggﬁg:-om
MUNICIPIO DE MANIZALES
- CAMBIO DE CUBIERTA DE LAS GRADERIAS .
2012000621 | %0 OISO | 5 35 590,000 g’s‘g’s&) LESMES | Ex|STENTES EN LA CANCHA LA ASUNCION | Minima g“g;‘é':' Obra
DEL MUNICIPIO DE MANIZALES L

5. PERSPECTIVA FINANCIERA
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CONSTRUCCION DE DRENAJES,
SUPERFICIE DE JUEGO EN ARENA SILICE,
CERRAMIENTOS, KITS DE ESTRUCTURAS

12890500 | ¢ 53991075 |CAMILO ~ ZULUAGA | ierioas v OTRAS ADECUAGIONES | Menor Cuantia - Obra

2108120760

U CARDONA PARA CANCHAS DE VOLEYPLAYA EN EL Pdblica
BOSQUE POPULAR - MUNICIPIO DE
MANIZALES

REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL
DE LA VEREDA BAJO TABLAZO MEDIANTE
2107290701 | 29 Julio 2021 | $250'085,790 | CONSORCIO JUMA LA INSTALACION DE GRAMA SINTETICA Y
OTRAS ADECUACIONES - MUNICIPIO DE
MANIZALES

Menor Cuantia - Obra
Publica

El valor estima del contrato sera la suma de: QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA'Y SEIS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($531.786.297). A.U. INCLUIDO.

Para la celebracion del futuro contrato y para llevar a cabo el proceso de seleccion se tiene la siguiente
disponibilidad presupuestal:

Secretaria de
Educacién

un Ecosistarﬁa
Educativo
Ambiental

0 2201062 286311122400

N
¥,

De conformidad con el articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de las
Secretaria de Hacienda y la Secretaria deEducacion, se comprometen a hacer el Registro y la reserva
presupuestal con el cual debe cubrirse el valor del contrato en la actual vigencia fiscal.

Analizando las empresas y los profesionales del sector de la construccion en nuestro pais, podemos evidenciar
el gran auge que éste ha mantenido en el sector de la economia: gracias a las garantias y facilidades brindadas
por el Estado. Todo lo anterior, nos garantiza la existencia de empresas y profesionales de la construccion,
saludables financieramente, lo cual sumado-a-fas exigencias de los procesos de seleccion son garantia de
éxito para el proyecto.

En el sector de la construccion la lucha porla competitividad y la blsqueda de un desempefio eficaz y un
desarrollo optimo han hecho que este sector empresarial haya obtenido una expansion bastante significativa,
manteniendo en estas empresas una disputa de costos e innovacién de infraestructura.

Segun el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE en Colombia existen empresas
relacionadas con el sector de la construccién, las cuales se dividen asi: 42.163 de construccion de edificios
residenciales, 8.433 de construccion de carreteras y vias de ferrocarril, 6.225 de construccion de proyectos de
servicio publico, 45.193 de construccion de obras de ingenieria civiles, a esto se le suman el nimero
significativo de constructores independientes que ofrecen sus servicios.

PRESUPUESTO OFICIAL

Se tiene ademas que el presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaria de Educacion e
Infraestructura y se certifica que:
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Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Publica", las Secretarias de Educacion e
Infraestructura, primero establecen las cantidades de obra para luego determinar el valor de las obras a ejecutar
y el componente de administracion, imprevistos y utilidades.

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por visitas y solicitudes de la comunidad, y
las que se determinan a partir de la PQR’s y visitas técnicas desarrolladas por la Secretaria para atender las
necesidades de la comunidad. Dentro del anlisis de las cantidades se toma en cuenta el rendimiento de las
cuadrillas y desperdicios para precisar los valores que en todo caso estén sujetos a los imprevistos y reajustes
propios de la obra publica.

El anlisis estimado del valor de las obras a ejecutar se realiza a partir de un anélisis de precios unitarios (APUs)
que toma en cuenta a) los insumos de la base Crystal y b) consultas telefonicas con proveedores del sector
como, Ametales, Almacén Paris, Home Center, Hierros y Perfiles, entre otros, para los materiales o elementos
requeridos, con los cuales a través de un promedio se determing el valor de precios de mercado de los insumos
y de esta forma se establecit el valor unitario de los items contenidos en el presupuesto.

Haciendo un analisis que incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la construccion
de un proyecto de obra, como son:

Localizacion de las obras y vias de acceso para cuantificar el transporte

El costo de materiales,

Acarreos internos

Equipo y maquinaria necesaria en el sitio de ejecucion de las obras,

Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) y

Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaria de Infraestructura
Fisica, como en los datos del mercado, entre otros.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar la Administracion (A) son los que se mencionan a
continuacion, y, los mismos, son analizados y tomados en cuenta dependiendo del alcance, plazo, valor y
condiciones de ejecucion del contrato de obra:

1. PERSONAL PROFESIONAL Y TE

2. PERSONAL AMBIENTAL

3. TRANSPORTE DEL PERSONAL

4. INSTALACIONES PROVISIONALES

5. PAPELERIA Y OTROS COSTOS

6. SISTEMAS DE COMPUTO Y COMUNICACION
7. VALLA CONTRACTUAL

8. GARANTIAS

9, IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

i. Impuesto Industria y Comercio

ii. Impuesto del 4 por mil

iii. Estampilla Adulto Mayor (2%) del valor de cada pago antes de IVA.

iv. Estampilla Procultura (2%) del valor de cada pago antes de IVA.

v. Estampilla Universidad de Caldas y Nacional Sede Manizales (2%) del valor de cada pago antes de IVA.
vi. Estampilla para la Justicia Familiar (2%) del valor bruto de cada pago antes de IVA.

vii. Tasa Pro deportes y recreacion (0,5%)
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ANALISIS DEL SECTOR
viii. Contribucion especial (5%)

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el analisis respectivo respecto
la exoneracion de que trata el articulo 114-1 Estatuto Tributario, de acuerdo con esta y segun el histérico de los
procesos de la Secretaria de Infraestructura, el nimero de integrantes del equipo de trabajo del proyecto objeto
de estudio y la condicién de las empresas que participan regularmente en estos procesos.

Asi mismo, dentro del presupuesto oficial se encuentran incluidos la totalidad de los impuestos, tasas y
contribuciones.

Anexo, se presenta el Presupuesto Oficial Estimado (POE), para el plante educativo donde se ejecutaran las
obras objeto del presente proceso contractual.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: El contrato de obra publica es el contrato administrativo que tiene como
objeto la realizacion de una obra material para el Estado, a través de procedimientos publicos y con la finalidad
de satisfacer intereses colectivos.

Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar los sitios donde se ejecutaran las obras, para que
conozca o constate las circunstancias que pueden incidir o afectar los costos y la intervencion de las mismas.

6. ANALISIS DE RIESGO:

Por el tipo de contrato a realizar, el cual presenta en si mismo algunos factores de riesgo que pueden llegar a
afectar el resultado esperado con la labor del contratista para el cumplimiento de las obligaciones que pueda
adaquirir, asi como los resultados ptimos en la prestacion del servicio y la calidad de los resultados obtenidos,
se han definido los siguientes tipos de riesgos.

VER ANEXO MATRIZ 3 - MATRIZ DE RIESGOS.
Se fima en Manizales, 10 de abril de 2024 ' ‘ /
AL/ , A AA
J0 % E MANUEL GARCIA MONTES

Secretario™® Despach
/)A’g’ aestruttura /

ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA Q.FELIPE ANDRES ARIAS GOM
Profesional Universitario Confratista
Secretaria de Infraestructura Secretaria de E¢(cacion-Infraestrictura

Proyectd: Robinson Almanza Carvajal - Profesional Universitario - Secretaria de Planeacion
Proyect6 presupuesto de obra; Arg. Felipe Andrés Arias Gomez. Secretaria de Educacion-Infraestructura,
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