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INTRODUCCION

Este pliego de condiciones ha sido elaborado siguiendo los postulados sefialados por la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015y Ley 1882 de
2018 y demas normas que la modifican, complementan o adicionen y con arreglo a los principios
consagrados en et articulo 209 de la Constitucion Politica, en el Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en la Ley 489 de 1998, las disposiciones del Cédigo Civil y Cadigo de
Comercio que le sean aplicables; para tal efecto, se han realizado ios estudios previos con base en los
requerimientos de la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA, los cuales se plasman en las
condiciones del presente documento.

Teniendo en cuenta el objeto y la cuantia del proceso, la presente convocatoria se desarrollara a través de
la modalidad de LICITACION PUBLICA.

En cuanto sean compatibles con |a finalidad y los principios de la Ley 80 de 1983 y la Ley 1150 de 2007,
las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la funcién administrativa seran aplicables en |as
actuaciones contractuales y a falta de éstas, regiran las disposiciones del Codigo General del Proceso. Se
solicita seguir en la elaboracion de la propuesta la metodologia sefialada en este documento, con el objeto
de obtener claridad y ofrecimientos de la misma indole que permitan una seleccion objetiva, transparente
y responsable y asi evitar la dectaratoria de desierta de esta seleccion.

Se recuerda a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el particular que contrata con el
Estado adquiere 'a calidad de colaborador del mismo, en el logro de sus fines y, por Io tanto, cumple una
funcion social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma ley le otorga.

Igualmente, para efecios de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares gue
cumplen actividades de caracter publico en todo lo concerniente a la celebracion, gjecucion y liguidacion
del contrato, razén por la cual estan sujetos a la responsabilidad que en esta materia sefiala la ley para los
servidores plblicos.

Anexos al Pliego de Condiciones: Se adjunta documento de anexos o formatos requeridos en el presente
proceso.

No obstante, si el proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta o anexar
otra informacién adicional a la solicitada por la Gobernacion del Huila en los Anexos o formatos
establecidos, podré anexarla haciendo referencia al formato que complementa.

a. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El articulo 2 de la Constitucién Politica establece que son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion, facilitar la participacion ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo. El articulo 113 ibidem dispone que los diferentes érganos del Estado
tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacionde sus fines.

Asi mismo, la Constitucion delegé en los Departamentos el ejercicio de las funciones administrativas, de
coordinacion, decomplementariedad de la accion municipal, de intermediacion entre la Nacién y los Municipios
y de prestacion de servicios que determinen la Constitucion y las leyes (Art. 298 Constitucional) y establecid
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dentro de las atribuciones del Gobernador, “Dirigir y coordinar ia accién administrativa del Departamento y actuar
en su nombre como gestor y promotor def desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitucin
y las Leyes”. (Art. 305 Constitucional).

Porsu parte, la Ley 715 de 2001, en el articulo 74 asignoé a los Departamentos Ia competencia para planificar
y orientar laspoliticas de desarrollo y prestacion de servicios publicos en el departamento y coordinar su
ejecucion con los municipios; promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o
municipales de interés departamental; promover laarmonizacién de las actividades de los municipios entre sf,
con el Departamento y con la Nacién; Administrar los recursos cedidos por la Nacién, atendiendo su destinacién
legal cuando la tengan; asesorar y prestar asistencia tecnica, administrativa y financiera a los municipios y a las
instituciones de prestacion de servicios para el gjercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello
haya lugar.

El Decreto 1338 de 2008, defini6 la estructura organica de la Administracién Departamental del Huila,
creando la Secretaria de Agricultura y Mineria, siendo modificado por la ordenanza 0008 de 2023, "Por
medio de la cual se modifica la estructura organica de la administracion central del Departamento del
Huila, se sefialan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", permitiendo
identificar [as funciones generales de la secretaria de Agricultura y Mineria, las cuales son:

¢ Formular las politicas, planes y programas relacionados el sector agroindustrial y rminero, conforme a
las necesidades del Departamento.

* Formular y evaluar los escenarios prospectivos; encadenamientos productivos; los emprendimientos;
fortalecimientos productivos y comercializacion del sector agropecuario y minero, en articuiacion con
la Secretaria de Desarrollo econémico y turismo y demas sectores de la economia del departamento
del Huila,

* Articular y formular la politica de gestion ambiental, fortaleciendo la gestién ambiental mediante
programas y proyectos de proteccion, recuperacion y sostenibilidad del patrimonic ambiental dei
Departamento del Huila

» Generar, articular y divulgar los espacios e instancias de participacion ciudadana y rendicion de
cuentas

« Las demas que le asigne la ley o que correspondan con la naturaleza del a dependencia

En consecuencia, le corresponde al Departamento del Huila - Secretaria de Agricuitura y Mineria, orientar,
promover, garantizar y articular la oferta publica sectorial agropecuaria y desarrollo rural, con particular
énfasis en la estrategia de los Encadenamientos Productivos Agroalimentarios y Agroindustriales de reglones
productivos priorizados o considerados promisorios en las regiones, con sujecién a la Ley 811 de 2003 y el
Decreto 1071 de 2015 Unico Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de
Desarrolio Rural.

Para efectos de la Ley referida, articulo 1 paragrafo 1, se entiende por Cadenas el conjunto de actividades
que se articulan técnica y econémicamente desde el inicio de Ia produccion y elaboracién de un producto
agropecuarios a su comercializacion final. Esta conformada por todos los actores que participan en Ia
produccion, transformacién, comercializacion y distribucién de un producto agropecuario.

Con el objetivo de proteger el desarrollo de |ag actividades agropecuarias y promover el mejoramiento del
ingreso y calidad de vida de los productores rurales, la Ley 101 de 1993 “Ley General de Desarroilo
Agropecuario y Pesquero” establecié entre sus propositos otorgar especial proteccién a la produccién de
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alimentos, adecuar el sector agropecuario y la internacionalizacién de la economla, sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, promover el desarrollo del sisterna agroalimentario nacional, elevar ia
eficiencia y la competitividad de los productos agricolas, impulsar la modernizacion de la comercializacion
agropecuaria, favorecer el desarrolio tecnolégico de! agro, al igual que la prestacion de la asistencia técnica
a los pequefios productores, conforme a los procesos de descentralizacion y participacion, los cuales
constituyen gasto de inversién pablico social,

La economia del departamento del Huila se basa principalmente en la produccidn Agropecuaria, la
explotacion petrolera y el comercio. Sin embargo, |a agricultura se ha desarrollado y tecnificado en los Ultimos
afios. Para el caso especifico del Departamento del Huila, segin (MinComercio, 2022), el café es el mayor
producto de exportacion con una participacion del 92%. Tiene un estimado de 8.8% en el PIB agropecuario
ala economia del departamento y representa el 84% de esta, genera alrededor de 100.800 empleos directos
equivalente a 24.480.000 de jornales al afio, hoy es el departamento de mayor produccion, para el 2022 llego
a una produccion de 2.127,68 sacos de café de 60 kilos, es el Departamento con mayor crecimiento en
parque cafetero, registra segun el sistema de informacion cafetera SICA al 31 de diciembre de 2022, con
83.709 caficultores un 96% son pequefios productores, razén por la cual la actividad cafetera es la principal
generadora de ingresos para el departamento. En tal sentido, el apoyo a la cadena productiva de café es de
gran importancia para la estabilidad y desarrollo de los territorios huilenses, debido al impacto
socioecondmico de esta actividad en la region.

La caficultura en el departamento del Huila tiene un gran potencial de mejorar. No obstante, su productividad
se sigue viendo afectada debido a factores como la aplicacion de malas practicas agricolas resultado del
desconocimiento del caficultor, la falta de acompafiamiento y el aumento en los costos de los insumos;
ademas de poca implementacion de mejores tecnologias para el aprovechamiento de los recursos locales
en beneficio de la disminucion de los costos de produccion, el aumento de la productividad y ia mejora de la
calidad de los productos. Estas causas generan efectos negativos en los ingresos de las familias,
aumentando los indices de pobreza, desempleo, deterioro de la calidad de vida y perdida de
representatividad del cafe del departamento.

Segun registra la FNC- Comité Huila como entidad que agremia y representa la caficultura en el
departamento, mas del 50% de los productores registrados demandan una mejor cobertura de
acompafiamiento que va desde la asistencia técnica hasta la incorporacion de tecnologfa, infraestructura y
equipos para la produccion, beneficio, secado, almacenamiento, seleccién y transformacion del producto
propendiendo por el mejoramiento de la calidad. Lo anterior tiene como referencia lo sucedido en los distintos
puntos de compra de café en el ferritorio, donde segun infarmacion de la FNC- Comité Huila (2020} y las
Cooperativas del territorio, durante los Gltimos 5 afios se ha identificado que por cada 100.000 Kilogramos
de café pergamino seco (c.p.s) entregado por caficultores, mas del 6% de las muestras que llegan para
analisis de laboratorio son rechazadas, ya sea por defectos en el secado por cafés muy himedos o muy
secos, o defectos en taza como fermentos, fenoles, stinker, etc, hechos que ocurren por deficientes practicas
culturales de los cultives, beneficio, almacenamiento, manejo de postcosecha y transformacion.

De acuerdo a las estadisticas, el Huila ha mantenido un nimero considerable de hectareas cosechadas que
le permiten producir el volumen de café que le asegura su posicionamiento pero que requiere de mejorar las
buenas practicas agricolas, facilitando el acceso a insumos a precios justos que permitan generar un cafe
excelso que es el que hoy demanda el mercado nacional & internacional.
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El Huila cultivo durante el afio 2020: 144.310 hectareas de café y en los Ultimos 5 afios, cultivé un promedio
de 147.128 hectareas, con una produccion durante e afio 2022 de 2.427.000 sacos de 60 kilos de café verde
y en los Gitimos 5 afios produjo un promedio de 2.543.758 sacos de 60 kilos de café verde/ afio.

Hoy en dia la crisis que sufre el sector rural, los productores del campo y en especial los pequefios
productores no cuentan con los recursos econémicos suficientes para atender ios altos costos de produccién
en forma oportuna , para la compra de insumos y €l pago de la mano de obra, mucho menos para la
modernizacion y la adopcion de nuevas tecnologias, mas el limitante acceso al financiamiento y en especial
al credito, debido a que la mayoria se encuentran reportados en su historial crediticio y otra parte cuentan
€on un cupo restringido o insuficiente, lo cual limitan Ia posibilidad de inversion al sector afectando el
crecimiento de sus actividades productivas. Con relacion a los fertilizantes y de acuerdo con el Banco Mundial
(2015), Colombia ocupa el primer lugar en América Latina y el décimo en el mundo en la utilizacién de
abonos, consumiendo cinco veces mas que otros paises para sus actividades agricolas, sujeto al precio del
délar, a la fluctuacion de los precios internacionaies, o que se convierte en un tomador de precios de estas
costosas materias primas. (Fuente: Banco Mundial. (8 de junio de 2015). Datos - Indicadores. Obtenido de
mg:f/datos.bancomundial.orqlindicadorfAG.CONT.FERT).

El café le aporta el 40,30% al valor de Ia produccion agropecuaria del Huila, representado en $1,09 billones,
El 96% de los caficultores son pequefios propietarios de cultivos con tamario promedio de 1,5 ha los cuales
aportan el 81% de ia produccion huilense, EI 88% de la poblacion rural del Huila, dedica y/o participa de la
produccién de café. (Plan de desarrollo Departamental 2020-2023 Huila Crece, Neiva julio de 2019).

Para mejorar las condiciones de ingresos de los productores de café del departamento del Huila, es necesario
que se implementen estrategias 0 modelos de produccion que permitan optimizar, las labores de produccion
mediante |a incorporacién de infraestructura para el desarrollo de adecuadas practicas de almacenamiento,
seleccion, clasificacion y estandarizacion que le permita a los pequefios y medianos productores mejorar sus
condiciones de produccién e ingresar a los renglones gue mayor rentabilidad ofrecen en la dinamica
comercial de los productos agricolas (productos con calidad diferenciada).

Con el fin de mejorar las capacidades locales que permitan fomentar y reactivar la economia regional la
diversificacién de ingresos de los productores de café que genere escalonamientos de tipo productivo,
mejorar la competitividad y las condiciones de vida de |a poblacion de las zonas productoras de café de Ia
Zona centro del depantamento, mediante programas de dotacion de infraestructura quie prueben el desarrollo
economico; se ha considerado viable, estratégico y conveniente, destinar recursos dirigidos a proyectos para
facilitar el acceso a infraestructura para el adecuado manejo de la produccion de café, que promuevan ei
desarroflo econdmico de las zonas productoras, y el mejoramiento de las condiciones de la poblacion
campesinas, para asi garantizar una mayor cobertura y alcance del beneficio que se pretende dar a la
comunidad.

Ahora bien, considerando la necesidad que motiva adelantar y ayudar a que los productores de café soporte
principal del sector productivo de! departamento, acceda a este apoyo, con el fin de promover la reactivacion
del sector productivo del departamento, corresponde al Departamento del Huila, asistir a los productores de
mayor impacto en la regién en la medida en que se cuente con el cumplimiznto de sus competencias.

El riesgo de imposibilitar el proceso de reactivacion econdmica al sector agropecuario, impactado
negativamente por la pandemia, por el alza en los iNsuMos agropecuarios, y por la disminucion de recursos
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de inversion gue dinamicen la economia de los pequefics y medianos productores agropecuarios,
incrementaria los indices de pobreza, desempleo, migracion de personas del campo hacia los centros
urbanos desencadenando un problema mayor de orden social para el depariamento del Huila.

El Plan de Desarrolld Departamental 2020 - 2023 "Huila Crece”, establecié el programa 1709
“INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA CRECIENDO EN EL
HUILA”, Sector AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL del Eje Tematicoo EMPLEO,
INFRASTRUCTURA, EMPREDIMIENTO, cuyo objetivo es “Fortalecer la infragstructura productiva destinada
al mejoramiento de la productividad y competitividad agropecuaria, necesaria para el desarrollo sostenible
gue permita el apalancamiento y crecimiento del sector rural”

En el marco de este programa, la Secretaria de Agricultura y Mineria formulé el proyecto de inversion BPIN
2023004410027 denominado “CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL SSITEMA PRODUCTIVO CAFETERQ DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE GARZON", debidamente registrado en el banco de programas y proyectos del
Departamento el cual contempla dentro de sus insumos el componente mano de obra calificada, Mano de
obra no calificada, Materiales, Maquinaria y Equipo que se requieren para brindar asistencia técnica,
transferencia y/o reconversién tecnologica en la actividad cafetera del Departamento del Huila, el cual se
adjunta.

El sector productivo del Departamento del Huila presenta baja articulacion y confianza entre los actores,
tendiente a agregar productividad y competitividad a los procesos productivos, de comercializacion y de
transformacién en renglones considerados estratégicos y/o promisorios y que presentan reducida
competitividad en los mercados globales, generando en el Departamento un rezago en el planeamiento
productivo, la comercializacién y la transformacion, particularmente en "Apuestas Productivas” en el marco
de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad (frutales, cacao, piscicultura, café, cafia panelera,
cereales, leguminosas y oleagincsas, agromineria), entre otros promisorios (ganaderia bovina), situacion
derivada del reducido nivel de desarrollo tecnoldgico y organizacional incorporado al desarrollo productivo de
cara al mejoramiento de la productividad y competitividad para el acceso a mercados globales, es por ello
que e! Huila se sitia en el lugar No. 24 dentro de la escala nacional para la competitividad determinada por
CONFECAMARAS, nivel que refleja la reducida capacidad en su competitividad.

Con base en lo anterior se requiere Incrementar la generacion de valor agregado a la produccion cafetera del
centro del Departamento del Huila mediante la dotacion de infraestructura adecuada para el acopio,
almacenamiento, seleccién y clasificacion.

El proyecto de Inversion inscrito en el banco de proyectos con codigo BPIN No. 202300441 0027 denominado
“CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SSITEMA PRODUCTIVO
CAFETERO DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
GARZON’ que sustenta el desarrollo del presente proceso de contratacion, fue viabilizado, priorizado y
Aprobado con recursos provenientes del Sistema Generai de Regallas de conformidad con la Resolucion
145 del 15 de mayo de 2023, en la cual designa como entidad ejecutora al Departamento del Huila a través
de la Secretaria de Agricultura y Mineria, tal como se detalla a continuacién:
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QOBIETO PRESUPUES TAL PROGRAMA SUBPROG RAMA
O0AR 1709 1100
Infraestructura productiva y comercializaclén agropecuaria creciendo an el Huila
Datos de Proyecto
Cédigs Dpin Nombre Pioyerts Suctor Tase Valor Total
co;mnucnxm CEMNTRAL OF ACOPIO PARA
EL FORTALECIMIENTQ DEL SISTEMA iy e '
2023004410027 PROCUCTIVO CARETER DEL coMTRO nEL | 2759 ABRCULTURA Y [eacoy | T
; AMIENTO DEL HUILA GRICADE Erit1 | DESARELG RURAL FASE 13 il 2
MUNICIOID GARZON
e -

Recursos Aprobados

por el bopartamento

Tipo de Entldar Tlpe de recurse Aprabado

Vig. Presumasstal

Vr. Aprohado Vi futiute
SGR

Vailor Aprobedn

SGR NAC: & A e
GrpArtbmentos - HUILA - SGR- A3 GNAC ON PARA L NVERS:ON

REGIONAL 6094

s 2 202320232 V049 a6 aga o

TOTAL vALOR APORTE DEPARTAMENTO

E
—

Cotinanciacion

Tipo de Entidad

Vig. Presupuestal

Tipo de recursp ¥r.Aprobade vig, Futura - valor
A3:3
Privadas - COOPEAATIVA -
CENTRAL b o :
CAFICULTEIRES DEL sapria | DUSUTS08 Propios 2023 S 242300 79000 |
LOOCENTRAL - |
TOTAL VALOR COFINANCIACION 5 242 300 i-'::"r')E'i
Distribucion de recutsos para actividades propias del proyectn T -
Tipo de Enting Tipn de Revurse V. Aprobndo Vi Fuinrn ViR, Fr::"::""' sal Valor
bepartam R . [SGR-ASIGNACION BARA LA INVERS'ON e
cpartamentoy - HiLA REGIONAL 805 s 2033-2024 5 867 66 Dau 0|
Privadas - COOPERATIVA . & I
CENTRAL DE R I
CAMICULTORES OEL i a [FREUFSOE Proplos s 2023 S 5230978500
COOCENTRAL
TOTAL VALOR ACTIVIDADES 3 1.210.075.820,01
Distribucién do recursos para la Interventarla = —_HI
Tipo de Ertidnd Hpo de Reeurso V. Aptohade Vig, futars | YiE "":ff:""’""' valor
V5
SGR- ASIGNACION PARA LA NUERS g P
Den R s )
Artamentos - HUILA REGIONAL b3t s - A0RB.23024 s 81 Rinang oo

TOTAL VALOR INTERVENTORIA Y/0 suptivis

1N

5

e —
81.520.950,00

Nembre entidod pibiica designadn clecutors gl proyecio ¢

instancia publica designada para la contratacldn de la IMerventoria

DERPARTAMENTO DEL HUILA A TRAVES DF 1A SFCREYARIA Dy ’
AGRICINLTURA ¥ MINERLA

Gobernacion

Aructdn de requisitos con

Drientaciones Yromitortys - | cy 2056 dé& 2020

que se aprobo ‘

Que, mediante Resolucion No. 322 del 18 de octubre de 2023 expedida por el Gobernador del
Departamento del Huila, se priorizo y aprobod el ajuste al Proyecto de inversion codigo BPIN No.
2023004410027 denominado "CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL SSITEMA PRODUCTIVO CAFETERO DEL GCENTRO DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZON" en el sentido de asumir el
valor correspondiente a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (3 242.309.780.00) M/CTE, los cuales inicialmente
estaban cofinanciados por la Cooperativa Central de Caficultores del Huila - COOCENTRAL
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Datos del Proyecto
COMGOBPIN | NOMBRE DEL PROYEGTO SECTOR FASE VALOR, TOTA VALOR TOTAL
INICIAL VALOR AJUSTE SUSTADD
CONSTRUGCION CENTRAL D 5 J FACTIBLIDAD-
DE ACOPI PARAEL
FORTALECRENTO DEL
SISTEMA PRODUCTHO
" y
WAOMNORT | e e TR DEL ORCULTURA ¥ §  1,201586,770.00 | § .8 129188877800
DEPARTAMENTO DEL HULA
UBICADO EN EL MUNLC IFID DE
GARZON DESARROLLO FASE 3
Recurscs Aprobados por el Departamento
(72 3
Tipo de Entidad | Tipo de Recuraos Aprobado |1 APTo0a00 Vig W1g. Prosupuestl yujor vom et | vatorusts | Valor Total Ajustado
SGR - Asignacian 3 ]
| Departamentos - HuLA | SR - r'gg"’;za g la 3 W23-2024 g §049266,65000 | § s vodwzeseeeco
i SGR - Asigna i e F] — e . - N
| Depariamanios - HULA | 72778 9000 PR > ez $ -|s  zzae7e000|s 2423087000
TOTAL VALOR APORTE DEPARTAMENTO ) § 1,049,286,993.00 | § 242,309,760.00 | § 1,291,566,779.00
Cofin
Tino d Vr. Agrobado Vig] Vig. Progupuestall  Valor Aprobado
po de Entidad Tipo de Recurse Futura SGR Intelsl Valor Ajusts Vaior Total Austade
NA NA s - g TTE -Is -
TOTAL VALOR GBRA 3 s s -
I Distribucién de Recuraos Obra
| Vr, Aprobado Vig.l vig. Presupuestsl|  Valor Aprebato
Tipo de Entldad Tipo de Recurso Futura SeR nlelal Valor Ajuste Valor Total Ajustado
SGR - Asignacién pars 3 s
! Depertamentos - HULA | 557 - P8EnE oo ¥ W8 1y 08776604000 | & I3 067,788,045 00
GR « Asi T
Oapanamenios - HULA | SF iﬁgtﬁ(‘ﬁ"ﬁﬁff g $ 2023 5 .|s o2azacerseco|s 24230878000
TOTAL VALOR OBRA §  967,766,049.00 | §  242,309,780.00| §  1,210,075,829.00
L B —“__m:“:“m - .mv i i“ o ”' — w:gémhucmn de RECUI’;O! parala lmirﬁﬁlrfri‘fu— - _:_ p T _ -]
[ Vr. Aprobado Vig.| Vig. Presupuestal]  Valor Aprobado A
L -'Tlpo de Entldad Tipo ?e Returso Futra  |SGR inicial Valor AJusto _\{dar Tolal Ajustado
para la s - 2023-2024 T
Departamentos - HULA | srad ‘ $ 8152085000 | § -ls 81,520,850.00
- TOTAL VALOR DERA ~ s s152085000]8  -|§$  81520950.00]
Nombre anidad pubica CesHnada eeculcra del poysclo 8 nilancia publca | DEPARTAMENTO DEL HUILA - ATRAVES DE LA SECRETARW DE AGRCULTURAY |

designada para lagontratacign ge la wierventoia B MNERW
FAouerdo de requisitos T = —*‘
{ con que se aprebd Drientagones Transtorias - Ley 2056 de 2020

Que mediante Resolucion No 354 de 2023 expedida por el Gobernador del Huila, se aprobo la prérroga de
seis (6) meses para el proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPRIO
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETEROC DEL CENTRO DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZON?", o que significa que la Entidad
designada como ejecutora cuenta con un plazo de DOCE (12) meses contados a partir de la publicacion del
acuerdo de aprobacion del proyecto de inversion, para la expedicion del Acto Administrativo que ordena la
apertura del proceso de seleccion o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los
recursos asighados, de conformidad con el paragrafo tercero del articulo 37 de la ley 2056 de 2020

En consideracion de o anterior, atendiendo las competencias constitucionales y legales del Departamento
y en cumplimiento del objetivo "Consolidar la cadena de produccién de Café, mejorando la competitividad
y productividad sectorial’ propuesto en el Plan de Desarrollo Departamental “HUILA CRECE 2021” la
secretaria de Agricultura y Mineria requiere adelantar obras de Construccion de Central de Acopio de café
en la zona centro del Departamento contemplando la siguiente serie de procesos: Desarrollo de
Infraestructura - cbra civil.
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b. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

La modalidad de seleccion que se utilizara
previo y es la sefialada a continuacién de co

para la celebracion del contrato son el resultado del estudio
nformidad con el Art. 2 Numerales 1, 2 y 3delaley 1150 de

2007 y el articulo 2.2.1.2.1.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 asi:

Tabla 1. Modalidad de Seleccién ¥ Fundamentos Juridicos.

| 1 -
| MODALIDAD DE)| oAt | FUNDAMENTOS  JURIDICOS QUE LO |
| SELECCION S | SOPORTAN |
" | | Art. 30 de la Ley 80 de 1993, el Art. 2 |

X Numeral 1° de la Ley 1150 de 2007 y el ‘

| LICITACION PUBLICA |

Articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de

’,

J | 2015 y normas concordantes. E ﬁ‘
|‘ En alguna de las | Art. 2 Numeral 2° de la Ley 1150 de 2007 y el

‘SELECCION siguientes Articulo 2.2.1.21.2.1 del Decreto 1082 da
| ABREVIADA | modalidades: | 2015 y normas concordantes. o 0 __ |
T | [ ;;td 2 NllJrRe(al |2°2Iit2era12 a) 2cle la LEyj 150 de |
‘ | 7yelArticulo2.2.1.2.1.2.2y su siguientes
SUBASTA INVERSA \ ‘ del Decreto 1082 de 2015 Yy normas \
0" . concordantes. e a "= -F o
e ' | Art. 2 Numeral 2° literal b) de Ia Ley 1150 de |
! 2007 'y el Artlculo 22121220
‘ MENOR CUANTIA | | subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y |
- o | normas concordantes. - ]
| | | Art. 2 Numeral 2° literal f) de Ia Ley 1150 de |
2007 'y el Ariculo 22121211, ¥
‘ gg(ISSD?JCTOS DE | | subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y \
, R B | 10 ‘ normas concordantes. - |
B Art. 2 Numeral 2° literal (a) parrafo segundo de
| ACUERDOS MARCO la Ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.2.1.2.7 y |
LDE PRECIOS | SS del Decreto 1082 de 2015 vy normas |
concordantes -

TEn aiguna de

las | Art. 2 Numeral 3° de la Ley 1150 de 2007 y el |

} i‘?'lggﬁ%lgso | siguientes ‘ Articulo 2.2.12.1.3.1 y subsiguientes del |

| modalidades: Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes. |

ﬁ ‘ Art. 2 Numeral 3° de la Ley 1150 de 2007 y el 1

Articulo |

! ABIERTO 2.2.1.2.1.3.2 y subsiguientes del Decreto 1082 |

de 2015 y normas concordantes. Fmd

i | Art. 2 Numeral 3° de Ia Ley 1150 de 2007 y el |

I PRECALIFICACION | Aticulo 2.21.21.3.3 y subsiguientes del ‘
L

J Decreto 1082 de 2015 y normas concordante:

SERN—

)
©)
S son-cosd-Fou
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c. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD

Edificio Gobernacidn, Calle 8, Cra 4 esquIna.
Neiva - Huita - Colombia,
PBX: {57+8) 847 1300 / www.huilagoveco



2 “"l‘%' ;“* & 'Y
$=:¢ Gobernacion
‘e | del Huila

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia del contratista se efectuara con arreglo
a las modalidades de seleccion de Licitacion Publica, seleccién abreviada, concurso de meritos y
Contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica, con las
excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del referido articulo.

De acuerdo a la naturaleza y cuantia del servicio requerido por la Entidad, la modalidad corresponde a una
Licitacion Publica, por cuanto el valor estimado del Contrato supera el valor maximo de la menor cuantia
de la entidad, correspondiendo este Ultimo a la suma CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 110.500.000.00), conforme a la Circular No. 2024CS006946 del 09 de febrero de 2024, expedida
por el Departamento Administrativa de Contratacion Departamental.

Atendiendo a la cuantia del proceso surtido para la IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO
'CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SSITEMA PRODUCTIVO
CAFETEROQO DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIC DE
GARZON”, de conformidad con las estipulaciones contenidas en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,
reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, el procedimiento a surtir €s una LICITACION PUBLICA.

El proceso de contratacién y el Contrato que se adjudigue en virtud del mismo, se regiré por |o previsto en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 19 de 2012 y
demas normas concordantes y reglamentarias. En lo gue las citadas disposiciones no regulen
particularmente, se aplicaran las normas Comerciales y civiles vigentes y estaran sometidos a la
Jurisdiccion de lo Contencioso administrativo.

El presente proceso de seleccion no es susceptible de ser limitado Mipyme, de acuerdo al articulo
2.2.1.2.4.2.2., del Decreto 1082 de 2015

d. INCENTIVOS.

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del Decreto
1082 de 2015 modificado por el Decreto 880 de 2021, con e! fin de apoyar la industria colombiana se
procedera a otorgar puntaje para la promocién de la industria nacional en los Procesos de Contratacion de
servicios, al proponente que vincule el porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal, de empleados
o contratistas por prestacién de servicios colombianos, teniendo en cuenta lo indicado en el analisis del
sector y en el acapite Justificacion de los Factores de Seleccién del Estudio Previo.

De igual manera, conforme con lo establecido en el paragrafo del articulo 51 del decreto ~ Ley 018 de 2012,
se otorgara tratamiento de bien y de servicio de origen nacional a aguellos bienes y servicios originarios de
los paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos
paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento
otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

Asi mismo, se incentivara mediante el sistema preferencias a favor de las personas con discapacidad en
los términos del Decreto 392 del 26 de febrero de 2018 y conforme a las reglas establecidas en el estudio
previo que soporta la contratacion.

El presente proceso de seleccion NO es susceptible de ser limitado MIPYME, conforme a lo establecido en
la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 2212422, del
Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021.

Edificic Gobernacion, Calle 8, Cra 4 esquina.
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e. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO Y CONDICIONES DE LA OFERTA

En el presente proceso de seleccion objetiva se escogera el ofrecimiento mas favorable para la
Gobernacion del Huila y a los fines que se buscan, sin tener en consideracion factores de afecto o de
interés y en general, cualquier clase de motivacion subjetiva.

Todas las propuestas presentadas validamente se analizaran bajo los mismos parametros, dando
cumplimiento al principio de seleccion objetiva para garantizar la escogencia del ofrecimiento mas favorable
para la entidad y la realizacion de los fines gue se buscan.

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no
necesarios para la comparacion de las propuestas, no servirén de titulo suficiente para el rechazo de los
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la
asignacion de puntaje o que no constituyan requisitos minimos de la oferta, podran ser solicitados por las
entidades en cualquier momento hasta la adjudicacion.

A continuacion, se mencionan aspectos generales del proceso de seleccion, requisitos habilitantes y de
evaluacion de las propuestas, con su correspondiente asignacion en calificacion si es el caso, asi como el
orden de cada criterio, en cada uno de los diferentes documentos publicados a través del SECOP |l los
cuales forman parte integral del pliego de condiciones.

1. PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

De conformidad con los plazos establecidos en el cronograma del proceso se realizara la verificacion del
cumplimiento de los requisitos juridicos, tecnicos, financieros, organizacionales ¥y economicos.

En caso de ser necesario se requerira a los proponentes para que aclaren o alleguen documentos, en
observancia de lo normado por el paragrafo 1 del articulo 5 de la ley 1150 de 2007.

2. CONSECUENCIA DE LA NO SUBSANABLIDAD POR PARTE DE L.OS OFERENTES DE LOS
REQUISITOS HABILITANTES

En el caso de no subsanar los documentos requeridos dentro del término previsto, la propuesta presentada
sera objeto de rechazo, de conformidad con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articuio
5 de la Ley 1882 de 2018.

3. COMITE EVALUADOR
Para efectos de adelantar la verificacion de los requisitos habilitantes y evaluacion de las propuestas de la
presente Licitacion Publica, e! Directora del Departamento Administrativo de Contratacion, mediante acto

administrativo designara un comite evaluador, el cual debera adelantar su labor de manera objetiva,

El comité evaluador validara el contenido de los requerimientos efectuados, evaluara y calificara las ofertas
presentadas de conformidad con los criterios establecidos en Ios pliegos de condiciones.

El comité evaluador estara sujeto a las inhabilidades e 'incompatibilidades y conflicto de intereses legales
y recomendara al ordenador del gasto el sentido de Ia decisién a adoptar de conformidad con Ia evaluacién

lcg@) Edificio Gobernacién, Calle 8, Cra 4 esquing.
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efectuada. El caracter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor
encomendada.

En el evento en que el ordenador del gasto no acoja la recomendacion efectuada por el comité evaluador,
debera justificarlo en el acto administrativo correspondiente.

4. REQUISITOS HABILITANTES

La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los
proponentes, seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion
en el proceso de seleccion y no otorgarén puniaje.

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre
y cuando cumptan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A) Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B) Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas
en el articulo 7 de la Ley BO de 1993.

5. COMUNICACIONES

Solamente se recibiran manifestaciones, dudas, observaciones, propuestas, documentos en caracter de
subsanacion, anexos o cualquier otro documento, en forma digital a través del sitio destinado para este
proceso en la plataforma del SECOP |1, unico medio que canalizara cualquier tipo de comunicacion entre
los propenentes y el Departamento del Huila y las solicitudes se responderan mediante comunicacion
escrita por la misma plataforma.

En caso que la plataforma del SECOP |l presente ndisponibilidad, el proponente podra allegar sus
observaciones y demas documentacion requerida en el proceso al correo  electronico:
contratos@huila.gov.co, adjuntando la debida certificacién de indisponibilidad de la pagina. (Ver gufa de
indisponibilidad del SECOP I1}.

6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcién en las Entidades del Estado por favor escribir
al e-mail de |la Secretaria de Transparencia de la Presidencia: contacto@presidencia.qov.co.

También puede reportar el hecho por medio del Portal de Contratacion Publica SECOP Il. En todas las
actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente documento y el contrato que forma parte del
mismo, el proponente obrara con la transparencia y la moralidad que la Constitucion Politica y las Leyes
consagran.

7. CONVOCATORIA VEEDURiAS CIUDADANAS, ASOCIACIONES CIVICAS, COMUNITARIAS,
DE PROFESIONALES, BENEFICAS Y DE UTILIDAD COMUN
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De conformidad con la ley, podran desarroliar su actividad durante el presente proceso de seleccién
objetiva, en la etapa precontractual, contractual ¥ postcontractual, para lo cual podran consultar este
proceso en la Plataforma SECOP |, a partir de la misma fecha en que se publique el presente documento.

Cualquier inquietud presentada por parte de las veedurias ciudadanas les sera contestada por escrito por
parte de la Entidad a la direccién o email Que aparezca en la comunicacion respectiva, copia de la cual
sera publicada para conocimiento de todos los proponentes a través de la Plataforma SECOP |I.

8. INVITACION VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 se convoca
publicamente a las veedurias ciudadanas que esten interesadas en realizar control social al presente
proceso de contratacion, con el fin de que formulen, de considerario procedente, las recomendaciones
escritas que consideren necesarias Para buscar la eficiencia institucional, sefialandoles que puedan
intervenir en todas las audiencias que se realicen dentro del proceso de seleccion.

9. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD AL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Cuando el proponente no llenare ios requisitos para participar o no redna las condiciones exigidas para
contratar, es entendido que no adquiere derecho alguno y el Departamento del Huila no asume
responsabilidad alguna.

El proponente debe elaborar su oferta Por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo solicitado en el presente
Pliego de Condiciones y sus modificaciones e incluir dentro de ésta toda la informacién exigida. La oferta
junto con ios ajustes que se puedan presentar por solicitud del Departamento del Huila, formara parte
integral del contrato, en las partes aceptadas por éste.

El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con ios detalles y condiciones bajo las cuales
seran ejecutados los frabajos, no se considerara COmMo excusa vaiida para posteriores reclamaciones,

E! oferente debera informarse de todas las regulaciones tributarias vigentes en Colombia; por lo tanto, al
preparar la oferta debera tener en cuenta todos los gastos legales, retencion en Ia fuente, derechos e
impuestos a que haya lugar por ey, que puedan afectar sus precios y hayan de causarse durante la
ejecucién del contrato,

10. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

Si dentro de la oferta electronica el proponente incluye informacion que conforme a la ley colombiana tiene
el carécter de informacion reservada, dicha circunstancia debera ser indicada de acuerdo a las directrices
de la guia para presentar ofertas en el SECOP li. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluacion
de las propuestas, el Departamento del Huila se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada
informacion a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto,

r—

(¢] g ) S .
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11. APLICACION ACUERDOS INTERNACIONALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Atendiendo las disposiciones del Titulo 1V Capitulo | del Decreto 1082 de 2015, y para dar cumplimiento a
lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se hace constar que la
Secretaria General y de Salud realizaron la revisién documental en la plataforma web del Ministerio de
Comercio, tndustria y Turismo, y de la Agencia Nacional de Contratacion Plblica — Colombia Compra

Eficiente, referente a las pautas para determinar si la presente contratacion se encuentra cubierta por algun
acuerdo comercial vigente.

Realizada la revision, se encuentra que de conformidad con el numeral 1.2. del Manual Explicativo V. 15
de Mayo de 2012, expedido por el Departamento Nacional de Planeacion y el Ministerio de Comercio,
Industria y Comercio, que "Para que una determinada contratacion publica esté cubierta bajo las
obligaciones internacionales es necesario que (i) la entidad publica que realice la contratacion se encuentre
en los listados de entidades cubiertas, {ii) que se superen los montos minimos para que las normas de
contratacion plblica de! capitulo sean aplicabies (los “Umbrales”), y (iii) que la contratacion no se encuentre
cubierta bajo alguna exclusion de aplicabilidad o excepcion.” Igualmente, se hizo la revision y el analisis
segun las indicaciones realizadas en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos

de Contratacion expedido por La Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente
version M-MACPC-14.

Por o anterior, hacemos una resefia de los Acuerdos Comerciales existentes de otros paises con Colombia,
de acuerdo a lo indicado por Colombia Compra Eficiente en su Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacién:

| Entidad | Presupuesto del Proceso da Exceptifn Proveso de
Extatal Contratacion superior al Apllcatds al Contratacion cubierto
incluida | valor del Acuerdo Cormercial Frocess de por &l Acteeda
Contratasian Comercial
Alianza Chile SIINO SIINO SKNO SINO
Paclfico s NO NO TONO
Pera | Sl ) T NO : NO " NO
Chile Sl NO NG NO
— . -5 — 5 - o .
CostaRica | & | NO B ~NO o NO T
Estados AELC 1| NG NO | ”i‘%_.[_q R
WES"{EdDS Unidos T Si 1 T m&c}i N 77NO F o f ] - NO =
Triangulo | El Salvador Sl s -1 w~Ne | S
Morte Guatemala Sl Si NO Sl
Unidn Europea Si NO NO NG
Comunidad Andina - Kl sl NO 5
Decision 439 de 1998 de
12 Secretarla de la CAN |

El proceso de Seleccion esta enmarcado en la excepcion No. 28, por tratarse de insumos agropecuarios,
relacionados con programas de apoyo a la agricultura, de acuerdo con el manual para el Manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente.
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Nota 1. Los acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de Contratacion requieren un piazo
minimo de 10 dias para presentacion de ofertas contados a partir de la publicacion del aviso de la
convocatoria.

f. CONDICIONES MINIMAS DE CELEBRACION DEL CONTRATO
1. INTERPRETACION DEL CONTRATO

Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de algunas
de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la afectacion grave del servicio plibiico
que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretara
en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia.

2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCION

El plazo de ejecucién del contrato sera de: CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

3. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor de! presente Contrato corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.210.075.829,00) M/CTE, que incluye los pagos
por los costos directos e indirectos de! servicio y todos los impuestos, gravamenes y retenciones a que
haya lugar.

4. APROPIACION PRESUPUESTAL
1.
EI DEPARTAMETO pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a;

Tabia 3. Datos de Disponibilidad Presupuestal

L ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

| SECCION ESTRUCTURA PRESUPUESTAL FUENTE VALOR N°

, CDP

215 00AR.1709.1100.20230044 10027 IOOAR- 1.210.075.829,00 | 11,232
41000

| I

Se expidi6 Comprobante de Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias asi:

Numero 1924

Fecha de 01 de abril de 2024
Registro

Valor $1.210.075.829,00
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2. LUGAR DE EJECUCION

La realizacion de la prestacién que define el objeto de esta contratacion debera llevarse a cabo en el
siguiente Municipio; GARZON (HUILA).

3. SUPERVISION / INTERVENTORIA DEL CONTRATO

El control y seguimiento del desarroflo y ejecucion de las obligaciones contempladas en el contrato sera
realizada mediante interventoria, quien tendra a cargo las funciones establecidas para el efecto en la ley.

4, DETERMINACION Y CUANTIFICACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO CON LA
NATURALEZA DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con los articulos 2.2.1.1.1.3.1,
2211161y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificacion y cobertura del
riesgo en los procesos de contratacion de Colombia Compra Eficiente, la Entidad ha realizado la
estimacion, tipificacion y asignacion de riesgos previsibles que se deriven de la contratacion, con el fin de
establecer su distribucion definitiva asi:
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g. ETAPAS Y TERMINOS DEL PROCESO DE SELECCION OBJETIVA
1. CONVOCATORIA PUBLICA Y AVISO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 de! Decreto 1082 de 2015, para el presente
proceso de contratacion, se efectuara convocatoria publica a traves de la pubficacion en el Aplicativo
SECOCP I

2. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

De acuerdo con la plataforma de SECOP I, los documentos publicados hasta antes del acto de apertura
del proceso, se entienden que forman parte integral del proyecto de pliego de condiciones, en ese sentido,
el Departamento del Huila publicara en el aplicativo SECOP I, todos estos documentos, por el término
legal establecido en el cronograma de actividades, con el propdsito de gue los interesados presenten las
observaciones a las condiciones de contratacion alli establecidas.

Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones deberan ser presentadas con anterioridad a la
fecha del acto gue ordena la apertura. Los pliegos de condiciones definitivos, que seran todos los

" ® |
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documentos que hacen parte del proceso, podran incluir los temas planteados en las observaciones,
siempre que se estimen relevantes. En todo caso, la aceptacion o rechazo de las observaciones se hara
de manera motivada.

En la fecha establecida en el cronograma se publicaran todos los documentos que forman parte del
proyecto de pliego de condiciones en el SECOP il, sobre el mismo y su documentacion soporte (estudios
previos), se podran presentar observaciones escritas, por medio de dicho aplicativo, en el sitio destinado
para el proceso.

No se recibira como se expresé al principio del presente documento, oficio alguno que no sea
enviado a través del SECOP |I; por ende, ninguna aclaracién verbal afectara el pliego de condiciones y
Sus adendas, ni se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal o en medio
diferente al indicado, excepto cuando la plataforma del SECOP || presente indisponibilidad, el proponente
podra allegar sus observaciones y demas documentacion requerida en el proceso al correo electronico:
contratos@huila.gov.co, adjuntando la debida certificacion de indisponibilidad de la pagina. (Ver guia de
indisponibilidad de! SECOP ).

NOTA: SENOR PROPONENTE TENGA EN CUENTA QUE EL CRONOGRAMA DADO POR LA ENTIDAD
ES TENTATIVO TODA VEZ QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES.

3. ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA

La Entidad proferira el acto administrativo de apertura el cual debera cumplir con lo dispuesto por el articulo
2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 201 5, conforme lo sefale el cronograma del presente proceso de
seleccion. Este documento se publicaré mediante mensaje y estara incorporado dentro de los documentos
del proceso de la plataforma del SECOP |

4. CONSULTA DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO O DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Los pliegos o documentos informativos, asi como todos los archivos o anexos que hacen parte del presente
proceso de seleccion, se podran consultar desde la apertura del proceso en el aplicativo del SECOP .

Nota: Sera exclusiva responsabilidad del interesado consultar y verificar que la informacion que adguiere
a través del Portal Unico de Contratacion — SECORP I, corresponda al proceso y la etapa de! mismo en el
cual desee participar, no siendo de recibo reclamo alguno al respecto por parte del Departamento

5. AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

Se celebrara una audiencia con ei objeto de precisar &! contenido y el alcance del Pliego de Condiciones,
y en la misma audiencia se revisars |a asignacion de riesgos de que trata el articulo 4 de la ley 1150 de

publico, que permitira la participacién de los interesados en dicha diligencia, razén por la que se solicita a

los interesados, unirse a la audiencia en la hora sefialada, para asi surtir dentro de los tiempos fijados Ia
AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS Y ASIGNACION DE RIESGOS.
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NOTA: SENOR PROPONENTE TENGA EN CUENTA QUE EL CRONOGRAMA DADO POR LA
ENTIDAD ES TENTATIVO TODA VEZ QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PROYECTO
DE PLIEGO DE CONDICIONES.

6. MODIFICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES - DOCUMENTOS DE CARACTER
INFORMATIVO O ANEXOS.

Las consultas o preguntas que se deriven del presente proceso de seleccién se podran realizar durante
toda la etapa pre-contractual.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formaran parte de los documentos dei proceso
y de los documentos contractuales. Las respuestas seran respondidas con el apoyo de las areas
competentes en lo que les corresponda.

Cualquier modificacion del pliego de condiciones o adicién a los documentos del proceso sera comunicada
por escrito mediante adendas numeradas, las cuales formaran parte integral del proceso de seleccion. La
informacion sobre preguntas y respuestas y las adendas serén publicadas en el SECOP Il, y deberan
tenerse en cuenta para la elaboracién de la propuesta, por io tanto, las mismas se entienden comunicadas
de conformidad con lo establecido en este numeral,

Los proponentes contaran con el tiempo suficiente que permita ajustar las propuestas a las modificaciones
realizadas. En ningun caso podran expedirse y publicarse el mismo dia en que se tiene previsto el cierre
del proceso de seleccion, ni siquiera para la adicion del término previsto para ello.

Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el proceso de
seleccion tendran dnicamente valor interpretativo.

7. PRESENTACION Y ENVIO ELECTRONICO DE OFERTAS

Solamente se recibiran las ofertas del presente procesc contractual, en forma digital a través del sitio
destinado en la plataforma del SECOP Il segun lo estipulado en la guia para presentar ofertas en el SECOP

El Proponente debera diferenciar los requisitos de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad
Estatai en el SECOP i

Los documentos se adjuntaran de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario establecido por la
Entidad Estatal en el SECOP I, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente.

Tanto la documentacion e informacion requerida debera presentarse en el respectivo Sobre y el
cuestionario destinado para elio en el Médulo de “Licitacion Publica” en el SECOP Il y no podra ser
entregado en fisico.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacion de su oferta y
la Entidad en ningun caso sera responsable de los mismos.

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algtin documento de la oferta debe estar salvado con la
firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento
donde manifieste clara y expresamente la correccién realizada,
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En caso que la plataforma del SECOP || presente indisponibilidad, el proponente podra allegar sus
observaciones y demas documentacion requerida en el proceso al correo electrénico:
contratos@huila.gov.co adjuntando la debida certificacion de indisponibilidad de ia pagina. (Ver guia de
indisponibilidad del SECOP ).

La oferta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y el
DEPARTAMENTO deberan estar escritos en casteflano, en caso contrario no se tendran en cuenta para
efectos de evaluacion.

Los documentos de soporte de la pPropuesta proporcionados por el proponente adjunto a la misma, en el
evento de encontrarse en otro

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberan presentarse
acompafnados de una traduccién OFICIAL a dicho idioma.

8. ACTO DE CIERRE, APERTURA Y PUBLICACION DE LISTA DE OFERENTES.

La Plataforma del SECOP I, hara el cierre automatico de la recepcion de ofertas, segun el cronograma dei
preceso contractual, inhabilitando recibir mas propuestas por excederse del tiempo sefialado en el
cronograma.

Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP Il emite la constancia de manera automatica de Ia
presentacion de las propuestas v la entidad realizara la apertura de los sobres electrénicos ¥ publicara ia
lista de oferentes y de cada una de las propuestas. Este tramite se realizara de acuerdo con los manuales
de la plataforma SECOP I, previa consulta de no existir indisponibilidad del sistema para los praponentes.
En caso contrario la entidad aplicara la gufa de indisponibiiidad de! sistema del SECOP |I.

Se daran por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el
plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No se tendran como recibidas las ofertas
allegadas por medios distintos ai SECOP || (enviadas por correo, entregadas en dependencia, etc) o que
no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP 1.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP I, a cual ha sido confirmada por Colombia
Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la entidad estatal puede recibir ofertas en los
terminos y condiciones establecidos en el "Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP |I” o
en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultario en e siguients
enlace: https:/Iwww.colombiacompra.qov.co/secon-iilindisponinidad-en-el-secop-iii.

9. ANALISIS DE OFERTAS
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Dentro del término fiiado en el cronograma del proceso, se verificaran los requisitos habilitantes de tipo
juridico, financieros, organizacional y técnico de las propuestas.

El Departamento del Huila podra solicitar al oferente las aclaraciones y explicaciones que se estimen
indispensables, sin que por ello pueda el proponente adicionar o modificar las condiciones de su propuesta,
ni el Departamento del Huila solicitar variacién alguna a los términos de las mismas, sin perjuicio del uso
de la regla de subsanabilidad.

10. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACION DE LA OFERTA.

En la fecha y hora establecida en el cronograma de este proceso de seleccion, se pondra a disposicion de
los oferentes el informe de verificacion y evaluacion de las propuestas de acuerda con la plataforma SECOPR
.

Durante e! traslado de los analisis y las evaluaciones, los proponentes no podran completar, adicionar,
modificar o mejorar sus propuestas, y Unicamente podran entregar soportes o aclaraciones que sustenten
el ofrecimiento realizado, sin perjuicio del uso de fa regla de subsanabilidad.

11. DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION

Es responsabilidad del proponente conacer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento del
objeto de este proceso de seleccion, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las caracteristicas del negocio.

Por la sola presentacion de 1a propuesta se considera que el proponente realizd el examen completo de
todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

12. CONSIDERACIONES ESPECIALES PROPONENTES EXTRANJERCS

Los proponentes extranjeros deberdn presentar sus documentos, de acuerdo con lo establecido en las
leyes y normas del pais de origen. No obstante, estos documentos deberan venir susctitos por el
representante legal de la firma oferente y por el contador que los elaboro.

Las personas naturales o juridicas extranjeras, deben presentar sus estados financieros consularizados y
visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompafiados de traduccidn oficial al
castellano, expresados en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2022,

Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a la forma en que se deben allegar por parte de
los proponentes extranjeros los documentos, se aplicara sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios
internacicnales.

Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un pais que hace parte
de |a "Convencidn sobre la abolicion de requisitos de legalizacién para documentos publicos extranjeros”,
no se requiere de la consularizacion a que se refiere ¢l parrafo anterior, sino gue sera suficiente que los
documentos se adicionen con el certificado de "apostilla" por parte de la autoridad competente del pals
donde se origina el documento.
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En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais del domicilic del
proponte de origen extranjero, el representante legai o el apoderado en Colombia, debera hacerio constar
bajo la gravedad de juramento.

Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior, deberan presentarse traducidos al idioma
castellano, legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre Ia materia, en
especial en los articulos 65 y 259 del Cadigo de Procedimiento Civil, articulo 480 del Cadigo de Comercio
y en la Resolucién 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia y las disposiciones que para elio sefiale la agencia de contratacion publica Colombia Compra
Eficiente.

l.as sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la informacion contable y financiera
de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de
conformidad con las normas aplicables en e pais en el que son emitidos.

13. SOCIEDADES SUBORDINADAS O CONTROLADAS.

De conformidad con el articuio 260 del codigo de comercio “una sociedad serd subordinada o controlada

intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamara subsidiaria”, asi las cosas, la filial o
subsidiaria podra invocar la subordinacién, por ejemplo, en el caso gue nos ocupa, acreditar experiencia
relacionada con el objeto del presente proceso de seleccion, a través de sy empresa matriz,

De acuerdo a lo anterior la casa matriz debera cumplir con los siguientes requisitos:

+  Aportar junto con la oferta un poder con amplias facultades suscrito por el representante legal de ia
casa matriz donde autorice expresamente a |a filial o subordinada a presentar los requisitos
habilitantes del pliego de condiciones de Ia casa matriz que requiera el proponente, ¥ la autorizacion
para presentar la oferta y suscribir todo acto o contrato €on ocasion al presente proceso de seleccién,
asumiendo expresamente la responsabilidad solidaria con el proponente derivada de la presentacion
de su oferta.

»  Elpoder de que trata el numeral anterior debera venir en original debidamente suscrito y apostiliado o
legalizado, segun corresponda.

* Para que la invocacion de subordinacién sea valida, ademas de lo anterior, el proponente debera
demostrar que la casa matriz, cuenta con una participacion accionaria en Ia filial o subordinada igual
O superior al cincuenta por ciento {50%), de conformidad con el articulo 28 ¥ 29 de la ley 222 de 1995,
Yy normas concordantes.

14. REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
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Ei proponente debera diligenciar el Anexo en el cual declarar4 que no se encuentra incurso dentro de
dichas inhabilidades e incompatibilidades.

NOTA: Los interesados en participar en este proceso deberan tener en cuenta el contenido del Artlculo So.
de la Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas®, en cuyo tercer inciso se establece: “El no pago de las
multas aqui sefialadas inhabilitara a la persona natural o juridica para contratar con el Estado mientras

persista tal deuda, salvo gue se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago segun la Ley
550 de 1999".

15. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

Durante el proceso de evaluacion de las propuestas, el mismo estara sujeto a reserva y no se permitira la
injerencia de ninguna persona diferente de los que realizan la evaluacion. Una vez terminados los estudios
y redactado el informe de evaluacion, este documento adquirira el caracter de documento plblico y se
pondra a disposicion de los oferentes y de las personas en general.

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la
recomendacion para la adjudicacién, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que el
Departamento del Huila publique y ponga a disposicién de los primeros los informes de evaluacion para
gue presenten las observaciones correspondientes.

16. PRORROGA DEL PLAZO DEL CIERRE

Cuando el Departamento del Huila lo estime conveniente, o por solicitud de pluralidad de personas, se
podra prorrogar el plazo de cierre, de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto
1082 de 2015.

17. PLAZO PARA SUBSANAR POR PARTE DE L.OS PROPONENTES:

E! proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e Integra, esto es,
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o
prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluacion, y
a mas tardar en el informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que
puedan ser subsanables. No obstante, los proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar
sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podran ser objeto de aclaraciones y
explicaciones.

Los proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que
fueron solicitados y a m&s tardar hasta el término de traslado del informe de evaluacién, es decir, dentro
de los cinco (5} dias habiles siguientes, contados a partir del dia habil siguiente a la expedicion del informe
de evaluacion.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o Ia falta de documentos referentes a
la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de ias propuestas y no los haya
requerido durante el proceso de evaluacién o se requiera aclaraciones en virtud a las observaciones
presentadas al informe de evaluacion, podra requerir al proponente, otorgandole un término prudencial,
con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el cronograma.
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Las subsanaciones, explicaciones, aclaraciones y/o observaciones al informe de evaluacion se deberan
presentar por el canal indicado en el manual de observaciones de la plataforma de SECOP [l'y los términos
y condiciones de uso adecuado del SECOP ||,

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje, incluyendo los necesarios para
acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde ia presentacion de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de
explicacion.

En el evento que el oferente no de respuesta al requerimiento que le haga la Entidad dentro del término
fijado por ésta, la oferta sera rechazada de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 dela Ley 1150 de
2007 modificado por la ley 1882 de 2018.

La Entidad analizara las respuestas de los oferentes en estos casos Y se reserva el derecho de evaluar sj
ellas se ajustan a lo solicitado.

£n virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las ofertas
y conductas de los demas oferentes deberan justificar y demostrar su procedencia v oportunidad.

18. PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES A LA EVALUACION

Las comunicaciones con caracter de observacién gue no se envien por el canal indicado se tramitaran

como solicitudes, lo anterior en el entendido gue el uso no adecuado de la plataforma genera violacion a
rincipios de la_Contratacion Estatal por parte de los Oferentes que no acafan el adecuado uso de |a
plataforma.
19. AUDIENCIA DE ADJUDICACION

La adjudicacion del contrato se hara en audiencia publica de forma VIRTUAL, que se desarrollara de
conformidad con Io reglamentado en el Decreto 1082 de 2015.

Se enviara a los proponentes invitacién mediante enlace publicado a través de mensaje puablico en [a
Plataforma SECCOP I

El dia establecido para la audiencia publica de adjudicacién se levantard un acta donde se dejara
constancia de lo fratado en la audiencia, ésta se sometera a las siguientes reglas:

a) En ella podran participar los oferentes, las organizaciones de veeduria ciudadana debidamente
acreditados, los medios de comunicacién, y cualquier persona que lo desee, ademas de ios
funcionarios que se deleguen.

b) Se instalara por parte de la Directora del DAC, sin Cuya presencia no podra iniciarse, nj
proseguirse la misma.

¢) Instalada Ia audiencia, la entidad otorgara la palabra a los proponentes para presentar las
observaciones al informe final de evaluacion, por una sola vez, hasta por un término de cinco (5)
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minutos, en forma directa o por conducto de su apoderado. Esta no podra entenderse como una
oportunidad adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en
el plazo definido en e! cronograma. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la entidad de realizar
las verificaciones que considere pertinentes para la adecuada seleccion del contratista.

d) Cumplidas las intervenciones, se declarara cerrada la discusion o el debate, o la suficiente
ilustracion sobre el tema. Resueltas las observaciones, en caso de que haya lugar a ello, la entidad
procedera a dar lectura del informe de evaluacion definitivo junto con Ia puntuacion respectiva y
con ello el orden de elegibilidad.

e) El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las
propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el acapite REQUISITOS DE
SELECCION Y ASIGNACION DE PUNTAJE y ordenados de mayor a menor.

f) Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la
entidad, por medio de los actos administrativos motivados, adjudicara el proceso al proponente
ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos
en los documentos det proceso.

20. ADJUDICACION DEL CONTRATO

El Departamento del Huila, previo los estudics correspondientes y el analisis comparativo de las
propuestas, basada en los aspectos juridicos, técnicos financieros y econémicos, adjudicara el contrato
derivado del proceso de LICITACION PUBLICA, al proponente cuya propuesta se ajuste al Pliego de
Condiciones y haya obtenido el mayor puntaje; la Administracion podra prorrogar o suspender el termino
de adjudicacion en los términos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.

El proceso culmina con resolucion de adjudicacion, en la cual se identifica el adjudicatario y el valor de la
adjudicacion.

La Resolucion de Adjudicacion seran notificadas en la correspondiente audiencia y publicadas dentro de
los tres (3) dias siguientes a la fecha del acto administrativo en el Sistema Electrénico de Contratacion
Publica (SECOP Il). Contra esta resolucion no procede recurso alguno por la via administrativa.

21, DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO

La declaratoria de desierto del proceso, se hara mediante acto motivado conforme lo establecido en el
articulo 25 numeral 18 de la Ley 80 de 1993, los cuales se notificaran a todos los proponentes y se publicara
en el Porta! Unico de Contratacion- Sistema Electronico de la Contratacion Plblica — SECOP 1. Contra
dicho acto procede Unicamente el recurso de reposicion.

El Departamento del Huila declarara desierto el presente proceso de seleccion cuando:

a) No se presenten ofertas.

b) Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en el pliego de condiciones.

¢) Cuando existan motivos o causas que impidan ia seleccién objetiva del proponente y la
propuesta mas favorable para la Entidad

d) Lo contemple la ley.

22. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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Quien resulte adjudicatario del presente proceso selectivo debera suscribir el correspondiente contrato
dentro del término establecido en el cronograma.

Si el adjudicatario, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedara inhabilitado
para contratar con el Estado por un término de cinco (5) afios, de conformidad con lo previsto en el literal

Departamento del Huila, mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el contrato.
dentro de los quince (15) dias siguientes, al Proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su
propuesta sea igualmente favorable para la Entidad.

23. CONSECUENCIAS DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO
a) Efectividad de la garantia de Seriedad

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere las
condiciones y obligaciones establecidas en el presente proceso de Seleccion ¥ en especial la de suscribir

Sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de dafios y perjuicios causados y
no cubiertos por el vaior de la garantia constituida.

b) Suscripcién de contrato con el Proponente calificado en segundo lugar

En este evento, la Entidad mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el contrato
dentro de los quince (1 5) dias siguientes al vencimiento del término para suscribir el mismo o cumplir dichos
requisitos, al proponente calificado en segundo iugar, siempre y cuando su propuesta también sea

igualmente favorable para la Entida » conforme con el numeral 12 articulo 30 de Ia Ley 80 de 1993,
24, CRONOGRAMA, FECHAS IMPORTANTES DEL PROCESO

El cronograma del presente proceso de seleccion, esta determinado directamente a través de la plataforma
SECOP Il y correspondera con el indicado en el acto de apertura del proceso.

Cuando se susciten modificaciones z ias fechas previstas en el presente cronograma, el Departamento lo
comunicara por medio de la plataforma SECOP i g traves de adendas CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DEL PROCESOQ.

25. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se entenders perfeccionado eon la suscripcion del mismo, para la legalizacion del contrato se
requerira que se efectie el correspondiente registro presupuestal por parte de {a entidad, cuando a elio
haya lugar de acuerdo con |a ley orgénica de presupuesto y sus disposiciones complementarias.

Asf mismo, dentro de Ios tres (3) dlas habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el contratista debera:
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|, Constituira la{s) garantia(s) que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual a favor del
Departamento del Huila, la(s) cual(es) sera(n) entregada{s) en ia dependencia que adelanto el
proceso de seleccion.

ll.  Efectuar el pago de las estampillas y demas impuestos a que haya lugar.

Impuestos, tasas y contribuciones de caracter departamental:

El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales y Distritales, que afecten el
contrato y las actividades que de él sederiven.

Es obligacion exclusiva del oferente realizar las indagaciones y/o consultas necesarias que le permitan
tener absoluta certeza sobre los impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro concepte gue puedan
afectar los costos definitivos de ejecucion. Sin embargo, nos permitimos indicar lo siguiente:

La Asamblea Departamental del Huila, mediante la Ordenanza No 0004 de febrero de 2021, establece
las estampillas del Departamento del Huila, se dictan otras disposiciones y de modifican las tarifas del
Impuesto Departamental de Registro.

En virtud de lo anterior, relacionamos los hechos generados que se consideran aplican a los documentos
o contratos que se deriven de este proceso; sin que esto exima al proponente a analizar la ordenanza
citada, la cual contempla los deméas hechos generados, que puedan afectar el pago de estampillas y otros
impuestos. Pueden consultarla en la sede electronica de la Gobernacion del Huila: www.huila.gov.co

« Estampilla Pro-desarrollo Departamentai: De acuerdo al hecho generador, corresponde al dos
por ciento {2,00%),sobre el valor del hecho generador sin incluir IVA.

+ Estampilla Pro-Cultura: De acuerdo al hecho generador, corresponde al uno punto cinco por
ciento (1.5%) sobreel valor del hecho generador sin incluir IVA

» Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad Sur Colombiana: De acuerdo al hecho
generador, corresponde al cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de todo el contrato
o convenio principal y en la adicion del valor, sin incluir IVA.

« Tasa pro deporte: El 1.5% del valor del contrato determinado en el comprobante de egresos
que se establezcan entre el ente Territorial y las personas naturales y/o juridicas, publicas o
privadas.

» Gaceta: De acuerdo con el hecho generador corresponde al 0.003%, sobre el valor del necho
generador sin incluir IVA

El pago de estampilias y la publicacion de gaceta, se debe realizar al momento de la legalizacion del
contrato y se debe presentar el original del pago, como documento soporte para {egalizar el contrato.

La tasa prodeporte se realiza en el momento del pago.
DISPOSICIONES FINALES DE LAS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

El pago de estampillas y la publicacion de gaceta, se debe realizar al momento de la legalizacién del
contrato y se debe presentar el original del pago.

La tasa prodeporte se realiza en el momento del pago.
OTROS PAGOS
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* Pdlizas, las cuales se deben presentar en el momento de la legalizacion del contrato.

Reiteramos que, para los impuestos de orden nacional, el oferente debe determinarlos de acuerdo a su
naturaleza y la entidad los aplicara de acuerdo a lo establecido en la norma tributaria y demas disposiciones
de ley.

Ahora bien, teniendo en cuenta que estos gravamenes pueden variar en el desarrollo del proceso de
seleccion, sera responsabilidad del proponente consultar en la Secretaria de Hacienda las estampiflas y
demas impuestos que tendra que tributar al ser adjudicatario y tenerlos en cuenta para ia presentacion de
su oferta y legalizacién del contrato de ser adjudicatario.

Aprobacion de la Garantia nica de Cumplimiento.

Con excepcion de ia cobertura de riesgo relativa a la responsabilidad extracontractual, que debera ser una
poliza de seguros, atendiendo lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA podra otorgar
a favor de ia Gobernacion del Huila cualguiera de las coberturas de los riesgos establecidos en el precitado
decreto.

El Proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor de la Gobernacion del Huila, una garantia que
del DEPARTAMENTO, a través de cualquiera de las clases de garantias previstas en el articulo
2.2.1.2.31.2. Del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos:

i. Garantia de cumplimiento
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por e articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

|‘ Clase | 2015, a saber: (i) Contrato de Sseguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, |

| (ii) Patrimonﬁg@@nomo.ﬂi} Garantia Bancaria. -1 ) |
| Asegurado/ ‘

beneficiario

| Gobernacién del Huila identificada con NiT No. 800103913 - 4

Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacion del | 20% del valor ‘ |
el pago de las muitas y la clausula | contrato | del contrato

| Amparos, enal pecuniaria que se le impongan {

| vigencia y h%uen manejo y correcta inversién del ‘ Hasta la liquidacion del | 100% del valor

| valores anticipo (contrato o  hasta la ! del anticipo

| asegurados | [ | amortizacién del anticipo -
I" Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres [ 10% del valor | |
\ | sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. ‘ del contrato |

| | laboraies del personal que el |
Contratista haya de utilizar en el |

I |
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| territorio nacional para la ejecucion |
| del contrato - _i_____ ‘ . J
l Estabilidad y calidad de las obras = Cinco (5) afios contados a | 20% del valor | |
| ejecutadas entregadas a satisfaccion | partir de la fecha de | total del | ‘
h | suscripcion_del Acta de | contrato |
\ ‘ | Recibo  Definitvo  a ‘
[ |  satisfaccion de las obras | - \
i - | _por parte de la Entidad |

e Para las personas jurfdicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén1
| ‘ social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion |
| ‘ Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, ano |

| ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
| de esa manera.

s No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los |

‘ Tomador

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal ©
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada ‘
! uno de los integrantes. ‘
» Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su |
identificacion y porcentaje de participacion, guienes para todos los efectos seran \
|l __|___ _los otorgantes de la misma. ] - _ ,
Informacion | . Numero y afio del contrato |
i necesaria = Objeto del contrato ‘
dentro de la|® Firma del representante legal del Contratista ‘
e« En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. |

i pdliza |

S e 1 —

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectue la Entidad, asl como, a ampliar las garantfas en los eventos de adicién y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prarroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos
sancichatorios a que haya lugar.

ii. Estabilidad De La Obra Y Periodo De Garantia

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por &l y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta
de Recibo Definitivo de las obras. Ei Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los
dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.
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Si las reparaciones que se efect(ien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan liegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra
exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

iii. Garantia De Responsabilidad Civil Extracontractual

El Contratista debera contratar un Seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de Ia
Entidad con las siﬁuientes caracteristicas:
| Clase Contrato de seguro contenido en una poliza A |

| Asegurados | Gobernacién del Huila identificada con NIT No. 800103913 - 4 y el contratista |
| * Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén |
‘ | social y tipo societario gue figura en el Certificado de Existencia y |
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
' | solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la |
sociedad podra denominarse de esa manera, ‘
i |® No se aceptan garantfas a nombre del representante legal o de alguno de los
| Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporai o
| consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de |
| | cada uno de los integrantes.
\ i Para el Contratista conformado Por una estructura piural (unién temporal,
| | consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la .
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, |
. su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos |
' ' seran los otorgantes de la misma. o ]
i | No debe ser inferior a: ‘
i 1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV. |
2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil \
| quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos {2.500) SMMLV. |
3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
.‘ quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV,
| 4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo vaior sea superior a cinco mil i
| (5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLYV. \
| 8. Elcinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez |
| mil (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta ‘

, - y cinco mil (75.000) SMMLYV. e SR L
Vigencia | Igual al periodo de ejecucion del contrato. == -l |
Terceros afectados y Gobernacion del Huila identificada con NIT No. 800103913 —

| Beneficiarios 4
| Responsabilidad Civil Extracontractual de ia Entidad, derivada de las actuaciones,
| Amparos | hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El seguro de |
| résponsabitidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos |
L v | descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, =
|« Numero y afio del contrato |
Informacion [ » ijeto del contrato _
necesaria  dentro | * Firma del representante legal del Contratista , N
de la poliza ‘ * En caso de no usar centaves, los valores deben aproximarse al mayor Ej. ‘

l Cumplimiento si el valor 3 asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421 n .7
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civit
extracontractual.

26. FORMA DE PAGO

EL Departamento pagaré el valor del contrato al Contratista que resulte del presente proceso de seleccion
asl.

ANTICIPO: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion def Contrato, el
Departamento desembolsara al Contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del
Contrato. dentro de los diez (10} dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del Contrato,
previa radicacion de factura o documento equivalente.

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: Se justifica el valor del anticipo, teniendo en cuenta que son recursos
destinados a cubrir los gastos para el inicio de 1a obra, como son mano de obra (todo pertinente a
dotaciones, afiliaciones de seguridad social, salarios y otros), adquisicién de materiales y/o maquinaria, asi
como mitigar los riesgos del Contrato.

Se justifica la entrega del anticipo, como recurso necesario para la adquisicion de los materiales, previstos
como indispensables para la construccion de las obras de rehabilitacion de los distritos de riego sujetos de
intervencion, toda vez gue el item de materiales contenido en el presupuesto oficial, corresponde a una
suma importante de recursos econémicos. Al respecto el Consejo de Estado ha sefialado:

“En la practica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad publica
contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a titulo de anticipo, ef cual habra
de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciacion de
la ejecucion del objeto contratado. De ahi que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la
financiacion de los bienes, servicios U obras que se le han encargado con ocasion de la celebracion del
contrato".

(...) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aln no se ha causado, que
la entidad publica contratante hace al contratista para que a 1a iniciacion de los trabajos disponga de unos
fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los
salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No es otra la razén por la cual adicionalmente se
exige que sea garantizada, que se presente un plan para su utilizacion y que se amortice""

! Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Dugue. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidén
Tercera. Sentencia 22 de junio de 2001. Expediente No. 13436
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Los recursos del anticipo solo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato,
situacién que debe ser controlada por el Interventor. La Constitucion y aprobacion de la garantia son
requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo. L.os rendimientos financieros que se generen
deberan ser consignados en la cuenta indicada por el departamento del Huila, una vez se termine de
amortizar el anticipo.

El Contratista debera presentar para la aprobacion del anticipo, un programa de utilizacion de personal
durante la ejecucién del contrato, un programa de flujo de fondos del contrato, ¥ un programa de inversién
del anticipo, para la correspondiente aprobacion del Interventor y de la Entidad Publica. Ademas, debera
remitir copia de la cuenta de ahorros apertura en una entidad bancaria vigilada por la Superintendencia
Financiera a nombre del contrato con el fin de garantizar el manejo de los recursos,

La vigilancia sobre el manejo y correcta inversisn del anticipo estara a cargo del interventor, por lo gue el
Contratista debera ejercer el control del manejo e inversion y suministrar al interventor toda |a informacién
que este requiera. Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos son del
Departamento, los cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indigue la Secretaria
de Hacienda Departamental, a la terminacién del contrato de obra.

El anticipo se amortizara en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del Contrato, en cada acta
parcialy, en caso de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizara en el acta de liquidacion.
Los recursos entregados en calidad de anticipo tienen la condicién de fondos puablicos hasta el momento
€n que sean amortizados, no pueden destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del
contrato. Su mal manejo, el cambio de destinacion o su indebida apropiacion daran lugar a las
responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. En consecuencia, el Contratista
acreditara la utilizacion del anticipo mediante su contabilidad (fbro auxiliar de contabilidad —si ests
obligado legaimente-) en los términos del articulo 48 del Cddigo de Comercio, en el cual se encuentre
incorporada la factura —en los casos de ley-, asi como copia de ella expedida por el prestador del servicio,
que cumpla con los articulos 621 y 774 ibidem, y el articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional. Cada
factura o documento equivalente debe especificar el-porcentaje vy el valor de fos dineros entregados en
calidad de anticipo que se esta amortizando.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan en
ningln caso supeditadas al pago del anticipo.

El departamento pagard al contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, mediante
Actas de Recibo Parcial de Obra ¥y un pago final mediante Acta de Recibo Final de Obra y Acta de
Liquidacion del contrato de obra. De los pagos parciales y final se amortizara el valor total del anticipo
entregado al Contratista. Las actas parciales y finales deben estar debidamente aprobadas y refrendadas
por la Interventoria. En atencion al Articulo 8,1.18 del Decreto No. 0734 de 2012, el manejo de los recursos
entregados al contratista a titulo de anticipo, debera realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta,
@ nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi enfregados,
deberan reintegrarse al Tesoro Departamental, y copia de la consignacién de dichos valores seran
entregados a la dependencia. Igualmente, al liquidarse el contrato de obra, el contratista debera a llegar a
fa dependencia la certificacion bancaria de la cuenta donde se depositaron los recursos del anticipo, donde
Se conste que la misma se encuentra en ceros y liquidada.

PAGOS PARCIALES: E| Departamento pagara al Contratista el valor del Contrato por el sistema de precios
unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el interventor, de acuerdo al avance de
obra hasta el noventa por ciento {90%), previa amortizacion del anticipo.
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PAGO FINAL: El pago final sera del 10% o el equivalente al saldo gue resulte a favor del contratista luego
de efectuar la liquidacién del Contrato de Obra, previa amortizacion del saldo del anticipo, para lo cual sera
requerido el Acta de Recibe Final, informe final de ejecucion, acompafiado del certificado de cumplimiento
a satisfaccion expedido por el interventor y con visto bueno del supervisor del Contrato de Interventoria y
la actualizacién del amparo de estabilidad de la cbra.

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista deberé acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con
el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1983, 789 de 2002, 797 de 2003,
828 de 2003, y 1753 de 2015 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas
en las mismas; en el evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes
al Sistema de Seguridad Social, el Departamento podré retener las sumas adeudadas y efectuara el giro
directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensiones.

Nota 2. Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por el interventor que contenga
como minimo: {i) Tabla de contenido; (ii) Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar; (iii)
Porcentaje de ejecucion fisica a ia fecha; (iv) Plazo del contrato y el faltante por ejecutar; (v) Adicionales
en valor y plazo, si aplica; (vi) Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica; (vii) Vigencia
de las garantias del contrato de obra; (viii) Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al
Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello; (ix) Cumplimiento de las
obligaciones del Contrato; (x) La descripcion, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante
el periodo de la obra; {xi) Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra; (xii) £l valor a pagar
con el acta de liquidacion del contrato de obra (informe final)

Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos: (i) Presentar un
informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por el
Interventor (i) el Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario o quien se
delegue para el efecto; (iii) El acta de liquidacion suscrita por las partes y el Interventor. En caso de
liquidacion unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizo, cuando se encuentre en firme; (iv)
Original de la bitacora de obra; (v) Los demas previstos en |a Ley, en el contrato de obra, o que requiera el
Supervisor

Nota 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras, certificado por el
Interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente
ejecutadas a la fecha de corte, por los precios unitarios pactados.

Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por a presentacion incorrecta de los documentos requeridos
para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra derecho al reconocimiento de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar

Notas 7: En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrénicamente, debera presentar
la factura electrénica validada por la DIAN, como requisito necesario para los correspondientes pagos,
conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia,
con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas radicadas en la entidad contratante, debe ser entregada en
las instalaciones de la misma, posterior revision y visto bueno, el CONTRATISTA debe comprometerse a
adjuntar la documentacién del cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP I, en caso de no ser adicionada, 1a
entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.
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27. MULTAS

En caso de incumplimiento de las obiigaciones contraidas por el CONTRATISTA con ocasion del Contrato,
este autoriza expresamente al DEPARTAMENTO para imponerle mediante resolucion motivad, multas
sucesivas por valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada dia calendario de
mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se
cumplan, las cuales sumadas no podran exceder el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin
perjuicio de la aplicacién de la cléusula penal, si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnizacién de los
perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la apiicacién de la multa.

PARAGRAFO 1: En caso que el incumplimiento se vuelva a presentar, y ya hubiera sido sancionado con
multa, sera susceptible de una nueva sancién. sin embargo, en esta ocasion por la reiteracion, el monto
maximo previsto se entendera incrementado en multas sucesivas por valor equivalente ai dos por ciento
(2% del valor del Contrato, las cuales sumadas no podran exceder el veinte por ciento (20%) del valor total
del Contrato.

PARAGRAFO 2: Las multas impuestas no impiden el cobro de tados los perjuicios o dafios adicionales
que se causen. Sera procedente sumar los valores de las demds sanciones o perjuicios contractuaies o
legales a las que haya lugar.

PARAGRAFO 3: Ei valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la obligacién
hasta la fecha en que termine ! incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011,

28. PROCEDIMIENTO PARA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y EL COBRO DE LAS
MULTAS, PENAL PECUNIARIA

Se aplicara procedimiento establecido en el articuio 86 de la Ley 1474 de 2011 en materia sancionatoria
de las actuaciones contractuaies, el Decreto Departamental No. 1768 de 2013 o en las normas que las
modifiquen, complementen o sustituyan.

PARAGRAFO 1: El valor de los montos causados de las multas, la clausula penal pecuniaria y/o la
declaratoria de incumplimiento podran ser descontados del valor de ios pagos que el DEPARTAMENTO
adeude al CONTRATISTA con ocasién del Contrato y/o de cualquier relacion juridica negocial o legal entre
las partes, sujetos a las retenciones legales a que hubiere lugar.

PARAGRAFO 2: La imposicion de multas, penai pecuniario y/o declaratorio de incumplimiento no libera al
CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicle un nuevo
procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos.

PARAGRAFO 3: El CONTRATISTA renuncia ser constituido en mora para la reclamacién de cualquiera
de las facultades legales o contractuales establecidas a favor del DEPARTAMENTO.

PARAGRAFO 4: Ante el solo retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de CONTRATISTA,
el DEPARTAMENTO podra exigir la clausula penal o multa.

PARAGRAFO 5: Con el Pago de las multas, la clausula penal pecuniaria y/o la declaratoria de
incumplimiento no se entiende extinguida la obligacién objeto de incumplimiento.
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De conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el
CONTRATISTA autoriza a la Gobernacion Huila para compensar el valor por concepto de multas de las
cuentas mensuales pendientes de pago a su favor. Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el
valor por concepto de multas se podra hacer efectivo a través de la garantia constituida o la Gobernacion
del Huila podra acudir a la Jurisdiccién Coactiva.

29. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones del Contrato, el
CONTRATISTA debera pagar al DEPARTAMENTQ, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de
la estimacion anticipada de perjuicios, la cual no impide el cobro de todos los perjuicios o dafios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA con ocasién de la ejecucion del Contrato, de conformidad
con las reglas de! Cédigo Civil.

30. POTESTADES EXCEPCIONALES DEL CONTRATO ESTATAL

El presente contrato le sera incorporadas las potestades excepcionales contempladas en los Articulos 14,
15, 16,17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

31. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las diferencias y conflictos que surjan en desarrolio del objeto contractual, se solucionaran a traves de los
mecanismos de conciliacion y transaccion previstos en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993, la Ley 446 de
1998, Ley 640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009,

32. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne y defendera a su costa a la Gobernacion del Huila, de cualguier
pleito, queja, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes
de actos y omisiones de este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollo y ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados o los familiares de los mismos, sus acreedores,
sus proveedores o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales} contra la Gobernacion
del Huila, con ocasién o por razén de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecucion del
contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la Gobernacién del
Huila, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes la fecha en que le sean notificadas o en que se
radiguen aquellas, podré comunicarle la situacion por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantia.

En cualguiera de dichas situaciones, el CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de
la Gabernacion del Huila para lo cual contratara profesionales idoneos gue asuman la representacion y
asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere.

Si la Gobernacidn del Huila estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo
manifestara por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordaran la mejor estrategia de defensa o que
si la Gobernacion del Huila lo estima necesario, asuma directamente la misma. Si no hubiere saldos
pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, a través de la Jurisdiccién Coactiva, la Gaohernacion dei
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Huila podra proceder, para el cobro de ios valores a que se refiere esta clausula, para lo cual este contrato

junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta el meérito gjecutivo.
33. LIQUIDACION

La liguidacién del contrato que se suscriba se sujetara a los términos Yy oportunidades estabiecidas en el
artfculo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en las disposiciones concordantes de la Ley 446 de 1998.

La liquidacién se hara de mutuo acuerdo dentro del término fijado en el pliego de condiciones, o dentro del
Que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la fiquidacion se realizara dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a Ia expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato o a la
expedicién del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aqueilos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria
que le haga la Entidad, ¢ las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, Ia entidad tendr3 la facultad
de fiquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en
el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podra efectuar
en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos mencionados
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Codigo Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

El (los) contratista(s) tendra(n) derecho a efectuar salvedades a Ia liquidacion por mutuo acuerdo ¥ en este
evento la fiquidacion unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido cbjeto de
acuerdo,

34. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
Las propuestas seran rechazadas cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

1) Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion previstas en Ia legislacién para contratar,

2) Cuando en el mismo proceso de contratacion se presentan oferentes en la situacian descrita por los
literales g) y h) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo admitira la oferta
presentada primero en el tiempo.

3) Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletin de
Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de |a Repubiica.

4) Que !a persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la
situacién descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

§) Que el proponente se encuentre inmerso en un corflicto de interés previsto en una norma de rango
constitucional o legal.

8) Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para abligarse.

7)  Cuando la propuesta sea presentada extemporaneamente luego de la fecha y hora exacta sefialada
para el cierre del proceso o la presente en sitio diferente al destinado en el SECOP I para la
presentacion electronica de la propuesta.

8) Cuando se evidencie que Ia informacién presentada por el proponente no se ajusta a Ia realidad o sea
inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad, por contener datos tergiversados, alterad
contradictorios o tendientes a inducir a error a Ja Entidad.
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9) Cuando existan evidencias de gue el proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente
en el analisis de |as propuestas, o la decisién de adjudicacion.

10) Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los
requisitos habilitantes o los factores de evaluacion de la oferta y no estén convalidadas en la forma
indicada las Condiciones Generales de Participacion

11) Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del
contrato.

12) Cuando el Representante Legal de |la sociedad o de la unién temporal o consorcio, no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales.

13) La presentacion de varias propuestas por parte del mismo praponente por si o por interpuesta persona
o la participacién de una misma persona en mas de una propuesta.

14) Cuando uno o mas socios de la persona juridica proponente o integrante del proponente conjunto, o
su representante legal, sean socios o representante legal de otra persona juridica oferente o integrante
del proponente conjunto en este mismo proceso.

15) Cuando uno 0 méas socios de la persona juridica proponente o integrante del proponente conjunto, o
su representante legal, se presenten como proponentes personas naturales en este mismo proceso.

16) Cuando uno o més integrantes del proponente plural, sean integrantes de otro proponente plural.

17} Cuando uno 0 mas integrantes del proponente plural, se presenten como proponentes personas
naturales o personas juridicas.

18) Cuando una sociedad extranjera se presente y su filial o subsidiaria, también presente oferta
invocando subordinacién de su casa matriz.

18) Cuando no se presente la documentacion establecida en la Invocacion de Subordinacion, de manera
previa a la fecha y hora del acto administrativo o audiencia gue decide el proceso de seleccion o evento
de subasta, segun corresponda.

20) Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcion, las
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades sefialadas, de acuerdo con lo exigido por la
entidad.

21) Superar el valor unitario de alguno o algunos de los items ofrecidos con respecto al valor establecido
para cada Item o valor total del presupuesto oficial.

22) No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

23} Cuando el proponente no presente oferta econdémica o no se oferten todos los items que componen
la oferta econdmica diligenciada en el SECOP |1 o entregue la informacion de la propuesta econdmica
en el acapite gque no corresponda de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad estatal en
el SECOP II.

24) Presentar mas de una oferta econémica con valores distintos.

25) Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo
establecido en las Condiciones Generales de Participacion.

26) Que el valor total de la oferta econdmica o aquel revisado y corregido durante el proceso de
evaluacion exceda el presupuesto oficial estimado.

27) En caso de presentarse una correccion aritmética mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o
defecto, respecto al valor registrado en la propuesta econémica SECOP 1

28) Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.

29) En caso de que la inscripcion, renovacion o actualizaciones del RUP, NO se encuentren en firme
dentro del término de traslado del informe de evaluacion preliminar.

30) Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un reqguisito
habilitante o aportandolos no lo haga de forma correcta, conforme a las condiciones generales de
participacion.

31) Cuando el proponente no realice la entrega de la garantia de seriedad de la oferta junta con la
prapuesta, de acuerdo a lo establecido en el paragrafo 3 del articulo 5 de |a ley 1882 de 2018 y la no
ampliacion de la vigencia de la misma conforme lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto
1082 de 2015
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32) Cuando el Proponente no cumpla con los requisitos minimos exigidos para la propuesta,

33} Cuando el oferente presente su propuesta mediante un perfil 0 usuario del SECOP Ii distinto al
proponente, tanto en participantes singulares o plurales. Lo anterior dado que la adjudicacion del y
posterior celebracion del contrato se hard al usuario electrénico que presenta la oferta,

34) Cuando el proponente en la presentacion de su propuesta no respete las condiciones y procedimientos
establecidos por la Agencia Colombia Compra en las guias de uso del SECOP II.

35) Cuando el proponente acredite circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de
conformidad con el paragrafo 1° del articulo 5° de Ia Ley 1882 de 2018.

36) En los demas casos previstos en la Constitucion Politica de 1991, en la Ley o en los documentos del
proceso de contratacién.

35. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES:
El presente proceso de seleccién NO es susceptible de ser limitado MIPYME, conforme a lo establecido en
la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, en concordancia con lo dispuesto en ei articulo 2.21.2422. del
Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, toda vez que el presupuesto
del proceso es superior al valor del umbral establecido.
36. OBJETO Y CARACTERISTICAS TECNICAS
1. OBJETO: "CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZON ™.
A. CARACTERISTICAS TECNICAS
i.  Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC

El objeto del presente contrato est4 codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica

a continuacion:
| CLASIFICACION | SEGMENTO FAMILIA | CLASE =]
l_721015 720000 721000 Servicios de apoyo para la construceion jl
; 811015 | 810000 811000 Ingenieria civil y Arquitectura ﬁ;
951217 950000 i 951200 Edificios y estructuras publicos <
351218 950000 ; 951200 Edificios y estructuras utilitarios
951224 | 950000 , 851200 Edificios y estructuras industriales

I |

FACTOR TECNICO: Las especificaciones técnicas para el presente proceso, se encuentran en el Anexo
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y que hacen parte integral del presente documento. Como requisitos
minimos que el contratista debe seguir para el cumplimiento del alcance del proyecto, en cada uno de los
items incluidos en el presupuesto oficial, y por ende en la oferta econémica, estan las especificaciones y
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normas técnicas generales para mejoramiento y adecuacion de obras civiles, en general y especificamente
los que atafien a este proyecto.

Las especificaciones generales y particulares no limitan a la administracion para que exija la ejecucion de
otras [abores necesarias para el normal y correcta desarrollo del contrato, no obstante, el interventor debera
seguir minuciosamente las especificaciones técnicas del contrato de obra objeto de seguimiento a fin de
verificar su cumplimiento por el contratista ejecutor.

Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se debera tener en cuenta por parte del
contratista las especificaciones técnicas requeridas para cada item para obtener resultados optimos de
calidad, en especial locs requerimientos establecidos en la NSR 10 para este tipo de instalaciones
adicionalmente lo establecido en la NTC595, asi como las recomendaciones de los fabricantes para la
colocacion y utilizacion de los equipos y productos.

Adicionalmente se tendran en cuenta los lineamientos que requiere la entidad. Los casos especiales y
procedimientos constructivos que se usen para la gjecucion del proyecto se ajustaran a lo establecido en
la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para este
tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas en las presentes
especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido aqui pueda ser medificado por no
encontrarse en ellgs.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica 0 en alguna eventualidad especial impida el
cumplimiento de las normas NSR 10, 1a obra y los elementos suministrados por el contratista debera cumplir
los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

Instituto de Normas Teécnicas ICONTEC
American Society for testing and materials ASTM
American Concrete Institute ACI

Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al interventor y al
Departamento. En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacion diferente a la
prevista en las especificaciones generales de las normas NSR10, vigentes, el DEPARTAMENTO y el
interventor, previa revisién de precios, podra autorizar la utilizacién de las especificaciones contenidas en
normas diferentes, de conformidad con lo previsto en el numeral & del articulo 4 de la ley 80 de 1993. La
interventoria ejercera las funciones de vigilancia de tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste a
dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas gue se anexan.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se
ajustaran a lo establecido en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o especiales
que se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicardn como si estuviesen
anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido aqui pueda
ser modificado por no encontrarse en ellos.

Anotacién. Para cualquier modificacion a las presentes especificaciones técnicas se deberé notificar y
contar con previa autorizacion formal por la interventoria y el Departamento.

Impacto Ambiental del Proyecto

Se estima que los impactos ambientales del proyecto seran eventuales y menores, [imitados
basicamente: al manejo de escombros, el ruido que generarian las obras, el polvo que se levantaria a
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consecuencia de los trabajos, el manejo de trafico por la entrada y salida de volquetas entre otros.

Asl mismo el contratista debera presentar e implementar unas MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL para
controlar y/o mitigar aquellos aspectos generados por la ejecucion de las diferentes actividades de la obra,
relacionados con ruidos de alta frecuencia, malos olores, particulas de polvo y todos aguellos que en
determinado momento puedan afectar la tranquilidad y la salubridad del sector, teniendo en cuenta Ia
normatividad vigente sobre dicha materia. Dichos planes deberan ser previamente aprobados por la
autoridad ambiental y la interventoria de obra deberan reaiizar seguimiento a las mismas.

Para ello deberan tener en cuenta la normatividad de orden constituciones, y legal como el decreto 1076
de 2015, y la resolucién 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio de la
cual se reglaméntela gestion integral de los residuos generados en la construccion y demolicién - RCD,
entre otras, asi como las demas normas que amplien, aclaren o modifiquen la materia. £n las MEDIDAS
DE MANEJO AMBIENTAL.

* Manejo de residuos solidos

Sobrantes

Escombros

Basuras

Residuos liquidos

Medidas de restauracion y limpieza del sitio

Acciones respecto a las captaciones de agua y vertimiento en desarrolic de Ia obra
Indicar donde se obtendran los materiales petreos (titulo minero y licencia ambiental)
Manejo de fauna

Disposicion De Residuos Y Materiales Sobrantes Y Planes De Movilidad

Para el retiro de escombros se exigira que el contratista presente a la interventoria un permiso de
disposicion final a donde se llevaran estos residuos sobrantes, de igual forma se debera garantizar [a
seguridad vial, en concordancia con lo establecido en la resolucion No 1885 de 2015, por la cual se adopta
el Manual de Sedalizacion Vial, Dispositivos, uniformes para la regulacién del transito en las calles,
carreteras y ciclo rutas en Colombia expedido por el Ministerio de Transporte en el afio 2015 {capitulo 4
sefalizacidon y medidas de seguridad para obras en [a via)

A. OBLIGACIONES DEL. CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demds obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de 1991, del Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica, y de las particulares que correspondan a la
naturaleza del Contrato para el cabal cumplimiento del objeto, el Contratista se obliga al cumplimiento de
ias siguientes obligaciones;

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL:

1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar |a obra contratada en el plazo estipulado, conforme
a los criterios de calidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de ingenieria y disefio,
con sujecion a los precios estipulados.

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para
evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecucion del
Contrato.
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4. Realizar las construcciones de conformidad con las Normas técnicas Colombianas de Disefio y
construccion sismorresistente (ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998), la Resolucion 250 del 24 de
noviembre de 2023, por la Alcaldia Municipal de Garzén — Huila (Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas — RETIE) y la Resolucién 1096 de 2000 expedida por el Ministerio Basico RAS — 2000)
Norma Sismo resistente 2010 NSR-10, Decreto 2181 de 2006, Decreto 4300 de 2007 y las demas
concordantes.

5. Ejecutar las actividades contratadas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a cada uno de los
procesos constructivos que le correspondan.

6. Mantener indemne al Departamento de cualguier reclamacion de terceras personas, subcontratistas y
proveedores y demas servicios requeridos para la gjecucion del Contrato.

7. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato,
como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen dafio o perjuicio al
Departamento o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.

8. Indemnizar y asumir todo dafio gue cause a terceros o al personal contratado para la ejecucion del
Contrato.

9. Daraconocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la
oferta.

12. Informar cualguier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de los integrantes del
Consorcio o Union Temporzl, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial.

13. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una medificacion del
estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero

14. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Qcupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en |as zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn personal (EPF).

16. Informar periddicamente la composicion del capital social de 1a persona juridica; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas, su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de |a persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

16. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que impligue una modificacidn del
estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento ¢ condenas proferidas en Colombia o en &l
extranjero.

17. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la

: celebracion, ejecucién y liquidacion del Contrato.

18. Notificar al Departamento en caso de cesidon, compra o venta de derechos econdmicos, societarios,
politicos o de cualquier indole, que estén relacionados con el Contrato.

19. Notificar al Departamente cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, gue pueda afectar la ejecucién del Contrato.

20. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015,
conforme a los requisitos pactados en el Contrato, asf como de las modificaciones que se presenten
en la ejecucién del mismo.

21. Presentar los documentos que le solicite el Interventor relacionados con el objeto contractual.

22. Asumir los riesgos previsibles de la ejecucian del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias
para mitigarlos.
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23. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su oferta durante la ejecucién del Contrato.
24. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio ante e Interventor,

OBLIGACIONES TECNICAS:

1. El contratista debera de contar con un Plan de cargas de trabajo para el personal que requiera para el
cumplimiento del presente objeto contractual.

2. Constituir y participar en ios Comités de obra para las reuniones en las cuales participan el contratista,
interventor y representantes de la secretaria de Agricultura y Mineria con el fin de exponer, debatir, analizar
soluciones y establecer compromisos de tipo contractual en cuanto a ics avances, sSuspensiones,
modificaciones y aclaraciones técnicas, financieras, administrativas, legales Yy ambientales para el
desarrollo y ejecucion del contrato,

3. Presentar informes mensuales: Esta informacion debe ser reportada dentro de los cinco primeros dias de
cada mes con los requisitos minimos exigidos por la supervision, indicara los porcentajes de obra
programada y porcentaje de obra fisica ejecutada con sus respectivos valores, el cual debera contener la
siguiente informacién:

a. Area técnica
* Descripcion y cantidades de las actividades ejecutadas
Graficos de cantidades de obra
Control de programacion de obra
Control de equipos
Resumen de modificacion de cantidades de obra y especificaciones
Resultados de ensayos y pruebas
Comentarios y recomendaciones

b. Area Administrativa

* Actas de comités de obras
Resumen del estado de contratos y subcontratos
Informacion sobre personal, equipos e insumos.
Registro fotografico

¢. Area Ambiental
* Seguimiento a la disposicién de materiales
Control de material particulado
Proteccion de fuentes hidricas
Manejo de fauna

d. Area contable y financiera

Control de presupuesto e inversion

» Control de programacion financiera Y promedio de facturacion
* Reporte de multas y sanciones

* Comentarios y recomendaciones

e. Informacién del contrato de obra
*  Numero de contrato
» Objeto
*  Valor
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Plazo

Vigencia de las garantias

Estado del anticipo

Estado de las actas de pago parcial
Valor de las actas pagadas

Valor de las actas en tramite

4. Elcontratista debera cumplir con los materiales de acuerdo con la normatividad vigente, las condiciones
generales y las especificaciones técnicas del proyecto.

5. Ei Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan; para el efecto dara estricto cumplimiento at PAGA (Programa de
Adaptacion de las Guias Ambientales), aplicable a los proyectos que no requieren de licencia ambiental
de manera previa a su ejecucion. EI PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte
en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoria y el
Departamento.

6. ElContratista debera garantizar que las instalaciones, y componentes eléctricos, cumplan con las normas
minimas que garanticen el funcionamiento de las redes y servicios de forma segura. Asi mismo Deberan
cumplir con las normas INCONTEC NTC 2050, Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas — RETIE,
Reglamento Técnico de |luminacién y Alumbrado Publico RETILAP, Uso Racional y Eficiente de ia
Energia y demas formas de energias no convencionales, con etiqueta de eficiencia energética RETIQ y
demas normas que apliguen y complementen. La NSR-10 Construccion Sismo Resistente, que regula
las condiciones con las que deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a
un sismo sea favorable. NORMA RETIE adoptada mediante la Resolucion No. 90708 del 30 de AGOSTO
de 2013 por el Ministerio de Minas y Energia. NORMA RETILAP adoptada mediante la Resolucion No.
180540 DE ABRIL 01 de 2010 por el Ministerio de Minas y Energia. (Si Aplica)

1. Eiproponente debe disponer del personal previsto en el presupuesto oficial, de acuerdo a los perfiles
del proyecto, durante la ejecucion del Contrato.

2. Suministrar y mantener en las etapas que resulten necesarias y pertinentes durante la ejecucion de
la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas y profesionales exigidas. En todo caso,
el Contratista debera garantizar ¢l tiempo de dedicacion de los profesionales o técnicos requeridos
para cumplir con el objeto contractual.

3. Obtener la aprobacion del Interventor con antelacion al cambio de profesionales requeridos y
propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberd contener las justificaciones
correspondientes y estar acompanada de los soportes gue acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales y técnicas exigidas en las condiciones generales, para los efectos de las nuevas
vinculaciones.

4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales € indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de la obra y, garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos
necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.

5. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
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Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion de Ia
obra, y garantizar que la celebracion y ejecucién de los subcontratas necesarios también cumplan
con sus obligaciones frente a estos sistemas.

6. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o eéxtrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasion del
contrato.

7. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello ios frentes de obra que
sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de |a Ley 1682 de 2013.

8. Mantener al frente de Ia obra al Director de Obra, el cual decidira con el interventor sobre los aspectos
tecnicos relacionados con Ia ejecucion del Contrato.

9. Elproponente seleccionado debera realizar en el plazo establecido, las actividades gue se relacionan
a continuacién, teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas:

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |
1 PRELIMINARES
1,01 |REPLANTEC MANUAL DE CIMIENTOS M2 478,85
SUB-TOTAL PRELIMINARES ‘ |
2 'EXCAVACIONES Y RELLENOS ‘ ]
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.020 M| 1
2,01 [(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR M3 75,51
DE 5 KM)
]
2,02 ;EIE:L;E{E:::SAME @E RECEBO  COMUN  COMPACTADO | e 66,78
| SUB-TOTAL EXCAVACIONES-RELLENOS T i ]
3 ; ESTRUCTURAS EN CONCRETO |
3.01 ' BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI (SOLADO) M2 97.08
3.02 [CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJON PARA BASES j M3 4,14
3.03 !ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PS M3 50,39
- !VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE TODOS e L s
| LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR) I '
I
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3105 COLUMNAS 3500 PSI (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS M3 ' 22210
: PARA FORMALETEAR) :
308 VIGA INTERMEDIA AEREA 3500 PSI| {(INCLUYE TODOS LOS - 14.05
' SUMINISTROS PARA FORMALETEAR) ‘
s07 | VIGA CUBIERTA EN CONCRETO IMPERMEABLE 3500 PSI - 14.05
' (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR) :
3.08 | ACERO CORRUGADOC FIGURADO 60000 PSI DE 3/8"-1/2"-5/8 KG 15821,00
500 "PLACA CONTRAPISO 3500 PSI E=0.15 M ( EN ACABADO CON i 468,99
' HELICOPTEROD, INCLUYE REFUERZO) ‘ ’
'CONFINAMIENTOS AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM -
3,11 Elementos no Estructurales-- Incluye refuerzo y anclajes superior e ML 278,00
inferior
3,12 | ALLANADO MECANICC ESMALTADO NEUTRO M2 468,99
SUB-TOTAL ESTRUCTURA
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.01 |CAJA DE INSPECCION DE 100X100 UND 1,00
502 | CAJA DE INSPECCION DE 80X80 UND 4,00
503 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" UND 8.00
5.04 | RED SANITARIA PVC-S 3" ML 35,15 |
505 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" o ML 4936
'5.06 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 84,00
5.07 |REJILLA PLASTICA SOSCO 4" UND 8,00
SUB-TOTAL HIDROSANITARIAS
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
&4 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS DE ALUMBRADO,
’ | TOMAS Y FUERZA
Suministro e instalacion de salida para luminarias tipo reflector de
6.1.1 | aplique de 200 W alumbrado bodega sobrepuesta con tuberia EMT UN 6,00
3/4" a la vista
. |

5C4553-1
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| Suministro e instalacion salida tomacorriente doble monofasica 15 A |
. . UN 4,00
I con polo a tierra 110 Voltios | |
H | |

513 [ Suministro e instalacion de salidas tomacorriente trifasica 3x50 | UN l 2050 |

| Amps con 3F+1N+1T a 220 Voltios ‘ ’

L g | S|

6.1.4 Suministro e instalacion de sgfldas tomacorriente trifasica 3x30 | UN 4.00

| Amps con 3F+1N+1T a 440 Voltios |

6,2 |ACOMETIDAS BAJATENSION %_‘7_[*'_’*

| Suministro e instalacion de Acometida desde cuarto control eléctrico| e
hasta Tablero de automaticos 220 Voltios en tuberia PVC o EMT de |

8.21 2"con 3F No. 8 + 1N No. 8 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas | ML 21,00

| SIN CONDUCTORES (incluye excavacion, instalacién tuberla y |
| tapada) ver nota 1 |
| Suministro e instalacién de Acometida desde cuarto control eléctrics | | |
'hasta Tablero de automaticos 440 Voltios en tuberia PVC 0 EMT de | ‘

622 2"con3F No. 10+ 1N No. 10 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas ML 27,00
SIN CONDUCTORES {incluye excavacion, instalacién tuberia y | ‘
fapada) ver nota 2 |

| Suministro e instalacion de Acometida desde cuarto control eléctrico | |

6.2.3 hasta Tablero de automaticos 220 Voltios con 3F No. 8 + 1N No. 8 ML 61,00 |

|+ 1T No. 10 segun cuadro de cargas ‘

Euministro e instalacién de Acometida desde cuarto control eléctrico |

6.2.4 |hasta Tablero de automaticos 440 Voltios con 3F No. 10 + 1N No. | ML | 67,00
|10+ 1T No. 10 segln cuadro de cargas ,
— —— e — 47_ —— J
Suministro e instalacion de CAJA DE INSPECCION en Baja Tension | ;
6.2.5 |tipo BT-1 de 60x60x80 cms para acometidas segln normas UN | 1,00 |
Electrohuila ' |
| ‘
| [Suministro e instalacion de Acometida desde  Tablero de| (e ﬁ
Sing | automaticos 220 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 1 en | o E6i00
" |tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun | | '
‘ cuadro de cargas y normas Electrohuila : } |
| [Suministro e instalacion de Acometida desde  Tablero de| b el
627 automaticos 220 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 2 en| ML 2900 |

tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun |
cuadro de cargas y normas Electrohuila |

a—
(@)
RGP  son-cosaros

150 3007
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Suministro e instalacidén de Acometida desde  Tablero de
automaticos 220 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 3 en
tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun
cuadro de cargas y normas Electrohuila

b

-
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37,00

6.2.9

Suministro e instalacién de Acometida desde  Tablero de
automaticos 220 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupc 4 en
tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun
cuadro de cargas y normas Electrohuila

ML

20,00

6.2.10

Suministro e instalacién de Acometida desde  Tablero de
automaticos 440 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 1 en
tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segln
cuadro de cargas y normas Electrohuila

ML

23,00

6.2.11

Suministro e instalacién de Acometida desde  Tablero de
automaticos 440 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 2 en
tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1IN No. 10+ 17 No. 10 segtin
cuadro de cargas y normas Electrohuila

ML

29,00

6.2.12

Suministro e instalacién de Acometida desde  Tablero de
automaticos 440 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 3 en
tuberla PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun
cuadro de cargas y normas Electrohuila

ML

37,00

6.2.13

Suministro e instalacion de Acometida desde  Tablero de
automaticos 440 Voitios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 4 en
tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun
cuadro de cargas y normas Electrohuila

ML

20,00

6,3

TABLEROS DE AUTOMATICOS Y CAJA DE CONTROL
ALUMBRADO

6.3.1

Suministro e instalacion de Tablero Automaticos Bodega a 220
Voltios de 24 CTOS trifasico, con espacio para totalizador, incluye
totalizador trifasico y breakers tipo enchufable bifasicos o trifasicos
segun cuadro de cargas

UN

1,00

6.32

Suministro e instalacién de Tablero Automaticos Bodega a 440
Voltics de 24 CTOS trifasico, con espacio para totalizador, incluye
totalizador trifasico y breakers tipo enchufable bifasicos o trifasicos
segun cuadro de cargas

UN

1,00

SUB-TOTAL INSTALACIONES ELLECTRICAS

CARPINTERIA METALICA

SON CO54-FO4

Edficio Gobernacion, Calie 8, Cra 4 esquina,
Meiva - Hullg - Colombia,
PBX (57+8) 867 1300 / wwwhulagoveo



-~
" 4
e X

$Z2 N Gobernacién
@i del Huila

i

of

| Fabricacion y Montaje de Cubierta Curva Auto Portante en lamina |
7.01  |industrial Cal.18, y luces en policarbonato. incluye platinas anclaje M2 570,21
| y tornilleria necesaria para su montaje.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL:

1. Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen
desemperio de las actividades.

2. Presentar una relacion dej personal, que va a laborar en la obra, antes de suscribir el acta de iniciacion,
debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social EPS y ARL, a un Fondo de Pensiones.

3. Contar con los profesionales y/o técnicos que se requieran para cumplir con el objeto contractual,
ademas del personal minimo exigido. En ningln caso podra presentar equipo de trabajo que se
encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacién en contratos en ejecucion,

4. Garantizar gue todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.

5. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidira con el interventor sobre los aspectos
técnicos relacionados con |a €jecucion del Contrato.

6. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y hasta
la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para Ia ejecucion del objeto confractual, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista
debera garantizar el tiempo de dedicacion de ios profesionales o técnicos requeridos para cumplir con
el objeto contractual.

7. Cumplir con el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion de las obras, asi como los gravamenes, aportes y servicios de cualgquier
género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias.

8. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBE y las cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la gjecucion de la
obra, y garantizar que la celebracion ¥ ejecucién de ios subcontratos necesarios también cumplan con
sus obligaciones frente a estos sistemas.

9. Observar el desemperio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

10. Empiear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada frente de trabajo de

conformidad con las necesidades técnicas que exija la ejecucion de las obras, garantizando que se

encuentre en éptimas condiciones fisicas Yy plena disponibilidad para el desarrollo de las actividades
asignadas.

Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y hasta

la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el

cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas.

12. Obtener la aprobacion dei Interventor con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos
Yy propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberd contener Ilas justificaciones
correspondientes y estar acompariada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales y técnicas exigidas en el pliega de condiciones.

13. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve af personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasién del
confrate,

"
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14. Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con los protocolos de bioseguridad que han sido
expedidos por el Gobierno Nacional —seguin aplique-, con ocasion a la pandemia producto del Covid-
19.

15. Responder por cualguier tipo de reciamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasion del
contrato.

16. Ejecutar |a totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que
sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término
sefialado en la programacion detallada, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envio
y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del cbjeto
del contrato. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y que se
encuentren deficientes podran ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare
convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decision de éste, la Secretaria
General revisara la situacion, y la respuesta sera acatada por el Contratista.

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demés pruebas que se
requieran yfo soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se requieran.

5. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion de la obra es de su
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberd disponer de todos los mecanismos gque sean
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y dafios; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al
Departamento por estos hechos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

1. Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso
contractual.

2. Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera
tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledafios, las estructuras
e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles estructuras o instalaciones.

3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de
procedimientos o equipos de construccion y la imposicion de medidas que este considere necesaria
para garantizar la buena calidad y correcta ejecucion de las obras.

4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las
relacionadas con el manejo de escombros, sefializacion de seguridad para el érea de influencia de la
obra.

5. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las
licencias y permisos exigidos segln la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregara al
Departamento, antes de 'a suscripcién del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentacion
debera ser actualizada cuando lo requiera la Secretaria de Agricultura y Mineria o el Interventor.

y
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6. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el
desarrollo del Contrato.

7. Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con

la ejecucion del Contrato que le formule el Interventor, el Departamento o la comunidad.

Retirar los materiales sobrantes Y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

No hacer ocupacién del espacio publico con material de piaya de construccién

0. Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de

estabilidad, y a las dreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia
de estabilidad de |a obra.

11. Demoler, remover y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el
Departamento, toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad exigidas en ios documentos dei proceso contractual.

12. Garantizar el cumplimiento de fas normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relacién
con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades
de obra, manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, asi como la dotacion de calzado y
vestido de labor y, documento de identificacion para todo el personal utilizado en |a ejecucion de objeto
confractual.

13. Verificacion de los sitios donde se ejecutaran las obras previstas en los pliegos de condiciones,

14. Cefiirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso
contractual. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones
técnicas, sometera las modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a
revision del Interventor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetard a las especificaciones
pactadas. En todo caso, el contratista debera cefiirse a la normatividad vigente aplicable.

15. Ubicar la sefializacion preventiva necesaria para la circulacién en condiciones de seguridad del
personal de obra y terceros.

16. Cuando para Ia ejecucién del contrato, se requieran labores o despiazamientos a 1.5 metros o mas

sobre el nivel inferior, el contratista debera cumplir con lo sefialado en el Reglamento Técnico de

Trabajo Seguro en Aituras, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la

Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccidn Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009

def SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo.

Entregar al Interventor dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, como requisito

previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentacién: (i) Programa de Trabajo; (if) Listado

del personal que se empleara en la ejecucion de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los
soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que sera
empleado en la obra.

18. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutara la obra, sin perjuicio que el
Departamento o el Interventor pueda objetarlo, de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas
en los documentos del proceso contractual,

19. Efectuar el control de calidad a todos los materiales que sean utilizados en Ia ejecucion del contrato,
mediante pruebas técnicas de laboratorio de los materiales a utilizar, de acuerdo con las normas
técnicas colombianas correspondientes, asi como aportar los certificados de calidad de los mismos,
incluyendo ia totalidad de las normas y especificaciones en él contenidas y/o referidas, asi como las
especificaciones particulares que rijan la presente contratacion, presentando al interventor todos los
certificados de calidad de los materiales utilizados en Ia gjecucion de las obras, asi como los resultados
de los ensayos de laboratorio que demuestre e cumplimiento de las especificadores establecidas para
las diferentes actividades.

20. Ejecutar ias obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, asi como
la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio
publico, si aplica.

21. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirios cuando seran requeridos por ia
autoridad competente.

S0
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22. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la
Resolucion 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o el acto que la modifique o sustituya, para
aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperacién o
restauracién ambiental, de conformidad con el decreto Unico del sector ambiente y desarrollo sostenible
en materia de licenciamiento ambiental.

23. Solicitar la Autorizacién de Ocupacion de Inmuebles al concluir Ias obras de edificacion en los términos
gue establece el articulo 2.2.6.1.4.1 del presente decreto.

24. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participacion del disefiador estructural del proyecto y del
ingeniero en geotecnia responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan
las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnice independiente. Las
consultas y aclaraciones deberan incorporarse en la bitdcora del proyecto y/o en las actas de
supervision.

25. Designar en un término maximo de 15 dias habiles al profesional que reemplazaré a aquel que se
desvinculd de la ejecucion de los disefios o de la ejecucién de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo
profesional, el gue asumira la obligacién del profesional saliente sera el titular de la licencia.

26. Obtener, previa la ocupacion y/o transferencia de las nuevas edificaciones el Certificado técnico de
Ocupacién emitido por parte del Interventor, siguiente io previsto en el Titule | del Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10. La ocupacion de edificaciones sin haber
protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupacion ocasionara las sanciones
correspondientes, incluyendo las previstas en el Codigo Nacional de Policta y Convivencia, Ley 1801
de 2016 o la norma que la adiciocne, modifique o sustituya.

27. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que sefialen las normas
de construccion Sismo resistentes.

28. Instalar los equipos, sistemas de implementos de bajo consume de agua establecidos en la Ley 373
de 1997 o la norma que la adiciones, modifigue o sustituta.

29. Cumplir con las normas vigenies de caracter nacional, municipal ¢ distrital sobre eliminacion de
barreras arquitectonicas para personas en situacion de discapacidad.

30. Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construccion sismo resistente vigente.

31. Dar cumplimento a las disposiciones sobre construccion sostenible que adopte el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio 0 los municipio o distritos en gjercicio de sus competencias

32. Instalar un aviso durante el términc de ejecucion de las obras, cuya dimensién minima sera de un metro
(1.00m) por setenta centimetros (70cm), localizada en lugar visible desde la via plUblica mas importante
sobre la cual tenga en frente o Iimite el desarrollo o construccion que haya sido objeto de la licencia.
La valla o aviso debera indicar al menos: La clase y el nimero de identificacion de la licencia y la
autoridad que la expidio, el nombre o razdn social del titular de la licencia, la direccion del inmueble, la
vigencia de la licencia, descripcion del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente
al usc o usos autorizados, metros de construccion, altura total de las edificaciones, numero de
estacionamientos y numerc de unidades habitacionales, comercial o de otros usos. La valla o aviso se
instalara antes de la iniciacién de cualquier tipo de obra, emplazamientc de campamentos o
maquinaria, entre otros, y debera permanecer instalada durante todo el tiempo de ejecucion de la obra.

Nota: La aprobacién por parte del Departamento de algin procedimiento o métode utilizado por el
Contratista, no significard que el Departamento asuma algln riesgo o responsabilidad por ello, es
unicamente como verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales; el Contratista debera
poner toda su diligencia y experticia en |la elaboracién de los procedimientos o métodos previstos para
la ejecucion del contrato, de acuerdo a las especificaciones de los Documentos del Proceso
Contractual.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:
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2. Atendery absolver las observaciones ¥ requerimientos formulados por e! Departamento, el Interventor
0 de los organismos de control,

3. Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacion requerida para los
pagos parciales, segn aplique, aprobado por el Interventor.

4. Llevar una bitacora de obra, donde se deberan consignar todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de interventoria, de
manera que se logre la comprension de [a ejecucion de la obra,

5. Desds el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con ei desarrollo de la obra, asf como las observaciones o sugerencias

El responsable de mantener al dia este diario sera el residente de obra.

6. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de
entrega final de obra y el acta de liquidacion.

7. Instalar una valla en el sitio de ejecucién de la obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones
que seran suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se debers
desmontar dentro ios quince (15) dias después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso
la valla debe estar desmontada previamente a ia suscripcion del acta de liquidacion. El costo de |a
obligacion sera asumido por el Contratista.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

1. Verificar junto con el Interventor, el flujo de inversién del anticipo del Contrato, lo cual debera constar
en acta.

2. Invertir el anticipo de acuerdo con el programa de inversién del anticipo.

3. Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar en
acta.

4. Consignar los rendimientos o excedentes del anticipo en la cuenta que le indique el Departamento,
acompafiada de ta certificacion de la sociedad fiduciaria.

Nota: La aprobacién por parte del Departamento de algiin rocedimiento o método utilizado por el
Contratista, no delega ta res onsabilidad ni implica la_asuncion de riesgos_por parte del

Departamento. El Contratista es el unico responsable por el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

B. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

1. Contribuir en las convocatorias, reuniones, solicitudes de informacion y el soporte institucional

pertinentes para el desarrollo de las obiigaciones del contratista.

Disponer mediante contratacion externa la Interventoria al contrato de obra.

Realizar la Supervision de! Contrato y exigir al contratista la ejecucion idonea Yy oportuna del objeto

contratado.

Participar a través del Interventor del Contrate, en las reuniones de socializacion del desarrollo y

avances del proyecto.

5. Emitir ias autorizaciones y condiciones necesarias para que el contratista preste un servicio
adecuado y de caligad.

6. Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo pactado.

7. Hacer entrega al Contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado, cuando
corresponda.
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8. Suscribir la correspondiente acta de inicio, recibos parciales y liquidacion del contrato.

9. Suministrar oportunamente la informacion que requiera el contratista para el cumplimiento de sus
abligaciones contractuales.

10. Exigir al contratista a través de la Interventoria, la ejecucion idénea y oportuna del Objeto contratado
y realizar las recomendaciones y requerimientos necesarios para garantizar el cumplimiento y
calidad de las obras.

11. Adelantar a través de la Interventoria las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las
sanciones pecuniarias a gue hubiere lugar.

37. VERIFICACION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La Ordenanza Departamental No. 015 de 1997 por medio de la cual se adopta el Estatuto Organico
de Presupuesto del Departamento del Huila, respecto de la ordenacion del gasto, establece que las
afectaciones sobre apropiaciones para gasto estaran a cargo del Gobernador, quien podra delegarla
en los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos o jefes de las
dependencias en el ambito de las respectivas competencias, de conformidad a las normas vigentes y
las necesidades del servicio.

Mediante el Decreto 1134 de 2012 el Gobernador del Departamento del Huila delegé en el Director
del Departamento Administrativo de Contratacion, el ejercicio y la facultad de ordenar el gasto y tramitar la
escogencia de contratistas, adjudicar, celebrar contratos y convenios interadministrativos, adelantar
todas las actividades relacionadas con la escogencia y adjudicacion de contratos que persigan el
cumplimiento el cumplimiento de la misién de las diferentes Secretarias de Despacho, los Departamentos
Administrativos y el Despacho del Gobernador, con cargo al presupuesto de inversion; en la presente
contratacion la Secretaria de Agricultura y Mineria actla como generadora de la necesidad requerida
y el Departamento Administrativo de Contratacion como ordenador del gasto de inversion.

E) Municipio de Garzén, expidié la resotucion No. 250 del 24 de noviembre de 2023 por medio de la cual
se concede Licencia de Construccién para "BODEGA DE ALMACENAMIENTO COOPRODUCTOS"
modalidad, obra nueva, del predio ubicado en el predio denominado parcela numero uno ubicado en
Guacanas del sector Rural del Municipio de Garzén (Huila), segun escritura No. 2120 del 16 de Noviembre
de 2012, de la Notaria Primera del Circulo de Garzdn, identificado con la c&dula catastral No. 41-298-00-
00-00-00-0018-0081-0-00-00-0000 segun paz y salvo municipal. Bajo folio de matricula inmabiliaria No.
202-34404, con un area total del lote de 10 Hts 9644m2, y un area a construir de 487.85 m2.

La presente contratacion se financiara con recursos del proyecto de inversion BPIN 2023004410027
denominado “CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SSITEMA
PRODUCTIVO CAFETERO DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE GARZON".

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2013, el
Departamento elabor¢ el Plan Anual de Adquisiciones el cual incluyé el servicio que se pretenden adquirir
durante la vigencia 2023, el objeto del presente proceso. Dicho plan anual de adquisiciones ha sido
publicado en la pagina web del Departamento de Huila y en el SECOP Il

38. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATOQ Y SU JUSTIFICACION

El valor total del presente proceso asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA
Y GINCO ML OCHOGIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ $1.210.075.829) MCTE. Su estructura esta
conformada por los costos directos incluyen todes los gastos de las actividades propias para desarrollar la
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obra como materiales de ferreteria, materiales petreos, transporte de los mismos, mano de obra calificada
y no calificada hasta entregar la obra en perfecto funcionamiento. Dentro de los costos indirectos que
incluye: los gastos tanto del personal profesional, como del personal técnico entre ingenieros, laboratorio,
oficina; planos; impuestos de ley

El valor del Presupuesto Oficial para el presente proceso de seleccién fue determinado por precios
unitarios, y la cuantificacion de las cantidades de obra requeridas.

Los valores presentados en el resumen de actividades y cantidades de obra. se soportan con base en las
especificaciones técnicas requeridas para la ejecucion de las obras,

Los valores parciales de los items se determinaron con base en los computos de las cantidades de obra a
gjecutar, y los correspondientes precios unitarios. Se anexa el presupuesto y los A.P.U. de los proyectos.

costos directos que incluye todos los gastos que se hacen necesarios para construir la obra objeto del
presente proceso de seleccion. Iguatmente, se deja constancia que las especificaciones técnicas del
proyecto, valores y demas relacionadas, fueron revisadas, aprobadas por el técnico de la secretaria de
Agricultura y Mineria.

Los valores parciales de los items se determinaron con base en los calculos de cantidades de obra,
liquidados a los correspondientes precios unitarios de cada item.

El contrato esta sujeto a la contribucion especial prevista en Ia Ley 418 de 1997, cuya vigencia fue
prorrogada por la Ley 782 de 2002, posteriormente por el articulo 6° de |a Ley 1106 de 20086, por el articulo
1° de la Ley 1421 de 2010, y con vigencia permanente por el paragrafo del articulo 8° de la Ley 1738 de
2014,
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PRESUPUESTO

T I ' COTOS el
|E| DESCRIPCION ( UNIDA | can, UNI‘{.i'RIO VR. PARCIAL ’ INDIRECTOS {NCESIE%LMU
M | e L | {awagy) |INGLUIDO Al
1 | PRELIMINARES -4 ) ‘ 7 ‘
1, ﬁiiﬁm DE| M2 | 478 | $ 3 $T 4
01 | MiErs 8 | 626005 299762300  899.286,90 | 3896.000.0
— ___'_77—;_,‘__ --‘T- e GEN— e —_— - - — e ‘ — — _— —

PRELI;’;’&;@%LAL | | 2.997.623,001‘ 899.286,90 | 3.896.909,90

i T R e
. |RELLENOS | | ——— s o

[EXCAVACION ' | ] | .
2, | MANUAL EN| 0 | 755 $ 3| $ $
01 [MATERIAL COMUN | |1 35.933,04| 2.713.30400|  813.99120 3527.20520
L H=0020 = M| SEN DI S Iy T TR o . %
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DESCRIPCION

UNIDA

CAN.

VR.
UNITARIO

VR. PARCIAL

COTOS
INDIRECTOS
{AlU 30%)

TOTAL
INCLUIDO AlU

(INCLUYE RETIRO
DE SOBRANTES A
UNA  DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

2‘
02

RELLENO EN
RECEBO COMUN
COMPACTADO
MECANICAMENTE

M3

3
57.927,60

$
3.868.405,00

$
1.160.521,50

$
5.028.926,50

RELLENO CON
MATERIAL DEL
SITIO
COMPACTADO
MECANICAMENTE

M3

0.00

I 16.538,63

SUB-TOTAL
EXCAVACIONES-
RELLENOS

6.581.709,00

1.974.512,70

8.556.221,70

ESTRUCTURAS EN
CONCRETO

BASE EN
CONCRETO POBRE
1500 PS! (SOLADO)

M2

$
36.165,78

$
3.510.974,00

$
1.053.282,20

$
4.564.266,20

CONCRETO
CICLOPEO,
PSI  40%
PARA BASES

2500
RAJON

M3

4,14

$
459.865,82

$
1.903.844,00

$
571.153,20

$
2.474.997.20

ZAPATAS
CONCRETO
PSi

EN
3500

M3

50,3

$
827.248,80

$
41.685.067,00

$
12.605.520,10

3
54.190.587,10

VIGA DE AMARRE
EN CONCRETO
3000 PSI (INCLUYE
TODOS LOS
SUMINISTROS
PARA
FORMALETEAR)

|

M3

6,18

$
808.437,59

S
4.996.144,00

$
1.498.843,20

$
6.494,987,20

COLUMNAS 3500
PS| (INCLUYE
TODOS LOS
SUMINISTROS
PARA
FORMALETEAR)

M3

22,4

$
1.169.503,0
3

$
25.972.868,00

$
7.791.860,40

$
33.764.728,40

VIGA INTERMEDIA
AEREA 3500 PSI
(INCLUYE TODOS
LOS SUMINISTROS
PARA
FORMALETEAR)

|
|

|

14,0
5

. R
1.204.960,6
3

|

|

5
16.929.697,00

$
5.078.908,10

$
22.008.606,10
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DESCRIPCION

VR.

UNITARIO | YR- PARCIAL

COoTOS
INDIRECTOS
(AU 30%)

TOTAL
INCLUIDO AIU

VIGA CUBIERTA EN
CONCRETO
IMPERMEABLE
3500 PSI (INCLUYE
TODOS LOS
SUMINISTROS l
PARA
FORMALETEAR) |

$

3
123128941 7 590.617.00

6
i

|

$
5.189.885,10

$
22.489.502,10

ACERO I
CORRUGADO

FIGURADO 60000
PSI DE 3/8"-1/2"-5/8 |

3
$)
8.366,85 132.371.896,8

$
39.711.568,80

$
172.083.464,8 '
0

PLACA l
CONTRAPISO 3500 |
PSI E=0.15 M ( EN
ACABADO  CON |
HELICOPTERO,

INCLUYE [
REFUERZO)

M2

3 $
121.120,32' 56.804.217.00

3
| 17.041.265,10

|

%
73.845.482,10 |

!

ANDEN EN |
CONCRETO DE
2500 PS| DE E=0.1|
MTS - Incluye Mallal
electrosoldada

M2

$ |

‘ 3
93.350,00 5.165.989,00

|

‘ $
1.548.796,70

l

—

I
$

6.715.785,70 |

CONFINAMIENTOS ’
AMARRE MURQO
CULATA E=1SCM—|
20CM - Elementos no
Estructurales--
Incluye refuerzo vy
anclajes superior e
inferior

ML

278,
00

$ | $
58.468,78| 16.254.320.00

|
|

$
| 4.876.296,00

|

|
]

3
21.130.616,00
{

ALLANADO
MECANICO
ESMALTADO
NEUTRO

M2

468,
99

¥
87.214,71

45.5692.727 00

e ! $

13.677.818,10

59.2?’0.545,10l

SUB-TOTAL [
ESTRUCTURA

i 368.487.360,0
0

110.546.208,00

|
479.033.568,0 |

MAMPOSTERIA

0,
8

Muro en |adriflo a |z
vista con Junta
dilatada.

M2

2986,
31

$ $
136.295,77 | 40.385.799,00

$
12.115.739,70

$
52.501.538.70 |

SUB-TOTAL
MAMPOSTERIA

| 40.385.799,00

12.115.739,70

52.501.538,70

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

L Y
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IT COTOS
UNIDA VR. TOTAL
IEI DESCRIPCION D CAN. UNITARIO VR. PARCIAL IND!RECIOS INCLUIDO AU
| (AU 30%)
5. ||NSPECCION  DE - 3 3 $
: ION DE| UND | 1,00 | 1.064.0106
01 100X100 a 1.061.011,00 318.303,30 1.379.314,30
CAJA DE

5. $ $ $ $

02 ggizgcc'or“ DE | UND 1400 | 64590059 2.587.602,00 776.28060 | 3.363.882 60

5. | SALIDA SANITARIA UND 8 00 3 3 3 $
|03 PVC-S/SIFON 3" R 54.575,37 436.603,00 130.980,80 567.583,90

5. |RED SANITARIA | ML | 35,1 $ $ 3 $

04 |PVC-83" ﬁ__j e | 5 45,190,14 | 1.588.433,00| 476.529,90 2.064.962,90

TUBERIA PVC

5. 493 3 $ $ $

05 | AFCANTARILLADO 1 ML 1 "6 | g186384 404079900 121223970 525303870

5. |BAJANTE AGUAS| . | 840 $ $ $ $

06  LLUVIAS PVC 4" 0 4534118 3.808.659,00 1.142.587,70 4.951.256,70

5. |REJILLA PLASTICA UND | 800 $ | $ $ $
07 |sosco4" | ¢ ’ 17.584,21 140.674,00 42.202,20 182.876,20

SUB-TOTAL |

| HIDROSANITARIAS 7 13.663.781,00 4.099.134,30 | 17.762.915,30
'¢ |INSTALACIONES .

ELECTRICAS B

| INSTALACIONES
8 'ELECTRICAS ‘
1’ INTERNAS DE

ALUMBRADO, ‘

TOMAS Y FUERZA

Suministro e |

instalacion de salida

g | Para fuminarias tipo
by reflector de aplique UN 600 $ $ $ $

1' de 200 W alumbrado | ' 228.278,64 1.369.672,00 410.901,60 1.780.573,60

bodega sobrepuesta

con tuberia EMT 3/4" | ‘ 1

a la vista I SRR S — .
: Suministro e

6 instalacion salida ‘ ,

4 |fomacoriente doble| | 440 $| 3 $ $
|2' | monofasica 15 A con ' 193.444 31 773.777,00 232.133,10 1.005.910,10
' polo a tierra 110

Voltios
Suministro e .

5 instalacion de salidas |

1 tomacorriente UN 4.00 $ | $ $ | 3

3' trifasica 3x50 Amps ' 241.359,31 | 965.437,00 289.631,10 1.255.068,10
| |con 3F+1N+1T a 220 |
‘ Voltios | ; N |

Edificio Gobernacion, Calle 8, Cra 4 esquina.
SGNCOB R4 Neivg - Huila - Colombia.
PBX: (57+8) 867 1300 / wwwhuilogoveo
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IT ' ' COTOS ]
UNIDA VR. TOTAL
IEI DESCRIPCION I D ’CAN. UNITARIO VR. PARCIAL INDIREC'E'OS INCLUIDO AlU )
| (AIU 30%)
| Suministro e ' '
6 instalacion de salidas ]
1‘ tomacorriente UN 400 3 $ | b $
4' trifasica 3x30 Amps [ 344.475,96 | 1.377.904,00 413.37120| 1.791.275,20|
con 3F+1N+1T a 440 | |
Voltios | | ,
'6, |ACOMETIDAS I ' ( ’
|2 |BAJATENSION | , | I
Suministro el ' ' | T
instalacién de , |
Acometida desde l
! cuarto control | |
electrico hasta [
| Tablero de| ' | ,
automaticos 220
6. |Voltios en tuberia ' 210 |
2, |PVC o EMT de 2" con ’ ML O! $108.284 2.273.954 $682.186 $2.956.140
1 |3FNoc.8+ 1N No. 8+ ’ I
1T No. 10 segun
cuadro de cargas| |
SIN , [
CONDUCTORES l |
(incluye excavacion, |
instalacion tubeeria y l |
tapada) ver nota 1 ! l i |
i Suministro el ' [ '
instalacion de l l
| Acometida desde ' [ |
cuarto control ’ |
electrico hasta '
Tablero de
automaticos 440
6. |Voltios en tuberia [ 270
2. {\PVCoEMTde 2" con ML 0’ $105.246 2.841.651 $ 852.495 $3.694 146
2 |3F No. 10+ 1N No. 10 l I
+ 1T No. 10 segun ’ | |
' cuadro de cargas
‘ SIN [ l
CONDUCTORES ’
{incluye excavacion,
instaklacion tuberia y [ l |
| itapada) ver nota 2 i ‘
Suministro e ‘ | |
f 6 instalacion de 1
', | Acometida desde ;
g. ‘ cuarto e - ‘ ML ‘ 1,00 $448.264 448.264 $134.479 $ 582743 |
electrico hasta ‘ ‘ ‘
Tablero de l ] 1 , | y = E

Edificio Gobernacion, Calle 8, Cra 4 esguina.
Neiva - Huila - Colarmbua.
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UNIDA VR. TOTAL
5] DESCRIPCION D CAN. UNITARIO VR. PARCIAL INDIRECIOS INCLUIDO AJU
| (AU 30%)
automaticos 220 '
Voltios con 3F No. 8 +
N No. 8 + 1T No. 10 |
segun cuadro de
cargas
Suministro e
instalacion de
Acometida desde
‘ cuarto control
6. | electrico hasta 230
2. | Tablero de| ML 0' $71.410 1.6842.425 $492.728 $2.135.153
4 | automaticos 440
Voltios con 3F No. 10 |
+ 1N No. 10 + 1T No.
10 segun cuadro de
cargas
Suministro e
instalacion de CAJA
6 DE INSPECCION ea_n
" | Baja Tension tipo BT- 29,0
g. 1 de B0xB0x80 cms UN 0 $71.410 2.070.883 $621.265 $ 2.692.148
para acometidas
segun normas
| Electrohuila 1 | |
Suministro el ' '
instalacion de
Acometida desde
Tablero de
automaticos 220
6. | Voltios HASTA CAJA 370
2. |DE TOMAS grupo 1 ML O’ $71.410 2.642.162 $ 792.649 $ 3.434.811
8 |en tuberia PVC de 1"
con 3F No. 10 + 1N
No. 10 + 1T No. 10
segun  cuadro de
|cargas y normas
Electrohuila B N |
Suministro e
instalacién de
Acometida desde |
Tablero de |
6. |automaticos 220 610
2. | Voltios HASTA CAJA ML 0 $67.246 | 4.101.985 $1.230.596 $5.332.581
7 |DE TOMAS grupo 2
en tuberia PVC de 1" ‘
‘con 3F No. 10 + 1N |
No. 10 + 1T No. 10 '
;.._is.ﬁggﬂ_. _cuadro de| o .

Edficio Gobernacién, Calle 8, Cra 4 esquing.
Neiva - Hulla - Colombia.
PBX: (57+8) 867 1300 / wwwhuilagoveo
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DESCRIPCION

UNIDA

D CAN.

UNITARIO

VR.

VR. PARCIAL

COTOS

INDIRECTOS
(AlU 30%)

TOTAL
INCLUIDO AlY

cargas vy
Electrohuila

normas

Bl

o N ®

| automaticos

Suministro e
instalacion de

Acometida desde
Tablero de |
220 |
Voltios HASTA CAJA
DE TOMAS grupo 3
en tuberia PVC de 1"
con 3F No. 10 + 1N
No. 10 + 1T No. 10
segun cuadro de
cargas y normas
Electrohuila

§77.661

1.786.211

$ 535.863

$2.322.074

Suministro e
instalacion de
Acometida desde
Tablero de
automaticos 220
Voltios HASTA CAJA
DE TOMAS grupo 4
en tuberia PVC de 1"
con 3F No. 10 + 1N
No. 10 + 1T No. 10
segun  cuadro de
cargas y normas
Electrohuila

ML [ 29,0

$ 81.391

2.360.340

$ 708.102

$ 3.088.442

10

Suministro e
instalacién de
Acometida desde
Tablero de
automaticos 440
Voltios HASTA CAJA
DE TOMAS grupo 1
en tuberia PVC de 1" |
con 3F No. 10 + 1N
No. 10 + 1T No. 10
segun  cuadro de
cargas y normas
Electrohuila

ML 67,0

$63.360

4.245.093

$1.273

.528

$ 5.518.621

oG

Suministro e
instalacion de
Acometida desde
Tablero de
automaticos 440

ML 20,0

|
$71.410]

1.428.195

$ 428.459

$ 1.856.654

Edificio Gobernacion, Calle 8,
Newva - Huila - Colombia,

PBX: (57+8) 867 1300 / www huilagoveo

Cra 4 esquina.
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DESCRIPCioN | UNIDA

CAN.

VR.
UNITARIO

VR. PARCIAL

COTOS
INDIRECTOS
(AIU 30%)

TOTAL
INCLUIDO AlU

Voltios HASTA CAJA
DE TOMAS grupo 2
en tuberia PVC de 1"
con 3F No. 10 + 1N | |
No. 10 + 1T No. 10
segun cuadro de ]
cargas y normas
Electrohuila

Suministro e
instalacion de l
Acometida desde
Tablero de
automaticos 440
Voltios HASTA CAJA
DE TOMAS grupo 3
en tuberia PVC de 1"
con 3F No. 10 + 1N
No. 10 + 1T No. 10

ML

cargas y normas
Electrohuila

$ 81.391

3.011.468

$ 903.440 $ 3.914.908

Suministro el
de l
desde

instalacion
Acometida
Tablero del
automaticos 440
Voltios HASTA CAJA
DE TOMAS grupo 4
en tuberia PVC de 1"
con 3F No. 10 + 1N
No. 10 + 1T No. 10
|segun  cuadro de
'cargas Y normas‘ ‘
Electrohuila

|
segun cuadro de \
|
|

ML

$81.391

1.627.821

$ 488.346 $2.116.167

"TABLEROS
AUTOMATICOS
CAJA DE GONTROL |
ALUMBRADO I

”DE‘
Y|

Suministro e
instalacién de Tablero ‘
‘Automaticos Bodega | .
'a 220 Voltios de 24 |
CTOS trifasico, con

espacio para‘
totalizador,  incluye
| totalizador trifasico y‘
‘ breakers tipo |
| enchufable bifasicos | ‘

SGN-CO54 FO4

5
2.213.226

2.213.228

—

$2.877.194 ‘

|
B

$ 663.968

Edificio Gobernacion, Caille 8, Cra 4 esquind.

MNeiva - Huilla - Colombia,
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IT
E
M I

DESCRIPCION ] UNéDA

CAN.

| COTOS [

VR. TOTAL
VR.PARCIAL | INDIRECTOS
UNITARIO | (AU 30%) [ INCLUIDO AlU

o ftrifasicos  segun ;

{ cuadro de cargas ‘ ‘
|

|| instalacion de Tablero
Automaticos Bodega
& 440 Voltios de 24
‘ CTOS trifasico, con |
espacio para
5 totalizador,  incluye |
|tota!izador trifasico y |
; ‘ breakers tipo |

UN

enchufable bifasicos |
0 trifasicos  segun|

|
| cuadro de cargas )

| !
' Suministro e

1,00

[ I T

\ 3

| 2.219.951 2.219.951 ;

' Suministro e
|instalacion de CAJA |
'DE CONTROL
| ALUMBRADO
s |[MANUAL a 220
; 3‘  Voltios con 2 circuitos |
3 |y uno de reserva en |
Una caja especal con | ‘
botones pulsadores, | |
‘ debidamente '
‘ cableada segun |

|8,
4

_|EQuiPos
| Suministro e
instalacion de
luminaria tipo
reflector de aplique

de 200 W alumbrado

JENTNN

UN | 1,00 |
\

! disefig 1 | . N
LAMPARAS Y| HI

S S S N

UN | 6,00

$ |
2462754 2462754

| | | |
| | | |

| $441623 $3.444,658
| |

i |
2.649.737 | $794.921

\
I bodega sobrepuesta
SUB-TOTAL | \
INSTALACIONES
ELECTRICAS

| CARPINTERIA
METALICA

7

Fabricaciony Montaje| | | _ ' |

‘de Cubierta Curva \
7 AutoPortante en |

! 0'1 lamina industrial |
. Cal.18, y luces en|
, policarbonato. | I

\ Incluye platinas |

Newva - Huila - Colombia.

|
— ‘—Th—[\ﬂﬁ —

| 570, |
M2 %5,

$57.187.976 |

—_—

T
43.990.750

-

$658.028| 318.192.918| $95457.875

i i A

$ 413.650.793

|

Edificio Gobernacién, Calle 8, Cra 4 esquina.

PBX: (57+8) 867 1300 / www.huila.goveo
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DESCRIPCION

UNIDA

VR.

CAN. | UNITARIO

VR. PARCIAL

COTOS
INDIRECTOS
(AlU 30%)

TOTAL
INCLUIDO AlU

anclaje y tornilleria
necesaria para su
montaje.

Cerramiento muro en
lamina industrial-
muro TIMPANO cal.
7. |18, incluye estructura
de soporte y ventanas
tipo persianas de
acuerdo a disefio |
propuesto.

308,
04

=
¥}

$209.712

64.599.709

$19.379.913| §$83.979.622

|
EN'
| LAMINA CR CAL. 18,
| |[PUNTA DIAMANTE
.~ |EN SISTEMA
; |MECANICO DE |
|03 | BISAGRAS |
7 L(INCLUYE
‘ ANTICORROSIVO,

PINTURA ESMALTE |

‘ COLOR DESEADO,
| CERRADURA)

| PORTON

M2 | 4%'6 - $398.584

16.206.442

$4.861.933 §$21.068.375

~cANALON
METALICO
ACERO
ESTRUCTURAL
CON  5/16"
ESPESOR
PINTADO
SUMINISTRO
COLOCACION
EXTRACTOR
EOLICO A BASE DE |
ALUMINIO  100%
CON UNA
7, | GARGANTA DE 14"
05 Y 17" DE ROTOR
CON CAJON A BASE
DE ACERO |
INCLUYE
|| wATERIALES
'EQUIPO Y MANO DE
_ |OBRA |

DE|

04 oE

DE |

Y‘

54,2

ML ‘ 4 $ 826.443

44.826.268 |

$13.447.880| $58.274.148

|
|

UND ‘ 4,00 ‘

$
2.723.81

10.895.202

$3.268.661| $14.163.763

SUB-TOTAL |
CARPINTERIA
METALICA |

|
I |

454,720.539,0
0

136.416.161,70 591'136'700’2

SCGN-CO54 FLA

' COSTO DIRECTO

l B

930.827.561,0
0

1 279.248.268,20

1.210.075.829,
00 |

Edificio Gebernacién, Calle 8, Cra 4 esguing,

Meiva - Hullg - Colomixa.
PSX: (57+8) 8467 1300 / wwwhuilagovco
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I I I COTOS
UNIDA VR. TOTAL
E DESCRIPCION ‘ D CAN.’ UNITARIO | VR- PARCIAL INDIRECIOS INCLUIDO AlU
M | | | (AIU 30%)
, |ADMINISTRA [~ $214.090.339,
| | CION | ¢ 00 |
] ] [ |
B IMPREVISTOS | 2% $18'616'551'g |
I i‘ |' = .' 1— —
| UTILIDAD s% | 405413780 r _‘
| i | {
1 T T — —t T | S—
[ COSTO TOTAL (DIRECTOS | $1.210.075.82 | | E
| | + INDIRECTOS) 9,00 | ' |

El proyécto aprobado y financiédo ¢on recursos del Sisterna éeneral de Regalias hace parte integral de este
estudio previo.

39. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Conforme a lo estabiecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, es objetiva la seleccién en la cual la
escogencia se haga al ofrecimiento mas favorable a la entidad ¥ a los fines que ella busca, sin tener en
consideracion factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva, En
consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan las entidades en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes tendran en cuenta los siguientes criterios:

La capacidad juridica y ias condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los
proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en
el proceso de seleccion Y no otorgaran puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 de| articuio
ibidem.

* Documentos de verificacion de la Capacidad Juridica (HABILITANTES)

* Documentos de verificacién de la Capacidad financiera (HABILITANTES)

* Documentos de verificacion de Ia Capacidad organizacional (HABILITANTES)
* Documentos de Condiciones técnicas (HABILITANTES)

* Oferta econdmica (HABILITANTES)

41.1. CAPACIDAD JURIDICA:

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, individualmente o asociadas en
consorcio o unién temporal, que no estén incursas en las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones

41.1. CAPACIDAD JURIDICA: En e| presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas,
individualmente o asociadas en consorcio o union temporal, que no estén incursas en las inhabilidades,

_ Edificio Gobernacidn, Calie 8, Cra 4 esquing,
N-COSFOI Neiva - Hulla - Colombia,
PBX: {(57+8) 867 1300 / www.huillagoveo
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incompatibilidades o prohibiciones para contratar sefialadas en la Constitucion Palitica de 1991 yenlaley, y
que efectlen la oferta de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

41.1.1. CARTA DE PRESENTACION: La oferta deberé estar acompafiada del ANEXO - MODELO DE CARTA
DE PRESENTACION DE LA OFERTA suscrita por los proponentes.

41.1.2. PERSONA NATURAL: Debera acreditar su capacidad juridica aportando la fotocopia legibie de la

cédula de ciudadania, y en caso de ser extranjero la fotocopia legible de la cédula de extranjeria o el pasaporte
vigente.

41.1.3. PERSONA JURIDICA: Los proponentes deberan acreditar su capacidad juridica aportando el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio o por
la entidad competente, dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a |a presentacion de |a oferta, en
el que conste: (i) El objeto social de la persona juridica debera comprender o incluir las actividades gue tengan
relacion con el objeto del presente proceso de seleccién; (ii) Las facultades del representante legal para obligar
a la persona juridica y presentar la oferta en el proceso, y celebrar, ejecutar y liquidar el contrato, en caso de
requerirlo debera aportar la respectiva autorizacion del érgano social competente; (iif) La vigencia de la
persona juridica, la cual no podra ser inferior al plazo del contrato y un (1) afio més; y (iv) La fotocopia de la
cédula de ciudadania del representante legal de la persona juridica.

Nota 1: Si la oferta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados tanto de la
sucursal como de la casa principal {matriz).

Nota 2: No pueden presentarse personas juridicas en estado de disolucién, lo cual sera causal de rechazo

41.1.4. PROPONENTES EXTRANJEROS: Los proponentes extranjeros deberdn cumplir los requisitos
exigidos para las personas naturales o juridicas, segin corresponda.

Cuando los documentos aportados que acreditan la existencia y representacion legal de la persona juridica
extranjera no contengan toda la informacién requerida, podran adjuntar una certificacion del representante
legal de la sociedad extranjera con informacién adicional, la cual se entiende presentada bajo la gravedad de
juramento.

Asimismo, deberan acreditar un apoderado judicial con domicilio en Colombia con facultades para presentar
la oferta, y celebrar, ejecutar, y liquidar el Contrato, y representarla judicial y extrajudicialmente.

Las personas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo apoderado y,
en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los integrantes,
con los requisitos de autenticacién, consularizacion y/o apostille y traduccion, ademas de los sefialados en los
documentos del proceso contractual. El poder a que se refiere este parrafo podré otorgarse en el mismo acto
de constitucion del propenente conjunte.

En caso de resultar adjudicatario, y que el abjeto del proceso se encuentre dentro las actividades permanentes
definidas en el Cédigo de Comercio, el proponente debera constituir una sucursal con domicilio en Colombia,
para la ejecucién del Contrato.

Nota: Para efectos del presente proceso, son proponentes extranjeros las personas naturales y juridicas sin
domicilio en Colombia.

41.1.5. PROPONENTE PLURALES: Cuando se presenten los documentos por el proponente plural, cada uno
de los integrantes debera presentar los documentos y acreditar el cumplimiento de las condiciones segun

) Edificio Gobernacion, Calle 8, Cra 4 esguind.
SGN Q0S4 FO4 - Nawa - Huila - Colombia,
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aplique a su naturaleza juridica y suscribir el ANEXO - MODELO DE CARTA DE CONFORMACION DE
CONSORCIO O UNION TEMPORAL, segtin corresponda, suscrito por todos los integrantes de la forma
asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el cual constara lo siguiente:

(i) La identificacion de cada uno de los integrantes (nombre con nimero de cédula o razén social con NIT);
i) El nombre y objeto del proponente conjunto el cual debe corresponder con el objeto a contratar; (iii) Indicar
si su participacion es a titulo de consorcio o union temporal y, en este dltimo caso sefalaran los términos y
extension de la participacién propuesta Yy en su ejecucion, (iv) Las reglas basicas gue regulen las relaciones
entre sus miembros y su responsabilidad, estableciendo el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes; (v) La duracién de la forma de asociacion escogida, la cual no podra ser inferior a la duracion del
contrato y un (1) afio mas, y (vi) Designar el representante legal principal y el suplente, que para todos los
efectos, representaréan al Proponente conjunto, con facultades para presentar la oferta, realizar la revision de
fa coherencia y consistencia de la oferta econémica, celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato.(vii) En todo caso
los integrantes del modelo asociativo deben cumplir las condiciones de capacidad, existencia y representacion
legal establecidas segun su naturaleza,

Nota 1: El documento de constitucion de! proponente conjunto no podra modificarse sin el consentimiento
previo del DEPARTAMENTO.

Nota 2: Se debe acreditar las facultades de los integrantes del proponente conjunto para la constitucién del
consorcio o unién temporal.

Nota 3: Ningtin integrante del proponente conjunto podra formar parte de otros proponentes que participen en
este proceso, ni formular propuesta independiente, lo cual sera causal de rechazo de la propuesta.

41.1.6. CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL: Si el proponente es una PERSONA JURIDICA, debera adjuntar con su oferta, el
ANEXO - CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, suscrita por
el revisor fiscal de la persona juridica, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal, bajo la gravedad de juramento, en la cual acredite el pago de los aportes realizados
durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, si estuviere obligade, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de Ia Ley 789 de 2002, y en el articulo 23 de |a Ley 1150 de 2007.

La anterior certificacién debe estar suscrita por el revisor fiscal de |la Persona Juridica, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, y ser expedida con fecha no superior a
treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre prevista en et cronograma del presente proceso.

Si es certificado por el revisor fiscal, debers adjuntar: a) copia de la tarjeta profesional y b) certificado de
antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, el cual debera estar vigente a la
fecha del cierre prevista en el cronograma del presente proceso.

En caso que el proponente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, debera adjuntar certificacion en
la cual se exprese esta circunstancia expedida por el representante legal de la persona juridica o su revisor
fiscal, fa cual se entiende emitida bajo la gravedad del juramento con la sola presentacion de la Oferta

Si el proponente es una PERSONA NATURAL debera adjuntar:

El proponente PERSONA NATURAL debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud
¥ pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos y con el certificado de pago de la

Edificio Gobernacidn, Calle 8, Cra 4 esquina,
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carrespondiente planilla con la cual se acredite que se encuentra al dia, la cual debera contener minimo la
siguiente informacion:

e

o

Datos generales del aportante

Datos generales de |a planiila (numero de planilla, tipo de planilla, referencia de pago, etc)
Valor pagado

Periodo pagado

Tipo de aportes

Fecha de pago

e
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Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta {30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de medificarse ia fecha de
cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de
afiliacién la fecha originalmente establecida en el SECOP 1.

La persona hatural gue relna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, © se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, Ia afiliacion al sistema de saiud.

Si la persona natural es empleadora, ademas de lo anierior debera adjuntar las constancias de pago de aportes
de sus empleados correspondientes a los Ultimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso.

Si la oferta es presentada en forma de PROPONENTE CONJUNTO, cada uno de sus integrantes debera
presentar de manera independiente el requisito aplicable segun su naturaleza.

Nota 1: En caso de que el propanente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, debera adjuntar
certificacion en la cual se exprese esta circunstancia, expedida por el representante legal de la sociedad o su
revisor fiscal, la cual se entiende presentada bajo la gravedad del juramente con la sola presentacién de la
oferta.

41.1.7. IDENTIFICACION TRIBUTARIA: Los Proponentes y cada uno de sus integrantes en el caso de
Proponentes conjuntos, deberan allegar fotocopia del Registro Unico Tributario-RUT expedido por la DIAN
actualizado dentro del afic anterior a la fecha del cierre prevista en el cronograma del presente proceso.

NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales, si es adjudicado el contrato, debera presentar el
Registro Unico Tributario, el cual debera ser entregado al Departamento dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato

Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin domicilic en
Colombia, no deben presentar el Registro Unico tributario (RUT), toda vez que en él se deben inscribir toda
persona natural o juridica que deba cumplir obligaciones administradas por la Direccion de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, en caso gue el adjudicatario sea una persona
juridica extranjera sin sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, esta debera
inscribirse en el Registro Unico Tributario (RUT).

41.1.8. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION: El Departamento consuitaré los antecedentes disciplinados de los proponentes
a través de la pagina weh de la Procuraduria General de la Nacién.

41.1.9. VERIF!CACI(‘JN DE ANTECEDENTES EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: El Departamento consultara los antecedentes fiscales de
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los proponentes en el Boletin de Responsables Fiscales a través de la pagina web de la Contraloria General
de la Republica.

41.1.10. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
— POLICIA NACIONAL: El Departamento consultara los antecedentes judiciales de los proponentes a través
de la pagina web de |a Policia Nacional, de conformidad con lo previsto en el articulo 94 del Decreto-Ley 0019
de 2012.

41.1.11. VERIFICACION DE REGISTRO NAC!ONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS: El DEPARTAMENTO
consultara que el proponente (persona natural o representante legal de la persona juridica o integrantes del
proponente conjunto) no se encuentre vinculado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016.

41.1.12. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La Oferta deberd estar
acompafiada del ANEXQ - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL
PROCESQ DE SELECCION suscrito por los proponentes.

41.1.13. COMPROMISO ANTICORRUPCION: La propuesta debe estar acompafiada del ANEXQ —
COMPROMISO ANTICORRUPCION suscrito por el oferente.

41.1.14. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP): Las personas naturales o jurldicas, nacionales o
extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente Proceso de Contratacion, ya
sea en forma individual o conjunta, deberan acreditar la inscripcion en el RUP de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015.

Cada Proponente debera aportar el RUP, dado por la Camara de Comercio de su domicilio, cuya fecha de
expedicion se encuentre dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista en
el cronograma del presente proceso.

Nota 1: Los proponentes deberan acreditar que estan inscritos en el RUP para el momento de presentacién
de la oferta.

Nota 2: En caso de que la inscripcién, renovacion o actualizaciones del RUP, NO se encuentren en firme al
momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberan acreditar su firmeza, dentro de! término
establecido para subsanar o aclarar.

Nota 3: En caso de Proponentes conjuntos, se debera aportar el RUP de cada uno de los integrantes.

Nota 4: Durante el t&rmino otorgado para subsanar las ofertas, los proponenies no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el paragrafo 1 del
Articulo 5 de la Ley 1882 de 2018,

Nota 5: Ei RUP debe estar en firme al cierre del proceso.

41.1.15. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Los proponentes deberan presentar una garantia de
seriedad de la oferta, conforme a lo establecido en e articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, en su
version original y gue cumpla los siguientes requisitos:

* Beneficiario: Departamento del Huila (Nit. 800.103.913-4).
* Tomador y/o afianzado: El proponente.
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% Vigencia: Noventa (90) dias calendario, a partir de la presentacion de la oferta. En todo caso, su

vigencia debera extenderse hasta la aprobacion de la garantia que ampara los riesgos propios de la
etapa contractual.

Vzlor asegurado: Diez por ciento (10%) de!l valor total del presupuesto cficial.

Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada dentro del presente proceso de seleccion de
licitacién publica.

% Constancia de pago: Debera adjuntarse el comprobante de pago de la respectiva garantia.

e

o

Te

AS

Nota 1: La garantia de seriedad de la Oferta debera cubrir los eventos establecidos en el arficuln 2.2.1.2.3.1.6.
Del Decreto 1082 de 2015.

Nota 2: Si el propenente es una persona juridica, la garantia debe tomarse de conformidad con el nombre ©

razén social que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal de la Camara de Comercio
respectiva.

Nota 3: Si el Proponente es una Union Temporal o un Consorcic, se deberd sefialar el nombre de cada
integrante con su identificacion y su porcentaje de participacion.

Nota 4: En virtud de lo regulado por el paragrafo 3 del articulo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no presentacitn

de la garantia de seriedad junto con la propuesta seré causal de rechazo de esta y no es susceptible de ser
subsanado.

Nota 5: Los errores contenidos en la garantia son subsanables, siempre y cuando se remedien dentro del
término de traslado de la evaluacion, que es el mismo para subsanar o aclarar.

Nota 6: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con €l paragrafo 1 del articulo
5de la Ley 1882 de 2018,

51.1.16. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM): El proponente: persona
natural, o el representante legal en caso de proponente juridico o plural e integrantes personas naturales del
proponente plural (SegUn apligue), debera allegar certificacion expedido por el Ministerio de Tecnologias de
la Informacion y las Comunicacicnes - MINTIC con fecha de expedicion no superior a tres (03) meses
anterigres a la fecha de entrega de la documentacion, en la cual se certifigue que NO SE ENCUENTRA
INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MORQOSOS de conformidad con lo exigido
por el La ley 2097 del 2 de julio de 2021

B CRITERIO

e — e R

o | ~ VERIFICACION
Capacidad Juridica Cumple / No cumple

41.2. CAPACIDAD FINANCIERA:

Los proponentes interesados en participar en este proceso de seleccién, deberan cumplir con los
indicadores financieros solicitados en el pliego de condiciones.

Atendiendo el articulo 2 del Decreto 434 de 2020 que establece: /as personas nafurales y juridicas,
nacionales y/o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en procesos de contratacion
convocados por las entidades estatales, deben estar inscrita en el RUP, salvo las excepciones prevista de
forma taxativa en la Ley. Las personas inscriptas en el RUP deben presentar la informacion para renovar
su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de Julio de 2020", el DEPARTAMENTO realizara la
verificacién de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los Proponentes o
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los integrantes de consorcios 0 uniones temporales con el RUP con la informaci6n financiera actualizada a
31 de diciembre de 20222 o a diciembre de 2023 si ya se encuentra renovado RUP.

De conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1 1 .1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y la modificacion del
Decreto 399 del
2021, el Departamento los siguientes indicadores que miden la fortaleza financiera del proponente:

o indice de Liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.
+ [ndice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.
* Razén de Cobertura de Intereses: Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.

Ademas de los anteriores indicadores, los oferentes individuales y/o integrantes de consorcios o uniones
temporales deberan cumplir con el indice de Capital de Trabajo y Patrimonio.

Lo anterior, segun las condiciones que se muestran a continuacion:

Indicador Indice requerido Formula Proponente Formula Proponente
individual plural
' indice de Liguidez Mayor o igual a 3,5 Activo Corriente/Pasivo L=(Z(ACnx%n)
, Corriente +3 (PCnx %n))
indice de Endeudamiento | Menor o 'gual @l 55 % | (Pasivo Total/ Activo Total) | E=(5 PTn x %n) =3 ( |
| x 100 ATn x %n)) x 100 |
Razén Cobertura de l Mayor o igual 2 vez Utilidad Operacional/ Cl= (% (UOn x %n) =3
[ intereses i Gastos Intereses (Glnx%n) |
Capital de Trabajo I Mayor o iguai al 70% Activo Corriente — Pasivo ‘ CT=(Z (ACn)- ¥
| dei Presupuesto | Corriente ‘ (PCn))
e _ . Oficial . e -
Patrimonio . Mayor o igual al 70% I Activo Total — Pasivo Total | P=(3 (ATn)- ¥ (PTn))
| del Presupuesto | \
— | Omc@l ) 00O |

Donde:

ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o union temporai.

PCn = Pasivo Corriente de cada integrante de consorcio o unién temporal.

PTn = Pasivo Total de cada integrante de consorcio o unidn temporal.

ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.

UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o union temporal,

Gl n = Gastos de intereses de cada integrante de consorcio o unién temporal.

%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o unién temporal

Nota 1: La verificacién de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizara tomando
como referencia dos decimales, prescindiendo de cualquier férmula de redondeo o aproximacion.

Nota 2: Para el caso de los consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de cada uno
de los integrantes, de acuerdo con sy porcentaje de participacion, asi como lo sefala la férmuia para
proponente plural en la tabla anterior, para los indicadores de liguidez, endeudamiento Y razon de cobertura
de intereses.
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Nota 3: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del consorcio o
union temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podra calcular dicho indicador,
en este caso el proponente plural sera evaluado como CUMPLE. Para los casos en que uno 0 varios de los
integrantes del consorcio o union temperal presente como gastos de intereses un valor de cero (0), el resultado
se calculara aplicando la formula indicada en la tabla anterior, por la sumatoria de los factores respecto al
porcentaje de participacion, si el resultado de este indicador es negativo, el proponente plural NO CUMPLE.

Nota 4: Para el presente proceso de seleccion se estimé tener en cuenta los indicadores de Capital de Trabajo
y Patrimonio como indices adicionales a los establecidos en el Decreto 1082 de 2015, puesto que analizadas
las variables del proceso, es indispensable medir la solvencia del Proponente en termino absolutos,
garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la operacion del contrato y pueda
realizar los gastos pre operativos, operativos 0 inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto de los
pagos que efectla el Departamento ingresan a sus operaciones.

Nota 5: Para el casc de consorcios o uniones temporales, para la verificacién del indicador de Capital de
Trabajo y Patrimonio, se tomara la sumatoria de las variables de calculo del indicador, asi como lo sefiala |a
formula aplicable para los indicadores que son valores absolutos para proponente plural en la tabla.

Nota 6: Para acreditar la capacidad financiera y organizacional en el caso de proponentes extranjeros, deberan
presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con la legislacion propia
del pais de origen, y conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos
a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma
de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen:

- El balance general y estado de resultados, acompafados de la traduccion simple al idioma castellano,
expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de
los mismos, indicando la tasa de conversion, firmados por el Contador PUblico Colombiano que los
hubiere convertido.

- Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedente
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

Nota 7: Para efectos de la verificacion de los indicadores financieros de Capital de Trabajo y Patrimonio, los
valores absolutos seran expresados en salarios minimos mensuales legales (SMML) correspondientes al afio
de la informacidn financiera registrada en el RUP. Para efectuar comparacion el Presupuesto Oficial sera
expresado también en salarios minimos mensuales legal vigente (SMMLV).

Nota 8: En caso de que la Inscripcién, Renovacién o Actualizacién del RUP NO se encuentren en firme al
momento del cierre del presente proceso, sera causal de rechazo de la oferta, como quiera que éste es el
instrumento a través del cual los proponentes acreditan su capacidad juridica, financiera, organizacional y su
experiencia. Esta verificacion del RUP se realiza una vez el proponente presenta su ofertay no en la etapa de
adjudicacion.

Nota 9 Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el paragrafo 1° del articulo
5° de la Ley 1882 de 2018.

Nota 10: Para las sociedades constituidas en el afic 2020, la evaluacién de capacidad financiera de fas
propuestas, se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP, vigente y en firme de acuerdo con 1o
establecido en el numeral 1.2 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.
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Nota 11: Las disposiciones de este proyecto de pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros
se regiran sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A ias sociedades extranjeras
con sucursal en Colombia se les aplicaran las reglas de las sociedades colombianas.

Si alguncs de estos requerimientos no aplican en el pals del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerio constar bajo la gravedad de juramento. Asi
mismo se podrén acreditar este requisito por la firma auditora externa.

Los anteriores documentos también deberan ser presentados utilizanda el Plan Unico de Cuentas para
Colombia (PUC).

Asi mismo diligenciar y presentar el ANEXO — INFORMACION FINANCIERA EXTRANJEROS. Adjuntar copia
de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia.

Nota 12. Cada Proponente debera aportar el RUP, dado por la Camara de Comercio de sy domicilio, cuya
fecha de expedicion se encuentre dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a ia fecha de cierre
prevista en el cronograma del presente proceso.

[ Factor Verificacion ]
Capacidad Financiera Cumple / No cumpie |

— |

41.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: De conformidad con lo establecido en el numeral 4, articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los Proponentes deben acreditar su capacidad organizacionai a partir
de los siguientes indicadores

* Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional dividido Patrimonio
* Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional dividido Activo Total

Para ios anteriores indicadores, los oferentes individuales y/o integrantes de consorcios o uniones temporales
deberan cumplir, segiin las condiciones que se muestran a continuacion

Indicador | indice | Formula | Formula  Proponente |
requerido | Proponente plurai

| individual | '

| Rentabilidad Mayor o igual al Utilidad ' RP = ({ UOn x %n) = T

del Patrimonio 0.05 Operacional/ {Pn !
Patrimonio x %n)

" Rentabilidad Mayor o igual al Utilidad [ RA=Z(UOnx%n) -+t
del Activo 0.05 Operacional/ Activo {ATn l
| Total X %n) |
Donde;

UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unién temporal.

Pn = Patrimonio de cada integrante de consorcio o unién temporal.

ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unién temporal.

%n = Porcentaje de Participacion de cada integrante de consorcio o union temporal.
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Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio ponderado de cada uno de

los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participacion, asi como lo sefiala la formula para proponente
plural en la tabla anterior.

Nota 2: En el caso que |a utilidad operacional sea negativa para el proponente individual, o que el resultado
del indicador sea negativo para proponentes plurales, se calificard como NO CUMPLE.

Nota 3: En caso de que la Inscripcion, Renovacién o Actualizacién del RUP NO se encuentren en firme al

momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberdn acreditar su firmeza dentro del término
para subsanar o aclarar,

Nota 4: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el paragrafo 1° del articulo
5° de la Ley 1882 de 2018.

Nota 5: Para las personas juridicas constituidas en el afio 2022 la acreditacion de sus indicadores de
capacidad organizacional, se efectuaran a partir de la informacion contenida en el RUP, vigente y en firme de
acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y lo reglado
en el paragrafo transitorio 1 del articulo 1 del Decreto 579 de 2021 el cual reza "En aquellos eventos en que
el proponente no tenga la antigiledad suficiente para aportar la informacién financiera correspondiente a los
tres (3) afios descritos en el inciso anterior, podra acreditar dicha informacién desde su primer cierre fiscal.”

Nota 6. Cada Proponente debera aportar el RUP, dado por la Camara de Comercio de su domicilio, cuya fecha
de expedicién se encuentre dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista
en el cronegrama del presente proceso.

Factor Verificacion
Capacidad Crganizacional Cumple / No cumple

41.4. CAPACIDAD TECNICA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: {i) la informacion consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, (i) la presentacion el Formato — Experiencia para todos los
Proponentes y (iii) Documentos validos para la acreditacién de la experiencia solicitada.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podrén acreditar experiencia proveniente de Coniratos gelebrados con particulares o con
Entidades Estatales.

41.41 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que su objeto haya sido o contenga la ejecucion de:
EXPERIENCIA:
Edificic Gobernacion, Calle & Cra 4 esquina.

S Melva - Hulla - Colombia
" PBX. (57+8) 867 1300 / www huilagoveo

Gl C054 FO4



;“g Gobernacion
) | del Huila

Debera anexar dos (2) contratos con las siguientes caracteristicas

EXPERIENCIA GENERAL:
Teniendo en cuenta la Naturaleza del proyecto se solicitara experiencia en:

Un contrato como minimo el cuarenta (40%) del presupuesto oficial, cuyo objeto se encuentre
incluido actividades tales como CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION
DE EDIFICACIONES

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Un contrato como minimo ef sesenta (80%) del presupuesto oficial cuyo cbjeto se encuentre
incluido actividades de CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES AGROINDUSTRIALES

Debera contener las siguientes condiciones adicionales:

» El contrato valido aportados como experiencia especifica debe contemplar un area intervenida
sobre cubjerta, igual o superior al (100%) del total de metros cuadrados del proceso de sefeccion,
el cual corresponde a 570.21 m?

» El contrato valido aportados como experiencia especifica debe contemplar el item representativo
del proceso: Acero de refuerzo figurado de:15.821 KG igual o superior al (100%) del total de kilos
del proceso de seleccidn, el cual corresponde a 15.821 KG

* la experiencia especifica se acreditara mediante uno (01) contrato valido y ademas de tener
relacion con edificaciones agroindustriales para el aimacenamiento y/o bodegaje de alimentos y/o
perecederos, dicho contrato para validarse debe incluir claramente Ia ejecucion de actividades de:
preliminares (excavaciones y rellenos), estructuras en concreto reforzado (concreto y acero de
refuerzo), mamposteria, pisos, redes hidrosanitarias y eléctricas, carpinteria metalica y cubiertas
en ese Unico contrato,

B. Estar relacionados en el Formato — Experiencia con el numero consecutivo del contrato en el RUP.
Los Proponentes Plurales deben indicar que integrante aporta cada uno de [os contratos
sefalados en el Formato - Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y
no sus integrantes.

El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se
tendran en cuenta para la evaluacién los dos (02} contratos de mayor valor aportados {si
aplica). Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos de experiencia
general y especifica solicitados para |a actividad principal, al igual que los requeridos para
la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

El Formato — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.
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C. El Propconente podra acreditar la experiencia solicitada con Dos (02) contrato cuyo vaior en
SMMLYV actualizados sea igual o mayor al presupuesto oficial del Pliego de Condiciones de $
1.210.075.829, en las condiciones antes descritas ianto para experiencia general como especifica.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de coniratacion.

E. Para los contratos que sean aportadas por personas juridicas gue no cuentan con mas de tres (3)
afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se
indigue la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios ¢ constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aqueila, solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacidn por uno de los integrantes, de
manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentios
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en documentos validos para la acreditacion
de la experiencia. En caso del contrato incluir el objeto requerido en estos plieges pero que existan
ofras actividades diferentes a las solicitadas, el contrato se contard como uno solo y con el valor
en SMMLV total que figura en el RUP afectado por el respectivo % de participacién del oferente.

Nota 1: El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia especifica se actualizara a pesos
del afio 2024,

Dicha actualizacion se hara utilizando el S.M.M.L.V. asi:

» Se tomara el valor del contrato al momento de la terminacion y se divide por el valor del
S.M.M.L.V. del afo correspondiente a la misma fecha de terminacion,

¢ El numero de salarios asi obtenido se muitiplica por el valor del S M.M.L.V. dal afic 2024,

Nota 2: El Proponente debera aportar las certificaciones y/o actas de liguidacién en la que se reflgjen
los siguientes requisitos:

e

!

Nombre de la empresa o entidad Contratante.

Direccion.

Teléfono.

Nombre del Contratista.

Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe sefalar el nombre de quienes lo

confarman, adicicnalmente se debe indicar el porcentaje de participacién de cada uno de sus
miembros.

%+ Objeto del contrato.

e

*

e

*

be

.

3

'
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Valor del contrato en pesos.

Fecha de suscripcion, inicio y terminacion.

Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio).

Nombre y firma de quien expide Ia certificacion.

La informacion de contacto del contratante.

El Departamento se reserva el derecho de verificar la documentacion aportada por el Proponente,
y soiicitar los soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago,
actas suscritas o cualquier otro.

L

-
0.‘

7
0..

e

*

*
.‘.

.
0‘0

Nota 3: En el evento que las certificaciones y/o actas de liquidacion no contengan la informacion que
permita su evaluacion, el Proponente debera anexar a la Oferta ia siguiente documentacion:-
* La fecha de inicio de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia del acta de inicig,

de la orden de iniciacién o con el documento previsto en el contrato.

* Las suspensiones o reinicio pedran acreditarse con la copia del acta de suspension o de reinicio,
segun sea el caso.

% La existencia de! contrato se podra acreditar con |a copia del Contrato.

* La fecha de terminacién se podra acreditar con la copia del acta de terminacion o con el
documento previsto en el Contrato.

.0

EIDEPARTAMENTO se reserva el derecho de verificar la documentacién aportada por el Proponente,
y solicita los soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas
suscritas o cualquier otro.

Nota 4: Los contratos aportados para acreditar la experiencia especifica deberan encontrarse inscritas
en el RUP, clasificadas hasta el tercer nivel, en ios siguientes codigos (articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015):

i CLASIFICACION | SEGMENTO | FAMILIA CLASE
721015 720000 721000 Servicios de apoyo para la construccion |
811015 810000 811000 Ingenieria civil y Arquitectura |
951217 8950000 i 951200 Edificios y estructuras publicos B
R o e b g N
| 9561218 | 850000 | 951200 | Edificios y estructuras uiilitarios
| REamn s "+‘ A o e if_L*_ e e L P e TP e = |
951224 | 950000 851200 | Edificios y estructuras industriales -
S S A NPT I — o ]

Nota 5: La verificacion de la experiencia se realizara con base en Ia informacion que reporten los
proponentes en el ANEXO — INFORMACION CONTRATOS CERTIFICADOS EN EL RUP del pliego de
condiciones, y en los respectivos soportes de la informacién consignada en el mismo.

Cuando exista diferencia entre Ia informacion relacionada en el ANEXO - INFORMACION CONTRATOS
CERTIFICADOS EN EL RUP y la consagrada en los soportes presentados, prevalecera la informagion
de los soportes.
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Nota 6: Para el caso de proponentes conjuntos, se podra tener en cuenta la experiencia sumada de sus
integrantes.

Nota 7: Si el Contrato que se presenta para efectos de la acreditacién de la experiencia fue cedido o
recibido en cesion, las certificaciones y/o actas de liquidacion deberan especificar la fecha de la cesion

e indicar lo ejecutado por el cedente y el cesionario. En caso contrario, se debera aportar el documento
de la cesion del contrato.

Para efectos de su verificacion y valoracion de la experiencia, el DEPARTAMENTO tendra en cuenta la
experiencia acreditada por el Proponente de acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, segun
sea el caso.

Nota 8: Cuando el Proponente pretenda acreditar la experiencia con certificaciones de Contratos gue
reposan en el DEPARTAMENTO, debera mediante un oficio firmado por el representante legal,
relacionar la siguiente informacion:

% NUmero de contrato.

< Nombre exacto del contratista, consorcic o unién temporal.
<+ Objeto del Contrato.

< Secretaria o dependencia del DEPARTAMENTO.

% Fecha de suscripcién (dia, mes y afio).

% Valor del Contrato.

Nota 9: Si las certificaciones y/o actas de liquidacion vienen liquidadas en otra moneda distinta al peso,
el DEPARTAMENTO procedera a su convertibilidad a pesos colombianos (), tomando como base l1a
TRM (Tasa Representativa del Mercado) reportada por el Banco de la Reptblica a la fecha de
terminacion del respectivo contrato.

Nota 10: Cuando en las certificaciones y/o actas de liquidacion mediante las cuales se pretenda
acreditar experiencia se encuentren también relacionados bienes y/o servicios de caracteristicas
disimiles a la requerida en el presente numeral, se tendran en cuenta Unicamente la experiencia
correspondiente a la solicitada en el presente proceso de seleccion. Para el efecto, debe discriminarse
claramente el(los) valor(es) parcialies) de los diferentes bienes o servicios incluidos en dichas
certificaciones y/o actas de liquidacion.

Nota 11: El nimero maximo de certificaciones y/o actas de liquidacion se aplicara independientemente
de la forma de participacion en que se presente el Proponente.

Nota 12: No se tendran en cuenta la experiencia adquirida en calidad de subcontratistas de entidades
publicas o privadas, ni las auto certificaciones, ni las aclaraciones que provengan del Proponente. De
igual forma cuando se trate de consorcios o uniones temporales no seran validas aguellas
certificaciones provenientes, suscritas o expedidas por alguno de los integrantes del consorcio © unidn
temporal, por considerarse auto-certificaciones.

Nota 13. El certificado debe ser expedido por el contratante y debe contener todos los datos de quien
lo expide y que permitan su verificacién por parte de la Entidad. Si no es posible verificar el contenido
del certificado por causa ajena a este, el certificado no sera tenido en cuenta.

Nota 14: E| proponente a fin de acceder al criterio diferencial de MIPYME, debera acreditar que tiene el
tamafo empresarial establecido por la ley de ia siguiente manera:
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1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por eflos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacian expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerio, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir
dicha certificacion.

En fodo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementan.

NOTA 15: Tratandose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicara si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion iguai o superior al
cincuenta por ciento (50%) en el consorcio o la union temporal.

NOTA 16: El proponente a fin de acceder al criterio diferencial de EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA
DE MUJERES, debera acreditar los criterios dispuestos en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860
de 2021.

NOTA 17: Tratandose de proponentes plurales, el criterio diferencial solo se aplicara si por lo menos
uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios
dispuestos en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021 ¥y que tiene una participacién Igual o
superior al cincuenta por ciento (50%) en el consorcio o la unién temporal.

NOTA 18: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los Proponentes NO podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de seleccion, de conformidad con el
paragrafo 1 del articulo 5 de a Ley 1882 de 2018

JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA: Para garantizar la eficaz ejecucién del contrato, se considera
que las condiciones exigidas en cuanto al nimero de contratos, el alcance del objeto, y la condicién de
estar terminados, es adecuada y proporcional al objeto a contratar, obligaciones y valor.

Se requiere que los contratos estén concluidos, como quiera que el cumplimiento de los mismos a
satisfaccion, comprende una garantia para la entidad, a efectos de mitigar los riesgos que se puedan
suscitar por incumplimiento en la ejecucién contractual. Asi mismo, asegura que el oferente ha tenido
practicas anteriores cuyo objeto y alcance sea similar al del contrato que se pretende celebrar con un
flujo de caja, proveedores, deudores, activos involucrados, relaciones laborales, responsabilidades
parafiscales y fiscales, adecuadas y proporcionales a la naturaleza del contrato y st valor.

Ei nimero de contratos establecidos para acreditar la experiencia, permite a los potenciales contratistas
gue presenten documentacién de manera individual o conjunta, y a través de esta ultima, que atnen
esfuerzos de experiencia, para acreditar todos o algunc de los integrantes, dentro del nimero maxim
de contratos, el valor exigido, que es proporcional al valor del contrato.
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41.4.2 CARTA DE ACEPTACION REQUISITOS TECNICOS MINIMOS: El proponente debera adjuntar
manifestacion de conocimiento y aceptacion de los siguientes requisitos técnicos minimos para cumplir
con las actividades contenidas en el anexo técnico aprobado y en el presente Estudio Previo.

Adicionalmente debera comprometerse en caso de ser adjudicatarioc a suministrar los insumos,
personal, equipo y/o inmuebla establecidos en el estudio previo y en el pliego de condiciones definitivo,
asi como a cumplir con todas las especificaciones técnicas inherentes a la prestacion del servicio.

41.4.3 CERTIFICADO REGISTRO MERCANTIL: El proponente, persona natural debera acreditar que
su actividad econdmica esté relacionada con el objeto del presente proceso de seleccion; por lo cual
debera anexar el Certificado de Inscripcion en el Registro Mercantil expedido por la Camara de
Comercio de su demicilio principal, expedido dentro de los treinta {30) dias calendarios anteriores a la
fecha de cierre prevista en el cronograma.

41.4.4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO: El proponente debera acreditar mediante documento
suscrito bajo la gravedad de juramento que cuenta con el personal, requerido, para lo cual debera allegar
adicionalmente las hojas de vida del personal que se pondra & disposicién con los correspendientes

soportes.

ROL EN EL ' '

DESARROLLO |  PERFIL TIEMPO
| DEL PROFESIONAL | CANTIDAD | DEDICACION | UNIDAD | o eniieripo | EXPERIENCIA

_ PROYECTO

Experiencia General

Minima de 5 afios |
‘ contados a partir de
. | la expedicion de la
matricula profesional

- Experiencia
' Especifica

Acreditar Experiencia
1| 50% Mes 5 | como director de
' Qbra en maximo un
{1) contrato cuyo
objeto esté
' ' relacionado con
| "CONSTRUCCION
i ' DE EDIFICACIONES
Y/0

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
| AGROINDUSTRIAL.” |

Experiencia General

RESIDENTE INGENIERO Minima de 4 afios
' DE OBRA CIVIL 1 100% Mes contados a partir de
‘ la expedicion de la
matricula profesional |

UN (1)

DIRECTOR | INGENIERO
DEOBRA | CIVILY/O
ARQUITECTO
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’ Experiencia
___ Especifica |
| Acreditar experiencia |
como
l ' Residente de Obra,
! | en maximo un (1)
contrato cuyo objeto |
| | | haya sido o
consistido en la
I | l CONSTRUCGION DE
| i . EDIFICACIONES Y/O
\ i

f
|
| ' CONSTRUCCION DE

| | | INFRAESTRUCTURA
b = B rl iy e o o8 e, 8 e s | AGROINDUSTRIAL |

NOTA 1: Las hojas de vida y soportes dei personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato. Para cada uno de los profesionales propuestos, se debera anexar carta de
compromiso, hoja de vida con sus respectivos soportes, tales como fotocopia de la matricula profesional,
el certificado de vigencia de la tarjeta profesional, diplomas o certificados de obtencién del titulo de
estudios de pregrado, postgrado y diligenciar para cada uno de ellos Ia informacion solicitada, en donde
debera consignar la informacion sobre el personal requerido, con el perfil que se indica a continuacion:

NOTA 2: Si el contratista presenta dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de elios debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede desempefiar dos o mas cargos diferentes,

NOTA 3: Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

NOTA 4: El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen |a
disponibilidad real para la cual se vincuian al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada
se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

NOTA 5: El contratista debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieria y sus profesiones
auxiliares, titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como
consecuencia de este proceso, pretenda ejercer por tiempo determinado su profesién en Colombia, debera
obtener un Permiso Temporai al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus
Profesiones Auxiliares — COPNIA - CPNAA -. de acuerdo con las condiciones y requisitos estabiecidos en
el Decreto 239 de 2000 y el articulo 7° de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional
del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. E|
incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesion,
sujeto a las sanciones correspondientes. En los demas casos, el profesional debera contar con su Tarjeta
Profesional y el técnico con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 64/78 y sus decretos
reglamentarios.

NOTA 6: En el caso de profesionales de la Ingenieria con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en
las ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales
establecen para el ejercicio temporal de su profesion en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal
del mismo sujeto a las sanciones de ley. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demas
condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas,
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NOTA 7: Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberé presentar la convalidacion del titulo
expedida por el Ministerio de Educacién — Sistema Nacional de Informacién de la Educacion Superior
SNIES, de acuerdo a lo sefialado en la Ley 30 de 1992 y la Resolucion 06959 del 15 de mayo de 20150
la norma gue lo medifigue, complemente o sustituya.

41.4.5. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia especifica acreditada y
que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. Que el contrato aportado cumpla con la clasificacién de todos los grupos USPSC de la pagina 11
de este pliego.

B. La entidad contratante unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer
nivel.

C. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes
debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia solicitada; ii) Jos demas
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%} de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este {ltimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no
aporta experiencia en |a estructura plural no pedré superar €l diez por ciento {10%).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones, y se calcularén sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)" de conformidad con la tabla relacion de los contratos frente al
presupuesto oficial del pliego de condiciones. Independientemente de él o los integrantes del
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar |la experiencia, estos se tendran en cuenta
para calcular el “numero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia
acreditada” de gue trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLY.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en CONSOrcio
o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este
o0 en alguno de los documentos vélidos para la acreditacion de experiencia en caso de que el
integrante no esté obligado a tener RUP.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio
o union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP o documento valido en caso
de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por
el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.
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F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en CONsorcio,
el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)”
exigida en los requisitos de experiencia NO se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo
el integrante o los integrantes, es decir para consorcios se validara toda el 4rea sin distingo del %
de participacién del contrato aportado como experiencia por el oferente.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera aliegar el documento de conformacion de proponente plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar que actividades ejecut6 cada uno de
los integrantes.

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o union
temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente piural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de ios porcentajes de los integrantes del
consorcio o union temporal que ejecutaron e contrato Yy que estan participando en el presente
proceso.

H. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no
puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron ja obra,
bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de cbra no serviran para probar [
experiencia requerida.

41.4.6. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de Ia experiencia requerida deben estar
clasificados asi: Experiencia General debers cumplir como minimo con tres (3) de los codigos
descritos requeridos en el presente proeceso; El contrato aportado como experiencia especifica
debera cumplir con Ia totalidad de la clasificacién UNSPSC en los siguientes cédigos:

| CLASIFICACION | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE '
721015 720000 (721000 | Servicios deapoyoparala —{
| construccidn ]

811015 810000 811000 Ingenierfa civil y Arquitectura
951217 950000 951200 Edificios y estructuras publicos —I
951218 950000 ! 951200 Edificios y estructuras utilitarios _{
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951224 T 950000 951200 Edificios y estructuras industriales
L |

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los
codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos vélidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados
para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los

codigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el |Error! No se
encuentra el origen de la referencia..

41.4,7. PARA SUBCONTRATOS

Para Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentes que se enlistan a continuacion:

A.  Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del
contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe
contener la informacién requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion
de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacién basica del contrato principal la
siguiente:

|. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar,
el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que
den cuenta de esa circunstancia; i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la
Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B dnicamente se exige en relacion con el contrato
principal suscrifo con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales Ay B aplicaran
hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de
la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos,
entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion,
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este
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contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta
para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividadas ro
seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin,
deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista
certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de
ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta
tal situacion, la Entidad no tendra respensabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el
contrato se contabilizara como un todo Yy no se tendra en cuenta fo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
aplicara el numeral 1.11 de! Pliego de Condiciones.

41.4.8 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

Los contratos para experiencia se verificara tanto en su valor en SMMLYV, el cumplimiento de los cédigos
de clasificacion y el objeto este debera cumplir tal como se ha serialado para experiencia general como
especifica, y deberan cumplir en sumatoria como Minimo el cien (100%) del presupuesto oficial descrito
en lo solicitado en porcentaje descritos anteriormente experiencia general minimo el cuarenta (40%) del
P.O y experiencia especifica minimo el sesenta (60%) de! P .0, es decir su sumatoria en valor igual o
mayor al presupuesto oficial del proceso de $1.210.075.829=, y tanto en la solicitud de dimensionamiento
de la experiencia especifica.

41.5.1 CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 791 de 2014, que establece ia Capacidad
Residual para el contrato de obra (CR), los proponentes deberan acreditar la siguiente capacidad
residual teniendo en cuenta;:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacién = Presupuesto Oficial estimado — Anticipo
Capacidad Residual del Proceso de Contratacién = $1.210.075.829,00— $363.022.748,7
Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = $847.053.080,3
El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a fa capacidad residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran |a capacidad residuai o K de contratacién conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacién, o la entidad, en uso de Ig potestad verificadora, advierte que se dejo de

incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte su
capacidad residual, la entidad rechazars la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de Ia (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

41.5.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
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El calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
PQOE = Presupuesto oficial estimado

41.5.3. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP}

La capacidad residual del proponente se calcularé de la siguiente manera:

CRP =CO ——-(E G G5 SCE
i [ 100 -

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

coO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener
en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del
Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Plblica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

: - _ “
| - Factor Puntaje maximo |
| Experiencia (E) 120 |

Capacidad financiera (CF) 40 |
| Capacidad técnica (CT) 40 |
| Total | 200 |

[Se recomienda el uso de la aplicacién para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra
Eficiente, disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacién {CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:
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La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivaientes a la cuantia
del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de Ia capacidad residual. Para proponentes
individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula as:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un praponente plural debe
tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del célculo de [a capacidad residual.
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E} sera asignado con base en la siguiente tabla:

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar ef jError! No se encuentra el origen de la
referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liguidado con el SMMLV
para el afio de pubiicacién del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccién de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion
de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. La informacion del iError! No se encuentra el origen de la
referencia. debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en
la moneda del pals de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras
debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del Proponente con base en la siguiente formuia:

indice de liquidez =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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Anos de informacion

finantieta Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios o mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
anos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada. por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
._beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

e =

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) 0 mas afios de informacién financiera es menor
a USD125.000, e! factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

| Estado de resultados integral (estado de resultado o perdida o ganancias), del afic en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5} afios, debidamente firmado por el
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal
0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con ei articulo 38 de ia Ley 222 de 1995.

I Copia de Ia tarjeta profesional y certificado de antecedentes discipiinarios vigentes de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes perscnas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integrai consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del
afo en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la
firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de
origen, en la moneda legal del pals en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais
de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castelianc de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en e! pliego
de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii} debidamente firmados por el Contador
Publico Colombiane que los hubiere convertido,

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de |a relacién
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos
por el Proponente en el RUP, o jError! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72
“Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” dei Clasificador de Bienes y
Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.
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La relacién indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia
del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes
individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos {com
- Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
(Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tener en cuenta su participacidn en el Proceso de Contratacidon objeto del célculo de |la capacidad residual.
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

10 100
10 | Mayores | 120 |

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el {Error! No se encuentra el origen de la
referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV
para el afio de publicacién del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion
de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que e! Proponente presenta en el {Error! No se
encuentra el origen de la referencia.. La informacion del jError! No se encuentra el origen de la
referencia. debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en
la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras
debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del Proponente con base en la siguiente formula:

. .. " Activo Corrient
Indice de liguidez = Soo -T2

Pasive Corriente

E! puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
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15 | Mayores | 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigledad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el
auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de Ia capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liguidez sea
indeterminado, |a entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF}).

D. Capacidad Técnica {CT);

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta €l nimero de socios
y profesionales de la Arquitectura, Ingenierfa y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en ia siguiente tabla:
_ Hasta ' Puntaje |
| 5 20
6 | 10 | 30
|11 | Mayores | 40

| Desde

E. Saldos contratos en ejecucion {SCE):

El proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de ia referencia. suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente &l cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses: iii) la fecha de inicio de
las obras del contrato, dia, mes, afo: iv) st fa obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra
suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el
proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:
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L El factor SCE es |la suma de los montos por gjecutar de los contratos vigentes durante ios 12 meses
siguientes. Si el nimerc de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il.  Loscontratos de obras civiies en gjecucion son aguellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, las contratos suspendidos y aqueilos gue no tengan acta de inicio. No
se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

M. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

IV.  Siun contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo gue lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacién. Si el contrato esté suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
gjecutar.

V.  Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se
multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir &l plazo del contrato y si el contrato es
gjecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VL. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural
o el representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombiancs usando para ello lo establecido en &l pliego de condiciones.

Factor Verificacion
Oferta econdmica Cumple / No cumple

7. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificaré las ofertas gue hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Puntaje

i _ . maximo |
| Oferta economica 59,5 |
{"_ Factor de calidad 20 |
| Apoyo a la industria nacional 19

\ Emprendimientos y
1.}__ ~ empresas de mujeres
! Mipyme 0,25
| Vinculacién de personas con ] \
discapacidad _
T Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
economica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluird el siguiente cuadro:
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La Entidad calificara Ias ofertas que hayan cumplide con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Puntaje |

Concepto mARInS

Oferta econémica 59,5

__ Feclordecaldad |30

__Apoyo a la industria nacioﬁnaLL 19
Emprendimientos y

. | 0,25
~___empresas de mujeres R
___ Mipyme 025
Vinculacién de personas con |
. . 1
_ discapacidad e
_Total | 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos {2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el titimo afio, contado a partir de Ia
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia ¥ sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccién dei puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto ias multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con ei articulo 58 de Ia Ley 2185 de 2022y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la prepuesta econdmica o el obtenido
de la correccién aritmética. La propuesta econémica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contempiar todos [os costos
directos e indirectos para Ia completa y adecuada ejecucién de ia obra del presente proceso, los riesgos y
'a administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a sy cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones estabiecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

Los estimativos tecnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en
Cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en ios documentos del proceso
¥ queé en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para
curnplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

P~
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El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicades por la entidad es unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacién de la oferta. Si existe aiguna duda o interrogante scbre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es
deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el jError! No se encuentra el
origen de la referencia. para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para
gue la entidad los pueda estudiar.

IMPUESTOS:

Los impuestos y/o contribuciones que se deben asumir para el presente proceso son ios siguientes:

Estampilla pro desarrollo: 2%

Tasa pro deporte: 1.5%

Estampilia pro cultura: 1.5%

Estampilla pro universidad Sur Colombiana: 0.5%
Contribucion especial (impuesto de guerra). 5%

AlU

El proponente debe calcular un AlU gue contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y 1a utilidad o beneficio econdmico que
pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor dei AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdmica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje {%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje
total del A.1.U establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el
proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la
sumatoria de elios no exceda el porcentaje total definido por la entidad en el iError! No se encuentra el
origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en Analisis de Precios Unitarios del pliego
de condicicnes.

CORRECCIONES ARITMETICAS

Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error
gue surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente
realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta economica y del valor del IVA, asl: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando
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la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al himero
entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignarg el puntaje de conformidad con el
proceso establecido en la seccién correcciones aritméticas del pliego de condiciones,

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en ef que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion
del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y particularmente
durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articule 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodolégico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica, de acuerdo con las
siguientes alternativas:

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA
2 MEDIA ARITMETICA ALTA ]
3 MEDIA ARITMETICA BAJA
4 _MEDIA GEOMETRICA

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara fos centavos de |a Tasa de Cambio
Representativa dei Mercado (TRM), certificada por ta Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio
web: https:ﬂwww.superfinanciera.gov.colpublicacionlBOS1 9).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el meétodo de ponderacion sera la que rija el segundo dfa
habil después def cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publigue en horas de |a tarde del
dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

RANGO : : s |
(INCLUSIVE) NUMERO METODO .
DE 0.00 A 0.24 1 MEDIA ARITMETICA K
DE 0.25 A 0.49 2 MEDIA ARITMETICA ALTA |
DE 0.50 A 0.74 3 | MEDIA ARITMETICA BAJA ]
_DEO0.75A089 | 4 | MEDIA GEOMETRICA

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el septimo (7°} decimal del valor obtenido como puntajey las
formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran vaiidas.
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Las propuestas gque al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la
oferta econdmica.

A. Media Aritmética

Consiste en |a determinacion del promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente férmuia:

i
— X
X=)—
= 1
Donde,
= Media aritmética.
X
Xi = Valor total corregida de la propuesta i
N = Ndmero total de las propuestas vélidas presentadas.

a) Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formuia.

[[maximo puntaje] x (1 — (E%Y-l)) para valores menores o iguales a X

Puntaje: —
[[méximo puntaje] x (1 =2 (X—%Y-L)) para valores mayores aX
Donde,
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i.

En el caso de propuestas economicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

B. Media Aritmética Alta
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida

mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas,
para esto se aplicara la siguiente formula:

Donde,
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; Media aritmetica alta.
X 4

Vmax Valor total corregido de Ia propuesta valida mas alta
b) Ponderacién de las Propuestas por el método de la Media Aritmética Alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

formula.
XA - Vi
f[méximo puntaje] x (1 - ( 1)) Para valores menores o iguales a XA
Puntaje = ’ . IXA — Vi
[[maximo puntaje] x [ 1 — (——XA——) Para valores mayores a XA
Donde,
X4 = Media aritmética aita.
Vi = Valortotal corregido de cada una de las propuestas |

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de Ia propuesta, como se observa en la
formula de ponderacion.

C. Media Aritmética Baja
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida

mas bajay el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas Y se encuentran validas,
para esto se aplicara ia siguiente férmula:

- v . +X
XA — max
2
Donde,
= = Media aritmética baja.
X 4
Vmax = Valor total corregido de la propuesta valida mas baja

c) Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Aritmética Baja.

Obtenida la media aritmética baja se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula.
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L. ) XA - Vi .
[[maxmno puntajelx [ 1 — ( ) Para valores menores o iguales a XA
Puntaje ==
e - | XA - Vi
[[mammo puntajel x | 1 — (—)-(A—) Para valores mayores a XA
Donde,
Y. = Media aritmética baja.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética baja se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor de la propuesta, como se observa en la
farmula de ponderacion.

D. Media Geométrica.

Se determinara la media geométrica de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran
validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

GpoZ = VP1#P2x...*Pn

Donde,
Gpo2 = Media geométrica.
N = Numero de propuestas econdmicas validas.
P, = Valorde la propuesta econdmica corregida del proponente i.

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

d) Ponderacién de las propuestas por el método de la Media Geométrica.

Obtenida la media geométrica se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formuta.

Gpoz=Vi

[[méximo puntaje] x (1 - ( T )) Para valores mesores o iguales a Gpo2

Puntaje = _
[[méximo puntaje] % (1 -2 (G—IJG%Z;—W)) Para valores mayores a Gpo2
Donde,
Gpo2 = Media geométrica sin presupuesto oficial.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i.
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En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor
absoluto de |a diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como
se observa en la formula de ponderacién,

FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

ncepto CE NN :
(i) implementacian del programa de gerencia de proyectos:

.!‘ (if) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra: 20 |
! (i) presentacion de un plan de calidad] | |
| Total | 20 7

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
haturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara e| puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando ei
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero {0) puntos en este criterio de
evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no pedra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los
demas factores de ponderacion.

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara CUATRO (4} PUNTOS al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de
gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato — Programa de gerencia de proyeclos, en el
cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del Proceso de Contratacion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de! proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en |as
fases de inicio, planificacion, ejecucién, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos
requiere: identificar requisitos: abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los
interesados; equilibrar las contingencias gue se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad,
el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debers instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y
contar con un profesional tiempo compieto en Ias areas de Ia ingenieria o de la arquitectura, con matricula
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de Ia complejidad del
proyecto;

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y
contar con un profesional tiempo completo en las areas de |a ingenieria o de Ig arquitectura, con matricula
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profesional Profesional que acredite tener una especializacion, maestria o doctorado en Gerencia de
Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que
certifigue que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado,
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la especializacion, maestria o doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera
aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique
que los estudios adelantados guardan equivatencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que contiene
todas |as asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios en las areas

de:
. Formulacian, Evaluacién o Gestién de Proyectos
. Gerencia del falento humano
. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y control)
. Planeacién Estratégica
. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion
del Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera acreditar
la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido
en la Seccion Documentos otorgados en el exterior del Pliego de Condiciones.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos
de CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES se tendra en
consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo,
solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara DIEZ {10) PUNTOS al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una
edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato - Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de gue la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20)
aflos cuentan desde la fecha de repotenciacion.

Se asignara cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la magquinaria en las condiciones requeridas o
la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.
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La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del Contrato. En
virtud de lo anterior, sl adjudicatario del Proceso de Contratacion debera acreditar que la magquinaria se

encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, aliegara el documento idéneo.

La verificacion de la disponibilidad y condiciones funcionales de ia magquinaria se hara de acuerdo con las
diferentes etapas constructivas conforme con las cuales se haya planeado la obra Y que se relaciona a
continuacion. Tales condiciones y disponibilidad se deben cumplir de acuerdo con dichas etapas, de tal
manera que concluida una no seran exigibles respecto de determinada magquinaria no requerida para

etapas posteriores.
El equipo minimo requerido es el siguiente:

VIBRADOR ELECTRICO

VOLQUETA TRANSPORTE MATERIALES PETREOS
COMPACTADOR MECANICO

MEZCLADORA

PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara CINCO (5} PUNTOS al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme con los parametros establecidos en la ultima actualizacion
de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato - Plan de

calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en ias normas

mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna,

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no debe
presentar ningln certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe

tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral,

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i} Servicios Nacionales o
con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad

en ninglin caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en Ia siguiente tabla;
, Concepto
Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional
| Incorporacién de componente
| nacional en servicios extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
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En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida
de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos
y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definides por la Entidad
Estatal para el desarrollo de Ia obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun
corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la egislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la
legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de
bienes colombianes o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion
de manera singuiar o0 mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para
definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asl lo manifestara con el
diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este
numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son;

Calcular el valor parcial de los bienes.

£n este paso se debe verificar el calcule def valor total por bien, se mulliplica la cantidad por el et valor unitario:

630

fcem
L AGREGADOS FINOS m3 781 135000 105435000
HacEro KG 15821 3500 87015500

Calcular el valor total de los bienes

Con estos datos determinamos que el valor total de bienes es:
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Calcular el porcentaje de participacién

Se calcula la participacion de cada bien:

UNIDADES
| |_DESCRIPCION _[UNIDADESICANTIDADIVALOR UNITARIOIVALOR TOTALIPARTICIPACION
ECEMENTO KG 134301 630 84609630 30.54%
HAGREGADOS FINOS m3 781 135000 105435000  38.05%
EACERO KG 15821 5500 87015500 N4%

Calcular el porcentaje acumulado.

Se reardenan las parcentzjes de mayor a menor y se caleula &l porcentaje acumulado.

DESCRIPCION

lmmm
m 1 AGREGADOS FINDS m3 781 135000 105435000  38.05% 38.05%
nZ ACERQ KG 15821 5500 87015500 31.41% 69.46%
EO CEMENTO KG 134301 630 84609630 30.54% 100.00%

Regla de pareto.

Corte definido a partir de! diagrama de Parato; [...] que dice que &l 80% de las consecuencias son el resuliado de| 20% de las causas.

DESCRIPCION

| lindex]  DESCRIPCION  |UNIDADES|CANTIDAD|VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|PARTICIPACION|PORCENTAJE ACUMULADO
{1 AGREGADOS FINOS m3 781 135000 105435000  38.05% 38.05%

2  acero KG 15821 5500 87015500  31.41% 69.46%

Calcular el promedio de los bienes seleccionados

Con estos dalos determinamos el promedio de los bienes que representan el 80 %

o de mayor parlicipacion:
%34.73
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Bienes relevantes.

|.os bienes ralevantas seran aqueilos cuye Porcenlaje de participacion sea iguat o superior al promedio calculado en al pase anterior.

g 1 AGREGADDS FINOS m3 781 135000

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o it) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del
Formato— Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos,
segun corresponda:

A, Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido
por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional
por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberé presentar el Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacienales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 det Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables
al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos

de Naciones. Para esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los
Servicios Nacionales del respectivo pais, aliegando 1a informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar ia falta de presentacion de la cedula de ciudadania o del certificado
de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No
obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez,
el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas,
el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.
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INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o
a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato
Nacional, que incorporen a ta ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacidn
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere
presentar ia Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido
en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal © el apoderado
del Proponente debera diiigenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporard en la ejecucién del contrato
mas del noventa por ciento {90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en
caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal Gnicamente otorgara el puntaje por promacién de a incorporacién de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacionai.

El Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano.
En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el
que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B —
Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A - Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1.
del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningtin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero {0).

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de ceroc punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con |a previsto en el artfculo 2.2.1.2.4.2 14. del Decreto 1082 de 2015 o lanorma que Io modifique, sustituya
o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato - Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido
para el criterio diferenciai en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo Que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion,
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Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacidn de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

L a Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Asf las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el
Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste sera vélido para los criterios diferenciales en cuanto
a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la
experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado, no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo gue obtendra cero (Q)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignard un (1) punto al proponente que acredite el numero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2 6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i} el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifigue el nimero
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de
cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta
de personal, de conformidad con io sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendré en cuenta la planta de personal de! integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para
el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8 del
pliego, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion.
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CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes,
especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y
con los documentos sefalados en la seccién 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de
desempate se probara con los mismos docurmentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen
nacional de |a oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos del
paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o Ia
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia yla
cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un
notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30} dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento
de los requisitos indicados en el articulo 1 de |a Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Piiego de Condiciones definitivo.

lguaimente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicion de conformidad con el articuio 21 de Ia Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
0 sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, ¢ la autoridad indigena en los
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferiré a aquelias en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el
revisor fiscal, segtin corresponda, diligenciara el «Formato 8 A — Participacion mayoritaria de mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamitiar (persona juridica)», mediante el cual
acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de ia persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicion indicada de cada una de las mujeres
que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de
acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Piurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral,

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados gue contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de ia Ley 1581 de 2012 ¢ la norma que lo modifique, aclare,
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adicione o sustituya, se requiere gue el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de viclencia
intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11
- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y
expresa el tratamiento de esta informacién, come requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en
la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, de
acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacién o desde el momento de |a constitucidn de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1)
afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de
ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 8 B — Vinculacién de personas en
condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el
Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que ei diez por ciento (10
%) de su némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo
el veinticinco por ciente (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de gue trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacién sea
inferior @ un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de
personas que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan
cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante
legal de ta persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el «Formato 8 C —Vinculacién
de personas no beneficiarias de la pensidn de vejez, familiar o sobrevivencia - (Empleador - Proponente)»,
mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su némina y el
numero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pensién. Solo se valdra la vinculacion de aguellas personas gue se
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor
a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de ia constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado
de aportes a la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso
de que esta sea inferior a un {1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 C — Vinculacion
de personas no beneficiarias de la pensicn de vejez, familiar o sobrevivencia — {Empleador — Proponente)»,
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En cualquiera de los dos Supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciarg el «Formato 8 C —
Vinculacion de personas no beneficiarias de ia pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)»,
mediante el cual certifica bajo Ia gravedad del juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar
0 sobrevivencia, y cumple Ia edad de pension; ademads, se debera allegar el documento de identificacién
del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en 1a planta de
personal, por lo que se preferira al oferente Que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de
personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10
%) de su némina pertenace a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
para o cuai, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la
gravedad de juramento, diligenciara el «Formato 8 D - Vinculacién de poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a

personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual 0 mayor a un (1) afio contado a partir de
la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se valdra aquelios que
hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de |a persona juridica. En caso de madificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer ef plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El'tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado
de aportes a la seguridad social en ei que se demuestren os pagos realizados por el empleador en el tltimo
afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es
inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar ia copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite
que los trabajadores pertenecen a Ia poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
0 gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o Ia norma que lo modifique, sustituya o
complemente,

En el caso de Ios Propanentes Plurales, su representante legal diligenciara el «<Formato 8 D — Vineulacion
de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizai, palenquera, Rrom o gitana», mediante e cual certifica
que por lo menos el diez por ciento (10 %) del totai de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo
con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas
enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera
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aportar la copia de |a certificacion expedida por el Ministeric del Interior, en la cua! acredite que el trabajador
pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que o modifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las personas que
pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
terminos del literal a) del artfculo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien e! «Formato 11- Autorizacion para
el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento
de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual
presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comite
Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, i)
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que la persona
se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el
efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en
proceso de reintegracion o reincorporacion. '

En el caso de las personas jurfdicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 8 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracién (personas juridicas)», por medio def cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta
constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorperacion. Ademas, debera aportar alguno
de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las
personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los cettificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o
cuotas partes esté constituida por perscnas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante
legal, ¢ el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato
8 E — Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante
de! Proponente Plural)», y aportard los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a gue para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de
reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza
de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento dei criterio
de desempate.
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7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con Io previsto
en elinciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego
de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracién, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciars el «Formato 8 F — Participacién mayoritaria
de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracién {personas
juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50
%) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza
de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademés, debera acreditar la
condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos,
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada eh la oferta.

{c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni ia persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual
el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) Io
manifestara diligenciando el «Formato 8 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia yio
personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados gue contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifigue, aclare,
adiciona o sustituya, se requiere gue el titular de la informacion, como son las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion, en los términos dei iiteral a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza
de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del
articulo 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015, En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion,

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la
autoridad respectiva. En ei caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones
mutuales que tengan el tamaro empresarial de grandes empresas junto con micro, pequerias o medianas,
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se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las
gue los integrantes tengan la condicién de micro, pequenas o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 20150 la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto
es, el tamarfoc empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de exisiencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el
empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junte con otras en las
que los integrantes tengan la calfidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aqueilos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o ascciacion
mutual gue cumpla con fos criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 20150la
narma gue lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales
por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente
persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segln
corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%)
del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

lgualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o0 asociacion mutual que tenga una
participacién de por lo menos el veinticinco per ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se
presentara el documento de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la
condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8,
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(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; y

{c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes fegales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 8 H ~ Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona
natural o el representante legal de la persona juridica,

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados (nicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicion de micro, pequenias o medianas, se preferira ia oferta de aquelios Proponentes Plurales en los
cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los
criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeiias o
medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los
terminos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira ia oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12.Si después de aplicar los criterios anferiormente mencionados persiste el empate;

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden aifabético segun el nombre completo de
fa persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos © mas proponentes
tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo
sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente,
de tal manera que al primero de |a lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar ia parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de
la TRM que rigi¢ el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre e namero
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en fa seleccién final,

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre
el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuc sea cero (0), se escogera al
Proponente con el mayor numero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas
por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los
mencionados Acuerdos.
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Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo
pals de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion
de la normativa comunitaria, se dara aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el presente
numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012,
la Entidad garantizara e! derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de viclencia intrafamitiar, ii) las
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracién y iii) la poblacion indigena, negra,
afrocalombiana, raizal, palenquera, Rram ¢ gitana.

De acuerdo con lo anterior, en ia plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los
factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus
trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumataria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
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