Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6188478
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(4/8/2024 8:30:28 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	7322-2024
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para prestar el servicio Comedores Comunitarios a la población focalizada por la Secretaría Distrital de Integración Social realizando atención alimentaria, procesos de inclusión social, promoción de hábitos y estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional; en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá" o el que haga sus veces.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(5/2/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/1/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10/22/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/21/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	14 días de tiempo transcurrido *(4/22/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	10/21/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

(Secretaría Distrital de Integración Social)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACION PASOS FIRMES

Número de documento 900304776

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION PASOS FIRMES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS* ***Fecha de aprobación:*** *4/19/2024 5:20:43 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *4/22/2024 3:23:19 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6188478_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ seriedad de la oferta

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(4/16/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(4/23/2024 10:26:39 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
24. FIRMADO 26.02.2024 INVITACION PUBLICA COMEDORES 2024 .pdf	-	24. FIRMADO 26.02.2024 INVITACION PUBLICA COMEDORES 2024 .pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14198868	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	228,337,463.70 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	11/7/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14198764	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	11/7/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6188478
Proveedor FUNDACION PASOS FIRMES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 32 12	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6188478

1.1 Lote 35 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							507,416,586.00	507,416,586.00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
35	93141506	113967-CCCP 10-004 BOYACÁ REAL	1.00	UN	507,416,586.00	507,416,586.00	507,416,586.00	507,416,586.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTRUCTURAS DE COSTO COMEDORES 2024 LOTE 35.Firmado.pdf	ESTRUCTURAS DE COSTO COMEDORES 2024 LOTE 35.Firmado.pdf	(detalle)
MINUTA CONVENIO DE ASOCIACION 7322-2024.pdf	MINUTA CONVENIO DE ASOCIACION 7322-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	IVON CAROLINA CAMAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52383197	Guardar y notificar
Supervisor	ZULMA YANIRA FONSE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52706145	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA	14 días de tiempo transcurrido *(4/22/2024 3:23:20 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA
Supervisor	ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO	14 días de tiempo transcurrido *(4/22/2024 3:23:20 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	469,871,870
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	37,544,716
	Total	507,416,586

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010079	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010079	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8483	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00	Editar
☐	8485	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar

8486	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00	Editar
8488	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8489	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8490	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00	Editar
8492	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8493	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8494	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8496	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00	Editar
8497	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8499	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00	Editar
8500	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8501	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8503	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8504	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8505	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8507	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8508	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8510	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00	Editar
8511	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8515	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8516	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00	Editar
8517	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8518	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8520	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8522	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8523	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00	Editar
8526	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00	Editar
8527	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8530	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8533	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8590	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8612	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8618	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8622	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8625	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8631	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00	Editar
8634	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8641	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8637	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00	Editar
8392	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8394	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8396	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8397	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00	Editar
8399	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00	Editar
8401	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8402	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8404	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8406	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8407	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8408	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00	Editar
8410	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8411	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8412	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8413	CDP	No validado	266,122,050 COP	266,122,050 COP	00-00-00	Editar
8414	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00	Editar
8415	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00	Editar
8416	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00	Editar
8417	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8418	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8419	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8420	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8421	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00	Editar
8422	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00	Editar
8424	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00	Editar
8425	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8426	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8428	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00	Editar
8430	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8431	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar
8432	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00	Editar

8433	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8434	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8435	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8436	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8437	CDP	No validado	266,122,050 COP	266,122,050 COP	00-00-00		Editar
8438	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8439	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00		Editar
8440	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00		Editar
8441	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00		Editar
8442	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8444	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8446	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00		Editar
8447	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00		Editar
8449	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8450	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8451	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00		Editar
8453	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8454	CDP	No validado	266,122,050 COP	266,122,050 COP	00-00-00		Editar
8455	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8457	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00		Editar
8458	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00		Editar
8460	CDP	No validado	617,439,696 COP	617,439,696 COP	00-00-00		Editar
8461	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00		Editar
8463	CDP	No validado	266,122,050 COP	266,122,050 COP	00-00-00		Editar
8464	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8465	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00		Editar
8467	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00		Editar
8469	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8470	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00		Editar
8471	CDP	No validado	544,430,286 COP	544,430,286 COP	00-00-00		Editar
8472	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00		Editar
8474	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00		Editar
8476	CDP	No validado	339,131,460 COP	339,131,460 COP	00-00-00		Editar
8478	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00		Editar
8479	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00		Editar
8480	CDP	No validado	471,420,870 COP	471,420,870 COP	00-00-00		Editar
8481	CDP	No validado	412,140,876 COP	412,140,876 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 50,460,133,908 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 50,460,133,908 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
9014	Presupuestal (CDP)	-	No validado	469,871,870 COP	469,871,870 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 469,871,870 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 469,871,870 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -