## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6188446 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 27 días de tiempo transcurrido *(4/8/2024 7:23:02 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 7353-2024 |
| **Objeto del contrato** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para prestar el servicio Comedores Comunitarios a la población focalizada por la Secretaría Distrital de Integración Social realizando atención alimentaria, procesos de inclusión social, promoción de hábitos y estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional; en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá" o el que haga sus veces. |
| **Tipo de Contrato** | Decreto 092 de 2017 |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 6 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 4 días de tiempo transcurrido *(5/2/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 11/1/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 10/18/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 4/17/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 18 días de tiempo transcurrido *(4/18/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 10/17/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**(Secretaría Distrital de Integración Social)**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER**

Número de documento 900067669

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER | BANCO VILBAO BIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA | Corriente | 063005508 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *LILIANA CONSTANZA FLOREZ TELLEZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/18/2024 3:55:07 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *4/18/2024 5:55:40 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_6188446_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☑Sí ☐No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |
| **¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?** | ☑Sí ☐No | |

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ seriedad de la oferta

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 18 días de tiempo transcurrido *(4/18/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(4/23/2024 8:35:40 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| 24. FIRMADO 26.02.2024 INVITACION PUBLICA COMEDORES 2024 .pdf | - | 24. FIRMADO 26.02.2024 INVITACION PUBLICA COMEDORES 2024 .pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.14198851 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 260,000,000.00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 10/17/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.14198849 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 281,644,119.90 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 10/17/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.6188446
**Proveedor** FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA

**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Código postal** 11001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 4° | 4 | 3 |
| **Longitud:** | 74 | 4 | 2 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CRA 7 32 12 | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.6188446

**1.1** Lote 52 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 625,875,822.00 | 625,875,822.00 |
| **Ref.** | **Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 52 | | 93141506 | 113335-CCCP 08-001 BELLAVISTA | 1.00 | UN | 625,875,822.00 | 625,875,822.00 | 625,875,822.00 | 625,875,822.00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ESTRUCTURAS DE COSTO COMEDORES 2024 LOTE 52 - SDIS.Firmado.pdf | ESTRUCTURAS DE COSTO COMEDORES 2024 LOTE 52 - SDIS.Firmado.pdf | (detalle) |
| MINUTA CONVENIO DE ASOCIACION 7353-2024.pdf | MINUTA CONVENIO DE ASOCIACION 7353-2024.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | IVON CAROLINA CAMAI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52383197 | Guardar y notificar |
| Supervisor | ZULMA YANIRA FONSE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52706145 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO | 18 días de tiempo transcurrido *(4/18/2024 5:55:40 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA |
| Ordenador del Gasto | IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA | 18 días de tiempo transcurrido *(4/18/2024 5:55:40 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑ Sí ☐ No * | 599,922,728 |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑ Sí ☐ No * | 25,953,094 |
| | **Total** | 625,875,822 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020110010079 | 2023 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020110010079 | 2024 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 8392 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8394 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8396 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8397 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8399 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8401 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8402 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8404 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8406 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8407 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8408 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8410 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8411 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8412 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8413 | CDP | No validado | 266,122,050 COP | 266,122,050 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8414 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8415 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8416 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8417 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8418 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8419 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8420 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8421 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8422 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8424 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8425 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8426 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8428 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8430 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8431 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8432 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8433 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8434 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8435 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8436 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8437 | CDP | No validado | 266,122,050 COP | 266,122,050 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8438 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8439 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8440 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8441 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8442 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8444 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8446 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8447 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8449 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8450 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8451 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8453 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8454 | CDP | No validado | 266,122,050 COP | 266,122,050 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8455 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8457 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8458 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8460 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8461 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8463 | CDP | No validado | 266,122,050 COP | 266,122,050 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8464 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8465 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8467 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8469 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8470 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8471 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8472 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8474 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8476 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8478 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8479 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8480 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8481 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8483 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8485 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | Editar |
| 8486 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | Editar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8488 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8489 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8490 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8492 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8493 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8494 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8496 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8497 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8499 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8500 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8501 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8503 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8504 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8505 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8507 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8508 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8510 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8511 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8515 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8516 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8517 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8518 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8520 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8522 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8523 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8526 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8527 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8530 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8533 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8590 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8612 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8618 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8622 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8625 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8631 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8634 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8641 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8637 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | | Editar |

**Saldo de CDP** 50,460,133,908 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 50,460,133,908 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8936 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 599,922,728 COP | 599,922,728 COP | - | - | SIIF | Detalle | Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 599,922,728 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 599,922,728 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -