Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6301717
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 minutos de tiempo transcurrido *(7/05/2024 6:25:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	UGM001-2024
Objeto del contrato	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA Y TRANSPORTE PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ MEDIANTE EL DECRETO N° 067 DEL 4/05/2024
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	7/07/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	6/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COCORNÁ

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOCIEDAD UNION DE VOLQUETEROS DE COCORNA

COLOMBIA, Cocorná
Número de documento 900636884

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOCIEDAD UNION DE VOLQUETEROS DE COCORNA	bancolombia	Corriente	32510739363

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SOCIEDAD UNION DE VOLQUETEROS DE COCORNA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *7/05/2024 6:36:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *David Alejandro Gómez Hoyos* ***Fecha de aprobación:*** *7/05/2024 6:39:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	Giro
Plazo de pago de la factura	A definir

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.6301717
Proveedor	SOCIEDAD UNION DE VOLQUETEROS DE COCORNA
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	COCORNÁ
Ubicación	CO-ANT-05197 - Cocorná
País	COLOMBIA
Departamento	Antioquia
Municipio	Cocorná
Dirección	COCORNÁ
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	calle 20n20-29	COLOMBIA > Antioquia > Cocorná

1 CO1.PCCNTR.6301717

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
40.160.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30121700	SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA Y TRANSPORTE PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ MEDIANTE EL DECRETO N° 067 DEL 4/05/2024	1,00	UN	40.160.000,00	40.160.000,00	40.160.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 hora para terminar *(7/05/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 minutos de tiempo transcurrido *(7/05/2024 6:36:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	cdp y crp.pdf	cdp y crp.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIO PREVIO VIAS URGENCIA MANIFIESTA.docx	ESTUDIO PREVIO VIAS URGENCIA MANIFIESTA.docx	(detalle)
☐	CONTRATO UGM001-2024.docx	CONTRATO UGM001-2024.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	David Alejandro Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036423743	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Camilo Zuluaga Ra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037577157	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SEBASTIAN GOMEZ OC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8102133	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SEBASTIAN GOMEZ OCHOA	7/05/2024 6:39:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alejandro Gómez Hoyos
Supervisor	Juan Camilo Zuluaga Ramirez	7/05/2024 6:39:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alejandro Gómez Hoyos
Ordenador del Gasto	David Alejandro Gómez Hoyos	7/05/2024 6:39:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alejandro Gómez Hoyos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	40.160.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		40.160.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021051970022	2024	Validado
☐	2021051970019	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	352	CDP	No validado	40.160.000 COP	40.160.000 COP	00-00-00-00001	Editar

Saldo de CDP 40.160.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 40.160.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	330	Presupuestal (CDP)	-	No validado	40.160.000 COP	40.160.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 40.160.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 40.160.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -