
 
 
 

INFORME DE VIABILIDAD 
 
 

Para determinar el presupuesto del presente proceso, el día 01 de febrero de 2024, la ANM publicó el 
evento de cotización SIP-011-2024 a través de la plataforma SECOP 2, con fecha de cierre el 11 de 
febrero de 2024. Surtido este periodo se recibió una (1) cotización de la empresa Gómez Cajiao S.A.S., 
que sirvió de insumo para comparar los valores de honorarios del personal y los costos y gastos 
administrativos allí incluidos. Al respecto, se evidencia que el valor determinado por la ANM se 
encuentra muy similar al valor cotizado por el interesado anteriormente referido. Al respecto se puede 
concluir que el valor cotizado se asemeja a las tarifas de la ANM, razón por la cual se acogen los valores 
estipulados en la resolución 1139 de 2023 Por la cual se fija la tabla de honorarios de los contratistas 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Agencia Nacional de Minería y 
se deroga la Resolución 1011 de 2016 modificada por la Resolución 725 del 15 de diciembre de 2022. 
De esta manera se estableció el presupuesto del presente proceso y se calcularon los valores de los 
componentes de Personal, Otros Costos Directos y el Factor Multiplicador. 

 
Los costos calculados por la Agencia para el personal profesional, técnico y auxiliar se establecieron 
de acuerdo con la tabla de honorarios publicada por la Agencia Nacional de Minería, según resolución 
1139 del 29 de diciembre de 2023, mencionada en el anterior párrafo, considerando la dedicación y 
número de profesionales acordes con la idoneidad y experiencia requerida para la ejecución de la 
consultoría y teniendo en cuenta la complejidad de los proyectos a los que se les realizará el 
seguimiento y el plazo establecido para cada uno de ellos. 

 
Los Gastos Administrativos incluidos en el Factor Multiplicador se asimilaron a los costos de arriendos, 
administración, servicios públicos, papelería, seguros y servicios de aseo, cafetería y vigilancia en los 
que incurre la Agencia para el funcionamiento de sus sedes, ponderado de acuerdo con la capacidad 
de cada una de ellas. 

 
Los valores de garantías, impuestos y honorarios, y de algunos gastos administrativos ya mencionados, 
también se promediaron con los establecidos en procesos similares al objeto del proyecto que la ANM 
había realizado en la vigencia pasada y de otros documentos teóricos publicados por Enterritorio 
"Factor Multiplicador" y la Universidad de los Andes "Propuesta para el cálculo del factor multiplicador 
para contratos de consultoría de obras civiles, por Claudia Patricia Arias Rojas, 2015". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Por lo anterior, según el ejercicio efectuado se concluye que el valor de ($620.052.594) seiscientos 
veinte millones cincuenta y dos mil quinientos noventa y cuatro pesos es un valor acorde al mercado 
actual. De esta forma es viable su ejecución con los costos indicados. 

 

 
Elaboró: Oscar Julián Olea S. 
 
Anexo: Desglose Factor multiplicador 


