ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

ADMINISTRACIÓN (A): La estructura de costos administrativos (A) aplicados al "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 2020,DE LAS INSTALAC IONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, "A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE". fue determinada teniendo en cuenta las actividades contempladas en este proces profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas con sus respectivos honorarios calculados, de acuerdo con las tarifas d e referencia establecidas Administrativa y Financiera; de igual manera se tienen en cuenta otros gastos generales, gastos legales e impuestos aplicables sobre su base gravable.

Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0057	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	
fecha: 21-11-2015 Versión: 0	PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	
OBRA	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO 2020,DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, "A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".	

ÍTEM	DESCRIPCION	UN	CANT. JORNADA D	CANT. JORNADA N	% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	ASIGNACION BASICA ACTUALIZADA	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR
1	**PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO**								
	RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O	Profesional I	1	0	100%	6,00	$ 3.511.212	57,0%	$ 33.075.617,04
	TECNÓLOGO OBRAS CIVILES	Tecnólogo	1	0	47%	6,00	$ 1.817.052	57,0%	$ 17.116.631,82
	RESIDENTE SISO HSEQ	Profesional I	1	0	20%	6,00	$ 3.511.212	57,0%	$ 33.075.617,04
								SUBTOTAL	**$ 83.267.865,90**
2	**OTROS GASTOS**								
	BOTIQUIN, CAMILLA RIGIDA, EXTINTORES,SEÑALIZACION	UN	1	0	100%		$ 877.803		$ 877.803
	TRANSPORTE DE COMISIÓN	MES	1	0	100%	6,00	$ 50.000		$ 300.000
	PLANOS RECORD	GB	1	0	100%		$ 365.852		$ 365.852
	SERVICIO PÚBLICOS OBRA	MES	1	0	100%	6,00	$ 50.000		$ 300.000
								SUBTOTAL	**$ 1.843.654,84**
3	**GASTOS LEGALES OBRA**								
	POLIZA OBRA								$ 8.142.235
								SUBTOTAL	**8.142.234,91**
4	**IMPUESTOS**								
	RETENCION EN LA FUENTE **(2%**	UN						2%	$ 15.555.110,85
	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA (5% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)	UN	VALOR GRAVABLE (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - IVA SOBRE UTILIDAD)				$777.755.542,45	5%	$ 38.887.777,12
	INDUSTRIA Y COMERCIO (5,5/1000)	UN						5,5	$ 4.277.655.483,48
	CONTRIBUCION PRO-UNAL (Estampilla)	UN						0,5%	$ 3.888.777,71
								SUBTOTAL	**62.609.321,16**

SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN	**$ 155.863.076,81**
PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN	**20,0%**

JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
Rep. Legal
PANAM INGENIEROS SAS