Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5659370
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/12/2023 6:17:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO-0777 DEL 15 DE DICIEMBRE 2023
Objeto del contrato	"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y ESCENARIOS DE RIESGO EN EL ÁREA HABITADA DENTRO DE LA RESERVAR FORESTAL PROTECTORA ENTRE LAS QUEBRADAS EL PEÑÓN Y SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AMENAZA SISMICA Y DELIMITACION DE LA ZONA PROTECTORA, RESPECTO DEL MEDIO DE CONTROL Y PROTECCION DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS RAD: 73001-33-31-005.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	19 días de tiempo transcurrido *(19/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORTOLIMA

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO SAS

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 901327150

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DYNAMO* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2023 9:16:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Guillermo Augusto Vallejo Franco* ***Fecha de aprobación:*** *21/12/2023 3:59:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5659370_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		12,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	6/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	6/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	14/12/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5/01/2024 2:43:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13356108	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	108.820.542,00 COP	seguros del estado	28/03/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13189713	Seriedad de la oferta	-	21.764.108,40 COP	-	31/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5659370
Proveedor GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones IBAGUE
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección IBAGUE
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Mariquita	COLOMBIA > Tolima > Mariquita

1	CO1.PCONTR.5659370
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	217.641.084,00	217.641.084,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	77101600	CONSULTORIA MARIQUITA	1,00	VG	217.641.084,00	217.641.084,00	217.641.084,00	217.641.084,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO-0777-2023.pdf	CONTRATO-0777-2023.pdf	(detalle)
INFORME DE EVALUACION CORTOLIMA FINAL - ALCANCE - CMA-11-2023 (1).pdf	INFORME DE EVALUACION CORTOLIMA FINAL - ALCANCE - CMA-11-2023 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Dainober Esteban Trujill	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1110511235	Guardar y notificar
Supervisor	ULISES GUZMAN QUIMB	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	2375739	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Guillermo Augusto Valle	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93400631	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Dainober Esteban Trujillo Pérez	20 días de tiempo transcurrido *(18/04/2024 3:45:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YENIFER TATIANA FAJARDO MENDIETA
Ordenador del Gasto	Guillermo Augusto Vallejo Franco	21/12/2023 3:59:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Guillermo Augusto Vallejo Franco
Supervisor	ULISES GUZMAN QUIMBAYO	21/12/2023 3:59:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Guillermo Augusto Vallejo Franco
Ordenador del pago	Guillermo Augusto Vallejo Franco	21/12/2023 3:59:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Guillermo Augusto Vallejo Franco

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	217.641.084
Total	217.641.084

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023001337	CDP	No validado	100.000.000 COP	100.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001461	CDP	No validado	18.410.087,33 COP	18.111.648,34 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001013	CDP	No validado	100.400.000 COP	100.400.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 218.810.087,33 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 218.511.648,34 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023001783	Presupuestal (CDP)	-	No validado	100.000.000 COP	100.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2023001783-1	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.111.648,34 COP	18.111.648,34 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2023001783-2	Presupuestal (CDP)	-	No validado	100.400.000 COP	100.400.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 218.511.648,34 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 218.511.648,34 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -