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1. ESTUDIO DE NECESIDAD

1.1. JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD
ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

El Escuadron de Instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento, CAMAN en
cumplimiento del plan de mantenimiento anual, y de acuerdo con las politicas institucionales
de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC y las directivas del Manual de Mantenimiento
de las UMAS de la FAC, debe realizar mantenimientos con el fin de garantizar y mantener
el buen estado de las instalaciones.

Mantenimiento: De acuerdo al manual de mantenimiento de instalaciones se establecen
diferentes escalones y tipos de mantenimientos que las Unidades deben estructurar y
aplicar. Para lo cual el presente proceso se efectuara de acuerdo al tercer escalén el cual
dispone:

Lo realiza un contratista externo que cuente con personal técnico calificado y direccién con
personal profesional calificado. El contratista debe contar con experiencia (certificada). Este
puede ser contratado por la Unidad con o sin asesoria de la Direccion de Infraestructura,
DIFRA o contratado por DIFRA, puede o0 no requerir interventoria externa contratada, con
supervision de personal profesional calificado de la FAC.

Con base en lo expuesto, resulta necesario llevar a cabo labores de mantenimiento
conforme a la proyeccién estimada por el Escuadrén de Instalaciones. Esto implica abordar
de manera prioritaria las reparaciones en las cubiertas, dado que, debido a la antigiedad
de las tejas, se estdn generando filtraciones de humedad hacia el interior de las
instalaciones, a raiz de las precipitaciones pluviales. Estas filtraciones estan afectando tanto
a los muros internos como externos, ocasionando el desgaste de los perfiles de la estructura
de la cubierta y daflando los muebles. Esta problematica ha provocado el deterioro de los
cielorrasos y ha generado grietas en ciertos puntos de las instalaciones, lo que hace
necesario llevar a cabo trabajos de pafiete, pintura y mantenimiento en la carpinteria,
ventanas, bafios y cocinas.

Igualmente, es necesario y pertinente cambiar las redes hidrosanitarias. Arreglo de muros,
humedad, mantenimiento de estructuras metdlicas, cambio de luminarias por tipo led, entre
otros; como el mantenimiento a cocinas y bafos de viviendas militares las cuales ya por su
tiempo de utilidad presentan un deterioro que afecta el uso de las mismas.

Por dltimo, se realizan arreglos en talleres de la zona operativa, edificios administrativos,
alojamiento militar y malla perimetral de la Unidad justificaciones que se exponen en el item
b), razones que justifican la oportunidad de la contratacion
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De acuerdo al Manual de Instalaciones FAC-4.2-C para el presente proceso, no se requiere
de licencias en razén a que su objeto es un mantenimiento, los cuales no alteran la
estructura fisica de los bienes inmuebles a intervenir.

Razones que justifican la oportunidad de la contratacion:

Teniendo en cuenta el estado de las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento y
todos sus componentes que pertenecen a la jurisdiccion de la Unidad, es necesario el
mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de la infraestructura para el cumplimiento de la
Mision del CAMAN: “Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales y
ejecutar el mantenimiento al equipo aeronautico, a través de las capacidades asignadas
para el cumplimiento de la mision de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.”, por lo que es
necesario mantener en buen estado las instalaciones como lo son alojamiento militar,
talleres de mantenimiento, zonas administrativas y de seguridad.

Por lo anterior, este proyecto busca intervenir doce (12) frentes de trabajo de manera
paralela e independiente, los cuales presentan algunas obras civiles que son de uso comun;
evitando desgastes administrativos se pretende unificar la necesidad desde la planeacién
realizando un Unico proceso de contratacién por modalidad de menor cuantia, atendiendo
la asignacién de recursos para la cada uno de los frentes de obra por parte de la Fuerza
Aeroespacial Colombiana.

FRENTE DE TRABAJO No.1 - VIVIENDA FISCAL.

Teniendo en cuenta el parte de viviendas a las cuales se les han realizado mantenimiento
al interior de la Unidad ya sea con mantenimientos por parte del Escuadrén de Instalaciones
0 por contratos de mano de obra, es necesario continuar con el mantenimiento a las
diferentes viviendas con las que cuenta la Unidad ya sea con mantenimiento menor o
mayor. Asi pues, por la vetustez de la infraestructura de las viviendas, estas requieren ser
intervenidas en el cambio de carpinteria madera, pisos, cielo raso y demas, ya que cumplié
su vida util generando humedades al interior de las viviendas y conllevando a que no sean
habitables. Adicional, se requiere cambio tejas de cubierta, pintura interior, renovacion
completa de redes sanitarias e hidraulicas ya que las existentes, se encuentra construidas
en gres generando taponamiento y fracturas que complican un correcto desagle, asi como
la red eléctrica. Lo anterior se requiere con el fin de impactar con el bienestar a las familias
que hacen uso de estas viviendas.
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FRENTE DE TRABAJO No.2 - HANGAR MATERIALES COMPUESTOS.

El Hangar de Materiales Compuestos requiere la intervencion para la instalacion de
cielorraso en el “cuarto sucio” para realizar trabajos aeronauticos los cuales deben
realizarse en una zona cerrada ya que actualmente dicha instalacion de encuentra
Unicamente con la cubierta, la cual esta a una altura muy superior a lo requerido por el
personal técnico. De igual forma se realizardn cambios de luminarias, demarcacion, cambio
de cielorraso y aplicacion de pintura para el piso en las zonas de mantenimiento aeronautico
y oficinas. Asimismo, el deterioro de la puerta de ingreso al hangar es necesario realizar un
cambio en el riel que abre la puerta ya que esta podria generar a futuro un posible riesgo si
no se realiza un cambio del mismo pronto.

\ \‘i 4 - l.l""id
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FRENTE DE TRABAJO No.3 - BODEGA GRANDE MOTORES PT6

Para esta instalacion se requiere efectuar mantenimiento a la zona de vestuarios, sala de
reuniones, bodega general y a los bafios ya que los orinales estan inoperativos por su
vetustez. Los cielorrasos se encuentran descolgados y las luminarias sin funcionar, para la
zona de reuniones es necesario realizar mantenimientos de resane y retiro de humedad en
los muros. En la zona de bodega general por el tiempo de instalacion del piso actual, el cual
ya no es el indicado para la zona de trabajos del personal técnico puesto que en algunas
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secciones se encuentra levantado y con ondulaciones generando riesgo para el transito
del personal, por lo cual se debera cambiar dicho piso por uno liso y realizar la debida
demarcacion

FRENTE DE TRABAJO No.4 — TALLER DEPOT T-53

Pensando en el grado de deterioro, el tiempo de vetustez y el estado de las instalaciones
donde el personal técnico y operativo del Grupo Logistico Aeronautico del CAMAN y
personal de Ministerio de Defensa en el cual trabajan en conjunto, donde desarrolla tareas
para mantenimiento de motores y de acuerdo a las necesidades establecidas por el
personal del Ministerio de Defensa, que corresponden basicamente a la instalacién de
equipos nuevos para realizar el chequeo de motores de aviacion y mantenimiento a piezas
especificas para lograr un mantenimiento de grado mayor, al igual de las novedades que
actualmente se presentan en dichas instalaciones. Es necesario realizar el cambio de
cubierta, canal de aguas lluvias, instalacién de puntos eléctricos, division de zona para
lavado de elementos aeronauticos, instalacion de puntos hidraulicos, instalacion de
extractores de aire y aplicacion de pintura.
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FRENTE DE TRABAJO No.5 — LABORATORIO INSPECCION Y ANALISIS

Con el fin de mantener los estandares y la correcta verificacion de los componentes
aeronduticos es necesario realizar el mantenimiento de la infraestructura donde se realizan
las inspecciones de aceites y las inspecciones no destructivas de los elementos que
componen las aeronaves, asi pues, en el CAMAN se encuentra un laboratorio para realizar
dichas inspecciones. Para esta infraestructura se requiere realizar la instalacion de red
regulada para los equipos, ya que estos se han afectado por los bajos y altos de la red
eléctrica, de igual manera se realizara el cambio de luminarias, sanitario, cerraduras de

puertas, demarcacion de las zonas de trabajo, cambio de pisos, y orinal.
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FRENTE DE TRABAJO No.6 — TALLER ELECTRICOS CONVENCIONAL

El taller de eléctricos convencional requiere realizar el cambio de cielorraso y luminarias
gue se encuentran algunas sin funcionar, asi mismo es necesario realizar el cambio de
enchapes en la zona de baterias de bafio ya que por su vetustez y por su tiempo de
construccion la tuberia se encuentra colapsada, por lo que también serd remplazada.
Adicional en las zonas de talleres se requiere el retiro de humedad y aplicacion de pintura

para muros y piso, con su debida demarcacion.
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FRENTE DE TRABAJO No.7 = TALLER PINTURA Y SERVOS

Teniendo en cuenta las novedades de filtracién de aguas lluvias que durante mucho tiempo
se han tratado de arreglar por el Escuadrén Instalaciones en el Taller de Pinturas y Servos
los cuales se subsanan por un tiempo y vuelven a presentarse es necesario realizar la
impermeabilizacién de la placa y el cambio de la cubierta ya que por su tiempo de
instalacion hasta la fecha presenta diversidad de filtraciones y por tal razén no es
econOmicamente viable seguir realizando arreglos reparativos. Asi como el cambio de
luminarias, aplicacién de pintura, demarcacion de zonas de trabajo, cambio de griferias y
cambio de puerta del taller de pintura que se encuentra en alto deterioro.
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FRENTE DE TRABAJO No.8 — MISCELANEOS

Se requiere realizar el mantenimiento de las instalaciones donde se almacenan los bienes
muebles de los contratos que se reciben en el CAMAN puesto que actualmente la cubierta
que se encuentra instalada y la estructura que sostiene esta, ya se encuentra en un
deterioro bastante alto, generando la filtracion de aguas lluvias al interior de las
instalaciones. De igual forma se requiere realizar el cambio de redes eléctricas, luminarias,
cambio de cielorrasos, y aplicacidén de pintura para muros que se encuentran deteriorados

FRENTE DE TRABAJO No.9 — ECONOMATO Y ARMAMENTO

Teniendo en cuenta que dentro del CAMAN se encuentra una infraestructura donde se
almacena armamento terrestre para realizar apoyos de seguridad en la regién, es necesario
que dichas instalaciones se encuentren en Optimas condiciones para que el
almacenamiento del material de guerra sea el correcto. De igual forma para preservar los
alimentos del personal de soldados es necesario contar con las instalaciones Gptimas para
gue se almacenen de forma correcta por lo cual se realizara el cambio de cubierta que se
encuentra deteriorada, cambio de piso, demarcacion del piso de la zona de estanteria,
cambio de red eléctrica, cambio luminarias, aplicacion de pintura, mantenimiento de
estructura metalica de la cubierta y cambio de puerta de seguridad que se encuentra
deteriorada.
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FRENTE DE TRABAJO No0.10 - CERRAMIENTO PERIMETRAL

Para la malla perimetral de la Unidad la cual es una de las infraestructuras de gran
importancia para la seguridad de la Unidad, se requiere realizar el cambio de algunas
secciones de la malla de la Unidad y de la estructura existente que la soporta, ya que por
su vetustez y estado actual no cumple con la proteccion de seguridad para el interior de la
Unidad por parte de personal externo a esta.
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FRENTE DE TRABAJO No. 11 — ESCUELA DE INSTRUCCION CANINO MILITAR

La Escuela requiere realizar de forma prioritaria el mantenimiento de la carpinteria metalica,
especialmente en mallas y perfiles tubulares, que hacen parte de los modulos donde se
alojan los caniles, ya que a causa del uso y de las fuerzas generadas por cada uno de los
caninos que habitan estas &reas, se causan dafios y corrosion, para asi prevenir futuros
accidentes con los caniles que son parte de la seguridad y en entrenamiento del personal
militar de las Fuerzas Militares.

FRENTE DE TRABAJO No. 12 - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CAMAN Y ESUFA

El establecimiento de Sanidad requiere realizar la impermeabilizacion del tanque
subterraneo y arreglo de parqueaderos con el que cuentan dichas las instalaciones. Dichos
arreglos son de suma importancia puesto que diariamente el establecimiento de sanidad
atiende tanto a personal militar, alumnos y personal civil del Comando Aéreo de
Mantenimiento y de la Escuela de Suboficiales los cuales hacen uso del suministro de agua
potable y actualmente el tanque subterrdneo se encuentra Unicamente empafetado, de
igual forma los vehiculos como la ambulancia que parquea en el exterior del establecimiento
requiere un techo que se encuentre en Optimas condiciones, pues en la actualidad se
encuentra la cubierta y los perfiles deteriorados.
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En la siguiente tabla se expone el presupuesto asignado para la vigencia 2024, sin
embargo, hay que tener en cuenta que dentro de la Unidad hay diversas infraestructuras
gue requieren mantenimiento. Por lo anterior y segun el presupuesto asignado, el cual
puede variar bien sea con sobrantes o posibles adiciones se tendra en cuenta el plan de
mantenimiento de la Unidad plasmado en los formatos GA-JELOG-FR-150 “FORMATO
PLAN MANTENIMIENTO PRELIMINAR INFRAESTRUCTURA (AERONAUTICA Y NO
AERONAUTICA) Y EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO (NO AERONAUTICO) EN LAS
UNIDADES MILITARES AEREAS, ESCUELAS DE FORMACION Y CASINOS FAC” Y GA-
JELOG-FR-152 “INFORME DIAGNOSTICO ESTADO FiSICO INFRAESTRUCTURA
(AERONAUTICA Y NO AERONAUTICA) Y EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO (NO
AERONAUTICO) EN LAS UNIDADES MILITARES AEREAS, ESCUELAS DE
FORMACION Y CASINOS FAC’. Donde se relacionan los bienes inmuebles de la Unidad
para realizar mantenimiento a los bienes que se encuentran registrados en los estados
financieros de la Unidad.

De acuerdo a la priorizacion de los mantenimientos que se requieren para la vigencia 2024
y con el recurso que actualmente posee la Unidad para preservar la vida Gtil de sus activos
se cuenta con un presupuesto que asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MILLONES DE PESOS $ 1.299.000.000,00) incluido AlU e Impuesto al Valor
Agregado (IVA) sobre la utilidad y demas impuestos a que haya lugar. Discriminados para
cada uno de los frentes de trabajo asi:

CUADRO DE PRESUPUESTO DE DISTRIBUCION POR FRENTES DE OBRA
No. FRENTE VALOR
MANTENIMIENTO TALLERES AERONAUTICOS (HANGAR
MATERIALES COMPUESTOS, TALLER ELECTRICOS

1 CONVENCIONALES; PINTURAS Y SERVOS; $ 535.000.000,00
LABORATORIO INSPECCION Y ANALISIS Y DEPOT T53
MANTENIMIENTO ALMACEN MISCELANEO / LAVANDERIA
2 | PANADERIA $300.000.000,00
MANTENIMIENTO ECONOMATO Y ALMACEN
3 ARMAMENTO TERRESTRE $ 142.000.000,00
4 CERRAMIENTO PERIMETRAL $ 55.000.000,00
5 MANTENIMIENTO BODEGA GRANDE MOTORES PT6 $ 70.000.000,00
6 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM $ 20.000.000,00
. MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION TANQUE $7.000.000,00

SUBTERRANEO ESM
MANTENIMIENTO INSTALACIONES NO AERONAUTICAS
(VIVIENDA FISCAL) $ 170.000.000,00
TOTAL $ 1.299.000.000,00

De igual manera es necesario resaltar que para el mantenimiento de las instalaciones que
contienen un alto riesgo de impacto, en cuanto a las redes internas deberdn cumplir con la
normatividad vigente:

e Las redes internas a gas deben cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC 2505
"INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLES DESTINADAS
A USOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES". La no actualizacion de la red interna
genera el riesgo de fugas en la red por accién de porosidad y desgaste del material,
fugas en las salidas y/o acoplamientos de cada aparato gasodoméstico, fugas en
valvulas de control.
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Las redes internas hidrosanitarias deben cumplir la Norma Técnica Colombiana
NTC1500 "CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA", el cual establece que la no
actualizacion de la red interna de la cocina genera el riesgo de consumo no apto de
agua potable, debido a que la red interna de distribucién esta constituida por
tuberias galvanizadas, estas tuberias han tenido un uso que en algunos casos
supera los treinta (30) afios

Las redes internas eléctricas deben cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC
2050 "CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO" y "RETIE", que por su parte indica
gue, la no actualizacion de la red interna de la cocina y oficinas genera el riesgo de
cortos, incendios, sobre carga de los circuitos, aparatos energizados al contacto con
las personas, posibles cortes de luz y altos consumos reflejados en la factura de
cobro.

c) Enumeracion de los objetivos a alcanzar con la contratacién:

General:

» Se debe realizar el mantenimiento de las instalaciones del CAMAN cumpliendo con la
normativa vigente, priorizando los talleres de mantenimiento de aeronaves e infraestructura
gue requieran atencion.

Especificos:

» Garantizar el optimo estado de las instalaciones para mejorar la calidad de vida del
personal de la Unidad Militar Aérea y contribuir al cumplimiento de la misién de la FAC.
* Minimizar los costos futuros evitables mediante una adecuada gestién del mantenimiento.
» Seqguir el plan de mantenimiento de la Unidad conforme al Manual de Mantenimiento.

d) Dependenciay Grupo de personas que requieran el producto a contratar:
Parte de vivienda fiscal:

VIVIENDA FISCAL OFICIALES - CAMAN

CASAS DE OFICIALES 3
APARTAMENTOS DE OFICIALES 18
TOTAL, DISPONIBILIDAD 21

VIVIENDA FISCAL OFICIALES - ESUFA

CASAS DE OFICIALES 1
APARTAMENTOS DE OFICIALES 7
TOTAL DISPONIBILIDAD 8

VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES — CAMAN

CASAS DE SUBOFICIALES 37
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APARTAMENTOS DE SUBOFICIALES 42
TOTAL DISPONIBILIDAD 79
VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES - ESUFA
CASAS DE SUBOFICIALES 11
APARTAMENTOS DE SUBOFICIALES 13
TOTAL DISPONIBILIDAD 24
MANTENIMIENTO A LA FECHA DE VIVIENDAS
VIVIENDA FISCAL OFICIALES 3
VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES 42
PENDIENTES DE MANTENIMIENTO A LA FECHA DE VIVIENDAS
VIVIENDA FISCAL OFICIALES 29
VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES 62
VIVIENDAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL PROCESO
VIVIENDA FISCAL OFICIALES 0
VIVIENDA FISCAL SUBOFICIALES 02
Instalaciones a intervenir:
Fecha Valor de
D ipci No. d Fecha d . del . Val D iacié
gii::ggj éigtivoe let;)t:isicién Az(;uailsice \éltciila Uletimo ) \’azllr?trec.iel Llirtie a;rg:(imado de dgpr:cctljz(r:éoon a
jo ion Manteni Mante. los estados
miento financieros
TALLER
PALAS Y
MATERIA | 164000 | oy | V12190 [ 100 | 300202 | o505 | 504000000 | $30.930885,52
COMPUE
STOS
BODEGA
G 000 31/12/200 00 30/11/202
R OmE | 0oa000 | 137.043767,30 | SH1A/200 ) 200 | SO $ 487.058,86 $70.000.000 | $7.886.588,78
S PT6
BODEGA
RANDE 164 17/11/2 1 10/02/202
e | aoa000 | 473:349.000,00 | 7AY/2001) 190 1 10021202 | 65 349 994,25 | $188.000.000 | $27.240.273,44
ST-53
LABORA
TORIO
:NOEPECS éggggg 71.052.618,58 21/12/198 ;ggs :;1/12/201 $230.000 $ 28.000.000 $4.088.932,99
ANALISIS
TALLER
ELECTRI 164000 31/12/198 100 31/12/201
gngEN 000646 388.621.782,79 2 afios 5 $930.000 $88.100.000 $ 22.364.389,49
CIONAL
TALLER
112/ /12/
sINTURA éggggg 823.278.000,00 il 121198 ;ggs go 121202 $352.941,21 $ 166.900.000 $ 47.338.485,00
SERVOS
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ALMACE
N
MISCELA

NEO /| 164000 | ;47 753 581 o5 81’12’199 ;ggs 20’11’202 $38.82353 | $300.000.000 | $09.653.858,54

LAVAND 000450

ARMAME
164000 81/12/199 100 10/05/201 $ 1.500.000 $142.000.000 $6.999.803,15

NTO Y 121.634.260,76 0
o non | 000449 afios | 6
ATO
GRUSE 9
MALLA
PERIMET
RAL
CENTRO
DE
INSTRUC
CION
CANINO
MILITAR
CANILES
CASA
FISCAL
SUBOFIC éggggg 95.708.529,54 31’12’198 ;ggs 57’03’201
AL NO

47
CASA
FISCAL
SUBOFIC
AL NO
42
ESTABLE
CIMIENT | 164000 | 1376.470.653,4 | oo | 100 | 15/12/202 $
O DE | 000594 | 1 afios | 3 444.266.357,75
SANIDAD

$

164000 | 2.711.547.557,7 31/12/198 | 50 22/12/202 $
4 156.044.021,25

000681 | 5 afios | 3 141317.877,85 | ¥ °5:000.000

164000 | 3.930.253.498,8 | 30/01/201 | 100 22/12/202

$
000419 | 0 3 afos | 3 153.357.294,66 $20.000.000

$
226.178.057,91

$ 350.000 $ 85.000.000 $5.507.830,30

164000 31/12/198 | 100 10/04/201

000516 95.708.529,54 5 afios | 6 $ 350.000 $ 85.000.000 $5.507.830,30

$7.000.000 | $79.213.073,47

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION.

2.1. OBJETO A CONTRATAR

CONTRATO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE
MANTENIMIENTO

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE
SELECCION.

2.2.1. Modalidad

Seleccién abreviada - menor cuantia.

2.2.2. Fundamento Juridico.
El presente proceso de seleccion y el contrato resultante estaran sujetos a la legislacion y
jurisdiccién de Colombia, y se regiran por las disposiciones de las leyes 80 de 1993, 1150
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de 2007, el Decreto No. 1082 de 2015, asi como por otras normas complementarias,
modificatorias o reglamentarias, y por las normas civiles y comerciales aplicables al proceso
de seleccion.

El articulo 3 de la Ley 80 de 1993, los servidores publicos deben tener en cuenta que, al
celebrar y ejecutar contratos, las entidades buscan cumplir con los fines estatales,
garantizar la prestacion continua y eficiente de los servicios publicos, y proteger los
derechos e intereses de los administrados que colaboran en la consecucion de dichos fines.

En consonancia con lo anterior y conforme a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, los procesos de contratacion se rigen por
principios como la transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetiva,
establecidos en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

En materia contractual, el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia
del contratista puede realizarse mediante diferentes modalidades de seleccién, como la
licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de méritos, contratacion directa y de
minima cuantia, siempre y cuando se cumplan las disposiciones especificas para cada una
de ellas.

La Seleccion Abreviada, segun define el numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,
es una modalidad de seleccion objetiva destinada a casos donde, por las caracteristicas
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del
bien o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de
la gestion contractual. Esta definicion coincide con la Sentencia de la Corte Constitucional
C-508 del 03 de julio de 2002, la cual permite al legislador definir los casos que requieren
una intervencion rapida de la Administracion, sin que todos los contratos deban sujetarse a
las reglas de la licitacién publica, con el objetivo de agilizar su celebracion, pero siempre
bajo el principio de transparencia.

Por ultimo, el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 establece el
procedimiento y las reglas aplicables a la Seleccion Abreviada de menor cuantia.

Considerando que el presupuesto a ejecutar en el presente proceso no excede los 970.76
S.M.M.L.V, y en el contexto de un grupo de entidades cuyo presupuesto anual supera los
1.200.000 SMMLYV, se determina que la eleccién del contratista se llevara a cabo mediante
la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

Por lo tanto, la Fuerza Aeroespacial Colombiana considera apropiado y conforme a la
normativa vigente iniciar un proceso de contratacién bajo la modalidad de Seleccion
Abreviada Menor Cuantia.
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Para todos los efectos legales, la publicidad de este proceso se realizara en el SECOP I,
segun lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con el articulo 7 de la Ley 1150/07 y el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082
de 2015, se requerird la garantia de seriedad de la oferta.

En los casos no contemplados expresamente en el contrato, se hara referencia explicita a
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, asi como a las normas
civiles, comerciales y especificas relacionadas con el objeto contractual, asi como al pliego
de condiciones.

2.2.3. Tipo de Contrato.
Obra Publica

2.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR

Plazo A partir de la firma de acta de inicio hasta el 31 de octubre del 2024

Lugar de | Instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento Carrera 5 No.
ejecucion 2- 91 sur Barrio la Virgen. (Madrid-Cundinamarca)

El pago del contrato se realizard mediante cortes parciales de la

siguiente manera:

Los pagos deben corresponder a hitos constructivos, quiere decir
edificaciones o frentes que estén terminados o sean funcionales
para su uso. El corte para cada uno de los pagos se realizard y se
deberan entregar cinco (05) dias antes del mes de la solicitud del
PAC programado.

a) CORTE PARCIAL DE OBRA 1: Desde un 4% del valor del
presupuesto adjudicado, presentando el acta de recibo
parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales

Forma de pago y se pagara con cargo al PAC AGOSTO DEL 2024

PRESUPUESTO TOTAL 4%
$1,299,000,000.00 $ 51.960.000,00

b) CORTE PARCIAL DE OBRA 2: Por un valor
correspondiente desde el 30% del valor del presupuesto
adjudicado, presentando el acta de recibo parcial de obra,
factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagara
con cargo al PAC OCTUBRE DEL 2024
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PRESUPUESTO TOTAL 30%
$1,299,000,000.00 $ 389,700,000.00

c) EL_SALDO FINAL DEL CONTRATO: Por un valor del
saldo ejecutado total del presupuesto adjudicado y se
pagard con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2024, contra
entrega final y recibo a satisfaccidn, presentacion de la
factura, informacibn que serd verificada por el
Departamento Financiero del CAMAN y una vez cumplidos
los tramites administrativos a que haya lugar.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizard previa presentacion de
la facturacion, el acta de recibo a satisfaccion suscrito por el
supervisor del contrato y demas tramites administrativos a que
haya lugar, Por lo tanto, la entidad no se hace responsable por las
demoras presentadas en el tramite para el pago al contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el contrato.

2. Para la realizacién de los pagos por parte del Ministerio de
Defensa — Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la
acreditacion, por parte del revisor fiscal o del representante legal
(segun aplique), de que el contratista se encuentra al dia en el
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los ultimos seis
(06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del
Estatuto Tributario, las personas juridicas o las personas naturales
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al
SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se
manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la
gravedad del juramento.

3. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la
aprobacion previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico.
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Nota 2: Cargar en el SECOP Il las facturas generadas en la ejecucion
del contrato de acuerdo en los especificado en la Guia Gestidn
Contractual — Proveedores de CCE.

Nota 3: El contratista tiene la obligacién de entregar la factura electrénica
(Cuando aplique) con el cumplimiento de los requisitos, de la CIRCULAR
EXTERNA 042, ya que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de
emisién y recepcién de factura electrénica de venta, cambia su modo de
operaciéon y pasa de “Proveedor tecnolégico” a “Software propio”, es
decir, que a partir de ésta fecha todo el proceso de generacién,
transmision, validacién, expedicién y recepcion de facturas electronicas
de venta, notas débito, notas crédito y demas instrumentos electrénicos
que se deriven de la factura electrénica de venta con validacién previa a
su_expedicién pasard a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nacidn.
Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos,
no se podra efectuar el pago al contratista.

La Guia que contiene el procedimiento para configurar la numeracion de
Documento Soporte con no obligados a facturar electrénicamente en SIIF
Nacién lo encuentran:

En la pagina web del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico/SIIF
Nacién/ciclo de negocio 18. Sistema Facturacién Electronica - SIIF
Nacion / Proceso de Emision de Facturas de Venta.

El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios)
debe emitir el Documento Electrénico-DE_(Factura(s), Nota(s) debito,
Nota(s) Crédito) y registrar _en datos del Adquiriente el correo
electrénico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co vy en el
campo_notas u_observaciones, registrar la Posicién de Catalogo
Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionara el pago, es
decir la unidad o subunidad en la que se reqistr6 el compromiso
presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor o
cuentadante de caja menor que aprobara el DE, separados por punto y
coma. y entre los signos #$ al inicio y final de dicha informacién, ejemplo:
#$15-01-05-011;Contratoxyz;PedroPerez@ Entidadpgn.gov.co#$.

En el evento en que el proveedor al momento de emitir el DE no registre
la_informacién en las notas u observaciones como se mencion6 en el
parrafo anterior y con el fin de agilizar la gestién de estos documentos, el
Sistema_Facturaciéon Electrénica SIIF Nacién los asignarad a la Unidad
Ejecutora identificada con el Nit reportado en los datos del Adquirente del
DE y quedara en estado “Pendiente por distribuir” para que un usuario de
la_entidad o el supervisor asigne la PCI o se lo asigne para su tramite.
Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos,
no se podra efectuar el pago al contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuara,
previa presentacion de la factura o documento equivalente, acta de recibo
a satisfaccioén, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales
y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el tramite
administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA -
CAMAN procederd a hacer las retenciones que correspondan por ley.
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PARAGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecucion
del contrato se realizard de conformidad con lo previsto en las normas
tributarias aplicables en la Republica de Colombia. Todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se
causen por la celebracion, perfeccionamiento, ejecucién, cumplimiento o
liquidacién del contrato, estaran a cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no sera
obstaculo para que una vez cumplida la entrega a satisfaccion, EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA - CAMAN pueda efectuar el pago con anterioridad, si
llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y asi lo acepta EL
CONTRATISTA. El desembolso se efectuara, previo el cumplimiento de
los tramites administrativos, sin necesidad de modificar el presente
contrato y mediante decisién unilateral del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CAMAN. En
todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones
y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

PARAGRAFO CUARTO: El contratista cuenta hasta con tres (03) dias
hébiles posterior a la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de
bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los
documentos requeridos para el tramite de pago. Si el contratista esta
obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las
disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de
mayo de 2020

3.1. ADJUDICACION

presupuesto oficial

Total X
Parcial por lote
Hasta agotar

4. ACUERDOS

COMERCIALES QUE COBIJAN EL PROCESO DE

CONTRATACION.

En aplicacion de los articulos 2.2.1.2.4.1.1 al 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, y el
Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacién (CCE-
EICP-MA-03 V.01 24/11/2021), de Colombia Compra Eficiente, se establece:
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Valor del proceso de Fa Proceso de
Entidad contratacién Exﬁggg;:n al Contratacion
Acuerdo Comercial Estatal superior al umbral p cubierto por el
. Vigente? cubierta | del Acuerdo LD e Acuerdo
@ ! ) Contratacion .
Comercial Comercial
Chile Si Si NO NO Si
Alianza del | México (*) St si NO si NO
Pacifico H
Per st si NO NO si
Canada st si NO si NO
Chile st si NO si NO
Corea sl Si NO NO NO
Costa Rica St Si NO NO Si
Estados AELC St Si NO Si NO
Estados Unidos St Si NO Si NO
México st si NO NO si
El Salvador st si N/A NO NO
Triangulo del Si ] N/A NO
Norte Guatemala Si NO
Honduras NO NO N/A NO N/A
Unién Europea St Si NO NO NO
Israel Si si NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del Norte sl Si NO NO NO
Si N/A
Comunidad Andina Si NO Si

Los servicios de Alianza del Pacifico, gue incluyen a México, Canada, Chile, v los
Estados miembros de la Asociacién Europea de Libre Comercio (AELC) vy Estados
Unidos, no reciben trato nacional, salvo en las siguientes excepciones: servicios de
ingenieria y arguitectura (excepcion 33).

Los servicios de El Salvador tampoco reciben trato nacional, excepto en el caso de
los servicios de construccidn (excepcion No 38).

Ademas, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional ha
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.
Estas disposiciones estan sujetas ala Decisién 439 de la Secretaria de la Comunidad
Andina. Ademas, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional
ha certificado |la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este mismo
trato.
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5. ESTUDIO TECNICO

5.1. ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

5.1.1. Ficha Técnica.

Ver Anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS - FICHA TECNICA

5.1.2. Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

a) Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos
de Condiciones.

b) Entregar el cronograma estimado de obra del Contrato Durante el tiempo indicado para
la firma del acta de inicio.

c) Colaborar con LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA - CAMAN en cualquier requerimiento que ella haga.

d) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a LA NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CAMAN.

e) Dar a conocer a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA - CAMAN cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
f) Comunicarle a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA - CAMAN cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
contrato.

g) Tener en ejecucién simultanea del contrato 4 frentes al tiempo como minimo para llevar
a cabo a tiempo las obra con el plazo de ejecucién establecido con personal independiente.
h) Se debe asistir a Comités de Obra cada 10 dias calendario en el cual se debe asistir el
personal profesional RESIDENTE - ING CIVIL / ARQUITECTO, GESTOR SISO,
PERSONAL TECNICO EN ELECTRICIDAD, PERSONAL TECNOLOGO EN
CONSTRUCCION vy si se solicita por el Supervisor el representante legal. Lo anterior, para
revisiobn de avances de actividades ejecutadas y cuantificaciéon de presupuesto el cual
llevara las cantidades los residentes de obra a la fecha

i)Se deberd entregar un informe mensual a la supervision del avance y actividades
desarrolladas por cada uno de los frentes.




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°: 10
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA VIGENCIA: 01-11-2023

5.1.2.1. Obligaciones del sistema integrado de gestién
5.1.2.1.1. Sistema de gestion de la calidad.

El contratista debera realizar y revisar cada actividad ejecutada dentro de la obra, que
deberan estar en seguimiento cumplimiento de procedimientos de calidad y cumplir la
normatividad aplicable en cada uno como corresponda, como las estipuladas en las
especificaciones técnicas de los items y especificaciones expuestas en este estudio previo.

El contratista debe poder suministrar las herramientas, equipos, materiales, insumos y todo
lo requerido en estos estudios previos, segun las normas y especificaciones vigentes, y
realizar las obras y montajes necesarios para la correcta operacion del sistema. Los
materiales e insumos deben corresponder a marcas homologadas por ICONTEC o en su
defecto, el material o accesorios a instalar deben cumplir con normas internacionales de
amplio reconocimiento, el cual debera ser aprobado por el supervisor del contrato previo a
su instalacion y en general deben ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas
exigidas por la FAC.

El contratista entregara los materiales que se suministre para cambiar alguna pieza dentro
de las actividades del contrato, con las normas minimas y en excelentes condiciones, la
supervision estara en su potestad si el material no es indicado, debera cambiar o desmontar
si es necesario.

El transporte de materiales siempre debera ser el mas éptimo y seguro, deberan ser
entregados totalmente sellados y empacados.

El producto final para entregar por parte del contratista debera cumplir con las
especificaciones del contrato y con la calidad hasta que la supervision lo acepte.

e Mano de obra

Se debe emplear personal capacitado y con experiencia en construccién, especificamente
en acabados y actividades de obra expuesta en el contrato.

Debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o0 procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los Subcontratistas.

El personal que emplee el contratista sera de su libre eleccion y remocion, no obstante, lo
anterior el Comando Aéreo de Mantenimiento reserva el derecho de solicitar al contratista
el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el contratante considera que hay motivo
para ello; el contratista dispondra de 3 dias para seleccionar y presentar la nueva persona,
asi como para el personal de profesionales.
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e Magquinaria, equipos y herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucion
del servicio deberan ser suministrados por el contratista y a su cargo.

Deberan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud del servicio que se ha de
ejecutar. La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por
cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, operarios y lubricantes que
se requieran.

5.1.2.1.2. Seguridad fisicay de la informacién.

Considerando que el proyecto se adelantara en las Instalaciones de una Base Militar Aérea,
el contratista debera:

Facilitar con 25 dias de anterioridad del ingreso del personal al sitio de realizacion de las
obras, el listado de personal que adelantara los trabajos con la informacion requerida de
cada uno de ellos, llenar el respectivo Estudio de Seguridad Personal - ESP
correspondiente, en las condiciones que establezca la FAC. En caso de que alguna o
algunas personas sean motivo de observaciones por parte de la FAC una vez adelantado
el citado estudio de seguridad, el contratista debera reemplazarla(s) para reiniciar el estudio
nuevamente. Adicionalmente en caso en el que por alguna urgencia se requiera entrar a un
trabajador a los sitios de trabajo, el contratista deber& presentar por escrito al supervisor
por lo menos con tres (03) dias de anterioridad informando los datos de la persona a
ingresar, mientras se adelantan los estudios de seguridad.

Asi mismo, entregara y tendra en cuenta lo siguiente:

» Hacer firmar promesa de reserva a todo el personal que intervenga en la obra directa o
indirectamente.

* Llevar un control de la documentacién del proyecto, evitando que se saquen fotografias,
copias no autorizadas de documentos del proyecto.

» Todos y cada uno de los empleados del contratista debera entregar a la FAC para la
realizacion del estudio de seguridad la siguiente documentacion, sin costo alguno para la
FAC: antecedentes de procuraduria, fiscalia y pasado judicial no mayor a sesenta (60) dias,
minimo tres (03) referencias laborales.

* "La no superacion plena de las pruebas y verificaciones que comprende el Estudio de
Seguridad de personal, serd causal de desvinculacion de acuerdo a la reglamentacion
establecida por el Gobierno Nacional"

* Los contratistas por obra o prestacion de servicios menores a 30 dias no requieren ESP

completo, solo el diligenciamiento del Formato No. 4 y el No 5 Consentimiento Previo
Expreso Informado, adjuntando la verificacion con agencias del Estado como Fiscalia,
Contraloria, Procuraduria y Policia Nacional. Sin el cumplimiento de estos requisitos los
proveedores 0 contratistas y personas ajenas la institucion no podran ingresar a las
Unidades o Dependencias de la FAC.
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* El Comando de la Unidad es quien exclusivamente autoriza el trabajo de personal
contratista en horarios extendidos, en la noche o fines de semana, previa verificacion del
personal por parte del GRUIA 92 y control de acceso del GRUSE9S5, por lo cual se requiere
una acertada planeaciéon y tramite de este requerimiento con 02 dias habiles de
anticipacion.

5.1.2.1.3. Seguridad y salud en el trabajo.

Cada contratista, debe establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud
ocupacional conforme a la regulacién SST. El contratista es responsable de los riesgos
originados en su ambiente de trabajo.

El contratista debe proporcionar dotacion a todo el personal que trabaje o visite la obra,
adecuando su dotacion de seguridad segun la actividad que realice en el proyecto o el rea
a visitar, asi como el riesgo al que esté expuesto. Asimismo, debera colocar la sefializacion
de seguridad correspondiente.

Adicionalmente, el contratista debe garantizar la aplicacion de la norma por la cual se
establece el Reglamento de Seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en alturas;
que, para efectos de la aplicaciéon, se entendera su obligatoriedad en todo trabajo en el que
exista el riesgo de caer a 1,50 m o mas sobre un nivel inferior. Para la ejecucién de los
trabajos se deberan tomar todas las medidas de seguridad consideradas pertinentes,
inclusive aquellas recomendadas en el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas).

La totalidad del personal empleado en el proyecto debera ser calificado para la actividad a
su cargo dentro de la ejecucion del proyecto, para lo que debera contar con la respectiva
tarjeta profesional (en los casos que aplique) o certificacion.

En referencia al Decreto 1072 de 2015 reglamento interno de trabajo, emitida por el
Ministerio de Trabajo, el proponente debe anexar los siguientes certificados en su oferta a
presentar:

-Certificado del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo (No superior a 60
dias de su expedicion).

-Certificado de Accidentalidad expedido por la ARL (No superior a 60 dias de su
expedicion).

-Matriz de Identificacion de Peligros y Valoracion de Riesgos.

-El supervisor verificara que el personal que realice los trabajos previos al inicio del contrato
(acta de Inicio), cumplan las obligaciones en seguridad social y ARL, con las planillas PILA
igual para efectos de tramitar el pago y para liquidar el contrato ademas de los siguientes
numerales

-El contratista debe entregar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del
contrato el certificado sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo actualizado y
vigente, expedido por la correspondiente ARL, en el cual conste que el contratista aplicd
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para el afio 2022 la autoevaluacién de los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, conforme con la Resolucién 0312 del 2019 y
Circular 0071 de 2020, obteniendo un resultado de ACEPTABLE. En caso de que el
contratista sea un consorcio 0 unién temporal o promesa de sociedad futura sus integrantes
deberan entregar dicha certificacion.

-Decreto No. 1607 de 2002 Tabla de Clasificacion, Articulo 2, se requiere el pago de
Riesgos Laborales Nivel V, para el personal que desarrolle los trabajos requeridos en el
presente proceso contractual teniendo en cuenta la clasificacion de Unidad Militar

El contratista debe contar con todas las medidas de seguridad industrial, asi como sus
operarios, para la ejecucion de actividades. De no hacerlo la supervision suspendera la
actividad, hasta que esta se realice con toda la seguridad pertinente.

5.1.2.1.4. Gestion ambiental.

El contratista se obliga a ejecutar las obras y servicios que sean pactados con la FAC de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas
especiales para el tramite y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Se debe tener en cuenta la Directiva Permanente FAC No. 003-2021 “Plan de
acciéon ambiental 2021-2022”, y la Guia de Gestién Ambiental codigo GA-OFGEA-GUI-002,
asi como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.

Guia de Gestion Ambiental c6digo GA-OFGEA-GUI-002:

De acuerdo con la guia de gestion ambiental se debera tener por lo menos los siguientes
capitulos los cuales se le presentaran a la supervision una vez se adjudique el contrato para
la aplicacion en la obra:

Capitulo 2. Permisos Tramites y Licencias Ambientales (2.11.2 Normas particulares)
Capitulo 6. Planes de Gestion Integral de Residuos Sélidos Convencionales y Peligrosos
Por lo cual el contratista deber& presentar los siguientes programas:

- Ubicar puntos de recoleccién de residuos peligrosos siguiendo codigo de colores usados
en la FAC para su almacenamiento, igualmente el punto debe estar debidamente rotulada

y contar con la bolsa roja respectiva

- El contratista debera presentar a la Entidad un programa para el manejo responsable de
disposicion final de residuos sélidos.




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°: 10
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA VIGENCIA: 01-11-2023

5.1.3. Compras publicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables.

Teniendo en cuenta que se adelanta un proceso de seleccion abreviada de Menor cuantia
y como resultado de este se suscribir4 un contrato de obra, se requiere que por parte del
contratista se cumpla los criterios de sostenibilidad ambiental que contempla los
proveedores el cumplimiento de sostenibilidad definido de la siguiente manera:

= Vida util: Fichas técnicas con especificaciones de garantia, durabilidad o vida dtil del bien.

= Ciclo de vida: Certificados de extraccion y procedencia de las materias primas.

= Cambio en el usode materiales: Comunicacion del representante legal conla manifestacion
de cumplimiento de las nomas o la sustitucion de sustancias o materiales peligrosos.

= Potencial de reciclaje: ficha técnica del bien; certificados de procedencia de las materias
primas, o pruebas de laboratorio.

= Uso eficiente de recursos: Certificados de disposicion final, o declaracion del vendedor,
distribuidor o proveedor.

Lo anterior, con el fin de cumplir con la normatividad ambiental aplicable en materias primas
como lo son: Baldosas, ceramicas, Cemento, Ahorradores de agua, Ladrillos, Luminarias,
Pintura interiores entre otras

ESPECIFICACION SEGUN .
CANTIDADES DE OBRA ESPECIFICACION MEJORADA PUNTAJE
ITEM 14.04 SANITARIO SANITARIO ALUVIA BLANCO
MANANTIAL BLANCO Bajo consumo promedio de agua de
Consumo de agua de 4,8 litros 3,8 litros por descarga
. >, . 100
por descarga Capacidad de evacuacion de sélidos
Capacidad de evacuacion de de 500 gramos
solidos de 250 gramos

NOTA: EIl item de mejora se realizara para los frentes de Viviendas Fiscales de
Suboficiales, Laboratorio de Inspeccion, Taller Eléctrico, Bodega grande PT6 y en otros
frentes de llegar a requerirse.

El oferente debera presentar una carta de aceptacion de mejora para aceptar el puntaje el
cual se otorgara 100 puntos de acuerdo a la solicitud anteriormente requerida

El contratista adjudicador demostrard ante la supervision la ficha técnica del item mejorado
demostrando fisicamente dicha mejora.
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5.1.4. Codificacién en el Clasificador de Bienes y servicios.

La clasificacion UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se discrimina a continuacion:

CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones.
72101507 Servicio de mantenimiento de edificios.
5.1.4.1. Numero de Material SAP: (Cuando aplique).
Descripcion del Elemento No. de Material SAP
N/A N/A

5.1.5. Catalogacion OTAN

De acuerdo con el proceso que se esta adelantando por ser un contrato de obra de
mantenimiento sin adquisicion de equipos no se requiere la catalogaciéon OTAN

Descripcion Cdédigo NOC
N/A N/A

5.1.6. Visita al lugar de ejecucion.

Si X
No
N/A

Con el propésito de que los proponentes interesados en patrticipar en el presente proceso
de contratacion establecido por CAMAN conozcan el lugar de ejecucién del contrato y, en
general, todos los factores que puedan influir en los costos, la programaciéon y otros
aspectos relevantes del proceso contractual, se llevara a cabo una visita técnica. Durante
esta visita se levantara un acta para dejar constancia de esta. Aunque la asistencia a esta
visita no es obligatoria para los posibles oferentes del proceso, se recomienda su
participacion.

Es de tener presente gue esta visita es de suma importancia teniendo en cuenta gue
las actividades a ejecutar no corresponden a una obra lineal, es decir gue no es una
construccion secuencial ni en el mismo punto, puesto gue se van a intervenir
diferentes instalaciones con diferentes enfoques de obra y actividades de
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mantenimiento, por lo que los insumos a solicitar durante la ejecucién del contrato
va ser _a destiempo sequn la programacion v la necesidad de cada frente. De esta
manera algunas _actividades no se realizaran en un solo lapso de tiempo, situacién
que se debera tener en cuenta en el cronograma de la obra.

Para coordinar el ingreso al lugar de ejecucion, los interesados en visitarlo deben
comunicarse segun cronograma del proceso al correo electronico
carlos.cuadros@fac.mil.co relacionando la siguiente informacion y teniendo en cuenta los
siguientes parametros:

Solo podra ingresar dos (02) persona por empresa.

En el correo mencionado anteriormente se debe relacionar:

- Razdn Social (Persona Juridica y/o Persona Natural)

- NIT (Persona Juridica y/o Persona Natural)

- Nombre completo de la persona que ingrese (como persona hatural o en
representacion de la empresa)

- Numero cédula de ciudadania de la persona que ingrese a la Unidad

- Placas de Vehiculo que ingrese a la Unidad.

Lo anterior en aras de coordinar el ingreso del personal a las instalaciones de la Unidad,

Asimismo, se debe tener en cuenta la fecha prevista en el cronograma del proceso de
publicacion en el SECOP I, para la realizacién de la visita técnica.

5.1.7. Cantidad del producto a contratar y adquisicién altimos afios en la FAC.

Cantidad Adquisiciones altimos afios en concordancia con la consulta SILOG
Producto a aj‘torizz . 2021 2022 2023
contratar VALOR VALOR VALOR
CPA CRN UNITARIO CRN UNITARIO CANT: UNITARIO
El mantenimiento 1 $1.109.523.954,00
y adecuacion de
las instalaciones
del Comando 1 1 $451.344.552,12 1 $715.627.641,51
Aéreo de
Mantenimiento. 1 $ 444.266.357,75

* Proceso Contractual No. 021-00-M-CAMAN-GRUAL-2021
* Proceso Contractual No. 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2022
* Proceso Contractual No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023
* Proceso Contractual No. 010-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-2023

Nota: Se debera anexar el pantallazo de consulta en el SILOG. En el caso que no se evidencien
existencias, el almacenista deberé certificarlo. (SOLO APLICA PARA ADQUISICIONES

DE BIENES).
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5.1.8. EIl bien o servicio a contratar, aumenta la vida util del bien a intervenir (en
tiempo y/o valor)

e Incrementa el valor y/o vida util del bien:
A continuacion, se relaciona el proyectado de incremento para cada frente de obra

HANGAR MATERIALES COMPUESTO

ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL
4 ESTRUCTURA

RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE
RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA 51 MONTAJE Y

404 CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO ¥ kg * 25.703,33 8 2.313.299,70
ESMALTE. 30
Total ESTRUCTURA
5 2.313.299,70

6 INSTALACIONES ELECTRICAS
6,2 ILUMINACION

&,2,1 INSTALACION LUMINARIA 60X60 LED un 35 s 113.898,25 & 3.980.438,75
LUMINARIA 200w/, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA

624 GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EM SERVICIO un 12 * 148736 5 5.837.855,52
LUMIMARIA LED SYLVAMIA HERMETICA LED HERMETICA T8, 2ZX18W, SIZDULM, 100-
sasZONAUTAMSICBEOOpE e s ImEbeomes, T,y amomp s e
TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMINALES, UNIOMES
9 CIELO RASO
oo e (U ST (O o ™ wes s moses e
TOTAL COSTOS DIRECTOS % 27.281.854,15
SUBTOTAL - 27.281.854,15
ADMINISTRACION 17,04% $ 4.648.827,95
IMPREVISTOS 1,00% s 272.818,54
UTILIDAD 3,00% s 818.455,62
LV.A. / UTILIDAD 19,00% s 155.506,57
TOTAL OBRA - 33.177.462,83

VALOR DE AUMENTO DEL BIEN: $ 33.177.462,83

INCREMENTO DE VIDA DEL BIEN: 5 ANOS
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LABORATORIO INSPECCION Y ANALISIS

ITEM ACTIVIDAD Un CANTIDAD VR. UNITARIC VR. TOTAL
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
E.04 SUMIMISTROINST. TAFA INTERRUFTOR DOELE un 1 ] 2lizgs % 2122892
6,1 ACOMETIDAS, CABLES ¥ TUBERIAS

ACOMETIDA EM CABLE 2M10 Cu AWE PE-HFFR-LS [FASES] + M0 Cu A5 PE-
HFFR-LS [MEUTRO] « 1N12 Cu AWG [TIERRA], INCLUYE BORNAS DE

B3 COMEXION, TERMIMALES ¥ DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA m 8 ¥ HA2000 ¢ 275.380,00
GARAMTIZAR SUCORRECTA INSTALACION ¥ PUESTA EM SERVICIO.
ACOMETIDA EM CABLE 112 Cu &'%WG PE-HFFR-LS [FASES] + TN12 Cu AWG PE-

B4 HFFF-LS [MEUTRO] + 1M12 Cu AWGE [TIERRA], INCLUYE BORMAS DE m 55 1 1908529 ¢ 1042 596 45

CORMEXIAN, TERMIMALES ¥ DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SUCORRECTA INSTALACION ¥ PUESTA EM SERMICIO.,
FUESTA TIERFA MEDIANMTE URA [01] WARILLAS Chw 58" COBRE- 933,
INCLUYE EXCAWACION, UK [(01] PURTO DE SOLOADURA EXOTERMICA, URA,
[01] BOLSAS 26KG DE TRATAMEMTO FISICOQUIMICO CE TERRENO, CAJA un 1 E 54374300 % A43.743 00
DE INSPECCISN DE [0,3040,30)M COM TAFA Y TODO LO MECESARIO PARA
SUCORRECTA INSTALACION
DOUCTERI & TIPOEMT DOE 15 @ 3¢4" INCLUYE URIEN, CURYAS, TERMIMALES,
E 19 CAJASDERPASOY TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS FARA SU ml 45 k3 BOWCERS % 2,254 79E BE
CORRECTA IMSTALACION Y PUESTA EM FUNCIOMAMIEMTO
6.2 ILUMINACION
LUMIMNARLA LED PAREL 120 < 20 40, INCLUYE ACCESORIOS DE FLJACION ¥
52,7 OE COMERION ¥ TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARS un 4 S 1173440 % E36.937 B0
GARAMNTIZAR S CORRECTA INSTALACION ¥ FUESTA EM SERYICIO.
6.3 SALIDAS FLECTRICAS
TOMACORRIEMTE DOBLE MORMOF ASICA 15A125Y [1@+M+PT AISLADD)]
GRADDHOSFITALARIO [RED REGULADA) MEMA B-15R, INCLUYE SALIOA ER

1

a

£33 CABLEADD IN12CU-AWG-HFFR-LS FASES « INIZCU-AWG-HFFR-LS NEUTRO » un * * ERL0E # Hz1E
1N12CU- 8 G-DESH TIERRA, TUBERIA PYC 34", CAJAS, UNIONES,
£312 INSTALACION LUMINARIA DE DESCOLGAR un z $ 5193335 & 415.486,20
£313 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PYC SIN CABLEADD ¥ TUBERIA un 2 $ 12e62an # 25.325,80
£.306 INTERRURTOR ENCHUFABLE 24304 un i $ B3z § 53.020,21
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 582260837
SUBTOTAL $ 582260837
ADMINISTRACION 17.04% $ 99217247
IMPREYISTOS 1,003 $+ 5822608
UTILIDAD 3,003 $ 17467825
LY.A_{ UTILIDAD 19,005 $ 33.188.87
TOTAL OBRA $  7.080.874.04

VALOR DE AUMENTO DEL BIEN: $ 7.080.874,04

INCREMENTO DE VIDA DEL BIEN: 7 ANOS
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ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
5,1 TUBERIA SANITARIA
511 LUSEEE : Lfl';ﬁ SBNITARIA B 2", INCLIWE ACCESORIOS PARA SUCORRECTA ol 03 s —— 343.022.92
512 LUSEE:.T : I.fl';ﬁ SBNITARIS B 4", INCLLWE ACCESORIOS PARA SUCORRECTA ol 5 s 5529586 & 442,390,883
TUBERIA PYC SANITARIA B 3, IMCLUVE ACCESORIOS PARA SUCORRECTA
514 T ACION i 1 % 3058612 % 30.586,12
5,15 SALIDA SANTARIA LAVAMANDS 2 un 5 $ TA.307.14 % F96.535, 70
51,7 SALIDA SANITARIS INODORD 4 un z & 07.600.48 % 215,200,956
5,13 SALIDA SANTARIA DUCHA 2 un 1 % 7241919 72,419,139
5112 SALIDA SANTARIA SIFON OE PISO 3 un 1 % 9303513 % 93.038,13
5,2 TUBERIA HIDRAULICA
TUBERIA PVC PRESION ROE 13.5 @ 112" IMCLUYE ACCESORIOS PARA SU
521 CORFECTA INSTAL nﬂcmm. i 5 % FA536.44 % 17.652.20
TUBERI& PYC PRESION ROE 218 314", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
S22 Core Th ST ALACIEN, i 1.5 & IEETIE $ 542,739,683
5.2.3 PUNTO AF. ORINAL O LAVAMANDS un 5 % 2384731 % 119.236,55
5.2.5 PUNTO A.F. INODORO un z % TAOBE4E 45,132,965
5.2.6 PUNTOAF. DUCHA un 1 % 275.4268.96 % 275.428,96
5,4 REGISTROS Y ACCESORIOS
5.4, BULE SOLDADD PYCE 34X 12 un & % 505525 % 40,442 24
5.4.4 REGISTRODE AGUA TIPO BOLA INCLUYE TAPAY CAJa @ 1" un 1 % 8310315 % 53.103,15
61 ACOMETIDAS, CABLES ¥ TUBERIAS
ACOMETIDA EN CABLE 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + TM10 Cu AWG
PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 410 Cu AW G (TIERRA), INCLUYE EORMAS OE
B8 CONERION, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA m 4 § 26012 & 1170.702,30
GARANTIZAR SUCORRECTA INSTALACIONY PUESTA EN SERMICID.
62 ILUMINACION
LUMIMARIA LED PANEL 120 % 30 40% . INCLUYE ACCESORIOS DE FIIACIEON
B.2.7 % DE CONEXICNY TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARS un 1z % 7. 734,40 % 2.060.812.80
GARANTIZAR SUCORRECTA INSTALACIONY PUESTA EN SERWICID.
6,3 SALIDAS ELECTRICAS
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 154, 1200, (IB+N+PT) COM
£.3.4 PROTECCION POR FALLA A TIERRA (GFCI (RED NORMAL) ACCESORIOS un 1 % TL30ZE % 7132022
MECESARIOS
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15AHZSY (18+MN+PT AISLAD)
£.3.5 GRADDHOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R CAJAS, UNIONES, un 6 % 6128125 % 367 657,50
ACCESORIOS
9 CIELO RASO
CIELORASO PYC 7 MM INCLUWE ESTRUCTURAY COMPUERTAS PARS
2,01 IMSPECCIOMIY TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA m 350 % TA083.82 % 27.331.437.00
INSTALACIEN
TOTAL COSTOS DIRECTOS $+ 33.830.930.26
SUBTOTAL $ 33.830.930,26
ADMINISTRACION 17.043¢ $ 5.764.7390.52
IMPREVISTOS 1,005 $ 338.309,30
UTILIDAD 3.00% $  1014.927.91
LY.A. { UTILIDAD 19,0032 $ 192.836.30
TOTAL OBRA $  41.141.794.29

VALOR DE AUMENTO DEL BIEN: $41.141.794,29

INCREMENTO DE VIDA DEL BIEN: 7 ANOS
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SERVOS Y PINTURAS

ITEM ACTIVIDAD

4 ESTRUCTURA

FEFRFILERIA ESTRUCTURAL EM ACERD A500 GF C. INCLUYE TODDS LOS
ELEMEMTOS ESTRUCTURALES FARA SUMONTAJE Y CORRECTO
FURCIOMAMIERTO CORMO TAMEBIEN PINTURS ER ANTICORROSIVO,
ESMALTE, COMERIOMNES, PLATIMNAS, ANCLAJES Y SOLDADURA,

6.2 IUMINACION
£.2,1 INSTALACION LUMINARLS 60X60 LED

LUMINARIA LED PAREL 120 % 30 40%, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION v
6,27 DE COMEXION ¥ TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARS,
GARANTIZAR SUCORRECTA INSTALACIAN ¥ PLESTA EM SERYICIO,

6.3 SALIDAS ELECTRICAS
SALIDA CON EXTRACTOR OE AIRE TIPO INOUSTRIAL, 40WH20Y (RED
MORMAL), CAPACIDAD DE EXTRACCION 1350 M3HORA, 53 DB, INCLUYE,
6,36 SISTEMA DE ANCLAJE, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS,
RETARDAMTE A LA LLAMA, Baus ERMISION DE HUMOS), DUCTERLS, Calas,
CU Y DEMAS ELEMENMTOS NECESARIOS FARA SUCORRECTA

9 CIELO RASO
a0 CIELORASO PYC T MM [INCLUVE ESTRUCTURAS ¥ COMPUERTAS FARA
U INSFECCION] Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SUCORRECTA

12 CARPINTERIA METALICA
12,02 PUERTA LARMIMA COLD ROLLED CALE

13 CUBIERTAS

FLARCHE ER LAMIRS, DE 0,25 UTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGUR PLANOS
FARa LA CUBIERTA COMTRA MURD INCRUSTADO ¥ SELLADC COM

TEJ& STEEL STARNDIMNG SEAM TIFO FANMEL COLOR VERDE COLMEMA O
SIMILAFR TEJA COLOR TRASFARENTE INTERCALADD, CABALLETE DEL
13,04 MISMO MATERIAL Y TODD ACCESORIOS NECESARIDS FARA SU
INSTALACION ¥ CORRECTO FUNCIOMARMIENTCUMCLUYE PARMEL
POLIURETAMO INCLUYE FIJACION EM TRASLAPD LOMGITUDIRAL ¥
LIMPIEZA FAAMNIAL-MECAMICA TIPO SSPC SP2 Y SEPC SR PARA,
ESTRUCTURA METALICA OE CUEIERTA DE COMSTRUCCION EXISTEMTE.
INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIEMTO PARA LA ESTRUCTURA METALICA
MEDIANTE IMPRIMARNTE EFCXICO FOSTATO DE CING TIPD SIKA O SIMILAR

19 IMPERMEABILIZACION
13,01 MEMBERANS SIMTETICA TPO SISTEMA ANCLADD

4,05

10

12,05

TOTAL COSTDS DIRECTOS

SUBTOTAL

ADMINISTRACION

IMPREYISTOS

UTILIDAD

LY.A.  UTILIDAD

TOTAL OBRA

VALOR DE AUMENTO DEL BIEN: $ 128.399.678,07

INCREMENTO DE VIDA DEL BIEN: 25 ANOS

Un

kg

un

un

un

17,042
1003
3.00%%

19,002

CANTIDAD

To0

34

1657

4

32154

1776

a0

VR. UNITARIO VR. T/

¥ 2363563 F

o

1289226

o

1F1L73440 %

kS 45306655 %

¥ T.0EaEE %

kS 20966456 %

¥ 2822001 %

¥ 12020600 %

¥ r.094 48 4%

kS 2na4293 %

$ 105.583.157.69

% 105.583.157.69

$ 17.9901.370,07

$ 1.055.831,58

¥ 16T 40473

3 601.824.00

$ 12839967807

OTAL

16.573.983,00

1262.820,75

B.535.969,60

1443.200,55

1.2972.942,32

239101742

33064852

38.687.093,04

20.735.978,10

16.355.434.40
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4 ESTRUCTURA
PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO ASD0 GR C. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA 5L MONTAJE ¥ CORRECTO FUNCIOMAMIENTO
405 COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIOMES, kg 341 * 2368569 & 79.133.880,23
PLATIMAS, AMCLAJES ¥ SOLDADURA,
6,1 ACOMETIDAS, CABLES Y TUBERIAS
ACOMETIDA EN CABLE 1IM12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-
HFFRALS (NELTRO) + 1IM12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORMAS DE CONB(I@N,
61,4 TERMIMALES Y DEMAS .@CCESORIOS MECESARIOS PARA GARAMTIZAR. 5L m 100 * 19.065,33 ¢ 1.906.533,00
CORRECTA IMSTALACION Y PUESTA EM SERVICIO,
ACOMETIDA EN CABLE 2N4/0 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N4/0 Cu AWG PE-
HFFRALS (MELTRO) + 1M4/0 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORMNAS DE CONB(I@N,
61,5 TERMIMALES Y DEMAS .@CCESORIOS MECESARIOS PARA GARAMTIZAR. 5L m 40 * H3620,34 ¢ 16.744.813,60
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EM SERVICIO.
6,1,10 TUBERIA COMDUIT 34 m F] s 5.933,28 & 415,329,60
6,2 ILUMINACION
SUMINISTRO INSTALACIOM Y PUESTA EN SERVICIO DE LL[MINARIA LED REDOMNDA
6,2,2 240, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A un 21 g 142,742, 11 s 2.897.584, 31
LA LLAMA, BAJA EML
LUMIMARIA LED REDOMDA 12W, INCLUYE CABLEADO (FE, HF, FR, LS, LIBRE DE
HALOGENOS. RETARDAMTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA PVC
62,3 1/2°, ¥ TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA un 10 * 11340470 5 1.134.047,00
IMNSTALACION Y PUESTA EM SERVICIO
LUMIMARIA LED SYLYANIA HERMETICA LED HERMETICA T8, 2X13W, SIZDEILM, 100-
240V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGEMOS,
5215 DETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERTA EMT 3/47, CAJA un n * 293052,10 ¢ 8.781.563,00
TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMIMALES, UMIONES
6,3 SALIDAS ELECTRICAS
INTERRUPTOR SEMNCILLO 154, 120V, EN S.FLIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE
CABLEADC (PE, HF, FR.,, LS, LIBRE DE HALOGENCS, RETARDANTE A LA LLAMA,
63,7 BAJA EMISION DE HUMOS), CAJA, TORNILLERf.ﬂ.r TERMINAL!ES, Y ACCESORIOS un 10 * 101.204,71 & 1.012.047,10
MECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION
&,3,9 SALIDA INTERRUFTOR DOELE PYC un 10 s 146,393,51 § 1,463.935,10
6,3,15 SUMINISTRO INST. TOMACORRIENTE DOELE un 12 s 14.633,92 § 175.607,04
9 CIELO RASO
CIELO RASO PYC 7 MM {INCLUYE ESTRUCTURA ¥ COMPUERTAS PARA 2
2,01 INSPECCION) ¥ TODOS LOS ACCESORIOS PARA 5L CORRECTA INSTALACION m 174,3 * 78.089,82 & 13.611.055,63
13 CUBIERTAS
TEJA STEEL STANDIMG SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMEMA O SIMILAR
TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y
13,04 TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRE(;TO m2 498,2 s 120,206,000 s 59,886.629,20
FUNCIOMAMIENTOL INCLUYE PAMEL POLIURETANO INCLUYE FIJACION EM
TRASLAPO LONGITUDIMAL Y TRAMSVERSAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS % 187.273.040,87
SUBTOTAL $ 187.273.040,87
ADMINISTRACION 17,04% $ 31.911.326,16
IMPREVISTOS 1,00% $ 187273041
UTILIDAD 3,00% $  5.618.191,23
LV.A. [ UTILIDAD 19,00% $  1.067.456,33
TOTAL OBRA $ 237.742.745,00

VALOR DE AUMENTO DEL BIEN: $ 227.742.745,00

INCREMENTO DE VIDA DEL BIEN: 25 ANOS
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ECONOMATO Y ALMACEN ARMAMENTO TERRESTRE

ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

PERFILERIA ESTRUCTURAL EM ACERO AS00 GR. C, INCLUYE TODOQS LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE ¥ CORRECTO FUNCIONAMIENTO
COMO TAMBIEM PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, COMEXIONES,
PLATINAS, AMCLAJES Y SOLDADURA,

4,05 kg 200 g 23.685,60 & 4,737.138,00

5,1 TUBERIA SANITARIA
5,1,3 BAJANTE AGUAS LLUVIA 4 mi 17,568 g 52.255,73 € 923,881,31

6,1 ACOMETIDAS, CABLES Y TUBERIAS

CABLE ENCAUCHETADO 3 X NO. 14 AWGXCU INCLUYE TUBERIA EMT ACCESORIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EM FUNCIONAMIENTO,

6,2 ILUMINACION

LUMIMARIA LED SYLVANIA O SIMILAR HERMETICA 50W DL, 6500K, 5300LM, 100-
277V, IPG5, IK05, FP=0.9, THD <20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1M12CL-
6,2,8 AWG-HFFR-LS FASE + IN12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + IN12CU-AWG-DESN un 9 -1 329.335,34 § 2.964.018,08
TIERRA, TUBERLA EMT 3/47, CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERIA, TERMININALES Y
DEMAS ELEMENTOS PARA SI) CORRECTA INSTALACION ¥ PUESTA EM SERVICIO

REFLECTOR LED 100W, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

6,3 SALIDAS ELECTRICAS
SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL, 40V 120V (RED NORMAL),
CAPACIDAD DE EXTRACCION 1350 M3/HORA, 59 DB, INCLUYE, SISTEMA DE
&,3,6 ANCLAJE, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENGS, RETARDANTE A LA un 2 g 433.066,85 £ 966,133,70
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), DUCTERIA, CAJAS, CU Y DEMAS ELEMENTOS
MECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

5,1,8 m 45 § 17.120,95 % 770.442,75

£,2,10 un 1 g 182,681,688 § 182.681,88

&,3,9 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC un 5 § 146.393,51 § 731.957,55
&,3,14 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X154 un 2 § 24.034,10 & 43,068, 20
| RCOARPINTERIAMETAUCA
12,02 CAMAL METALICA CALIERE 14 m? 17,2 § 276,141,851 & 4,743,639,13
12,04 PUERTA LAMINA COLD ROLLED CAL. 16, CON RIEL A DOS CUERPOS m? 8,2 § 221,264,55 & 1,371.840,21
MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2°%2" EN CALIBRE NO. 9
12,06 RECUBIERTA EM PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES m? 79,78 § 87.792,60 § 7.004.093,63

TUBULARES, SEGUM PLANOS

TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMEMA O SIMILAR
TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y
13,04 TODO ACCESORIOS MECESARIOS PARA SU INSTALACION ¥ CORRECTO m2 207,25 1 120.206,00 £ 24,912.693,50
FUNCIOMAMIENTO,INCLUYE PAMEL POLIURETANO INCLUYE FIJACION EN
TRASLAPO LONGITUDIMAL ¥ TRAMSVERSAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 49.362.597,92
SUBTOTAL $  49.362.597,92
ADMINISTRACION 17,04% $  B.411.386,68
IMPREVISTOS 1,00% $ 493.625,98
UTILIDAD 3,00% $  1.480.877,94
LV.A. [ UTILIDAD 19,00% % 281.366,81
TOTAL OBRA $  60.029.85533

VALOR DE AUMENTO DEL BIEN: $ 60.029.855,33

INCREMENTO DE VIDA DEL BIEN: 25 ANOS
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20 OBRAS GEMNERALES
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABOMADA CALIBRE 107 PVC ENCAUCHETADA,
20,02 INCLUYE ALAMBRE DE PUAS ¥ CONCERTINA, m2 127,38 - 325.620,09 $ 41.610.658,27
TOTAL COSTOS DIRECTOS %  41.610.658,27
SUBTOTAL $ 41.610.658,27
ADMINISTRACION 17,04% $ 7.090.456,17
IMPREVISTOS 1,00% % 416.106,58
UTILIDAD 3,00% $ 1.248.319,75
LV.A. [ UTILIDAD 19,00% $ 237.180,75
TOTAL OBRA % 50.602.721,52
VALOR DE AUMENTO DEL BIEN: $50.602.721,52
ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL
3 CIMENTACION
SOLADD OE LIMPIEZ & EM COMCRETO DE 2,000 PS| OF E=0.05 M SEGUN
3.01 PLANOS. INCLLIWVE MATERIALES, MAND OE OBRA, EQUIPOSY m 252 $ 2513565 & £6.020,5¢
HERRAMENTAS NECESARIAS
WIGAS DE CIMEMTACION EM CONCRETO DE 3.000 PSIIMPERMEABILIZADD
3,02 SEGUMPLANDS. INCLUWYE MAND OE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y m 05z & 746 IEE & 36596, T
HERRAMENTAS NECESARIAS, MO INCLUYE ACERD DE REFUERZO.
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3,000 PSIIMPERMEABILIZADD,
3.03 SEGUNPLANOS. INCLUWE MAND OF OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y m 3334 $ 158.491,85 % 5.373.213.33
HERRAMENTAS NECESARIAS, E=0.15 M, MO INCLUWE ACERQ DE REFLERZO
MALLA ELECTROSOLDADA Fy 485 MPA -MTC 5&06, INCLLWE ALAMERE
304 | SR TRAGIEGO, MANEJO kg 43,56 ¢ 452148 % 20,023 67
Total CIMENTACION
S 6.043.654,34
4 ESTRUCTURA
WIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3.000 PSISEGUN PLANOS, INCLLVE
4,01 MAND OE OBF#, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMENTAS NECESARIAS, m 052 $ 7492057 ¢ 385.798,70
MO INCLUYE ACERO OE REFUERZO )
COLUMMA EN CONCRETODE 3,000 PSI SEGLN PLANDS. INCLLVE MAND OE
4,02 OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMENTAS NECESARIAS, MO m 038 k3 73406451 ¢ 297.944 63
INCLIWE ACERD OE REFLIERZO
4,03 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL Py 420 MPA GR 60 -NTC 2283 kg 436 $ £.549.36 & 2.855.520,95
Total ESTRUCTURA
$ 3.539.264,28
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5,01 CIMENTACION v ATRAGUE OE TUBEFIA m 168 $ THE2Z6,05 % 13209176
5.04 CaaDE INSPECCION 0,60 % 0,6M H=0 - 0,5, INCLUYE TAPA EN CONCRETO un z t 3840166 & £32.803.32
5,1 TUBERIA SANITARIA
541 J\JUSBTE:TE CF;;E SAMITARIA B 2" INCLUWE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA o " N 368570 & 474.400.08
512 J\JLlSE:TiT: CFI';E SAMITARNA B 4", INCLUWE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA o =0 s 5529885 ¢ 1.658.965.80
TUBERIA DE YENTILACISN B 2", NCLUYE ACCESORIOS PARA S
513 COPRECTAINSTALACION mi 1 $ 2376413 % J60. 226,05
TUBERIA PYC SANITARIA B 37, INCLUWVE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
504 ETALACIN ml 20 ¢ 058612 % 1172240
515 SALIDA SANTARIS LAVAMANOS 2 un 4 $ 7930794 % 317,228 56
5,16 SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2 un z k3 £3.99514 % 107.990,28
517 SALIDA SANTARLS NODORO 4 un 4 & 0760048 & 430,400 52
518 BAJANTE AGLAS LLUMIA 4 mi 6 $ 5225573 313,534,538
519 SALIDA SANTARLS OUCHA 2 un 4 $ 7241303 % ZBAGTE.TE
51,10 SALIDA SANITARIA LAVADERD 2 un z k3 107.431,98 # 214,863,965
5,111 SALIDA SANITARIA LAVADORA 2 un z & antingd # 160,221 6
5113 SIFON B 3x2°, IMCLUVE ACCESORIOS PARA S1 CORRECTA INSTALACION un 4 $ 4713359 ¢ 166 534,36
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5,2 TUBERIA HIDRAULICA
TUBERI& PYC PRESICIN ROE 13.5 @ #2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
521 CORRECTA NSTALACIENL mi 40 # 2353544 & 341537.60
£.2,3 PUNTO &.F. ORINAL O LAYVAMANOS un 4 3 23.847,31 % 95.389,24
E.2.4 PUNTOAF. LAYAPLATOS un z # 241148 & 48.222.96
£.2,5 PUNTO AF. INODORD un 4 + 2306648 & 92 265,92
PLNTO DE AGUA FRIA B 12", INCLUYE ACCESORIDS PARA SU CORRECTA
S28 |aTALACIEN un a 3 4831547 % 386.523,76
5.2.7 PUNTO AF. LAVADERD un 2 % 18.037.49 % 36.074.38
5,3 TUBERIA AGUA CALIENTE
5,31 TUBERIA CPVC 12 m 30 3 15.09174 4 452.752,20
53,2 PUNTO A.C. DUCHA un 4 3 12.404,35 % TT.617.40
£.3,3 PUNTO A.C. LAVADORA un z 3 36,834,395 ¢ 73.783,90
£.3,4 PUNTO &.C. LAVAPLATOS un z 3 46.228,16 % 92.456,32
£.3,5 PUNTO &.C. CALENTADOR un z # EF.45195 & 132.903,30
5,4 REGISTROS Y ACCESORIOS
54,1 WALWILA DE REGISTRO W2 un & + &1782.74 % B54.261,32
E.4,3 WALWLILA DE CORTINA COM REGISTRO 12 un 4 + 1373274 4 474.930,36
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
g 9.833.372,40
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
£.03 TAELERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS un z & 30243732 4 £04.334 64
6,1 ACOMETIDAS, CABLES Y TUBERIAS
ACOMETIDA EN CABLE 10 Cu AW PE-HFFR-LS [FASES) + 10 Cu AWG
PE-HFFR-LS (MELITRO) + 12 Cu AwG [TIERRA), INCLUVE BORMAS DE
BT CONERIGN, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIDS PARA m 12 ¥ 2284517 & 274.142,04
GARANTIZAR S CORRECTA INSTALACIANY PUESTA EMSERVICIO.
ACCMETIDA EM CAELE 3Ma Cu AW PE-HFFR-LS FASES) + NG Cu AW PE-
HFFR-LS (MEUTRO) + 110 Cu A% G (TIERRAYL INCLUYE BORNAS DE
12 ComEMIAN, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIDS PARA m 2 ¥ r.2s3d0 % SR T.033.60
GARANTIZAR S CORRECTA INSTALACIANY PUESTA EM SERVICIO.
6,110 TUBERIA COMDUIT 314 m 26 % £.933.28 % 154.265,28
62 ILUMINACION
SUMIMISTROIMSTALACIONY PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED
6,22 REDONDA 244, INCLUIWE CABLEADD (PE, HF. FR, LS, LIBRE DE un 16 ¥ AR 2.283.673.76
HALOGENOS, RETARDAMTE A LA LLAMA, BAJA EMI
LUMIMARIA LED REDOMDA 124, INCLUWE CAELEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE
DE HALAGENDS, RETARDAMTE & LA LLAMA, BAJA EMISICN DE HUMOS),
B.2.3 71BERA PUC 12", % TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA Hn w0 ¥ 540470 1134.047.00
GARANTIZAR S CORRECTA INSTALACIONY PUESTA EM SERVICIO
6,3 SALIDAS ELECTRICAS
£,3,2 SALIDAINTERRURTOR SENCILLO PYC un 2 & 05.786,53 ¢ 1.269.438,36
£,3,9 SALIDAINTERRURTOR DOBLE PYC un 4 3 146.393,51 4 585.574,04
£.3,10 SALI0A TOMA CORRIENTE DOBLE EW MURO un 24 # 7703821 % 1,848,917 04
£.3,11 SaLiDa TOMA CORRIENTE GFCIEMMURO un W + 193.755.33 ¢ 2 736 543,02
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7 INSTALACIONES MECANICAS
TUBERiA DE COBRE RIGIDA TIPOL 12" INCLLVE ACCESORIOS Y MAND DE

T enn m 22 $ Bzizzz1 % 1.366.655.62
7.0z COMEXICN A& RED OE GAS EXISTENTE un z $ 4512210 % 90.244,20
7,05 WALYULA DE BOLA GAS 812" INCLUYE CAJAY TAPAEN PYC) un i $ 7355670 % 7.113.40
7,04 PUNTOSALIDS ESTUFA - HORND un z $ 3751290 ¢ 75.025,80
Total INSTALACIONES MECANICAS
5 1.679.072,02
B PANETE
PARETE IMPERMEABILIZADO 1.4 E= 15 MM, INCLUWE SU ARPLICACION EN
8.01 FILOS, CARTERAS'Y DLATACIONES" ml 54 $ 2072089 % 1.496.911.36
8,02 PARNETE LISOMURDS 13 m 26 % 3220070 % 3F79.25198
Total PARETE
3 5.176.163,84
9 CIELO RASD
gy CELORASOPYC T MM (NCLLVE ESTRUCTURAY COMPLERTAS PARA w 106 N 7808952 & 10196, 530,49

INSPECCION)Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SUCORRECTA

Total CIELO RASOD
& 10.158.530,45
10 ACABADOS DE MUROS, PINTURAS
MESCIN EM LAMINA DE MARMOL ANCHO BOCM PIEDRA NATURAL COLOR
10,11 NEGRO ABSOLUTO O SIMILAR (SEGUM PLANDS, INCLIWE REENGLEZ. (4 ml 364 ¥ THE 22664 & 2.789.064,37
CM5) Y SALFICADERO DE 0.90CMS

Total ACABADOS DE MURDS, PINTURAS
5 2.789.064,97
11 CARPINTERIA EN MADERA

SUMMISTRO E INTALACION DE CLOSET ENMADERS AGLOMERADA CON

101 ACABADO EN MELAMINA'Y CANTOS EN PYC INCLIYE ACCESORIOS w 706 4 43556357 & 10.226.074,08
(BISAGRAS, MANLAS, FIELES) DISEAID SEGUN ESPECIFICACION TECHICA
SIPS MUEELE TABLEROMELAMINICO FHESPESORDE 15 MM PARA

1102 INSTALAR EN COCINAS DE PROFUNDIDAD 0,6 METROS, INCLUWE m’ nzz 4 43237300 & 5 132 113,38
SUPERFICIE EN SUS SEIS LADDES, ENTREPARIDS, DIVISIONES INTERMACION
SIPS MUEELE TABLERD MELAMINICO RHESPESOR DE 15 MM PARA

1103 INSTALAR MUEELE DE BARIOS OF PROFUNDIDAD 0,25 METROS, INCLIYE S 15 % 260.20050 & 400.708,77
SUPERFICIE EM SUS SEIS LADCS, ENTREPAS INTERMACION TECMICA
SIPS. MESCIN-BARRA EN LAMINA DE MARMOL AMCHO SOCM PIEDRA

.04 NATURAL COLOR MEGRO ABSOLUTO O SIMILAR [SEGUN PLANOS, INCLIIVE m 28 $ 533020 % 1.660.708,56
REENGUEZ (4 CM3), FORRADO EL MURD EN &MBAS CARAS DE RH
.05 HOJA PUERTA MADECOR 0.76-1.10M un o 2 HE.013.43 # 4.160.134.30

Total CARPINTERIA EN MADERA
S 21.479735,05
12 CARPINTERIA METALICA
PLUERTA EM LAMINA COLOROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA 3
120 ELECTROSTATICA INCLUWE MARCO CERRADURAY BISAGRAS m e ¥ I 8 1390.235.78

12,02 CAMAL METALICA CALIBRE 14 m 3.64 $ 27614181 % 2.662.007,05
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13 CUBIERTAS
FLAMNCHE EM LAMMA DE 0,25 UTIL POR 2.40ML CAL 26 SEGUN PLANDS
B30T b pa LA CUBIERTA CONTRA MURD INCRUSTADD Y SELLADD COM m ¢ ¥ ca.zz0n % 112 862,54
TEJA POLICARBOMATO , INCLLYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU .
302 L Eee T FUNCIONAMIERTEL m 232 % 43.230,70 # 1.002.952.24
13.03 TEJA ETERNIT NOLG m' 0.4 $ ITWMIT & 394.656.13
Total CUBIERTAS
5 1.510.491,26
14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
14,01 SANTARID MANANTIAL BLANCD un 4 % 372.352,95 # 1.489.471,50
14,05 ACCESORIOS PARA BANO CASCADE (BUN) un 4 $ 20553371 & #34.335,34
14,07 LAVADERD EN GRANITO PULIDD un z % I03TE2T 13,432 54
14,08 LAVAMANOS COM GRIFERTA TIPOI un 4 $ 23414174 % 936.566.96
14,09 LAVAPLATOS CON GRIFERTA un z $ IBIETET & T56.335,74
14,1 LLAVE MANGLERA un 4 % f2.70254 4 250081016
14,13 OUCHA CON GRIFERTA TIRO un 4 % 16732474 % F63.235,36
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
5 5.556.255,00
15 VIDRIOS Y ESPEIOS
15,03 SUMIMISTROIMST. DRASION EN VIDRID m' 13,68 $ S5EG.155,82 & 7.745.01162
Total VIDRIOS ¥ ESPEJOS
5 7.745.011,62
16 MAMPOSTERIA
16,01 MURD FACHADA LADFILLO PRENSADD LIVIAHD m* M6 % 3707534 # 3.393.774.36
16,02 POYOOUCHA m 7.2 % 3056246 % 22004371
16,03 DIMTEL EMCONCRETOSCM m 7.2 % 3831230 % Z75.848.56
Total MAMPDSTERiA
5 3.889.673,13
18 PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
16,04 CERAMICA FORMATO SOCMKE0CHM BRILLANTE - TIPO MARMOL m' 55.4 $ S4.75175 % 3.033.246.,35
18,05 CERAMICA FORMATO 25X35CM m' 4.5 % H3109 ¢ 135.293.23
18,06 CERAMICA FORMATO 30CMXE0CH m' 4,7 % F1547.05 # 28327114
B gmiﬂzn FORMATO 30CMABOCH PARA PARED MACERATA AVELLANA O o 72 s 53.306,06 ¢ 384,385,39
18,09 PISO CERAMICA 45,8545, 5CM m' B34 % 4109842 % 2.852.230,35
18,11 PIS0 GRES FORMATO 20X20CH m' 20.4 % FS.334.65 1.334.050,56
18.12 GUARDAESCOBA CERAMICA 45.8X45.8CM ml 120 $ B.73553 # 808,263,680
Total PISOS, ENCHAPES ¥ ACCESDRIOS
5 8.899.741,52

TOTAL COSTOS DIRECTOS % 103931115157

SUBTOTAL %  103.911.151.57

ADMINISTRACION 17.043< % 17.706.460,23

IMPREVISTOS 100z E 3 1.039.111.52

UTILIDAD 3.00: $ 3.117.334.55

LY. A ! UTILIDAD 19,003 3 592.293,56

TOTAL DBRA % 126.366.351.42

VALOR DE AUMENTO DEL BIEN: $ 126.366.351,42

INCREMENTO DE VIDA DEL BIEN: 15 ANOS
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Justificacion:

De acuerdo a las actividades de obra que se realizaran y que se llevaran a cabo como un
mantenimiento mayor y asi mismo dentro del contrato se estipula que en algunos frentes
se desarrollaran se ejecutaran Mantenimientos tipo Nivel Ill que de acuerdo a los
LINEAMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CATALOGO DE CLASIFICACION
PRESUPUESTAL - CCP informa que “El tercer nivel de mantenimiento implica incremento
en la vida atili o capacidad productiva; corresponde a actividades que requieren
procedimientos complejos, asi como personal calificado para realizar este tipo de
operaciones que buscan de forma eficiente, disminuir de manera rapida el efecto de la no
disponibilidad del activo, por lo cual corresponde a un mantenimiento correctivo. Se
incluyen, en este nivel, todas aquellas acciones que necesiten procedimientos complejos.”

Asi pues, se determina que desde el punto de vista presupuestal este tipo de mantenimiento
puede ser ejecutado a través de los siguientes rubros presupuestales:

RUBRO DESCRIPCION ACTIVIDAD
Los bienes inmuebles que se encuentran clasificados con
EDIFICIOS Y este numero de rubro aumentan su valor y vida util, ya que

02-01-01-001-002-10 ESTRUCTURAS PARA

FINES MILITARES

las actividades de obra que se realizardn consistirdn en
reforzamiento de estructura de cubierta, el cambio de
cubiertas, instalacién de redes nuevas

Los bienes inmuebles que se encuentran clasificados con
este nimero de rubro aumentan su valor y vida util, ya que
las actividades de obra que se realizardn consistirdn en
cambio de la totalidad de estructura metalica y malla

Los bienes inmuebles que se encuentran clasificados con

MEJORAS DE TIERRAS Y

02-01-01-001-004 TERRENOS

SERVICIOS GENERALES DE
CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES NO
RESIDENCIALES

02-02-02-005-004-01-2

este nimero de rubro NO aumentan su valor y vida util ya
gue son mantenimientos correctivos y reparaciones
programadas para el normal funcionamiento del bien
inmueble.

SERVICIOS GENERALES DE
CONSTRUCCION DE
TUBERIAS Y CABLES
LOCALES, Y OBRAS
CONEXAS

02-02-02-005-004-02-5

Los bienes inmuebles que se encuentran clasificados con
este numero de rubro NO aumentan su valor y vida util ya
gue son mantenimientos correctivos y reparaciones
programadas para el normal funcionamiento del bien
inmueble.

Los bienes inmuebles que se encuentran clasificados con
este nimero de rubro aumentan su valor y vida util, ya que
las actividades de obra que se realizaran consistiran en el
cambio total redes hidraulicas, eléctricas, cielorrasos y
enchapes.

VIVIENDAS PARA

02-01-01-001-001-07 PERSONAL MILITAR

6. ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015y La
respectiva Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector. G-EES-02 expedido por
Colombia Compra Eficiente, en donde se estipula que es deber de las Entidades Estatales
realizar durante la etapa de planeacion el andlisis necesario para conocer el sector, para lo
cual se analiza la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
analisis de riesgo.
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6.1. ASPECTOS GENERALES

6.1.1. Econdmico

En la elaboracion de este analisis economico, se destacaran las dinamicas de las
principales variables macroeconomicas que ejercen influencia sobre las decisiones
de contratacion en Colombia, tales como el avance economico del pais, la
variabilidad de la inflacion y los cambios en el valor del délar estadounidense. Se
llevara a cabo un meticuloso examen de datos estadisticos, recurriendo tanto al
portal del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) como a
otras fuentes de informacion clave.

Este esfuerzo busca proporcionar un analisis del sector que no solo cumpla con la

normativa de contratacion vigente, sino que también facilite la participacion
equitativa de diversas entidades en linea con las politicas gubernamentales. La
intencion es estimular el crecimiento econdmico nacional y aumentar la presencia
de las Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MiPymes) en el ambito de las
compras gubernamentales, estableciendo asi un marco de accién que refleje los
objetivos de desarrollo y equidad promovidos por el Gobierno Nacional.

Comportamiento de las variables Macroeconémicas

Para llevar a cabo una evaluacion exhaustiva y técnica de las demandas actuales
del Comando Aéreo de Mantenimiento, se realizd un analisis de mercado. Este
analisis permiti6 examinar minuciosamente el costo estimado de los articulos a
adquirir. Ademas, se llevd a cabo una investigacion preliminar para verificar la
existencia de compafiias en Colombia capaces de suministrar los bienes solicitados.
A través de este proceso, se identificé que diversas empresas, abarcando desde
microempresas hasta grandes corporaciones con actividades en el sector
manufacturero, estan en condiciones de participar en el proceso de seleccion. Este
enfoque garantiza una amplia participacién empresarial y promueve la competencia
equitativa.

e indice de Precios al Consumidor (IPC):

El indice de Precios al Consumidor (IPC) representa una herramienta estadistica
esencial que mide el cambio promedio en los precios al por menor de un conjunto
especifico de bienes y servicios consumidos por los hogares. Este indice es vital
para la toma de decisiones, beneficiando tanto a entidades gubernamentales como
a sectores privados, al proporcionar un andlisis detallado de las fluctuaciones
economicas. El IPC se aplica en diversas areas a nivel nacional: se emplea para la
adecuacion de salarios, la actualizacion de cifras en reportes financieros, la gestion
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de conflictos laborales y fiscales, y para evaluar la devaluacion del poder adquisitivo
de la moneda con el tiempo. Asimismo, juega un rol crucial en el mantenimiento del
equilibrio de las cuentas nacionales y actia como un indicador primordial para el
analisis de tendencias econdmicas.

VARIACION DE LA INFLACION

2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 2022-12 2023-12

Fuente: Banrepublica — Elaboracién propia -FAC-CAMAN!?

Como se observa en la grafica referida, el Producto Interno Bruto (PIB) experimentd
una tendencia de desaceleracion continua a lo largo de los dltimos tres afios. No
obstante, desde el afio 2021, se registrd un repunte significativo en el crecimiento
econdémico, aunque para el cierre del afio 2023, se evidencié una disminucién en la
tasa de crecimiento en comparaciéon con el afio previo. Este cambio se atribuye en
parte al incremento del salario minimo, el cual se ajusté en un porcentaje
equivalente al indice de Precios al Consumidor (IPC) méas 2,9%. Este ajuste,
considerado moderado, ha sido favorable para mantener la tendencia hacia una
reduccion de la inflacion en el afio 2024.

En lo concerniente a la inflacion, la variacion mensual del IPC se mantuvo en un
0,5%, resultando en una inflacion acumulada del 9,28% para el afio 2023. Es
relevante destacar el aumento del 1,5% en los precios relacionados con hoteles,
cafés y restaurantes, los cuales alcanzaron una tasa interanual del 13,2%. Este
incremento contrasta con la reduccién de los precios en el sector de alimentos y
bebidas no alcohdlicas, que vieron una disminucién del -0,4%, con una variacion
interanual del 5%. Este conjunto de factores refleja la compleja dinamica de la
economia, donde diversos sectores responden de manera distinta a las condiciones
macroecondémicas y politicas implementadas.

L https://1bestlinks.net/LRHTz
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indice de Precios al consumidor (IPC) febrero 2024

IPC total

Variacidn anual

13,28

Fuente: DAMNE, IPC

Fuente: Cifras provenientes del departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE) (www.dane.gov.co).

En el mes de febrero de 2024, el IPC registr6 una variacion de 1,09% en
comparacion con enero de 2024, tres divisiones se ubicaron por encima del
promedio nacional (1,09%): Educacion (8,74%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(1,13%) y por ultimo, Restaurantes y hoteles (1,13%). Por debajo se ubicaron:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,07%), Transporte
(0,86%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), Salud (0,59%), Alimentos y bebidas
no alcohdlicas (0,54%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (0,38%), Bienes y servicios diversos (0,30%), Informacion y
comunicacioén (0,22%) y por ultimo, Recreacion y cultura (-0,06%).
IPC Variacién y contribucion mensual Segun divisiones de gasto febrero

2023 - 2024
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2023

2024

Divisiones de Gasto

Feso (%)

W ariacién (%)

Confribucién Puntos
Forcentuales.

Variacidn (%)

Contribucion Funtos
Forcentuales.

Educacion

Babidas alcohdlicas y tabaco

Rastaurantes y hoteles

TOTAL

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Transporte

Frendas de vestir y calzado

Salud

Alimentos y bebidas no alcohdlicas

Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar

Bienes y servicios diversos

Informacién y comunicacidn

Racreacidn y cultura

441
1.70
0,43
100,00
33,12
12,03
3.08
1.7
15,05

4,19

5.36
433
370

850
129
1,71
1,66
035
1,90
093
126
1,60

204
197
-0,07
1,19

0.31
0.02
0,18
1,66
0.29
0.26
0.03
0.02
0.3z

0.09

0.10
0.00
0.04

574
1,13
1,13
1,00
1,07
0,86
0,70
0,59
0,54
0,38

0,30
022
-0,06

033
0.02
0,12
1,00
033
0,12
0.02
0.01
0,10
0,02

0.02
0.01
0,00

Fuente: DANE, IPC

Salario Minimo

Es ampliamente reconocido que, en una economia competitiva, tanto el salario minimo
como el indice de Precios al Consumidor (IPC) presentan un incremento anual. A
continuacion, se expone la evolucion del salario minimo y del auxilio de transporte
desde el afio 2007 hasta el 2024.

Salario minimo y auxilio de transporte

Afo Salario minimo Auxilio de transporte
2007 $433.700 $50.800
2008 $461.500 $55.000
2009 $496.900 $59.300
2010 $515.000 $61.500
2011 $535.600 $63.600
2012 $566.700 $67.800
2013 $589.500 $70.500
2014 $616.000 $72.000
2015 $644.350 $74.000
2016 $689.455 $77.700
2017 $737.717 $83.140
2018 $781.242 $88.211
2019 $828.116 $97.032
2020 $877.803 $102.854
2021 $908.526 $106.454
2022 $1.000.000 $117.172
2023 $1.160.000 $140.000
2024 $1.300.000 $162.000

Fuente: Elaboracioén propia.

Salario minimo y auxilio de transporte 2007-2024
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B Salario minimo M Auxilio de transporte

Fuente: Elaboracion propia.

Dentro del marco de este estudio, es imperativo considerar tanto el salario minimo
como el subsidio de transporte mencionados, ya que son reflejo de la capacidad
productiva de una nacion. El célculo del salario minimo incorpora diversas variables
econdmicas, siendo la inflacion del afio precedente el factor preponderante. Este
salario minimo suele establecerse como referencia tanto por empresarios como por el
gobierno para determinar el aumento de sueldos de aquellos trabajadores que ganan
mas de este umbral.

Es esencial, para el analisis en curso, examinar el valor del salario minimo legalmente
establecido. Su relevancia se extiende mas alla de su impacto econdmico general;
tiene un papel crucial en la definicién de la dotacidén de personal que el contratista
debe tener para cumplir con los servicios requeridos por la Entidad.

e Producto Interno Bruto:

El Producto Interno Bruto (PIB) constituye un indicador crucial para analizar el
rendimiento econdmico de una nacion, reflejando el valor total de todos los bienes
y servicios producidos dentro de sus fronteras en un periodo especifico,
comunmente medido por trimestres o anualmente. Este indicador engloba la
produccion total realizada con los recursos disponibles en la economia, asignando
a cada producto o servicio su valor de mercado. Para su calculo, solo se considera
la produccidn generada dentro del territorio nacional, independientemente de si los
productores son entidades nacionales o extranjeras.

En el contexto colombiano, las operaciones de compra publica constituyen
aproximadamente el 13% del PIB, lo que posiciona al Estado como el principal
consumidor dentro de la economia del pais. Dada su relevancia y volumen, las
adquisiciones estatales tienen el potencial de influir significativamente en la
estructura y dindmica de los mercados locales.
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Por tanto, es imperativo que las entidades estatales fomenten la competencia y
ejerzan un impacto positivo en los mercados vinculados a sus actividades de
compra publica. Este enfoque no solo promueve la eficiencia y la optimizacion de
recursos, sino que también asegura la obtencion de un valor 6ptimo en los
procesos de adquisicion, contribuyendo asi al desarrollo econdmico sostenible del
pais.

Dentro de este marco, es esencial que las politicas de compra publica estén
disefiadas para incentivar la participacion amplia y diversa de proveedores,
promoviendo practicas de mercado justas y transparentes. Esto implica un
compromiso por parte de las entidades gubernamentales para implementar
estrategias que maximicen el impacto positivo de sus compras en el crecimiento
econdémico, la innovacion y la inclusion social. La participacion activa del Estado
en el mercado a través de sus compras publicas debe ser vista como una
oportunidad para estimular la economia, impulsar la productividad y fomentar el
desarrollo de sectores estratégicos a nivel nacional.

Variacion anual del Producto Interno Bruto

Producto Interno Bruto (PIB)
IV trimestre 2023 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
2018-1/ 202371V

15,0

nliillii-_ —-—
5,0 I
15,0

-25,0

Variacidn porcentual (%)

1 wjmjng 1 II|III Wl 1] III|I\.I' | wpm|ngt wm|n I|II | n

F,.IEI?ltE: DANE, CT ) ] o
Fuente: Cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE) (www.dane.gov.co).

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado para el afio 2023
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e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacién; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2 puntos porcentuales
a la variacion anual).

En el cuarto trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,3%
respecto al mismo periodo de 2022P. Las actividades econémicas que mas contribuyen a
la dindmica del valor agregado son:

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 6,0% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacién; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 3,8% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Actividades financieras y de seguros crece 5,5% (contribuye 0,2 puntos
porcentuales a la variacion anual.

Construccion?

Para el afio 2023 el valor agregado de la construccion decrece 4,2%, respecto al afio 2022

e . Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos

= Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil decrece 12,3%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,4%

En el cuarto trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construccion decrece 1,6% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2022. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos

= Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,0%.
= Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil decrece 2,9%.

2 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/P1B/bol-P1B-1Virim2023.pdf
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= Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 1,4%.

Construccion Tasas de crecimiento en volumenl Cuarto trimestre 2023

Tazas de crecimiento (96)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad economica calendario

Ano total Anual Trimestral

202377 20237-1v ¢ 202371/

2oz2z* 20227-1v 20237-111
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -0.1 -1.0 -0
Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril® -12.3 -2,9 2.4
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y . 4 i d ‘8

obras de ingenieria civil T o

Construccion -4.2 -1.6 1.6

Fuente: DAMNE, CT
> Indicadores econ6micos alrededor de la construccion 3
Producto Interno Bruto alrededor de la construccion

En el cuarto trimestre de 2023 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumentoé
en 0,3% con relacién al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado
por grandes ramas de actividad, se observa una disminucion en el valor agregado de la
construccion de 1,6% en su variacion anual, que se explica principalmente por la reduccién
del valor agregado de las obras civiles (-2,9%); la disminucion de 1,4% del valor agregado
de las actividades especializadas y de -1,0% en el valor agregado de las edificaciones.

Variaciébn anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores (precios

constantes)
PO e T R LI I e
Variacidn Anual Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
(%) 2017 - IV 2023 - IV min. max,
PIB S
03 | 14 — —_ 03 -16,8 18,6
22 l v
Walor agregado construccion - R
greg 1 07— - — A6 435 23,8
42| —
Valor agregado J0 B N y
edificaciones® 49 ] 4.2 T TN >, - -1.0 40,8 234
Valor agregado obras 29N A .
civiles** 29 31 —_— T, P -29 46,5 g4
124 N W
Valor agregado actividades 14 . _
espedializadas™* Py | 3.3 14 45,0 27.2

2023 IV Trim)
2022 IV Trim)

3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2023.pdf
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2023

(octubre — diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises
de América Latina, se observa que México registro el mayor crecimiento al presentar
una variacion de 2,5%, seguido de Brasil con 2,1%. Por su parte Colombia creci6
0,3%, mientras que Pera present6 una disminucién del -0,4%. En lo referente al valor
agregado de la construccidn, se observa crecimiento con relacién al mismo trimestre
de 2022 para México de 20,2% y Brasil de 0,9%, mientras Colombia y Peru registran

una disminucion de 1,6% y 4,5% respectivamente.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de

Latinoameérica.
Variacion anual
2019 (IV trimestre) — 2023 (IV trimestre)

Valor agregado de la construccién Varlaeidn anwal [}

Valor agregado de la PIB Yaiiagiin amiial 1 (%) (Precios Constantes) .
Yarlasidm anual [x) FIE eonRstreooion [Precias Constantes)
Yariscion ansal (X1 agm -1y 2023-1¥  min mae 200 - 1¥ 2023-1¥  min miE.
Colombia o3 16 | f —
"o~ A —— A0 106 43 B HLF bt
22 1 EEE | y
Brasil 21 ] 09 M,
w S e——— 21 )l 124 L 0z a5 =1
1 50 | W
Peri TP | L | . A @ o +8 g m
22 A e S 282 i 432 — -+, - 1
v W T g . ’
Mizico 2 a0z A A~
- - A0 —~ — - F.] -AT fak] a7 S — =02 -3 0
+5 ] 23 | ] v

IV tim 2023
I rim 202

Empleo

En enero de 2024, el nimero de ocupados en el total nacional fue 22.025 miles de personas.
La Construccion como rama de actividad econémica particip6 con el 6,6% de los ocupados.
En enero de 2024, la poblacién ocupada en el total nacional aumentd 2,5%, mientras que
los ocupados en la rama de Construccion aumentaron 3,7% con respecto al mismo periodo

del afio anterior.

Para enero de 2024, 1.454 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 43,4% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas
(631 miles de personas), que ademas presentaron un aumento del 3,2%, es decir, 19 mil

personas mas con respecto enero de 2023
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Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion
2022 - 2024 (enero)

Variacion anual (3)

_— Participacion
Variacion anual (%) 2022 2024 . .
en el total (%) min. M.
(ene) (ene)
, 25 I
Poblacidn ocupada total 83 . r - 2.5 1,7 11,1
3.8 ~ N
37 (e . |
Pcmlar:-cun_ ?cunada en G 6,6 9,8 \ NN, | 37 -11,8 16,8
construccion Y- 6.5
Fobladon ?cupada en 32 29 A ’ X A A
construccion en 13 6,2 (T AT ALY Ta WA aA' 32 =20,0 28,3
cludades y areas 12,4 %8 v LI
ene-24
ene-23

Fuente: DANE, GEIH

> SECTOR DE LAS MIPYMES y CREACION DE EMPRESAS EN COLOMBIA

En Colombia, el tejido empresarial se organiza en categorias que incluyen micro, pequefias,
medianas y grandes empresas, una clasificacién que ha sido formalizada inicialmente por
la Ley 590 de 2000, conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones subsiguientes,
como la Ley 905 de 2004, y mas recientemente por el Decreto MinCIT No. 957 del 5 de
junio de 2019. Este marco normativo establece los criterios para diferenciar cada tipo de
empresa, basandose en factores como el nimero de empleados, el volumen de ventas
brutas anuales y el valor total de activos, excluyendo la vivienda familiar para el caso de las
microempresas.

clasificacion 2024 valores en pesos equivalentes en UVT: UVT= $47.065 pesos

Clasificacion Manufactura Servicios Comercio

Microempresas

Pequefias empresas

Medianas empresas

Grandes empresas

Hasta $1.108.992.595

Superior a $1.108.992.595 y

hasta $9.648.089.675

Superior a $9.648.089 675 y

hasta $81 731431725

Superior a $81731431725

Hasta $1.552.580.220

Superior a $1.552 580220 y

hasta $6.210.273.815

Superior a $6.210.273.815y

hasta $22.733.995.210

Superior a 522 733995 210

Hasta $2.107.052.985

Superior a 52 107.052 985 y

hasta $20.292.968.985

Superior a $20.292 968,985 y

hasta 5101 692 968 980

Superior a $101.692.968 980

Fuente: bancoldex-clasificacion-de-empresas-2024*

La contribucién de las MiPymes al tejido econémico de Colombia es indiscutible,
representando un porcentaje significativo tanto del Producto Interno Bruto (PIB) como de la
generacion de empleo en el pais. Esta importancia subraya la necesidad de comprender a

4 https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/clasificacion-de-empresas-en-colombia-200
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fondo las caracteristicas y el estado actual de las MiPymes para abordar sus retos y
reconocer su rol esencial en la dinamica econdémica nacional.

Segun informe de tejido empresarial Oficina Estudios Econdmicos febrero de 2024
reporte del mes de marzo de 2024 con informacion recopilada del mes de febrero donde
trata sobre la creacion de empresa en Colombia para el mes de febrero, se destaca la
siguiente informacion:®

¢ El mayor numero de empresas creadas se encuentra en la Ciudad de
Bogota
e Las Mipymes cada vez toman mas fuerza en el mercado ya que
componen el 95,4% del tejido
e Elsector de servicios es que mayor numero de empresas agrupo (41,6%),
seguido del sector comercio 40,2% de empresas
e Las personas naturales son las que tienen mayor representacion en el
mercado y de ellas 58,8% reporta ser de género femenino
[}
Las empresas activas entre enero y febrero de 2024 se ubican principalmente en Bogota
(24,4%), seguido de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca con 13%, 8,9% y 6,7%,

respectivamente.
Grafica 2. Empresas activas por departamento 2024
Pendientes por renovar del 2023 mMatriculadas o renovadas 2024
sassn ==
388117 [ESNOODN 380.773

el T TN
73.348 65.578

a
1
a

Bogotd
Antioguia
Valle del C.
Cundinam. g
Santander
Atlantico
N. de Sant. ju
Boyaca
Meta g
Otros

Las microempresas componen el 95,4% del tejido empresarial entre enero y febrero de
2024. Las pequefias empresas representan el 3,5%. Las medianas y grandes empresas
son el 0,8% y 0,3% del total nacional de empresas, respectivamente

5 https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°: 10
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA VIGENCIA: 01-11-2023

Grafica 3. Empresas activas por tamano 2024

Microempresa Bl 351.428
1.383.148
Pequeiia 35-325589
’ H Matriculadas o
renovadas
2024
Mediana 114154
. Pendientes por
renovar del
283 2023
Grande 5 097

Empresas activas por sector

Servicios fue el sector que mas empresas agrup6 (41,6%) entre enero y febrero de 2024.
En segundo lugar, se ubicé el comercio con el 40,2% de empresas. La manufactura y la
construccion aglomeraron el 11% y 5% de empresas, respectivamente. Finalmente, las
empresas en las demas actividades econdmicas fueron el 3%.

Grafica 4. Empresas activas por sector 2024

141997 g4 04
614.648
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m Matriculadas o renovadas 2024

Pendientes por renowvar del 2023

Dentro del sector del comercio se encuentra relacionado el objeto del presente proceso
cuya clasificacion se puede identificar de la siguiente manera: SECCION F
CONSTRUCCION, asi:

Division 43 Actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil
Clase: F4329 - | Otras instalaciones especializadas
Clase: F4390 - | Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil
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Este andlisis subraya la presencia notable de micro, pequefias y medianas empresas
(MiPymes) en el contexto actual de contratacion, destacando su capacidad para cumplir
con las demandas especificas de los bienes aqui requeridas, dentro de la verificacion del
mercado se logré establecer que las empresas que participan del estudio de mercado son
clasificadas como MIPYME La significativa participacién de estas unidades de negocio
dentro del ecosistema empresarial colombiano sugiere una amplia disponibilidad de bienes
y servicios que pueden ser suministrados por entidades operando en este segmento.

RESPECTO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN COLOMBIA

Las personas naturales representaron el 68,2% (1.240.464) de las empresas activas entre
enero y febrero de 2024

Grafica 5. Empresas activas por categoria
de matricula 2024

939.500

522.488

Persona Natural Sociedad o Persona Juridica

W Matriculadas o renovadas 2024
Pendientes por renovar del 2023

Por otro lado, de las personas naturales el 58,8% reporta ser de género femenino, el 41%
de género masculino y un 0,3% no reporta informacion.

Grafica 6. Personas naturales por género
2024

728.885

508.466

3.113

Femenino Masculino Sin informacion
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> Tasa representativa del mercado (TRM)®

Los comerciantes que ofrecen productos importados deben considerar como los cambios
en el tipo de cambio pueden influir en sus costos y, consecuentemente, en los precios al
consumidor. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se determina a partir de las
transacciones de compra y venta de divisas efectuadas por intermediarios financieros en
el mercado cambiario colombiano, con liquidacion el mismo dia de la negociacion. La
Superintendencia Financiera de Colombia tiene la responsabilidad de calcular y publicar
diariamente la TRM, basandose en las operaciones efectuadas el dia laborable anterior.
La variabilidad y tendencia del cambio de divisas en el Ultimo mes se pueden observar en

las tablas adjuntas.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS ECONOMICAS
Fecha de realizacién: del 9 de febrero al 13 de febrero de 2024

Medidas estadisticas el 29 de feb./2024

TODAS LAS ENTIDADES PARTICIPA!

TES

a representativa del mercado (TRM), pesos colombianos p

el 31 de dic/2024

De tendencia: Nota 1 Nota 2
Media 3943.66 -17.98% 4041.38 -15.98%
Mediana 3950.00 4050.00
Moda 3950.00

De dispersiéon
Desviacién estandar 40.21 166.31
Coeficiente de variacién (%) 1.02% 4.12%

Minimo 3850.00 3700.00
Maximo 4069.00 4365.00
Numero de participantes 36 37

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE B
Nota 1

De tendencia:

De tendencia: Nota 1 Nota 2
Media 3946.85 -17.91% 4069.21 -15.40%
Mediana 3950.00 4096.50
Moda 3950.00 4250.00

De dispersiéon
Desviacion estandar 24.67 186.13
Coeficiente de variacidén (26) 0.63% 4.57%

Minimo 3900.00 3780.00
Maximo 3982.00 4365.00
Numero de participantes 13 14

Nota 2

Media 3937.71 -18.10% 4045.71 -15.89%
Mediana 3930.00 4080.00
Moda 3800.00
De dispersiéon
Desviacion estandar 37.38 185.46
Coeficiente de variacidn (26) 0.95% 4.58%
Minimo 3890.00 3800.00
Maximo 3990.00 4300.00
Numero de participantes 7 7

CORPORACIONES, FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS,

UNIVERSIDADES Y OTROS

De tendencia: Nota 1 Nota 2
Media 3943.68 -17.98% 4015.13 -16.53%
Mediana 3945.00 4022.00
Moda 3950.00

De dispersién
Desviacion estandar 51.97 145.37
Coeficiente de variacidn (26) 1.32% 3.62%

Minimo 3850.00 3700.00
Maximo 4069.00 4246.73
Numero de participantes 16 16

Fuente: Banco de la Republica - Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Econdmicos (EME)

66 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
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La encuesta mensual de expectativas econdémicas, realizada entre el 9 y el 13 de febrero
de 2024 y organizada por el Banco de la Republica, esta encuesta recoge las perspectivas
de bancos, casas de bolsa, universidades, fondos de pensiones y cesantias, y otros
analistas econdmicos sobre indicadores clave como la inflacion, la tasa de interés del Banco
de la Republica, la TRM y el crecimiento del PIB. Las expectativas recabadas indican que
para el cierre del afio en curso, se anticipa una TRM fluctuando entre un minimo de $3.700
y un maximo de $4.365.

e JUSTIFICACION DE LOS INDICADORES FINANCIEROS

Para la evaluacion de los indicadores financieros relevantes en este andlisis, se recurrié a las bases
de datos de estados financieros facilitadas por la Superintendencia de Sociedades a través de su
portal web https://siis.ia.supersociedades.gov.co. Esta fuente proporcioné datos cruciales sobre las
actividades econémicas en cuestion, actualizados hasta el afio 2022.

Este estudio se basa en la informacion financiera méas reciente disponible, correspondiente al afio
fiscal 2022, proporcionada por la Superintendencia de Sociedades. Dicha eleccién se justifica por la
necesidad de la entidad de examinar el desempefio financiero del sector con datos actualizados,
considerando que este periodo es el que mejor refleja la situacién econémica actual y, por tanto,
permite un analisis mas preciso de las condiciones financieras vigentes de cada sector.

Es importante destacar que la informacién analizada se centra en el segmento de las pequefias y
medianas empresas (Pymes) en Colombia, un grupo empresarial de significativa importancia en la
estructura econdmica del pais. A continuacion, se presenta una tabla que resume los indicadores
financieros especificos por actividad econdmica. Estos indicadores han sido seleccionados como
base para definir los criterios del proceso de seleccién actual segun la clasificacién

Division 43 Actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de ingenieria civil
Clase: F4329 - | Otras instalaciones especializadas
Clase: F4390 - | Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil

Lo anterior en razén a que la Entidad requiere analizar el comportamiento financiero del sector, de
acuerdo con la informacién més reciente publicada por Supersociedades, asi mismo, dicho afio
fiscal es el mas cercano a la realidad actual, el cual permite realizar un analisis mas ajustado a las
condiciones actuales de cada sector. De otra parte, se indica que los datos analizados provienen
de las bases que se consolidan para el sector de las Pymes en el Colombia, lo que significaque
los indicadores financieros estipulados para el proceso de seleccion fueron determinados
tomando en cuenta la situacién financiera de este segmento de empresas en Colombia, las
cuales constituyen un porcentaje relevante dentro del tejido empresarial del pais.

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

EACC(:-nrr\IJ\(/'JIrI\D/llGCDA Activo Corriente Activo Total Cz?rsi:avnote Pasivo Total Patrimonio Optfetrlggiitfwal %ﬁf;?;s’;zr
F4329 - Otras
instalaciones 76,084,492 106,338,485 34,363,577 67,286,280 39,052,205 8,953,123 1,846,787
especializadas
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios y
obras de ingenieria civil

1,329,817,629 2,036,181,772 636,086,972 1,265,911,126 | 770,270,646 107,235,138 26,442,474
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CAPACIDADA FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
dice de Liquid dice d deudami Razén Cobertura de Rentabilidad sobre Rentabilidad sobre
ACTIVIDAD ECONOMICA In '“Ace :'::‘"' ez | Indice ei‘; :“ amiento Intereses Patrimonio Activos
(Ac/pe) (PT/AT) (UOP/GI) (UOP/PAT) (UOP/AT)
1 F4329 - Otras instalaciones
especializadas 2.21] 63.28% 4.85 22.93% 8.42%
3 especializadas para la construccion de
edificios y obras de ingenieria civil 2.09 62.17% 4.06 13.92% 5.27%
. . Rentabilidad -
P A Nivel de Razo6n de cobertura de Rentabilidad
Lo e Ly Endeudamiento intereses Qel . del activo
patrimonio
MEDIANA 2.15 62.72% 4.45 18.42% 6.84%
MINIMO 2.09 62.17% 4.06 13.92% 5.27%
MAXIMO 2.21 63.28% 4.85 22.93% 8.42%
MEDIA GEOMETRICA 2.15 62.72% 443 17.87% 6.66%
(positivos)
DESVIACION ESTANDAR 0.09 0.78% 0.56 6.37% 2.23%
INDICADORES
PROMEDIO ACTIVIDADES
DEL SECTOR (media 2.15 62.72% 4.43 17.87% 6.66%
geométrica)
INDICADORES 2024 2.00 60% 2.0 8% 6%

Indicadores solicitados para el presente proceso:

En la siguiente tabla, se relacionan los correspondientes indicadores financieros
calculados por cada actividad econémica, los cuales se tomaron como referente para
establecer los indicadores del actual proceso.

Resumen de indicadores financieros

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES
indice de liquidez Activo Comnente / Pasivo > 2.0 veces.
Corriente
indice de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total <60%

Razén de cobertura de
intereses

Utilidad Operacional / Gastos
de Intereses

> 2. veces o indeterminado.

Capital de trabajo

Activo Corriente —(Menos)

= 100% del presupuesto

Pasivo Corriente asignado

Rentabilidad del patrimonio Utilidad O_peraqonal / =>0.08 %
Patrimonio

Rentabilidad del activo Utilidad Operacional/ Activo = 0.06%

6.1.2. Técnico

Los citados mantenimientos deben contar como minimo con las caracteristicas técnicas
solicitadas en el Anexo Técnico. De acuerdo a las necesidades manifestadas en el presente
estudio previo “Descripcion de la necesidad y las razones que justifican la conveniencia y
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oportunidad de la contratacién para efectos de satisfaces la necesidad”, se establecieron
las actividades de obra necesarias para cumplir con el objeto del presente proceso.

El mantenimiento de bienes inmuebles se realizara siempre que se encuentre y/o se ponga
en riesgo la seguridad de las personas que alli transitan o habitan.

6.1.3. Regulatorio

Los estudios previos derivados del presente proceso se regulan, entre otras, por las
siguientes normas juridicas, sin que el orden de presentacién implique alguna jerarquia en
su aplicacion:

1. Constitucion Politica

2. Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de Contratacion de la Administracion
Publica”.

3. Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con Recursos Publicos”.

4. Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento
de las entidades del ordena nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los nimeros 15y 16 del articulo
189 de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones”.

5. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanicismos
de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de
la gestion publica”.

6. Ley 1437 de 2011 “Cddigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

7. Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el codigo general del proceso y se
dictan otras disposiciones”.

8. Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacién Publica
— Colombia Compra Eficiente, se determinan su objetivo y estructura”.

9. Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramite innecesarios existentes en la administracion
Publica”.
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10. Decreto unico Reglamentario 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto unico
Reglamentario del sector Administrativo de Planeacion Nacional”.

11. Resolucién Ministerial No 4130 de 16 de junio de 2014, “Por la cual se adopta el Manual
de contratacion del Ministerio de Defensa Nacional, y sus unidades ejecutoras.”

12. Resolucion Ministerial No 4223 de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y
competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios con destino al
ministerio de defensa nacional, a las Fuerzas Militares y Policia Nacional y se dictan otras
disposiciones”.

13. Ley 2069 del 2021 “Mediante la cual establece un marco regulatorio que propicie el
emprendimiento y el crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las empresas, con el fin
de aumentar el bienestar social y generar equidad. Dicho marco delineara un enfoque
regionalizado de acuerdo a las realidades socioeconémicos de cada region.

14. Decreto 1076 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”

15. Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema
de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

16. Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin
reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema
de compras publicas y se dictan otras disposiciones"

17. Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se
adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional, en relacién con la regla de origen de servicios en el
Sistema de Compra Publica”

18. Guia para la elaboraciéon de Estudios del Sector relativo al objeto del proceso de
contratacion y su andlisis, expedida por Colombia Compra Eficiente.

19. Guia para la codificacion de bienes y servicios de acuerdo con el cédigo estandar de
productos y servicios de naciones unidas, expedida por Colombia Compra Eficiente.

20. Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion,
expedido por Colombia Compra Eficiente.
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21. Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacion, expedida por Colombia Compra Eficiente.

22. Manual de Instalaciones expedido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mediante
Disposicion Numero 006 del 26 de febrero de 2019.

25. Ley 2013 de 2019 Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los
principios de transparencia y publicidad mediante la publicacion de las declaraciones de
bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.

Para el desarrollo técnico de los mantenimientos a realizar se debera tener presente las
diferentes normas técnicas regentes en el pais como se mencionan las mas representativas
a continuacion:

* Reglamento colombiano de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10.

. Programa de manejo ambiental de materiales y elementos Resolucion 472 de 2017

. RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), Resolucion No. 90708 de
2013.

. NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

. Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC 2050 cédigo Eléctrico Colombiano

. RETILAP (Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado); Resolucion 180540
del 30 de marzo de 2010.

. Normas EIA / TIA 568 - B2 y TSB CODIGO DE SOLDADURA PARA
ESTRUCTURAS METALICAS, DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA,
AWS D.1.1.

. AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS — ASTM.

. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE — ACI.

. PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
PRODUCTORES DE CEMENTO - ICPC, versiones 2001.

. PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION — PCA.

. Ley 435 del 10 de febrero de 1998, Ley del ejercicio de la profesién de Arquitectura
y sus profesiones auxiliares, sobre responsabilidad y ética profesional.

. Norma Técnica Colombiana GTC 24 de Gestion Ambiental.

6.2. ESTUDIO DE LA OFERTA

6.2.1. ¢Quién ofrece el bien o servicio?

El sector de la construccidon se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles.
Segun Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a
nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos,
y alquiler de equipos de construccion, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los
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trabajos asociados con la ingenieria civil, como la construccién de carreteras, vias férreas,
puertos y tuberias.

De igual manera el objeto del proceso se enmarca en el sector de servicios de la
Construccion de otras obras de ingenieria civil, donde se encuentra el servicio de
mantenimiento, sector en el cual se realiza la verificacion en las distintas fuentes de consulta
a fin de determinar que en el pais existan empresas en la capacidad de prestar dicho
servicio. De esta manera se dio uso a la herramienta de abastecimiento estratégico con el
fin de identificar los posibles proveedores del sector especifico bajo la clasificacion
UNSPSC enmarcada en el cédigo 72102900 Servicio mantenimiento y reparacion de
instalaciones. Se identificé que a nivel nacional existen empresas que prestan los servicios
bajo la mencionada clasificacion,

Valor Total FILTROS: ]
Gasto Mensual $3.250 544 999 014 Gasto Anual ]
$1.0bill. - (En blanco)(En blanes) $1bil. §821 mil M 326l 52 bil eleccione el ano.
( 8 2m 22
$ 2 bill
Seleccione la Fecha
= Fecha_firma
50,5 bill. o nar T
= 01/01/2022 03/04/2024
, =]
2024 |8 it
Seleccione una categoria:
~—— 2022 (Segmento / Familia / Clase
$00bil .“-o—o—\o 2024 0 puscar
o I N R I N R R — =
& o & @ @& P g S0 bil, —_— ~ ] 71 - servicios de Mineria, Petrdleo y Gas
* N Sl d o 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 o .
b h Af - 72 - Servicios de Edificacién, Construccion de ...
no 7210 - Servicios de mantenimiento y repar...
Afic 2022 #2023 @2024 Fuente @ SECOP_| @SECOP_II 721015 - Servicios de apoyo para la co..

Fuente informacién: Colombia compra eficiente

Si bien en el periodo objeto de andlisis de 2022-2024 se identificaron 12.514 contratos
suscritos las entidades donde el mayor afio en contratacién de bajo esta clasificacion fue el

- Contratos Total =
Cantidad de contratos - Mensual 12514 Cantidad de contratos - Anual
- 20mil  (En blanco)(En blanca)4,08 mil 10,40 mil 1271 mil 5128
8 15mi
000 = B mi
=
c
Q
w
. & 10mil
o 2022
500 ‘g
2023 |2
[
8 5 mil
. ',A\ 2024 .
" o o X X ! <& <& <2 42
_\{\-y.‘o . Exf-y,‘o ‘\\3(1-0 0 ‘\\?‘0 _\:_)‘-\O _\:3\‘0 &y it “{\‘Qc.? 0 il . - R e
o o o 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Afic
Afic ®2022 ®2023 ®3024 Fuente ®secop | ®secop 1l

Se identifico ademas que los potenciales proveedores a nivel Nacional
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Valor Total Estimado por Proveedor

bancolombia s
LTAR

CONSORCIO CENTR(
CONSO
UNION TEM

Proveedor
Proveedor

$ 0,0 bill. $ 0.5 bill. $ 1,0 bill.
Valor Total Estimado

Fuente informacion: Colombia compra eficiente

Numero de Contratos por Proveedor

cotconstrucciones re sas . I
MITSUBISHI ELECTRIC DE coLomela Liimans

20 40
Numero de Contratos

se evidencio ademas que la modalidad de seleccibn mayor usada por las diferentes
entidades es la seleccién abreviada de menor cuantia seguido de la licitacion publica donde

en su mayoria los proponentes no son plurales.

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP I1 plurales en SECOP Il $ 2.0 bill.
414 (5,58%) $ 1 bill.
(2015 o $15bil.
=
%
£
w
w 4
= $ 1,0bill.
o
2
3
T
> 505bil.
$ 2 bill,
6991 (94,41%] (74,99%)
$ 0,0 bill.

Tipo: @ No es plural @Propanente plural Tipo: @ No es plural @Proponente plural

Fuente informacién: Colombia compra eficiente

Modalidad de Contratacién

$ 1,08 bill
$ 0,69 bill.

Competitiva Directa Especial
Modalidad general

Modalidad de Contratacién
®Concurso de Méritos
@Contratacion directa
®icitacién obra publica
®Licitacion Publica
@Minima cuantia
®Régimen Especial

Seleccién Abreviada de Me...

Seleccion abreviada subast..

Ademas, se identificaron diferentes contratos suscritos por parte de la Fuerza Aérea

Colombia a nivel Nacional.
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@ Valor Total Estimado @Numero de Contratos

$ 10 mil M

mil M

Valor Total Estimado
w

S0 milM
COMANDO  ES

FAC

AL

SUAREZ

Fntidard

En el periodo de estudio 2022-2024 se ha suscrito
proveedores a nivel nacional

Contratos Total

Cantidad de contratos - Mensual 57

Namero de Contratos

un total de 57 contratos con 45

60

Cantidad de contratos - Anual

(En blanco){En blanca) 52 42 22 22

w
- j=]
5 2
- (v
5 40
c
(=]
S
R L
4 =
V\ =
w23 |5,
% 2
2 U
) 3 e 2022
.,\..\“.3 . o e\_‘\ r\i:_‘;:- .:\\vi' o '\0::__‘._ ?_'-:50@ ﬂ(k\p@ F;:{J\e }_ﬁo\e 5 . i i .
e = o i i 2020 2021 2022 2023 2024
Afio
Ao ®2022 92023 ®2024 Fuente ®sccop | ®sEcop )l
Valor Contratacién Niumero de Proveedores Namero de Contratos

$ 32 mil M 45

S/

El servicio lo ofrecen empresas constructoras, firmas de arquitectos e ingenieros a nivel
nacional debidamente constituidas de acuerdo a la normatividad colombiana, asi mismo,
empresas constructoras extranjeras que desarrollan proyectos de construccion en el

territorio nacional.




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°: 10
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA VIGENCIA: 01-11-2023

Valor Total Estimado por Proveedor
® Valor Total Estimado @MNumero de Contratos

$ 2 mil M 3

$ 1 mil M 2

Walor Total Esti...
Mamero de Contr...

$ 0 mil M

MERC
Consorcio Burmaj

CONSORCIO OBRAS CN
COMSORCIO DE LA COSTA

ALOGAR CONSTRUCCIONES S...
CGA SAS

EPC ENERGY
FLIA INGEMIERDS CONTRATIS...

COMNSORCIO VENTURA

UTCP 2023
POVVERLIME WIRELESS COMM...

A iNGEMERIA sas [N

PERING SAS

EIDELCA SAS
CONSORCIO OBRAS 2022
EMGELEC SAS

COMSORCIO COMINSASTO

COMSTRUCCIONES HYG GRO ..
Inarco PyC SAS

BASA DISENG SAS

INGEBLAR SAS
SERVINIMNG SA5
TECMOM COMSTRUCCIOMNES ..

CONSORCIO GP

LIMACOR WY SAS
CONSORCIO GRUPO DE OPER...

COMNSORCIC INGENIERIAD y ...
CONSORCIO BIENESTAR EMA...
ARC LUZ MILARAMREZ LEON
COMNSORIID GH
INGERIERIA Y OBRAS CIVILES ..
SAFRID INGEMIERIA SAS
COMSTRUSERVICIOS SAS
RODRIGD MATABANCHOY BO..,

P INGEMIERLA Y CONSULTO
WRINGEMIERIAY CONSTRUC...
RAING PROYECTOS SAS
TCINGEMIEROS SAS

IMSITE SCLUCIOMNES ARGUITE
CRR SOLUCIOMNES INTEGRALE ..
G G INGEMIEROS SAS

o
=
[s]
<
=
o
El
o
=
o

Dentro de los potenciales proveedores se pueden identificar los mencionados anteriormente

Asi mismo, durante el estudio de sector realiza la verificacion en otras fuentes de consulta
como en la pagina del RUES que existan empresas dedicadas a prestar los servicio que la
Entidad requiere y se encuentran en la clasificacion ClIU descrita en el analisis de la las
Mipyme donde se ubica el servicio de mantenimiento, empresas que cuentan con RUP en
las diferentes cAmaras de comercio del pais.

o Analisis fomento a la ejecucion de contratos por parte de poblacién en
condicion de especial proteccién constitucional- Decreto 1860 de 2021.

A continuacion se realiza el andlisis y/o estudio de conveniencia el cual se adelanta en
el marco de la expedicion del articulo 34 de la ley de emprendimiento, dentro de la cual
se desarroll6 la clausula general de competencia en materia de contratacién estatal,
disponiendo de medidas o acciones afirmativas para mitigar las distorsiones generadas
en estos sectores vulnerables, los cuales, en términos del articulo 2 de la Constitucion
Politica de 1991, se encuentran en una situacién de notoria vulnerabilidad y por ello
requieren de la aplicacién de la medida.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que en la ejecucion de labores que
requieren de actividades materiales en las que existe un grado de formacion bien sea
académico o de otra naturaleza, como lo es el técnico o profesional, existe una
demanda de vacantes que pueden ser suplidas por el sector privado. A partir de alli y
con la expedicion del Decreto 1860 de 2021 el gobierno determiné lo siguiente en
materia de fomento a la empleabilidad inclusiva:

“... ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte
de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional. En
los Procesos de Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen
de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos fomentaran en los pliegos de condiciones
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0 documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto
contractual la provision de bienes o servicios por parte de poblacibn en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacion de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucion del contrato
se fomentard previo analisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del
Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provision se establecera en un porcentaje que no sera superior al diez por ciento
(10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la
ejecucion del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento
adecuado.

Previo andlisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporard esta
obligacion en la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente,
precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta
a través de las causales de multa que estime pertinentes.

El supervisor o el interventor, segun el caso, realizara el seguimiento y verificara que
las personas vinculadas al inicio y durante la ejecuciéon del contrato pertenezcan a los
grupos poblacionales enunciados anteriormente.

PARAGRAFO 1. Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de
especial proteccion constitucional son aquellas personas que debido a su particular
condicion fisica, psicoldgica o social merecen una accion positiva estatal para efectos
de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoria se encuentran, entre
otros, las victimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los
adultos mayores, las personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de
las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas.

Estas circunstancias se acreditaran en las condiciones que disponga la ley o el
reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
presente Decreto. En ausencia de una condicion especial prevista en la normativa
vigente, se acreditaran en los términos que defina el pliego de condiciones o documento
equivalente...”

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, el
cual comprende los servicios de mantenimiento se encuentra que el futuro contratista
dentro de sus obligaciones fundamentales debera contar con talento humano
capacitado para atender requerimientos y cumplir con las actividades requeridas
durante la ejecucion del contrato. se considera que la materializacién de dichas
actividades puede ser satisfecha a través de personal profesional, técnico, tecnélogo u
operarios.
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Ahora bien, dentro del marco del andlisis realizado por la Entidad se consultd
informacién acerca de la inclusividad y empleabilidad para la poblacién objeto del
presente andlisis, evidenciando la siguiente informacion:

NARP

hombres y 1248 son mujeres.
Poblacién desocupada 522

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca: 612

APLICA
SUJETO DE CONTRATACION
ESPECIAIT POBLACION A NIVEL NACIONAL EMPLEABILIDAD -SITUACION LABORAL PRIE’;EEII\]TE
PROTECCION PROCESO DE
SELECCION
En esta condicién se encuentran registradas
9,625,203 personas, Mujeres Desempleado — 22.5%
de esto por Desplazamiento forzado se Mujeres ocupacion - 35.6%
encuentran 8.578.269, Homicidio 1.099.246, Tasa global de participacion-46%
Victimas del Amenaza 722.335, con una mayor relevancia.
conflicto Mientras tanto, de estas cifras por genero Hombres Desempleado — 10.1% SI APLICA
armado corresponde a hombre 4.784.536, mientras que la Hombres ocupacion - 64.3%
mayor parte de los desplazamientos se registra en Tasa global de participacion -71.5%
Mujeres 4.834.091, LGBTI 5.890
Fuente: mercado laboral victimas -UARIV
(Registro Unico de Victimas - RUV)
El 42,9% de la poblacién econdmicamente activa La mayor porcién de mujeres empleadas se encuentra en las
son mujeres. siguientes ramas de actividad econémica:
Muijeres cabeza * De los 22,3 millones de personas ocupadas, el Comercio, hoteles y restaurantes - 3.080- 33.4% SI APLICA
de familia 41,4% son mujeres Servicios comunales, sociales y personales- 2.920 — 31.7%
Industria manufacturera - 1.185 — 12.8%
Fuente: DANE Fuente: DANE
Por rama de actividad, en 2020 los hombres adultos mayores
trabajaron
Se estima que para 2021 en Colombia residen 7,1 principalmente en actividades relacior]adas con la agricultura,
millones de personas mayores (60 afios 0 mas), lo iivicul pezc‘?‘;/gfina(jggaa d .
cual representa el 13,9% de la poblacién del pais, caza y silvicultura (3 o)&actlvr:,a Ies € comercio y
segun las proyecciones poblacionales basadas en 0. reparacion de vehiculos o
Adult el Censo Nacional de Poblacién y Vivienda del (16,9%); e industria manufacturera (8,6%).
ultos 2018. De ellas, el 44,9% son hombres . . SI APLICA
mayores (equivalentes a 3.189.614 personas) 2.1. Por su parte, las mujeres mayores se ocuparon pnnupalmente
Caracteristicas demograficas de las Personas en aCt.'V.'dadeS de,cqmermo y reparacion de vehchIos (24.1%);
mayores en Colombia y el 55,1% son mujeres a_lc_thldades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras
(equivalentes a 3.918 30’0 personas) actlv!dgdes de servicios (16,6%); apt!V|dades de alqpmlen@ y
Fuenté' DANE servicios de comida (14,2%); y actividades de administracion
’ publica y defensa, educacién y atencién de la salud humana
(12,7%).
Fuente: DANE
Durante el trimestre movil septiembre - noviembre . _Ocupamon .
2023, la tasa global de participacion (TGP) de la Para e_l trimestre de §eptlembre - nQV|embre 2_923, las ramas
poblacion con discapacidad fue de 25,2%, en de a(;thldad _donde mas se concgntro la pobll(:imon ocupada con
comparacién con la TGP de la poblac’ién ’sin dlscapaudad fueron Comercio y reparacion de ve_h!culos
discapacidad de 66,4%, o que significa una (20,5%), seguida por Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y
Personas en diferencia negétiva{ de 41,2 puntos pesca (20,0%).
condicién de - SI APLICA
discapacidad entre ambas poblac_lc,)nes. . . Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular
En cuanto a la tasa de ocupacion, se evidencia N e
gue hay una diferencia negativa de 37,7 entre fueron las posiciones pct:jpalmonilles - d
la poblacién con discapacidad y sin discapacidad, que presentaron mg_yor part!glp;cwn | € la poblacion ocupada
pues para la primera, esta tasa fue de 22,6% y - _ con discapacidad en € trimestre o o
para la segunda de 60,3%. mavil septiembre - nowempre 2023, con 53,4% y 28,2%,
respectivamente.
Principales Actividad econémicas:
Poblacién ocupada 835, de los cuales 475 son Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca: 287Industrias
hombres y 360 son mujeres.Poblacion manufactureras: 165Comercio y reparacion de vehiculos:
desocupada 75Poblacién fuera de la fuerza 92Administracion publica y defensa, educacién y atencion de la
Indigenas laboral 479 salud humana: 65Ac_ti\_/idades artistic_as_, entretenimiento, SIAPLICA
recreacion y otras actividades de servicios: 56 Transporte y
Boletin Filco feb22 - almacenamiento:47Construccion: 38Alojamiento y servicios de
ene23https://filco.mintrabajo.gov.co/boletin/boletin- comida:36Actividades profesionales, cientificas, técnicas y de
coyuntural-etnia/ servicios administrativos:26
Boletin Filco mar22 - feb23
Comunidades Poblacién ocupada 3091, de los cuales 1843 son Principales Actividad econémicas:
SI APLICA




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011
FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°: 10
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA VIGENCIA: 01-11-2023
Poblacion fuera de la fuerza laboral 1818 Comercio y reparacion de vehiculos: 492
Industrias manufactureras: 249
Boletin Filco feb22 - ene23 Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la
https://filco.mintrabajo.gov.co/boletin/boletin- salud humana: 322
coyuntural-etnia/ Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras
actividades de servicios: 310
Transporte y almacenamiento:225
Construccion: 257
Alojamiento y servicios de comida:226
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y de servicios
administrativos:161
Boletin Filco mar22 - feb23
Personas acreditadas por la OACP - 14.091
72% de personas culminadas en el proceso de reintegracion
Personas en proceso de Reincorporacion - cuentan con formacion para el trabajo 11.107 unidades de
Personas en 12.113. Personas que ingresaron de manera negocio permanecen en funcionamiento.
proceso de voluntaria al proceso de reintegracion — 52.090 ( ARN en cifras. Octubre de 2023) SI APLICA
Reintegracion y
Reincorporacion Culminado con éxito el proceso de reintegracion — Tasa de desempleo — 18,2% para la poblacién en proceso de
27.640 reintegracion
(ARN, 2017). (INEI.LANDI)
(ARN en cifras. Octubre de 2023)

Fuente: Elaboracién propia

Cantidad de iniciativas de empleo inclusivo por territorio.

Bogota
[

Medel

o

sa

Fuente: Fuente Fundaciéon Corona.

Como se refleja en el Grafico, la mayoria de las iniciativas concentran sus acciones en
Bogota (120), Cali (58), Medellin (54) y Cartagena (51). Posteriormente, siguen ciudades
como Manizales (19), Pasto (16), Buenaventura (16), Bucaramanga (16), Villavicencio
(14) y Barranquilla (14). No obstante, hay algunos municipios que también se destacan
por su nimero de iniciativas, que no son grandes ciudades, como Santa Marta (11),
Ibagué (10), Monteria (9) y Apartad6 (8). Por otro lado, hay 19 municipios en donde en
el mapeo no se identific6 ninguna iniciativa de empleo inclusivo, por lo que es
fundamental promover y desarrollar acciones que puedan llegar a estos territorios de

forma articulada con las iniciativas identificadas en territorios similares o cercanos.

Distribucién de las iniciativas de empleo inclusivo
segun grupo poblacional objetivo.
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Mujeres az

az

Poblacidn en

B

Fuente: Fuente Fundaciéon Corona.

Ahora, al analizar todas las iniciativas documentadas se encontrd que la gran mayoria
de las acciones se dirigen hacia jévenes. De hecho, 2 de cada 3 iniciativas tienen énfasis
en este grupo poblacional. En un segundo grupo se encuentran las mujeres (92
iniciativas), poblacion en situacién de pobreza (82), poblacién con discapacidad (77) y
victimas (76). En contraste, las poblaciones que menos oferta de iniciativas reciben para
su inclusion laboral son la poblacion LGBTI (13) y los migrantes venezolanos (6).

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, el
cual atiende al MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES si bien no existe un namero
determinado de personas que se pueda identificar dentro del andlisis realizado y la
informacién es diversa el contratista podrd incorporar cualquiera de los sujetos
mencionados anteriormente con el fin de fomentar que los contratistas destinen al
cumplimiento del objeto contractual la provision de bienes o servicios por parte de
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional,
garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales
vigentes.

6.2.2. Cotizaciones, precios histéricos, otros:

El PRESUPUESTO DEL PROCESO:

se encuentra basado en los andlisis de precios unitarios proyectados por el comité Técnico

estructurador del proyecto, los cuales obedecen a:

1. Los costos derivados de la utilizacion de equipo, maquinaria, materiales y

herramientas
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2. Los precios de materiales solicitados y necesarios para adelantar la obra y el

transporte respectivo.

3. Los costos derivados de la mano de obra, los cuales deberan cubrir los salarios y
prestaciones sociales obligatorios, anexando la lista de precios basicos

4. Las consideraciones técnicas consignadas en las especificaciones asociadas a
cada componente de la obra, segun el caso.

PRESUPUESTOS POR FRENTES
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e TALLER ELECTRICOS

ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
1,01 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES m2 94,6 $ 43.704,15 $ 4.134.412,59
1,02 DEMOLICION POYOS DUCHAS ml 2,3 $ 12.300,17 § 28.290,39
1,03 DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS me 0,82 $ 5.770,56 § 4.731,86
1,06 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA m2 350 $ 11.910,09 $ 4.168.531,50
1,08 ESCARIFICADO DE PARETE EN PAREDES m 4 $ 5.561,38 § 22.245,52
1,11 DEMOLICION MUROS 0.15M m2 0,3 $ 7.079,05 $ 2.123,72
1,12 DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15M m2 8,8 $ 50.816,37 $ 526.384,06
1,13 DESMONTE APARATOS SANITARIOS un 7 $ 5.663,24 $ 39.642,68

Total PRELIMINARES
S 8.926.362,31

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,01 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO ms 3,5 $ 18.941,08 $ 66.293,78
TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICION FINAL DE

3
202 SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO. m 18 $ 50.091,05 901.638,90
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO
2,03  bISPOSICION FINAL DE EXCAVACION m? 44 $ 19.478,87 $ 85.707,03
Total MOVIMIENTO DE TIERRAS
S 1.053.639,71

3 CIMENTACION
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGUN
3,03 PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS m?2 8,8 $ 158.491,85 $ 1.394.728,28
NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO

3,04 1R ASIEGO, MANEIO kg 18,2 $ 4.821,48 $ 87.750,94
Total CIMENTACION
S 1.482.479,22
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5,02 REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE @ 1/2" A @ 2" (INCLUYE RESANE) m 14,8 $ 5.836,55 $ 86.380,94
PERFORACION Y RESANE DE CAJAS DE INSPECCION PARA INSTALACION DE
5,05 [UCTERTA ADICIONAL. un 1 $ 237.314,20 $ 237.314,20
5,1 TUBERIA SANITARIA
TUBERIA PVC SANITARIA @ 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
51,1 INSTALACION 10,3 $ 33.885,72 $ 349.022,92
TUBERTA PVC SANITARIA @ 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
5,1,2 INSTALACION 8 $ 55.298,86 $ 442.390,88
TUBERTA PVC SANITARIA @ 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
11,4 INSTALACION 1 $ 30.586,12 $ 30.586,12
5,1,5 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2 un 5 $ 79.307,14 $ 396.535,70
5,1,7 SALIDA SANITARIA INODORO 4 un 2 $ 107.600,48 $ 215.200,96
5,1,9 SALIDA SANITARIA DUCHA 2 un 1 $ 72.419,19 $ 72.419,19
5,1,12 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3 un 1 $ 93.038,19 $ 93.038,19
5,2 TUBERIA HIDRAULICA
TUBERTA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
52,1 CORRECTA INSTALACION. 5 $ 23.538,44 $ 117.692,20
TUBERTA PVC PRESION RDE 21 @ 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
52,2 CORRECTA INSTALACION. 14,8 $ 36.671,61 $ 542.739,83
5,2,3 PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS un 5 $ 23.847,31 $ 119.236,55
5,2,5 PUNTO A.F. INODORO un 2 $ 23.066,48 $ 46.132,96
5,2,8 PUNTO A.F. DUCHA un 1 $ 275.428,96 $ 275.428,96
5,4 REGISTROS Y ACCESORIOS
5,4,2 BUJE SOLDADO PVCP 3/4X1/2 un 8 $ 5.055,28 $ 40.442,24
5,4,4 REGISTRO DE AGUA TIPO BOLA INCLUYE TAPA Y CAJA @ 1" un 1 $ 88.103,15 $ 88.103,15
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
S 3.152.664,98
6 INSTALACIONES ELECTRICAS
6,01 DESMONTE Y REINSTALACION DE LUMINARIAS un 55 $ 11.151,84 $ 613.351,20
6,04 SUMINISTRO INST. TAPA INTERRUPTOR DOBLE un 4 $ 21.228,92 $ 84.915,68
6,1 ACOMETIDAS, CABLES Y TUBERIAS
ACOMETIDA EN CABLE 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + IN10 Cu AWG PE-
6,1,6 HFFR-LS (NEUTRO) + IN10 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, m . s 26.015,62 $ 1.170.702,90

TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

DUCTERTA TIPO EMT DE 1 X @ 3/4" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES,
6,1,9 CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA ml 45 $ 50.106,59 $ 2.254.796,55
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
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6,2 ILUMINACION
LUMINARIA LED PANEL 120 X 30 40W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
6,2,7 CONEXION Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU un 12 $ 171.734,40 $ 2.060.812,80
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

6,3 SALIDAS ELECTRICAS
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V. (13+N+PT) CON PROTECCION

6:3:4 pOR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) ACCESORIOS NECESARIOS un ! $ 7132022 % 71.320,22
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A/125V (10+N-+PT AISLADO) GRADO

6:3:5 LIOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS un 6 $ 61.281,25 ¢ 367.687,50

6,3,8 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC un 5 $ 105.786,53 $ 528.932,65

6,3,15 SUMINISTRO INST. TOMACORRIENTE DOBLE un 3 $ 14.633,92 $ 43.901,76

6,3,16 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A un 1 $ 53.020,21 $ 53.020,21

Total INSTALACIONES ELECTRICAS
S 7.249.441,47

PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACION EN FILOS,

8,01 () RTERAS Y DILATACIONES" m 2,2 $ 27.720,59 $ 60.985,30

8,02 PANETE LISO MUROS 1:3 m2 4 $ 32.200,70 $ 128.802,80
Total PANETE

S 189.788,10

CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA

9,01 INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

m? 350 $ 78.089,82 $ 27.331.437,00

Total CIELO RASO
S 27.331.437,00

10,01 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) m2 45,7 $ 26.432,13 $ 1.209.120,82
ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
10,02 |y CIONESYML) m 2,2 $ 9.107,12 § 20.035,66

PINTURA EPOXICA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO
PINTURA EPOXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE

10,03 APLICACION DE DESINCRUSTANTE DEMARCACION DE ZONAS DE ACUERDO A LA m 162 $ 59.305,38  $ 9.607.471,56
DISTRIBUCION EN PLANOS.

10,05 LINEAS TRAFICO 0.10 m 52 $ 6.025,03 $ 313.301,56

10,09 VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS m2 27 $ 9.213,39 $ 248.761,53

10,1 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA m2 16 $ 18.576,14 $ 297.218,24

Total ACABADOS DE MUROS, PINTURAS
S 11.695.909,38

VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM.

12,08 INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA m 1,12 $ 347.016,00 $ 388.657,92
INSTALACION
Total CARPINTERIA METALICA
S 388.657,92
14,01 SANITARIO MANANTIAL BLANCO un 2 $ 372.352,95 $ 744.705,90
14,03 LAVAMANOS PORCELANA DE INCRUSTAR SAN LORENZO CON GRIFERIA un 3 $ 356.095,03 $ 1.068.285,09
14,11 ORINAL TIPO II un 2 $ 1.513.512,92 $ 3.027.025,84
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
S 4.840.016,83
15,01 ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) m2 1,7 $ 176.025,07 § 299.242,62
15,02 VIDRIO DE 5 MM, INCLUYE EL RETIRO DEL EXISTENTE m2 5,6 $ 95.838,13 $ 536.693,53
Total VIDRIOS Y ESPEJOS
S 835.936,15
16,02 POYO DUCHA m 2 $ 30.562,46 $ 61.124,92
16,03 DINTEL EN CONCRETO 5CM m 0,6 $ 38.312,30 $ 22.987,38
16,04 MESON EN GRANITO PULIDO m 1,2 $ 219.222,69 263.067,23
16,05 SOPORTE MESON EN BLOQUE DE CONCRETO 60CMX90CMX10CM un 2 $ 72.601,53 $ 145.203,06

Total MAMPOSTERIA
$ 492.382,59
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17,02 CERRADURA BARO un

Total CERRADURAS

18,01 ALISTADO DE PISO 2CM me
18,03 BOQUILLA PARA CERAMICA - 2MM m
18,05 CERAMICA FORMATO 25X35CM m2
18,08 CERAMICA FORMATO 30CMX75CM m2
18,09 PISO CERAMICA 45.8X45.8CM m
18,12 GUARDAESCOBA CERAMICA 45.8X45.8 CM ml

Total PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL

ADMINISTRACION 17,04%
IMPREVISTOS 1,00%
UTILIDAD 3,00%
LV.A. / UTILIDAD 19,00%
TOTAL OBRA

e PINTURAS Y SERVOS

ITEM ACTIVIDAD UN

1,05 ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES m2

1,06 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA m2

1,07 DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, m
RIELES Y ANGULOS

1,14 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO m2

Total PRELIMINARES

202 TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICION FINAL DE

'~ SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO. m

Total MOVIMIENTO DE TIERRAS

PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C. INCLUYE TODOS LOS
05 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO kg
'™~ COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES,

PLATINAS, ANCLAJES Y SOLDADURA.

Total ESTRUCTURA

6,2 ILUMINACION

6,2,1 INSTALACION LUMINARIA 60X60 LED un
LUMINARIA LED PANEL 120 X 30 40W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
6,2,7 CONEXION Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU un

CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
6,3 SALIDAS ELECTRICAS
SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL, 40W/120V (RED NORMAL),
CAPACIDAD DE EXTRACCION 1350 M3/HORA, 59 DB, INCLUYE, SISTEMA DE
6,3,6 ANCLAJE, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA un
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), DUCTERIA, CAJAS, CU Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

Total INSTALACIONES ELECTRICAS

1 $ 45.399,86 $ 45.399,86
$ 45.399,86
29,3 $ 15.350,74 $ 449.776,68
260 $ 4.053,68 $ 1.053.956,80
7,15 $ 41.311,09 $ 295.374,29
28,82 $ 57.646,75 $ 1.661.379,34
29,3 $ 41.098,42 $ 1.204.183,71
14,24 $ 6.735,53 $ 95.913,95
$ 4.760.584,76

$  72.444.700,27

$  72.444.700,27

$ 12.344.576,93

$ 724.447,00

$ 2.173.341,01

$ 412.934,79

$ 88.100.000,00

CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

6 $ 3.577,10 $ 21.462,60
16,57 $ 11.910,09 $ 197.350,19
11,41 $ 57.761,86 $ 659.062,82
321,84 $ 9.095,52 $ 2.927.302,16
$ 3.805.177,77
18 $ 50.091,05 $ 901.638,90
$ 901.638,90
700 $ 23.685,69 $ 16.579.983,00
$ 16.579.983,00
11 $ 113.898,25 $ 1.252.880,75
34 $ 171.734,40 $ 5.838.969,60
3 $ 483.066,85 $ 1.449.200,55

S 8.541.050,90
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801 PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACION EN FILOS,

01 CARTERAS Y DILATACIONES" ml 40 $ 27.720,59 $ 1.108.823,60

Total PANETE
S 1.108.823,60

CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA i
'™~ INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

©
o
=

m 16,57 $ 78.089,82 $ 1.293.948,32

Total CIELO RASO

S 1.293.948,32
10,04 PINTURA TIPO TRAFICO m2 106,5 $ 20.272,51 $ 2.159.022,32
10,05 LINEAS TRAFICO 0.10 m 70 $ 6.025,03 $ 421.752,10
ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 5
10,06 \1ANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) m 0 $ 26.045,89  $ 2:344.130,10
10,07 ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) ml 234 $ 25.513,31 $ 5.970.114,54
10,09 VINILO SOBRE PARETE 2 MANOS m2 983,27 $ 9.213,39 § 9.059.286,73
Total ACABADOS DE MUROS, PINTURAS
S 19.954.305,79

12,03 PUERTA LAMINA COLD ROLLED CAL.16 m2 11,41 $ 209.554,55 $ 2.391.017,42

Total CARPINTERIA METALICA
S 2.391.017,42

FLANCHE EN LAMINA DE 0,25 UTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGUN PLANOS PARA LA
CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE
TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR
TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y
13,04 TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO m2 321,84 $ 120.206,00 $ 38.687.099,04
FUNCIONAMIENTO.INCLUYE PANEL POLIURETANO INCLUYE FIJACION EN
TRASLAPO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

LIMPIEZA MANUAL-MECANICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA
METALICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCION EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE
RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE IMPRIMANTE
EPOXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS

13,01 m 12 $ 28.220,71 $ 338.648,52

13,05 m2 177,6 $ 117.094,46 §$ 20.795.976,10

Total CUBIERTAS
S 59.821.723,66

GRIFERIA ORINAL PUSH A 3/4 + RC CE, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS

14,0 \ECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIOMANIENTO un 2 $ 313.260,36  $ 626.520,72
GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
14,06 20 RECTO FUNCIONAMIENTO un 2 $ 93.820,40 $ 187.640,80
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
S 814.161,52

15,02 VIDRIO DE 5 MM, INCLUYE EL RETIRO DEL EXISTENTE m2 2 $ 95.838,13 $ 191.676,26

Total VIDRIOS Y ESPEJOS
S 191.676,26

19,01 MEMBRANA SINTETICA TPO SISTEMA ANCLADO m? 80 $ 211.942,93 $ 16.955.434,40

Total IMPERMEABILIZACION
S 16.955.434,40

LIMPIEZA, RETIRO DE REBABA, SELLADO Y LACADO DE MURO EN LADRILLO A LA

2
20,01 VISTA m 180 $ 27.128,12 $ 4.883.061,60
Total OBRAS GENERALES
S 4.883.061,60
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 137.242.003,12
SUBTOTAL $ 137.242.003,12
ADMINISTRACION 17,04% $ 23.386.037,33
IMPREVISTOS 1,00% $ 1.372.420,03
UTILIDAD 3,00% $ 4.117.260,09
LV.A. / UTILIDAD 19,00% $ 782.279,42

TOTAL OBRA $ 166.900.000,00
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e LABORATORIO INSPECCION Y ANALISIS

ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1,01 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES m2 91,2 $ 43.704,15 § 3.985.818,48
1,04 DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA. m 13491 § 3.274,08 § 441.706,13
1,08 ESCARIFICADO DE PANETE EN PAREDES m 5,48 $ 5.561,38 § 30.476,36
Total PRELIMINARES
S 4.458.000,98
TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICION FINAL DE
2,02 g ypon TEe A STHO AUTORIZADO. me 6 $ 50.091,05 §$ 300.546,30
Total MOVIMIENTO DE TIERRAS
S 300.546,30
6,04 SUMINISTRO INST. TAPA INTERRUPTOR DOBLE un 1 $ 21.22892 $ 21.228,92
6,1 ACOMETIDAS, CABLES Y TUBERIAS
ACOMETIDA EN CABLE 3N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + IN10 Cu AWG PE-
HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION,
6/1:3 TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU m 8 $ 34.420,00 275.360,00
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
ACOMETIDA EN CABLE IN12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + IN12 Cu AWG PE-
HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION,
6/1% TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU m 55 $ 19.06539 % 1.048.596,45
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA (01) VARILLAS CW 5/8" COBRE- 99%, INCLUYE
EXCAVACION, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA, UNA (01) BOLSAS
6,1,7 25KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO, CAJA DE INSPECCION DE un 1 $ 549.748,00 $ 549.748,00
(0,30X0,30)M CON TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION )
DUCTERTA TIPO EMT DE 1 X @ 3/4" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES,
6,1,9 CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA ml 45 $ 50.106,59 $ 2.254.796,55

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
6,2 ILUMINACION
LUMINARIA LED PANEL 120 X 30 40W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y DE
6,2,7 CONEXION Y TODOS LQS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU un 4 $ 171.734,40 $ 686.937,60
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
6,3 SALIDAS ELECTRICAS
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A/125V (13+N+PT AISLADO) GRADO
HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO

63,3 1IN12CU-AWG-HFFR-LS FASES + IN12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + IN12CU-AWG- un 4 $ 123.032,06 $ 492.128,24
DESN TIERRA, TUBERIA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS
6,3,12 INSTALACION LUMINARIA DE DESCOLGAR un 8 $ 51.933,35 $ 415.466,80
6,3,13 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC SIN CABLEADO Y TUBERIA un 2 $ 12.662,80 $ 25.325,60
6,3,16 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A un 1 $ 53.020,21 $ 53.020,21
Total INSTALACIONES ELECTRICAS
S 5.822.608,37
8,02 PANETE LISO MUROS 1:3 m2 5,48 $ 32.200,70 $ 176.459,84
Total PANETE
S 176.459,84
10,05 LINEAS TRAFICO 0.10 m 40 $ 6.025,03 $ 241.001,20
10,09 VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS m2 197,04 $ 9.213,39 $ 1.815.415,05
Total ACABADOS DE MUROS, PINTURAS
S 2.056.416,25
14,01 SANITARIO MANANTIAL BLANCO un 1 $ 372.352,95 $ 372.352,95
REGISTRO CON DUCHA SENCILLA DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA
14,02 GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. un ! $ 156.119,77 8 156.119,77
14,08 LAVAMANOS CON GRIFERTA TIPO I un 1 $ 234.141,74 $ 234.141,74
14,11 ORINAL TIPO II un 1 $ 1.513.512,92 $ 1.513.512,92
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
S 2.276.127,38
17,01 CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA un 1 $ 76.766,18 $ 76.766,18
17,02 CERRADURA BARO un 1 $ 45.399,86 $ 45.399,86

Total CERRADURAS
S 122.166,04
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18 PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
18,01 ALISTADO DE PISO 2CM m?2 91,2 $ 15.350,74 $ 1.399.987,49
18,03 BOQUILLA PARA CERAMICA - 2MM m 433 $ 4.053,68 ¢ 1.755.243,44
18,09 PISO CERAMICA 45.8X45.8CM me 91,2 $ 41.008,42 $ 3.748.175,90
18,12 GUARDAESCOBA CERAMICA 45.8X45.8 CM ml 134,91 $ 6.735,53 $ 908.690,35
Total PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
$ 7.812.097,18
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 23.024.422,33
SUBTOTAL $ 23.024.422,33
ADMINISTRACION 17,04% $ 3.923.361,57
IMPREVISTOS 1,00% $ 230.244,22
UTILIDAD 3,00% $ 690.732,67
LV.A. / UTILIDAD 19,00% $ 131.239,21
TOTAL OBRA $ 28.000.000,00
e DEPOT T53
ITEM ACTIVIDAD UN  CANTIDAD  VR.UNITARIO VR. TOTAL
1 PRELIMINARES
1,03 DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS m2 8 $ 5.770,56 $ 46.164,48
DEMOUCIGN DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERiA
1,10 DE ACERO GALVANIZADO DE +-2"Y ANTEPECHO DE ALTURA APROXIMADA DE m2 8 $ 30.132,38 $ 241.059,04
0.60MTS. INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO.
1,11 DEMOLICION MUROS 0.15M me 3 $ 7.079,05 $ 21.237,15
1,14 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO m2 102 $ 9.095,52 $ 927.743,04
1,15 DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS ml 62,5 $ 14.991,53 $ 936.970,63
Total PRELIMINARES
$ 2.173.174,34
4 ESTRUCTURA
PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
405 COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES, kg 150 $ 23.685,69 $ 3.552.853,50
PLATINAS, ANCLAJ,ES Y SOLDADURA.
ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL, TALES COMO PERFILES,
PLATINAS, CORREAS Y DEMAS ELEMENTOS. INCLUYE MONTAJE, APLICACION DE
4,06 SIKAPERMACOR SERIE 82 TIPO SIKA O SIMILAR A UN ESPESOR DE PELICULA SECA kg 600 $ 20.839,02 % 12.503.412,00
DE 10.0 A 12.0 MILS, ESMALTE URETANO SERIE 36 TIPO S
Total ESTRUCTURA
$  16.056.265,50
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PERFORACION Y RESANE DE CAJAS DE INSPECCION PARA INSTALACION DE
5,05 P un 1 $ 237.314,20 $ 237.314,20
5,1 TUBERIA SANITARIA
TUBERIA PVC SANITARIA @ 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
514 [uorn aion m 18 $ 30.586,12 $ 550.550,16
5,1,12 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3 un 2 $ 93.038,19 $ 186.076,38
5,2 TUBERIA HIDRAULICA
TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
521 e AN, m 16,5 $ 23.538,44 $ 388.384,26
PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
526 INSTAACION. un 5 $ 48.315,47 $ 241.577,35
TUBERIA PVC PRESION RDE 21 @ 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
52,9 o m 11,2 $ 19.264,51 $ 215.762,51
5,2,10 PUNTO A.F. DE @ 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION un 1 $ 60.188,91 $ 60.188,91
52,11 CONEXION A RED HIDRAULIZA EXISTENTE un 1 $ 75.485,22 $ 75.485,22
5,4 REGISTROS Y ACCESORIOS
5,4,1 VALVULA DE REGISTRO 1/2 un 5 $ 81.782,74 $ 408.913,70
5,4,5 VALVULA DE REGISTRODE @ 1" un 2 $ 44.770,30 $ 89.540,60
Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
$ 2.453.793,29
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6 INSTALACIONES ELECTRICAS

6,1 ACOMETIDAS, CABLES Y TUBERIAS
ACOMETIDA EN CABLE 3N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-
LS (NEUTRO) + 1N10 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION,
TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-
6 1.4 HFFR-LS (NEUTRO) + IN12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION,
"> TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
ACOMETIDA EN CABLE 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-
HFFR-LS (NEUTRO) + 1N10 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION,
TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
DUCTERTA TIPO EMT DE 1 X @ 3/4" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES,
6,1,9 CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DUCTERTA TIPO IMC DE 1 X @1" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS
6,1,11 DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DUCTERTA TIPO IMC DE 1 X @1-1/2" NCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES,
6,1,12 CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DUCTERTA TIPO IMC DE 1 X @2" INCLUYE UNION, CURVAS, TERMINALES, CAJAS
6,1,13 DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(
NO. 2/0 CUXAWG FASES) + 1 X NO.2/0 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 2
6,1,14 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS,
RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE NSYPLA1073G GABINETE
POLIESTER PLM 1000 X 750 X 320 IP66, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR,
BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES,
6,1,15 INCLUYE UNA (01) PROTECCION TERMOMAGNETICA PRINCIPAL, NUEVE (09)
PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS SECUNDARIAS, UN (01) DPS CLASE I,
BARRAJES DE NEUTRO, TIERRA, RIELES, ELEMENTOS DE ANCLAJE, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

6,2 ILUMINACION
6,2,1 INSTALACION LUMINARIA 60X60 LED
LUMINARIA 200W, INCLUYE TODOS LOSI ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
6,3 SALIDAS ELECTRICAS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DPX3 250, ICU 25 KA A 400 V, 60 KA A 220/240
V, DPX3 3 POLOS 200 A, REGULABLE DE 160 A 200 A

6,1,2

6,1,6

6,2,4

6,3,17
Total INSTALACIONES ELECTRICAS

7 INSTALACIONES MECANICAS
DESMONTE DE TUBERIA NEUMATICA, INSTALACION Y PUESTA EN

-, FUNCIONAMIENTO NUEVA LINEA NEUMATICA, INCLUYE DUCTERIA, DAMPERS,
'’ CONECTORES ACOPLES RAPIDOS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
VENTILADOR AXIAL DE 1,900 CFM A 110 VOLTIOS INCLUYE CAJA PORTA
VENTILADOR Y PREFILTRO METALICO LAVABLE
CAJA DE VENTILACION CENTRIFUGA DE 2.000 CFM A 220V CON PREFILTRO
METALICO LAVABLE

7,08
7,09
Total INSTALACIONES MECANICAS

8 PANETE
8,02 PANETE LISO MUROS 1:3

MEDIA CANA EN PANETE ESQUINAS VERTICALES, MUROS IMPERMEABILIZADO

8,03 TODAS LAS ESQUINAS

Total PANETE

9 CIELO RASO
9.01 CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA i
'™~ INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

Total CIELO RASO

10 ACABADOS DE MUROS, PINTURAS
PINTURA EPOXICA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO
10,03 PINTURA EPOXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE
™~ APLICACION DE DESINCRUSTANTE DEMARCACION DE ZONAS DE ACUERDO A LA
DISTRIBUCION EN PLANOS.

10,14 ESTUCO INTERIOR

Total ACABADOS DE MUROS, PINTURAS

un

un

un
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un
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m2

30

50

30

10

30

20

28

30

20

30
25

50

28,1

20

47.253,30

19.065,39

26.015,62

50.106,59

29.346,96

32.788,31

60.263,38

167.898,68

13.577.675,30

113.898,25
491.487,96

1.673.459,40

34.127.023,97

8.775.049,47

13.095.930,88

32.200,70
25.041,76

78.089,82

59.305,38

15.108,40

1.417.599,00

953.269,50

780.468,60

501.065,90

880.408,80

655.766,20

1.687.374,64

5.036.960,40

13.577.675,30

2.277.965,00
2.457.439,80

1.673.459,40

31.899.452,54

34.127.023,97

8.775.049,47

13.095.930,88

55.998.004,32

966.021,00
626.044,00

1.592.065,00

3.904.491,00

3.904.491,00

1.665.257,45

302.168,00

1.967.425,45
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PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA

12,01 & ECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS m 75 $ 373.719,29 % 2.802.894,68

12,02 CANAL METALICA CALIBRE 14 me 50 $ 276.141,81 $ 13.807.090,50
VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM,

12,08 INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA m 8 $ 347.016,00 $ 2.776.128,00
INSTALACION

Total CARPINTERIA METALICA
S 19.386.113,18

TEJA TRANSPARENTE PLASTICA TIPO SANDWICH , INCLUYE TODOS LOS

2
13,06 ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. m 30 $ 283.678,22  $ 8.510.346,60

Total CUBIERTAS

S 8.510.346,60
16,01 MURO FACHADA LADRILLO PRENSADO LIVIANO m? 8 $ 97.075,94 $ 776.607,52
16,06 MURO ETERBOARD DOBLE CARA E=10CM m? 100 $ 94.117,44 $ 9.411.744,00

Total MAMPOSTERIA
S 10.188.351,52

17,04 CERRADURA DE SEGURIDAD CERROJO EN ACERO 4 PASADORES. un 2 $ 231.533,61 $ 463.067,22
Total CERRADURAS
S 463.067,22
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 154.592.549,95
SUBTOTAL $ 154.592.549,95
ADMINISTRACION 17,04% $  26.342.570,51
IMPREVISTOS 1,00% $ 154592550
UTILIDAD 3,00% $  4.637.776,50
LV.A. / UTILIDAD 19,00% $ 881.177,53
TOTAL OBRA $ 188.000.000,00

e MANTENIMIENTO ALMACEN MISCELANEO / LAVANDERIA / PANADERIA

ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL
1,01 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES m 59,5 $ 43.704,15 $ 2.600.396,93
1,06 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA m 147,7 $ 11.910,09 $ 1.759.120,29
1,09 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA m 498,2 $ 16.984,01 $ 8.461.433,78
1,14 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO m 498,2 $ 9.095,52 $ 4.531.388,06
Total PRELIMINARES
S 17.352.339,06
TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICION FINAL DE
2,02 (oA NTES A SITIO AUTORIZADO. m 42 $ 50.091,05 $ 2.103.824,10

Total MOVIMIENTO DE TIERRAS
S 2.103.824,10

PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

105 COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES, kg 3341 $ 23.685,69 § 79133.890,29
PLATINAS, ANCLAJES Y SOLDADURA.

Total ESTRUCTURA
S 79.133.890,29
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 SINSTALACIONESHIDROSANITARIAS
5,02 REGATA PARA INSTALACION DE TUBERA DE @ 1/2" A @ 2" (INCLUYE RESANE) m 30 $ 5.836,55 $ 175.096,50
5,1 TUBERIA SANITARIA
5,1,8 BAJANTE AGUAS LLUVIA 4 ml 32,28 $ 52.255,73 $ 1.686.814,96

Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
S 1.861.911,46

6,1 ACOMETIDAS, CABLES Y TUBERIAS
ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-
HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION,

6/1:% TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU m 100 $ 19.065,39 1.906.539,00
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
ACOMETIDA EN CABLE 2N4/0 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N4/0 Cu AWG PE-
HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4/0 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, m %0 R 418.62034 § 16.744.813,60

"> TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

6,1,10 TUBERIA CONDUIT 3/4 m 70 $ 5.933,28 $ 415.329,60

6,2 ILUMINACION
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA
6,2,2 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A un 21 $ 142.742,11 $ 2.997.584,31
LA LLAMA, BAJA EMI
LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE
623 HAL(')GENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA PVC
'<1= 1/2", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
LUMINARIA LED SYLVANIA HERMETICA LED HERMETICA T8, 2X18W, 3200LM, 100-
240V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS,
RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", CAJA
TIPO RAWELT, TORNILLERiA, TERMINALES, UNIONES
6,3 SALIDAS ELECTRICAS
INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE
CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA,
BAJA EMISION DE HUMOS), CAJA, TORNILLERfA, TERMINALES, Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION

6,3,9 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC un 10 $ 146.393,51 $ 1.463.935,10
6,3,15 SUMINISTRO INST. TOMACORRIENTE DOBLE un 12 $ 14.633,92 $ 175.607,04

un 10 $ 113.404,70 $ 1.134.047,00

6,2,5 un 30 $ 293.052,10 $ 8.791.563,00

6,3,7 un 10 $ 101.204,71 $ 1.012.047,10

Total INSTALACIONES ELECTRICAS
S 34.641.465,75

PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 E= 15 MM, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS,
8:01 CARTERAS Y DILATACIONES" $ 27.720,59 % 277.205,90

Total PANETE
S 277.205,90

CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA

/01 |NSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

m 174,3 $ 78.089,82 § 13.611.055,63

Total CIELO RASO
S 13.611.055,63

10,01 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) m 272,7 $ 26.432,13 § 7.207.861,49
10,04 PINTURA TIPO TRAFICO m 115,8 $ 20.272,51 $ 2.347.556,66
10,05 LINEAS TRAFICO 0.10 m 65 $ 6.025,03 $ 391.626,95
10,08 ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) m 463 $ 30.040,31 $ 13.908.663,53

Total ACABADOS DE MUROS, PINTURAS
S 23.855.708,63

TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR
TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y
13,04 TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO m? 498,2 $ 120.206,00 $ 59.886.629,20
FUNCIONAMIENTO.INCLUYE PANEL POLIURETANO INCLUYE FIJACION EN
TRASLAPO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

Total CUBIERTAS
S 59.886.629,20

18,01 ALISTADO DE PISO 2CM m2 59,5 $ 15.350,74 $ 913.369,03
18,1 PISO GRANO DE MARMOL INCLUYE EL DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA m?2 59,5 $ 130.959,51 $ 7.792.090,85
Total PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
S 8.705.459,88
19,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO m2 27 $ 194.842,57 $ 5.260.749,39
Total IMPERMEABILIZACION

S 5.260.749,39
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TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD

LV.A. / UTILIDAD

TOTAL OBRA

e MANTENIMIENTO ECONOMATO
TERRESTRE

ITEM ACTIVIDAD

[y

PRELIMINARES

1,01 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES

1,04 DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA.

1,05 ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES

1,09 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA
1,14 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO

Total PRELIMINARES

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202 TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICION FINAL DE
™ SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.

Total MOVIMIENTO DE TIERRAS

4 ESTRUCTURA
PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C. INCLUYE TODOS LOS
5 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
™~ COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES,
PLATINAS, ANCLAJES Y SOLDADURA.

Total ESTRUCTURA

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5,1 TUBERIA SANITARIA
5,1,8 BAJANTE AGUAS LLUVIA 4

Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

6 INSTALACIONES ELECTRICAS
6,1 ACOMETIDAS, CABLES Y TUBERIAS

CABLE ENCAUCHETADO 3 X NO. 14 AWGXCU INCLUYE TUBERIA EMT ACCESORIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

6,2 ILUMINACION

LUMINARIA LED SYLVANIA O SIMILAR HERMETICA 50W DL, 6500K, 5300LM, 100-
277V, 1P65, K05, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-
6,2,8 AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN
TIERRA, TUBERTA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERTA, TERMININALES Y
DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
REFLECTOR LED 100W, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
6,3 SALIDAS ELECTRICAS
SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL, 40W/120V (RED NORMAL),
CAPACIDAD DE EXTRACCION 1350 M3/HORA, 59 DB, INCLUYE, SISTEMA DE
6,3,6 ANCLAJE, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), DUCTERIA, CAJAS, CU Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
6,3,9 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC

6,3,14 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A

6,1,8

6,2,10

Total INSTALACIONES ELECTRICAS

17,04%
1,00%
3,00%

19,00%

Y

UN

m
m
m2
m2

m2

m3

un

un

un

un
un

ALMACEN

CANTIDAD

89,71
52,9
46
2,02
207,25

42

200

17,68

45

$ 246.690.239,29

$ 246.690.239,29
$  42.036.016,77
$  2.466.902,39
$  7.400.707,18
$  1.406.134,36

$ 300.000.000,00

VR. UNITARIO

$ 43.704,15
$ 3.274,08
$ 3.577,10
$ 16.984,01
$ 9.095,52

$ 50.091,05

$ 23.685,69

$ 52.255,73

$ 17.120,95

$ 329.335,34
$ 182.681,88

$ 483.066,85

$ 146.393,51
$ 24.034,10

B s e

ARMAMENTO

VR. TOTAL

3.920.699,30
173.198,83
164.546,60
34.307,70
1.885.046,52

6.177.798,95

2.103.824,10

2.103.824,10

4.737.138,00

4.737.138,00

923.881,31

923.881,31

770.442,75

2.964.018,06

182.681,88

966.133,70

731.967,55
48.068,20

5.663.312,14
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PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACION EN FILOS,

8,01 L) e TERAS Y DILATACIONES" m 20 $ 27.720,59 $ 554.411,80
8,02 PANETE LISO MUROS 1:3 m 25,3 $ 32.200,70 $ 814.677,71
Total PARETE
S 1.369.089,51
10,01 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) m 330,8 $ 26.432,13 $ 8.743.128,51
ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
10,02 1 A TACIONES)ML) m 15 $ 9.107,12 $ 136.606,80

PINTURA EPOXICA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO
PINTURA EPOXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE

1003 p| 1CACION DE DESINCRUSTANTE DEMARCACION DE ZONAS DE ACUERDO A LA e 61,48 $ 59.305,38 ¢ 3.646.094,76
DISTRIBUCION EN PLANOS.

10,05 LINEAS TRAFICO 0.10 m 57 $ 6.025,03 $ 343.426,71

10,08 ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) me 143 $ 30.040,31 $ 4.295.764,33

Total ACABADOS DE MUROS, PINTURAS
S 17.165.021,11

12,02 CANAL METALICA CALIBRE 14 m2 17,2 $ 276.141,81 $ 4.749.639,13

12,04 PUERTA LAMINA COLD ROLLED CAL.16, CON RIEL A DOS CUERPOS m2 6,2 $ 221.264,55 $ 1.371.840,21
MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9

12,06 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES m?2 79,78 $ 87.792,60 $ 7.004.093,63

TUBULARES, SEGUN PLANOS

Total CARPINTERIA METALICA
S 13.125.572,97

TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR
TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y
13,04 TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO m? 207,25 $ 120.206,00 $ 24.912.693,50
FUNCIONAMIENTO.INCLUYE PANEL POLIURETANO INCLUYE FIJACION EN
TRASLAPO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
LIMPIEZA MANUAL-MECANICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA
METALICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCION EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE
RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE IMPRIMANTE e 207,25 $ 117.094,46  $ 24.267.826,84
EPOXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS

13,05

Total CUBIERTAS
S 49.180.520,34

CERRADURA DE SEGURIDAD DE SIETE (7) PUNTOS SIN MANIJA. (CUBRIMIENTO EN
17,03 PISO TECHO, BISAGRA Y LATERAL. 5 LLAVES CODIFICADAS, COPIADO un 1 $ 903.951,15 $ 903.951,15
RESTRINGIDO. ANTIGUANA, ANTIPALANCA, ANTITALADRO).

Total CERRADURAS

S 903.951,15

18,01 ALISTADO DE PISO 2CM m? 89,71 $ 15.350,74 $ 1.377.114,89
18,1 PISO GRANO DE MARMOL INCLUYE EL DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA m? 89,71 $ 130.959,51 $ 11.748.377,64
18,13 GUARDAESCOBA DE PAYANDE INCLUYE PULIDA Y DESTRONCADO m 52,9 $ 43.310,23 $ 2.291.111,17

Total PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
S 15.416.603,69

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 116.766.713,26

SUBTOTAL $ 116.766.713,26
ADMINISTRACION 17,04% $ 19.897.047,94
IMPREVISTOS 1,00% $ 1.167.667,13
UTILIDAD 3,00% $ 3.503.001,40
LV.A. / UTILIDAD 19,00% $ 665.570,27

TOTAL OBRA $ 142.000.000,00
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e CERRAMIENTO PERIMETRAL

ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERIA
1,10 DE ACERO GALVANIZADO DE +-2"Y ANTEPECHO DE ALTURA APROXIMADA DE m?2 120 $ 30.132,38 $ 3.615.885,60
0.60MTS. INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO.

Total PRELIMINARES
S 3.615.885,60

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA, >
20,02 INCLUYE ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA. m 127,8 $ 325.620,09 $ 41.610.658,27

Total OBRAS GENERALES
S 41.610.658,27

TOTAL COSTOS DIRECTOS $  45.226.543,87

SUBTOTAL $  45.226.543,87
ADMINISTRACION 17,04% $  7.706.603,08
IMPREVISTOS 1,00% $ 452.265,44
UTILIDAD 3,00% $  1.356.796,32
LV.A. / UTILIDAD 19,00% $ 257.791,30
TOTAL OBRA $ 55.000.000,00

e MANTENIMIENTO BODEGA GRANDE MOTORES PT6

ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

1,01 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES m2 296,5 $ 43.704,15 $ 12.958.280,48
1,06 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA m2 33,79 $ 11.910,09 $ 402.441,94
1,08 ESCARIFICADO DE PANETE EN PAREDES m2 2,5 $ 5.561,38 $ 13.903,45
1,13 DESMONTE APARATOS SANITARIOS un 6 $ 5.663,24 $ 33.979,44

Total PRELIMINARES
$ 13.408.605,31

MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO
3,04 RASIEGO, MANEIO ka 229,58 $ 4.821,48 $ 1.106.915,38

Total CIMENTACION
S 1.106.915,38

5,1 TUBERIA SANITARIA

5,1,5 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2 un 2 $ 79.307,14 $ 158.614,28
5,2 TUBERIA HIDRAULICA
5,2,3 PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS un 2 $ 23.847,31 $ 47.694,62

Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
S 206.308,90

6,2 ILUMINACION
6,2,1 INSTALACION LUMINARIA 60X60 LED un 4 $ 113.898,25 $ 455.593,00
LUMINARIA 200W, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
6:2% GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO un 2 $ 491.487,% % 10.321.247,16
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA

6,2,9 24w un 2 $ 56.530,20 $ 113.060,40
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6,3 SALIDAS ELECTRICAS
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V.(18+N+PT) CON PROTECCION

6,34 POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) ACCESORIOS NECESARIOS un ! $ 71.320,22 8 71.320,22
6,3,13 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC SIN CABLEADO Y TUBERIA un 3 $ 12.662,80 $ 37.988,40
6,3,15 SUMINISTRO INST. TOMACORRIENTE DOBLE un 12 $ 14.633,92 $ 175.607,04

Total INSTALACIONES ELECTRICAS
S 11.174.816,22

CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA i
'~ INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

©
o
=4

m 33,79 $ 78.089,82 $ 2.638.655,02

Total CIELO RASO

S 2.638.655,02
10,01 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) m 150,5 $ 26.432,13 $ 3.977.046,65
10,04 PINTURA TIPO TRAFICO m2 281,7 $ 20.272,51 $ 5.710.766,07
10,05 LINEAS TRAFICO 0.10 m 80 $ 6.025,03 $ 482.002,40
10,09 VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS m 24 $ 9.213,39 $ 221.121,36

Total ACABADOS DE MUROS, PINTURAS
S 10.390.936,48

14,01 SANITARIO MANANTIAL BLANCO un 2 $ 372.352,95 § 744.705,90
14,08 LAVAMANOS CON GRIFER{A TIPO I un 2 $ 234.141,74 $ 468.283,48
14,11 ORINAL TIPO II un 2 $ 1.513.512,92 § 3.027.025,84
14,12 LLAVE MANGUERA SIN TUBERIA un 1 $ 51.993,77 $ 51.993,77

Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
S 4.292.008,99
15,01 ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) m2 1,12 $ 176.025,07 $ 197.148,08
Total VIDRIOS Y ESPEJOS
$ 197.148,08
17,01 CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA un 1 $ 76.766,18 $ 76.766,18
18,01 ALISTADO DE PISO 2CM m2 14,3 $ 15.350,74 219.515,58
18,02 ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACION DE e %17 R 8.017,62 $ 7.892.563,55
SUPERFICIE)
18,03 BOQUILLA PARA CERAMICA - 2MM m 65 $ 4.053,68 $ 263.489,20
18,05 CERAMICA FORMATO 25X35CM m2 0,5 $ 41.311,09 $ 20.655,55
18,09 PISO CERAMICA 45,8X45.8CM m2 14,3 $ 41.098,42 § 587.707,41
18,14 Jstéﬂzxs DE DILATACION. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA Y m 180 R 28.24980 $ 5.084.964, 00
Total PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
S 14.068.895,29
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 57.561.05583
SUBTOTAL $ 57.561.05583
ADMINISTRACION 17,04% $  9.808.403,91
IMPREVISTOS 1,00% $ 575.610,56
UTILIDAD 3,00% $  1726.831,68
LV.A. / UTILIDAD 19,00% $ 328.098,02

TOTAL OBRA $ 70.000.000,00
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e MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM

ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

105 COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES, kg 3 $ 23.685,69 ¢ 710.570,70
PLATINAS, ANCLAJES Y SOLDADURA.
Total ESTRUCTURA
S 710.570,70
6,3 SALIDAS ELECTRICAS
6,3,12 INSTALACION LUMINARIA DE DESCOLGAR un 14 $ 51.933,35 $ 727.066,90
6,3,13 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC SIN CABLEADO Y TUBERIA un 2 $ 12.662,80 $ 25.325,60
Total INSTALACIONES ELECTRICAS
S 752.392,50
10,1 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA m2 551 $ 18.576,14 $ 10.235.453,14
10,12 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL m 25 $ 10.516,02 $ 262.900,50

Total ACABADOS DE MUROS, PINTURAS
S 10.498.353,64

12,05 REJILLAS PISO 0.30 m 31 $ 81.007,84 $ 2.511.243,04

MALLA ONDULADA INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y DEMAS ELEMENTOS

12,07 \ECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

m 31,9 $ 44.296,36 § 1.413.045,39

Total CARPINTERIA METALICA
S 3.924.288,43

14,12 LLAVE MANGUERA SIN TUBERIA un 6 $ 51.993,77 $ 311.962,62

Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
S 311.962,62

ACRILICO PARA MALLAS, INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA

20,03 [etal ACION m2 10,5 $ 23.661,72 $ 248.448,06
Total OBRAS GENERALES
$ 248.448,06
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 16.446.015,95
SUBTOTAL $ 16.446.015,95
ADMINISTRACION 17,04% $  2.802401,12
IMPREVISTOS 1,00% $ 164.460,16
UTILIDAD 3,00% $ 493.380,48
LV.A. / UTILIDAD 19,00% $ 93.742,29

TOTAL OBRA $  20.000.000,00
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e MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION TANQUE SUBTERRANEO
ESM

ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL

PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A500 GR C. INCLUYE TODOS LOS

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES, k9 55,83 $ 23.685,60 1.322.331,82
PLATINAS, ANCLAJES Y SOLDADURA.

4,05

Total ESTRUCTURA

S 1.322.331,82

MEDIA CANA EN PANETE ESQUINAS VERTICALES, MUROS IMPERMEABILIZADO
8,03 10DAS [AS ESQUINAS m 36 $ 25.041,76 $ 901.503,36

Total PARETE

S 901.503,36
10,1 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA m 15 $ 18.576,14 ¢ 278.642,10
10,12 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL m 15 $ 10.516,02 $ 157.740,30
10,13 PINTURA EPOXI PARA TANQUES SUBTERRANEOS m 50 $ 16.029,83 ¢ 801.491,50

Total ACABADOS DE MUROS, PINTURAS
S 1.237.873,90

TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR
TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y

13,07 1600 ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO e 10 $ 85.287,70 % 852.877,00
FUNCIONAMIENTO.
Total CUBIERTAS
S 852.877,00
© BBMAMPOSTERIA
16,07 MORTERO IMPERMEABILIZADO MUROS TIPO SIKATOP SEAL107 O SIMILAR m2 50 $ 28.830,39 $ 1.441.519,50
Total MAMPOSTERIA
$ 1.441.519,50
TOTAL COSTOS DIRECTOS $  5.756.105,58
SUBTOTAL $  5.756.105,58
ADMINISTRACION 17,04% $ 980.840,39
IMPREVISTOS 1,00% $ 57.561,06
UTILIDAD 3,00% $ 172.683,17
LV.A. / UTILIDAD 19,00% $ 32.809,80
TOTAL OBRA $  7.000.000,00

e MANTENIMIENTO INSTALACIONES NO AERONAUTICAS (VIVIENDA

FISCAL)
ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1,01 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES m?2 222,4 $ 43.704,15 $ 9.719.802,96
1,02 DEMOLICION POYOS DUCHAS m 2,3 $ 12.300,17 $ 28.290,39
1,03 DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS m?2 4,96 $ 5.770,56 $ 28.621,98
1,04 DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA. m 132 $ 3.274,08 $ 432.178,56
1,05 ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES m?2 12 $ 3.577,10 $ 42.925,20
1,11 DEMOLICION MUROS 0.15M m?2 28,6 $ 7.079,05 $ 202.460,83
1,12 DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15M m?2 25,68 $ 59.816,37 $ 1.536.084,38

Total PRELIMINARES
$ 11.990.364,30
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,01 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO

202 TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICION FINAL DE
'™~ SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.

203 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO
'™~ Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION

204 EXCAVACIQN MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y
'~ DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.

Total MOVIMIENTO DE TIERRAS

3 CIMENTACION

301 SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGUN PLANOS.
=" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN
3,02 PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGUN
3,03 PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
304 MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO
'~ TRASIEGO, MANEJO

Total CIMENTACION

4 ESTRUCTURA
VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE
4,01 OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE
ACERO DE REFUERZO
COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGUN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA,
4,02 FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO

4,03 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289
Total ESTRUCTURA

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5,01 CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA
5,02 REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE @ 1/2" A @ 2" (INCLUYE RESANE)
5,03 CONEXION A RED HIDRAULICA EXISTENTE @ 1/2" .
5,04 CAJA DE INSPECCION 0,60 X 0,6M H=0 - 0,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO

5,1 TUBERIA SANITARIA

TUBERTA PVC SANITARIA @ 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION

512 TUBERTA PVC SANITARIA @ 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
’7'" INSTALACION

513 TUBERIA DE VENTILACION @ 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
7"~ INSTALACION

514 TUBERTA PVC SANITARIA @ 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
7" INSTALACION

5,1,5 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2
5,1,6 SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2
5,1,7 SALIDA SANITARIA INODORO 4
5,1,8 BAJANTE AGUAS LLUVIA 4
5,1,9 SALIDA SANITARIA DUCHA 2
5,1,10 SALIDA SANITARIA LAVADERO 2
5,1,11 SALIDA SANITARIA LAVADORA 2
5,1,13 SIFON @ 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

5,2 TUBERIA HIDRAULICA
521 TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU
'“"" CORRECTA INSTALACION.

5,2,3 PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS
5,2,4 PUNTO A.F. LAVAPLATOS

5,2,5 PUNTO A.F. INODORO

PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

5,2,7 PUNTO A.F. LAVADERO
5,3 TUBERIA AGUA CALIENTE

5,3,1 TUBERIA CPVC 1/2

5,3,2 PUNTO A.C. DUCHA

5,3,3 PUNTO A.C. LAVADORA

5,3,4 PUNTO A.C. LAVAPLATOS

5,3,5 PUNTO A.C. CALENTADOR
5,4 REGISTROS Y ACCESORIOS

5,4,1 VALVULA DE REGISTRO 1/2

5,4,3 VALVULA DE CORTINA CON REGISTRO 1/2

51,1

5,2,6

Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

mé

m2

kg

mé

m3

kg

un
un
un
un

un
un
un
un

un

un
un
un
un

un

un

5,6 $ 18.941,08
15 $ 50.091,05
5,6 $ 19.478,87
2 $ 41.556,66
2,62 $ 25.198,68
0,52 $ 746.916,81
33,94 $ 158.491,85
43,56 $ 4.821,48
0,52 $ 741.920,57
0,38 $ 784.064,81
436 $ 6.549,36
1,68 $ 78.626,05
52 $ 5.836,55
2 $ 17.241,70
2 $ 316.401,66
14 $ 33.885,72
30 $ 55.298,86
16 $ 23.764,13
20 $ 30.586,12
4 $ 79.307,14
2 $ 53.995,14
4 $ 107.600,48
6 $ 52.255,73
4 $ 72.419,19
2 $ 107.431,98
2 $ 90.110,84
4 $ 47.133,59
40 $ 23.538,44
4 $ 23.847,31
2 $ 24.111,48
4 $ 23.066,48
8 $ 48.315,47
2 $ 18.037,49
30 $ 15.091,74
4 $ 19.404,35
2 $ 36.894,95
2 $ 46.228,16
2 $ 66.451,95
8 $ 81.782,74
4 $ 119.732,74

W e

R S S S S S W e

R Y R

R Y

106.070,05
751.365,75
109.081,67

83.113,32

1.049.630,79

66.020,54

388.396,74

5.379.213,39

210.023,67

6.043.654,34

385.798,70

297.944,63

2.855.520,96

3.539.264,28

132.091,76
303.500,60

34.483,40
632.803,32

474.400,08
1.658.965,80
380.226,08

611.722,40

317.228,56
107.990,28
430.401,92
313.534,38
289.676,76
214.863,96
180.221,68
188.534,36

941.537,60
95.389,24
48.222,96
92.265,92

386.523,76
36.074,98

452.752,20
77.617,40
73.789,90
92.456,32

132.903,90

654.261,92
478.930,96

9.833.372,40
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 GINSTALACIONESELECTRICAS
6,02 CAJA 5800 CON TAPA CIEGA un 4 $ 25.347,60 $ 101.390,40
6,03 TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS un 2 $ 302.497,32 $ 604.994,64

6,1 ACOMETIDAS, CABLES Y TUBERIAS
ACOMETIDA EN CABLE 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-
HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION,

61,1 TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARTOS PARA GARANTIZAR SU m 12 ¥ 284517 8 274.142,04
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.
ACOMETIDA EN CABLE 3N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + N8 Cu AWG PE-HFFR-

6,1,2 1S (NEUTRO) + 1N10 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXION, n " s 225330 $ 567.039,60

TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

6,1,10 TUBERTA CONDUIT 3/4 m 26 $ 5.933,28 § 154.265,28

6,2 ILUMINACION
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA
6,2,2 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A un 16 $ 142.742,11 $ 2.283.873,76
LA LLAMA, BAJA EMI
LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE
HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA PVC

62,3 1/2", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA un 10 $ 113.404,70 § 1.134.047,00
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
6,3 SALIDAS ELECTRICAS
6,3,8 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC un 12 $ 105.786,53 $ 1.269.438,36
6,3,9 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC un 4 $ 146.393,51 $ 585.574,04
6,3,10 SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO un 24 $ 77.038,21 $ 1.848.917,04
6,3,11 SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO un 14 $ 199.755,93 $ 2.796.583,02

Total INSTALACIONES ELECTRICAS
S 11.620.265,18

7,01 TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO L 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA m 2 $ 62.122,21 $ 1.366.688,62
7,02 CONEXION A RED DE GAS EXISTENTE un 2 $ 45.122,10 § 90.244,20
7,03 VALVULA DE BOLA GAS @ 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC) un 2 $ 73.556,70 $ 147.113,40
7,04 PUNTO SALIDA ESTUFA - HORNO un 2 $ 37.512,90 $ 75.025,80
7,05 CAMPANA EXTRACTORA NEGRA un 2 $ 350.149,87 $ 700.299,74
7,06 ESTUFA A GAS DE CRISTAL un 2 $ 847.234,87 $ 1.694.469,74

Total INSTALACIONES MECANICAS
S 4.073.841,50

PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACION EN FILOS,

8,01 CARTERAS Y DILATACIONES" m 54 $ 27.720,59 $ 1.496.911,86

8,02 PANETE LISO MUROS 1:3 m 114,26 $ 32.200,70 $ 3.679.251,98
Total PANETE

S 5.176.163,84

CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA

9,01 INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

m? 130,6 $ 78.089,82 $ 10.198.530,49

Total CIELO RASO
S 10.198.530,49

10,01 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) m2 459,16 $ 26.432,13 $ 12.136.651,77
ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
10,02 51 p TACIONES)ML) m 54 $ 9.107,12 $ 491.784,48
10,09 VINILO SOBRE PARETE 2 MANOS m2 243,9 $ 9.213,39 $ 2.247.145,82
10,1 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA m 3,92 $ 18.576,14 $ 72.818,47
MESON EN LAMINA DE MARMOL ANCHO 60CM PIEDRA NATURAL COLOR NEGRO
10,11 ABSOLUTO O SIMILAR (SEGUN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ (4 CMS) Y m 3,64 $ 766.226,64 $ 2.789.064,97

SALPICADERO DE 0.10CMS

Total ACABADOS DE MUROS, PINTURAS
S 17.737.465,51

SUMINISTRO E INTALACION DE CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO
11,01 EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANLJAS, m2 21,06 $ 485.568,57 $ 10.226.074,08
RIELES) DISENO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA
SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR EN
11,02 COCINAS DE PROFUNDIDAD 0,6 METROS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS m 10,22 $ 492.379,00 $ 5.032.113,38
LADOS, ENTREPAROS, DIVISIONES INTERNACION TECNICA
SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR
11,03 MUEBLE DE BAROS DE PROFUNDIDAD 0,25 METROS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS m 1,54 $ 260.200,50 $ 400.708,77
SEIS LADOS, ENTREPAS INTERNACION TECNICA
SIPS. MESON-BARRA EN LAMINA DE MARMOL ANCHO 50CM PIEDRA NATURAL

11,04 COLOR NEGRO ABSOLUTO O SIMILAR (SEGUN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ (4 m 2,8 $ 593.110,20 $ 1.660.708,56
CMS), FORRADO EL MURO EN AMBAS CARAS DE RH MELAMINICO)
11,05 HOJA PUERTA MADECOR 0.76-1.10M un 10 $ 416.013,43 $ 4.160.134,30

Total CARPINTERIA EN MADERA
S 21.479.739,09
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PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA

12,01 & ECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS m 3,72 $ 373.719,29 % 1.390.235,76
12,02 CANAL METALICA CALIBRE 14 me 9,64 $ 276.141,81 § 2.662.007,05
VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM.
12,08 INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA m 1,62 $ 347.016,00 $ 562.165,92
INSTALACION
Total CARPINTERIA METALICA
S 4.614.408,73

FLANCHE EN LAMINA DE 0,25 UTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGUN PLANOS PARA LA

13,01 )BIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE m 4 $ 2822071 $ 112.882,84
TEJA POLICARBONATO , INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO ,
13,02 LN CIONAMIENTO, m 23,2 $ 43.230,70 $ 1.002.952,24
13,03 TEJA ETERNIT NO.6 m2 10,4 $ 37.947,71 $ 394.656,18
Total CUBIERTAS
S 1.510.491,26

14,01 SANITARIO MANANTIAL BLANCO un 4 $ 372.352,95 $ 1.489.411,80
14,05 ACCESORIOS PARA BANO CASCADE (6UN) un 4 $ 208.599,71 $ 834.398,84
14,07 LAVADERO EN GRANITO PULIDO un 2 $ 309.716,27 $ 619.432,54
14,08 LAVAMANOS CON GRIFERTA TIPO I un 4 $ 234.141,74 $ 936.566,96
14,09 LAVAPLATOS CON GRIFERTA un 2 $ 378.167,87 $ 756.335,74

14,1 LLAVE MANGUERA un 4 $ 62.702,54 $ 250.810,16
14,13 DUCHA CON GRIFERIA TIPO 1T un 4 $ 167.324,74 $ 669.298,96
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
S 5.556.255,00
15,01 ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) m2 1,68 $ 176.025,07 $ 295.722,12
15,03 SUMINISTRO INST. DIVISION EN VIDRIO m2 13,68 $ 566.155,82 $ 7.745.011,62
Total VIDRIOS Y ESPEJOS
S 8.040.733,74
16,01 MURO FACHADA LADRILLO PRENSADO LIVIANO m2 34,96 $ 97.075,94 $ 3.393.774,86
16,02 POYO DUCHA m 7,2 $ 30.562,46 $ 220.049,71
16,03 DINTEL EN CONCRETO 5CM m 7,2 $ 38.312,30 $ 275.848,56
Total MAMPOSTERIA
S 3.889.673,13
17,02 CERRADURA BARO un 4 $ 45.399,86 $ 181.599,44
Total CERRADURAS
S 181.599,44
18,01 ALISTADO DE PISO 2CM m2 130,6 $ 15.350,74 $ 2.004.806,64
18,03 BOQUILLA PARA CERAMICA - 2MM m 580 $ 4.053,68 $ 2.351.134,40
18,04 CERAMICA FORMATO 60CMX60CM BRILLANTE - TIPO MARMOL m2 55,4 $ 54.751,75 $ 3.033.246,95
18,05 CERAMICA FORMATO 25X35CM m2 4,8 $ 41.311,09 $ 198.293,23
18,06 CERAMICA FORMATO 30CMX60CM m2 4,7 $ 61.547,05 $ 289.271,14
18,07 CERAMICA FORMATO 30CMX60CM PARA PARED MACERATA AVELLANA O SIMILAR m2 7,2 $ 53.386,86 $ 384.385,39
18,09 PISO CERAMICA 45.8X45.8CM m2 69,4 $ 41.098,42 $ 2.852.230,35
18,11 PISO GRES FORMATO 20X20CM m2 20,4 $ 65.394,65 $ 1.334.050,86
18,12 GUARDAESCOBA CERAMICA 45.8X45.8 CM m 120 $ 6.735,53 $ 808.263,60
Total PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
S 13.255.682,56
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 139.791.135,60
SUBTOTAL $ 139.791.135,60
ADMINISTRACION 17,04% $  23.820.409,51
IMPREVISTOS 1,00% $ 1.397.911,36
UTILIDAD 3,00% $  4.193.734,07
LV.A. / UTILIDAD 19,00% $ 796.809,47

TOTAL OBRA $ 170.000.000,00
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Presupuesto total

ITEM FRENTE VALOR
HANGAR MATERIALES COMPUESTOS $ 64,000,000.00
TALLER ELECTRICOS $ 88,100,000.00

1 PINTURAS Y SERVOS $ 166,900,000.00
LABORATORIO INSPECCION Y ANALISIS $ 28,000,000.00
DEPOT T53 $ 188,000,000.00

2 MANTENIMIENTO ALMACEN MISCELANEO / LAVANDERIA / PANADERIA $ 300,000,000.00

3 MANTENIMIENTO ECONOMATO Y ALMACEN ARMAMENTO TERRESTRE $ 142,000,000.00

4 CERRAMIENTO PERIMETRAL $ 55,000,000.00

5 MANTENIMIENTO BODEGA GRANDE MOTORES PT6 $ 70,000,000.00

6 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM $ 20,000,000.00

7 MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION TANQUE SUBTERRANEO ESM $ 7,000,000.00

8 MANTENIMIENTO INSTALACIONES NO AERONAUTICAS (VIVIENDA FISCAL) $170,000,000.00
VALOR TOTAL $ 1,299,000,000.00

El andlisis de precios unitario, se elabor6 para cada uno de los diferentes items sefialados
en documento "Presupuesto Estimado de Obra". Se considera como valor total de esta
seleccidn, la suma de los productos que resulte de la sumatoria de la multiplicacién de las
cantidades de obra a ejecutar y el precio unitario de cada una, para lo cual se adjuntan los
APU’s correspondientes.

Para realizar el analisis de precios unitarios se tomaron de bases de datos de precios de
referencia actualizados de las diferentes fuentes de consulta como:

- Lista de precios de insumos y APU’S de la DIFRA (Direccién de Infraestructura -
construplan)

- Pagina web www.homecenter.com.co: pagina actualizada en lista de precios de
diferentes materiales de construccion.

- La Guia Maestra de la construccion y reparacion 202112023. Constructor SODIMAC
CORONA. Circulo de Especialistas. Revista que sirve de referencia en precios para
materiales de construccion de acuerdo a condiciones del mercado.

Nota: El proponente que se presente al proceso de contratacién debera estar en capacidad
de contar con la totalidad del personal que se requiere para la ejecucion del contrato en
cada uno de los frentes, costos que se encuentran contemplados dentro del APU y AlU de
cada uno de los frentes.

6.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA
6.3.1. ¢(Como haadquirido la Entidad Estatal en el pasado el bien, obra y/o servicio?

Para analizar la demanda, se realiz6 la busqueda en el Sistema Electronico de
Contratacién Publica (SECOP | y Il) y en la Entidad para identificar procesos similares
a los de esta necesidad por atender; se verificd cuales entidades del orden nacional y
regional contrataron servicios similares al objeto que se pretende adelantar.
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El Ministerio de Defensa Nacional -Fuerza Aeroespacial — en vigencias anteriores a llevado

a cabo la contratacién bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

Entidad FAC 039-00- | FAC 004-00-M- ,'\:A’fgf,\‘}&ﬁ?' ;’fgﬁéiﬁf" FAC 024-00-M- | FAC 015-00-M- | FAC 021-00-
M-CAMAN- CAMAN- GRUAL- GRUAL- CAMAN- CAMAN- M-CAMAN-
GRUAL-2019 | GRUAL-2019 2020 2021 GRUAL-2022 GRUAL-2023 GRUAL-2021
;'Z:O en | g9 80 120 120 146 180 120
Modalida Abreviada de Abreviada  de Abreviada Abreviada Abreviada  de Abreviada de | Abreviada de
d de | Menor Menor Cuantia de Menor | de Menor Menor Cuantia Menor Cuantia Menor
seleccion Cuantia Cuantia Cuantia Cuantia
Objeto del MANTENIMI MANTENIMIEN | OBRA
contrato ENTO Y EL TO PUBLICA
ADECUACI MANTENIMIEN | PREVENTIVO, PARA EL
MANTENIMI ON DE LAS | EL TO CORRECTIVO MANTENIMIE
ENTO ¥ SANTARIA | ENTO | CORRECTVG | ADECUACION | ADECUACIS
QDEDCISACLES #"OANTEN'M'E’\\'( S DE LOS | PREVENTIV | Y ) DE LAS | N DE LAS
INSTALACIO | ADECUACION | ALOJAMIEN | O, ADECUACION INSTALACION INSTALACIO
NES DE LA | DE Las | TOS DE | CORRECTI DE LAS | ES DEL | NES DEL
ESCUELA INSTALACION SOLDADOS | VO Y | INSTALACION COMANDO ESTABLECIM
DE ES DEL | DEL ADECUACI ES DEL | AEREO DE | IENTO DE
INSTRUCCI COMANDO GRUSE 95 | ON DE LAS | COMANDO MANTENIMIEN | SANIDAD
BN CANING | AEREO DE | Y DE LAS | INSTALACI AEREO DE | TO, ZONAS | MILITAR 1882
MILTAR v | MANTENIMIEN | VIVIENDAS | ONES DEL | MANTENIMIEN | DESCONGCENT | DEL
REDES TO v zONAg | FISCALES COMANDO | TO, ZONAS | RADAS DE | COMANDO
HIDROSANIT | DEsconcenT | PE AEREO DE | DESCONCENT | SEGURIDAD AEREO DE
ARIAS RADAS DE | OFICIALES MANTENIMI | RADAS DE | NEUSA - | MANTENIMIE
ESCUADRO SEGURIDAD Y DE LOS | ENTO Y LA | SEGURIDAD MANJUI Y LA | NTO
N CANINO SUBOFICIA | ESCUELA NEUSA - | ESCUELA (CAMAN) Y
CAMAN LES DEL | CANINO MANJUI Y LA | CANINO ESCUELA DE
COMANDO MILITAR ESCUELA MILITAR. SUBOFICIAL
AEREO DE CANINO ES FUERZA
MANTENIMI MILITAR AEREA
ENTO (ESUFA)
Contratist ING. CONSORCIO CONSORCIO
a CONSORCIO | JULIO ERAZO | CARLOS CONSORCI | BASA DISENO | BUMAJ VENTURA
KENTAURUS | MATITUY MONZON O S&R SAS
GONZALEZ
Cantidad
Adquirida_ | * 1 L 1 1 1 !
Unidad de
medida GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL
VeI $254.010.043 | $855.420.394,1 | $534.800.00 | $448.019.40 | $715.627.6415 | $1.614.325.221 | °
unitario 444.266.357,
; ,02 7 0 8,08 1 27
sin IVA 75
valortotal | g5, 010,043 | $855.420.394,1 | $534.800.00 | $448.019.40 | $715.627.641,5 | $1-614.325.221 | S
sin IVA 27 444.266.357,
,02 7 0 8,08 1 e
Forma de PAC PAC PAC AGOSTO, PAC
pago PAC OCTUBRE, AGOSTO, PAC SEPTIEMBRE, | CUENTAS
SEPTIEMBR PAC NOVIEMBR | <Cp1iEMB SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y | POR PAGAR
E. OCTUBRE SEPTIEMBRE, E, RE. OCTUBRE, DICIEMBRE 2024
OCTUBRE Y | DICIEMBRE
Y DICIEMBRE Y CUENTAS | OCTUBRE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE POR Y DICIEMBRE
PAGAR EIOVIEMBR
2020
Oferentes
participan 08 04 (()DAFERENTE (CJ)?:ERENTE 07 04 04
tes en el | OFERENTES | OFERENTES D p OFERENTES OFERENTES OFERENTES
proceso
Lugar de | MADRID - | MADRID - | MADRID - | MADRID - | MADRID - | MADRID - | MADRID -
entrega CUNDINAMA | CUNDINAMAR | CUNDINAM | CUNDINAM | CUNDINAMAR | CUNDINAMAR | CUNDINAMA
RCA CA ARCA ARCA CA CA RCA
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Garantias Cumplimient | Cumplimient

Solicitada | Cumplimiento | Cumplimiento o del | o del | Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento

S del contrato; | del contrato; | contrato; contrato; del contrato; | del contrato; | del contrato;
Pago de | Pago de | Pago de | Pago de | Pago de | Pago de | Pago de
salarios, salarios, salarios, salarios, salarios, salarios, salarios,
prestaciones prestaciones prestaciones | prestaciones | prestaciones prestaciones prestaciones
sociales, sociales, sociales, sociales, sociales, sociales, sociales,
legales e | legales e | legales e | legales e | legales e | legales e | legales e
indemnizacio indemnizacione indemnizaci indemnizaci indemnizacione indemnizacione indemnizacio
nes laborales; s laborales; ones ones s laborales; s laborales; nes laborales;
Estabilidad y | Estabilidad y | laborales; laborales; Estabilidad y | Estabilidad y | Estabilidad y
calidad de la | calidad de la | Estabilidady | Estabilidady | calidad de la | calidad de la | calidad de la
obra y | obra calidad de la | calidad de la | obra obra obra y
Responsabili Responsabilida obra y | obra y | Responsabilida Responsabilida Responsabilid
dad d Responsabil Responsabil d d ad
extracontract extracontractua idad idad extracontractua extracontractua extracontractu
ual | extracontrac extracontrac | | al

tual tual

Present6

incumplim NO NO NO NO NO Sl NO

iento

6.3.2. ¢(COomo adquieren las Entidades
obray/o servicio?

Procesos objetos similares.

6.3.2.1.

Estatales y las empresas privadas el bien,

Segun informacion técnica, la clasificacion UNSPSC del presente proceso se encuentra
enmarcada bajo el codigo 72102900 Servicio de edificacién construccion de
instalaciones y mantenimiento, por tanto, se hace uso de la informacion reportada en las
Ultimas tres vigencias en la plataforma SECOP Il mediante el modelo de abastecimiento
estratégico donde pudo identificar que para el afio 2022 se suscribié un total de 8042
contratos con diferentes proveedores que se encuentran ubicados en todo el pais y con

diferentes entidades publicas.

De otra parte, la Fuerza Aeroespacial por intermedio de sus diferentes comandos ubicados
en diferentes regiones del pais para la vigencia 2022 suscribié un total de 22 Contratos
cuyos meses de mayor contrataciébn se encuentran entre marzo y mayo de la misma

vigencia.

Contratos Total

Cantidad de contratos - Mensual 2

Cantidad de contratos

Ao

Fuente ® L]

Cantidad de contratos - Anual

Plataforma:

Nombre de Entidad (plataforma)

Seleccione una categoria:
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Se relaciona a continuacion los proveedores que han sido adjudicatarios durante la vigencia
con sus respectivos valores

Valor Total Estimado por Proveedor Namero de Contratos por Proveedor
e $iBamiM ] I
L $i36mim | '
| $109mim ] . |
|__gosmim__| I
5 | __$08tmim ] 5 < I
b1 0,72 mil M 3 I
H H
3 0,70 mil M 3 I
& & I
| 3058 milm | I
057 mil M I
| < I
. I
Vator TR ado Nimere de Contratos

Fuente informacion: Colombia compra eficiente

Se identific6, ademas, que las contrataciones han sido realizadas bajo diferentes
modalidades de seleccion en las distintas entidades con una mayor participacion la licitacion
publica, mientras que la Fuerza Aeroespacial la modalidad de contratacién que prima es la
seleccion abreviada de menor cuantia:

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Medalidad de Seleccion

Valor Total Estimado

Valor Total Estima

Modalidad general

petitiva
Modalidad general

Fuente informacién: Colombia compra eficiente

Se observa que para el afio 2022 mediante SECOP 1l se realiz6 una contratacion
representativa bajo esta clasificacibon UNSPSC donde los meses con mayores
contrataciones correspondieron de julio a septiembre respectivamente del promedio de
todas las entidades a nivel nacion.

Valor Total
Gasto Mensual §2.063.340.527.474 Gasto Anual
S2bil $1bil SMEMA. S2bil S2bil

(En bian,

%2 bil
0.5 bil
$ 1 bil
e I
8 8 @ @ P @ @0 9 £0 bil
A < ; o g 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor Total

Afo
Aflo 82022 Fuente @SECOP_| @SECOP
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Fuente informacion: Colombia compra eficiente

Los proveedores con mayor nimero de contratos suscritos se ubican principal mente en las
ciudades capital donde Bogota se Ubica en primer lugar.

Nuamero de Contratos por Proveedor Namero de Contratos por Proveedor

Proveedor
Proveedor

=]

o=
&

. Nimero de Contratos
Némero de Contratos -

Fuente informacion: Colombia compra eficiente

La mayor parte de proveedores de la FAC se encuentran ubicados en la ciudad de Bogoté
pese a que la contratacion se adelant6 en diferentes partes del pais.

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores

Departamento
Departamento estandar - 9

Fuente informacion: Colombia compra eficiente

Adicionalmente se menciona otras contrataciones cuyo objeto es similar al presente
proceso

~ VALOR DEL
ANO | No. contrato OBJETO
CONTRATO

2020 1186-2020 Realizar el mantenimiento locativo, preventivo y correctivo a todo costo incluido, para las sedes donde
funciona la Unidad para la Atencion y Reparacion integral a las Victimas a nivel nacional, esto es, | $2.500.000.000
sedes administrativas, centros Regionales y Puntos de Atencién de conformidad con el Anexo No 1 -

Especificaciones Técnicas Minimas.
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5 VALOR DEL
ANO | No. contrato OBJETO

CONTRATO

2021 1482-2021 Realizar el mantenimiento locativo, preventivo y correctivo a todo costo incluido, a los bienes muebles $515.499.998
que tiene en uso la Unidad y los inmuebles donde funciona, ubicados en las sedes del Territorio
Nacional esto es, sedes administrativas, centros Regionales y Puntos de Atencién de conformidad con

el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas Minimas.

7. ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO
OFICIAL

El Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza Aeroespacial Colombiana cuenta con la
disponibilidad presupuestal soportada mediante el Certificado de disponibilidad
presupuestal No 5924 de fecha 01 de febrero de 2024 hasta por la suma de MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS $ 1.299.000.000,00) incluido
AlU e Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la utilidad y demds impuestos a que haya
lugar.

ITEM FRENTE VALOR
HANGAR MATERIALES COMPUESTOS $ 64,000,000.00
TALLER ELECTRICOS $ 88,100,000.00
1 PINTURAS Y SERVOS $ 166,900,000.00
LABORATORIO INSPECCION Y ANALISIS $ 28,000,000.00
DEPOT T53 $ 188,000,000.00

MANTENIMIENTO ALMACEN MISCELANEO /

2 LAVANDERIA / PANADERIA $ 300,000,000.00
MANTENIMIENTO ECONOMATO Y ALMACEN

3 ARMAMENTO TERRESTRE $  142,000,000.00

4 CERRAMIENTO PERIMETRAL $ 55,000,000.00

MANTENIMIENTO BODEGA GRANDE

5 MOTORES PT6 $  70,000,000.00

6 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM $ 20,000,000.00
MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION

7 TANQUE SUBTERRANEO ESM $  7,000,000.00

g MANTENIMIENTO INSTALACIONES NO $  170.000,000.00

AERONAUTICAS (VIVIENDA FISCAL)

VALOR TOTAL $ 1,299,000,000.00

Asimismo, la justificacion del presupuesto se basa en la siguiente metodologia utilizada
para llegar a la necesidad que se requiere satisfacer:

1. Programacion de los mantenimientos a ejecutar por parte del escuadron de instalaciones
aéreas, asi como de la continuidad en los mantenimientos de las vigencias anteriores con
el fin de optimizar los recursos y garantizar un mayor alcance en los mantenimientos
programados.
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2. Prevencion de dafos y deterioros en las instalaciones del CAMAN, considerando
posibles novedades que no se pueden planear como vendavales, deterioros por corrosion
en cubiertas, novedades hidraulicas y sanitarias, novedades en acometidas eléctricas entre
otros. Se identifican las instalaciones que tienen novedades mayores y requieren su
intervencion inmediata.

3. Pormenorizacion de las necesidades plasmadas en cantidades de obra, dividiendo en
capitulos por edificaciones a intervenir, siendo las prioridades para el presente proceso

IMPUESTOS QUE APLICAN IMPUESTOS QUE APLICAN NO DECLARANTES [E
DECLARANTES DE RENTA RENTA
16 0,
Retencidén en la fuente Obra2% Retencién en la fuente 6%
Rete Iva 15% sobre IVA Rete IVA N/A
Servicios Estampilla  Pro  Universidad Estampilla Pro Universidad
Nacional 0,5% antes de IVA Nacional 0,5% antes de IVA
en General .
Rete Ica 1% antes de IVA Servicios en
Personas Contribucién obra publica 5% General
Juridicas y P ° P Rete Ica 1% antes de IVA
asimiladasy antes de IVA ersonas
Personas Los demas que la norma Naturales
Naturales tributaria establezca ya quedandel
orden Nacional o Municipal Contribucion obra publica 5%
en el momento de larealizacion antes de IVA
del abono o pago

contractual: Zonas de bienestar, Zonas Administrativas y Zonas de seguridad.

Una vez realizadas las actividades anteriormente relacionadas por parte del personal militar
y civil del escuadrén de instalaciones aéreas del CAMAN se unifican cantidades a utilizar,
de acuerdo a la demanda en mantenimiento de instalaciones de la Unidad para la vigencia
2024.

NOTA IMPORTANTE: El Oferente debera tener presente el CUADRO DE PRESUPUESTO
DE DISTRIBUCION POR FRENTES DE OBRA gue se muestra en el presente capitulo para
la_propuesta econdmica que se envie a la entidad, ya que NO DEBERA EXCEDER dichos
valores por frentes. De igual manera el Comité Econdmico Evaluador realizara la revision
de dichos presupuestos por frentes, en caso de superar el presupuesto total de cada frente
sera RECHAZADA dicha propuesta.

7.1. DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
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7.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA
CONTRATACION.

CDP No. 5924

Oficio de autorizacion de
vigencias futuras No.

N/A

8. FACTORES DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del futuro contratista esta sometido a los principios de
transparencia, seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se
deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas
en la Ley y en el Pliego de Condiciones.

Conforme a ello, la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA establecera los siguientes
factores de verificacion y ponderacién de que trata el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

8.1. CRITERIOS DE VERIFICACION: CUMPLE / NO CUMPLE.

El numeral 1° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.5.3; 2.2.1.1.1.6.1
y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad debe verificar y evaluar las condiciones
juridicas, financieras y técnicas de los interesados en patrticipar, con el propésito de habilitar
las propuestas presentadas.

La verificacion de los requisitos habilitantes debe realizarse dentro del término sefalado en
el cronograma del pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que
acompafan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién; por lo tanto, si la propuesta cumple
con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como
“no cumple”.

La verificacion de requisitos habilitantes se realiza conforme a las condiciones definidas en
el pliego de condiciones.
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Aspectos generales:

Solo se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan con todos los requisitos
habilitantes establecidos en el presente pliego de condiciones.

En el caso de proponentes plurales, cada uno de los integrantes de la figura asociativa
debera acreditar los requisitos habilitantes, salvo indicacion expresa en contrario, y en todo
caso, conforme a las reglas establecidas en el pliego de condiciones.

Todos los proponentes deben completar el "Formato 2 - Experiencia”, y los proponentes
extranjeros que carezcan de domicilio o sucursal en Colombia deben ademas completar el
"Formato 3 - Capacidad Financiera y Organizacional Extranjeros”, adjuntando los
documentos requeridos segun lo definido en dicho formato.

Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
deben presentar un certificado con fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se considerard como referencia para establecer
el periodo de validez del certificado la fecha originalmente fijada en el pliego de condiciones
definitivo.

En consecuencia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana establecera los factores de
verificacién y ponderacién correspondientes, segun lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
1150 de 2007.

8.1.1. Requisitos juridicos habilitantes.

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como:
a) personas naturales nacionales o extranjeras,
b) personas juridicas nacionales o extranjeras.

d) Conjuntamente, como proponentes plurales, bien sea, consorcios, uniones temporales,
promesas de sociedad futura o en cualquiera de las formas de asociacién previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

e) La actividad comercial del proponente (cuando aplique) o su objeto social debe
relacionarse con el proceso de seleccién. A su vez, debe acreditar una duracion de
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constitucion superior al plazo del contrato y un (1) afio mas, contados a partir de la fecha de
cierre del proceso.

Los proponentes deberan aportar los siguientes documentos:

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por
la Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el proponente e
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Un proponente no podra presentar mas de un ofrecimiento, en forma individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal o cualquier otra forma asociativa. En caso de
que se incurra en esta prohibicién, por si o por interpuesta persona, la FAC no tendra en
cuenta ninguno de los ofrecimientos y las propuestas que incurran en esta situacion
seran rechazadas.

VERIFICACION DE LA CONDICION DE MIPYME (APLICA PARA LA VERIFICACION DE
CRITERIOS DE DESEMPATE):

En caso de desempate, se tendra en cuenta la clasificacion de Mipyme acreditada en el
Registro Unico de Proponentes (RUP). Igualmente, para los proponentes que no estén en
la obligacion de inscribirse en el RUP o que en el mismo no se encuentre la clasificacion de
tamafio empresarial, el proponente individual y todos los integrantes de los Consorcios o de
las Uniones Temporales, deberan anexar certificacion debidamente suscrita por la persona
natural o contador para las personas naturales, y por el representante legal y revisor fiscal
si la persona juridica esta obligada a tenerlo, o el auditor o contador publico, en la cual
acredite el tamafio empresarial de acuerdo con la definicion legal y reglamentaria.

El MDN-FAC verificara la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de
la persona para contratar con el Estado a través del Comité Juridico evaluador quien
corroborard los siguientes aspectos:

l. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o cualquier otro tipo
de limitacién de la capacidad de los proponentes que impidan la habilitacion de los
mismos en el proceso de seleccidon, para lo cual verificard los antecedentes
disciplinarios, fiscales y judiciales (Procuraduria, Contraloria y Policia,
respectivamente - Registro de deudores alimentarios morosos — REDAM: El
oferente debera anexar el certificado que acredite la condicion de deudor o no
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alimentario moroso, mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a través
de la Ley 2097 de 2021).

Il. En aplicacion del numeral 4 del articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 “por la cual se
expide el Cddigo Nacional de Policia y Convivencia”, se debera presentar el
certificado en que conste que se verificO el Registro Nacional de Medidas
Correctivas y que indique que el proponente no se encuentra en deuda de méas de
seis (6) meses por la imposicion de multas, so pena de no poder contratar con el
Estado hasta tanto no se pongan al dia en el pago de la obligacion con sus debidos
intereses (inhabilidad).

[l lll. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. En
aplicacion del articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, el comité juridico debe reportar al
evaluador econémico las multas o clausulas penales impuestas al oferente durante
el ultimo afo, con la finalidad de efectuar la disminucién del 2% del total de los
puntos establecidos en el proceso.

Asimismo, se verificara el diligenciamiento de los siguientes formatos, por parte del oferente
quien debe diligenciar, firmar y anexar, segin modelo suministrado en el pliego de
condiciones, cumplimiento en cada uno de sus puntos, firmas completas:

Carta de Presentacion de la oferta.

Compromiso Anticorrupcion.

Manifestacion sobre inhabilidad, incompatibilidades o conflictos de intereses.
Formato de reporta multas y sanciones.

Pacto de Integridad que fortalece la Transparencia.

Compromiso Antisoborno.

Formato de Multas y Sanciones.

Acreditacion de Factores de desempate (cuando aplique) en caso de Acreditacion
emprendimientos y empresas de mujeres y Acreditacién Mipymes.

1. Existenciay Representacion legal.

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

Personas Naturales.

Si el oferente es una persona natural, deberéa aportar:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadaniay el certificado de
matricula mercantil expedido por la autoridad competente.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
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Personas Juridicas.

A. Personajuridica nacional con sucursal en Colombia.

Se consideraran personas juridicas nacionales y como miembros de estructuras plurales,
que actien como proponentes, aquellas entidades constituidas con anterioridad a la fecha
del cierre del presente proceso de seleccion conforme a la legislacion colombiana y con
domicilio en Colombia, las que deberan cumplir al momento de la presentacion de la
propuesta con los siguientes requisitos:

1. Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
0 quien haga sus veces, del domicilio social cuya fecha de expedicion no sea superior a los
treinta (30) dias anteriores al cierre del proceso (fecha maxima de presentacién de ofertas).
En el que se verificara, ademas, certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad
anonima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

2. Acreditar un término minimo de duracion de acuerdo con el plazo del contrato y un (1)
afo mas.

3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentacion de
la propuesta y para la suscripcién del contrato.

4. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar
adicionalmente copia del acta en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente
gue autorice la presentacion de la propuesta, la suscripcién del contrato y la actuacion del
representante en los demas actos requeridos para la contratacién en caso de resultar
adjudicatario.

5. Acreditar que su objeto social o actividad comercial contempla actividades relacionadas
con el objeto del Contrato.

Aspectos adicionales para tener en cuenta.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y comoquiera que
la sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la de la matriz, se
tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal
debidamente constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal
y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la presentacion
del Certificado del Registro Unico de Proponentes, adicionalmente, debe allegar el
certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo de
30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccién por
la Camara de Comercio.
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Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la entidad, determinard la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta En caso de Personas Juridicas Extranjera sin sucursal o domicilio
en Colombia, la entidad tendra en cuenta lo siguiente: Si no existiera ninguna
autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe
presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u
organismo.

B. Personas juridicas extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia.

=

Nombre o razén social.

2. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

3. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del proceso de seleccion.

4. Facultad del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la

persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de esta o aportando la

autorizacion o documento correspondiente del érgano social competente respectivo

para cada caso.

Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

©NOO

Aspectos adicionales para tener en cuenta.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural
debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo
gue certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente
literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que
efectla la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular
a la sociedad, si las hay.

En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia,
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junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la
entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

* Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia.
* Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
* La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

* Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado
en el ANEXO AL PLIEGO CONDICIONES".

* Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta,
debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

* La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta, y por tanto su rechazo.

* El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

C. Personajuridica de naturaleza publica.

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contrataciébn) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion,
régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

D. Proponentes Plurales.

Este requisito debera ser acreditado por cada uno de sus miembros ateniendo su
naturaleza.

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

1. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio.
En este documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente
plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la
aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el
ANEXO - CONFORMACION PROPONENTE PLURAL. Los proponentes podran incluir
informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

2. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacién debera constar en el ANEXO -
CONFORMACION PROPONENTE PLURAL, quien representard a todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
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limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la
facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

3. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato
y un afio adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la
fecha del cierre del proceso de contratacion.

4. El proponente plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacion
de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser
diferente al 100%.

5. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacién en los porcentajes de
los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

6. Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de
dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

7. No podra haber cesion entre quienes integran el consorcio o unién temporal, salvo que
la FAC lo autorice en los casos que legalmente estén permitidos.

8. Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades,
porcentajes, términos y/o extensiéon de la participacion, no podran ser modificadas sin el
consentimiento previo de la entidad.

9. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la
consorcio 0 unién temporal, el representante tendra la obligacion de informarlo por escrito
a la administracion dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de los
hechos que dieron lugar a ella. Para los integrantes del consorcio o unién temporal deben
presentar los documentos que, segln el caso, correspondan a su naturaleza de persona
natural o juridica.

El proponente plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de proponentes
plurales en el SECOP II", expedida por ANCCE. El proponente plural debe estar constituido
como tal en la plataforma de SECOP II, por tanto, el MINISTERIO rechazara la oferta que
se presente desde una cuenta individual, desde la cuenta de uno de sus miembros o de un
usuario no constituido como persona plural.

E. Personas juridicas de especial protecciéon en el marco de la Ley 2069 de 2020 y el
Decreto 1860 de 2021 emprendimientos y empresas de mujeres que cumplan con
alguna de las siguientes condiciones:
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Cuando més del 50 % de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la
persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a
estas durante el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta
circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde
conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han
mantenido su participacion, con una fecha de méximo treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha prevista para el cierre del proceso de seleccion.

2. Cuando al menos el 50 % de los empleos directivos de la persona juridica los ejerzan
mujeres y estas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante el Gltimo afio
anterior al cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas
con la direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo los que en la organizacion de
la empresa estén en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos
destinados a cumplir funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
donde se sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel
directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion, con una fecha
de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del
proceso de seleccion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nUmero de documento de
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente.
Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los
contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de
aportes a seguridad social del Gltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por
el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a
través de un establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha
de cierre del proceso de seleccién. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de
cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro
mercantil, con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del
cierre del proceso de seleccion.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacion hay correspondido a estas durante al menos el
altimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién. Esta circunstancia se
acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal, con una fecha de
maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del proceso de seleccion.
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F. Mipymes en el sistema de compras publicas.

En caso de que el proponente sea una Mipyme debera acreditar tal calidad a través del
certificado de existencia y representacion legal, el cual deberd cumplir con las condiciones
establecidas en el numeral Personas juridicas nacionales.

Nota: Tratandose de criterios diferenciales sélo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Requisitos generales del Certificado de Existenciay Representacion Legal.

e La fecha de expedicion del certificado no debe ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendr4d como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

o El objeto de la sociedad debe permitir la ejecucion de las actividades descritas en el
objeto del proceso de contratacion.

e Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

e Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de esta, debera acreditar su capacidad a través de una
autorizacion suficiente otorgada por parte del 6érgano social competente respectivo
para cada caso.

¢ El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

e Las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en
el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio.

2. Registro Unico de Proponentes, RUP.

Las personas que demuestren interés en participar en el proceso de contratacion deberan
estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (salvo las excepciones taxativas
sefialadas en la Ley) con el fin de que la entidad realice la verificacion correspondiente,
conforme a lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015; inscripcion y/o actualizacion
y/o renovacion que debe estar en firme y vigente, para lo cual deberan allegar el certificado
de inscripcion y clasificacion en el RUP, expedido por la respectiva Camara de Comercio
cuya fecha de expedicién no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del
proceso de seleccion. En él se verificard la no incursion de inhabilidad por incumplimiento
reiterado (articulo 90 ley 1474 de 2011).
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Firmeza de RUP: El proponente que haya realizado su inscripcidén en la presente vigencia
o que en cumplimiento de la obligacion legal de renovacién aporte un certificado de
inscripcion que no se encuentre en firme al momento del cierre del proceso podra subsanar
su firmeza a mas tardar durante el periodo de traslado del informe de evaluacion. En caso
de no subsanarse, la oferta sera declarada NO CUMPLE.

Renovacién del RUP: Debe renovarse anualmente a mas tardar el quinto (5) dia habil de
abril, de lo contrario cesan sus efectos. Los proponentes colombianos o extranjeros
obligados a inscribirse en el RUP deberan adjuntar como parte de su oferta, certificado en
el que conste fecha de renovacioén del 2023, de no haberse vencido el término establecido
para el efecto, en el Decreto 1082 del 2015. En el caso de proponentes plurales, cada uno
de los miembros de la estructura plural debera cumplir este requisito.

NOTA: En aplicacion del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221
del Decreto Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la informacion que obra en el Registro
Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio. Las
personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais y las personas juridicas extranjeras
que no tengan establecida sucursal en Colombia no estan obligadas a tener RUP, por lo
anterior, se verificaran los requisitos habilitantes con base en la documentacién aportada
para acreditar los requisitos juridicos, técnicos y econémicos correspondientes.

3. Constancia de pago ala Seguridad Social y Parafiscales.

En cumplimiento del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el cual modifica el inciso 2° y el
paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el
oferente debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y las obligaciones de caracter parafiscal (Cajas de Compensacion
Familiar, SENA e ICBF). Los proponentes que se encuentren reportados en mora deberan
subsanar esta obligacién para poder participar en el proceso de seleccion, de acuerdo con
lo establecido en el ultimo inciso del articulo 7° de la Ley 1562 de 2012.

3.1. Personas naturales.

El proponente, persona natural, debe acreditar la afiliacion a los sistemas de Seguridad
Social en Salud y Pensiones, aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla. Los certificados de afiliacion se deben
presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la
fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados
de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se
pensione por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite v,
ademas, la afiliacién al sistema de salud.
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Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

3.2. Personas juridicas.

El proponente, persona juridica, debe presentar el Certificado de Pagos de Seguridad Social
y aportes Parafiscales suscrito por el revisor fiscal, cuando se requiera, o el representante
legal, bajo la gravedad del juramento en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los subsistemas en salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar.

De acuerdo con el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, adicionado por el articulo 114-1 del
Estatuto Tributario, las personas exoneradas de aportes parafiscales deben indicarlo.

Esta prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el
pais.

3.3. Proponentes plurales.

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos
de que tratan los humerales anteriores.

4. Garantia de seriedad de la oferta.

Los proponentes deberan entregar la garantia de seriedad de la oferta junto con la
propuesta. La no entrega de la garantia junto con la propuesta no sera subsanable y sera
causal de rechazo por parte de la Entidad.

5. Manifestacion de interés.

La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion de la
oferta, por lo que debe realizarse por la persona natural o juridica, nacional o extranjera,
union temporal o consorcio, dicha manifestacion se aceptara directamente en la plataforma
SECOP II. La manifestacidon de interés en participar sera verificada por el comité juridico
evaluador en el momento previo a la presentacion de oferta por el comité estructurador
juridico y al momento de la evaluacion de las ofertas. En caso de presentacion de ofertas
bajo la modalidad de consorcio o unién temporal debera cumplir con lo establecido por
Colombia compra eficiente en la GUIA MANIFESTAR INTERES EN EL SECORP II.
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6. Seguridad social ala suscripcion del contrato.

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la acreditacion del pago correspondiente a seguridad social y
aportes legales cuando a ello haya lugar. En caso de que el adjudicatario, persona natural
o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma
del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes
legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion,
bajo la gravedad de juramento.

Acreditacién del pago al sistema de seguridad social durante la ejecucién del
contrato.

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

8.1.2. Requisitos técnicos habilitantes.

Las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia,
interesadas en participar en procesos de contratacion convocados deben estar inscritas en
el RUP, salvo las excepciones previstas en el articulo 6 de la Ley 1150 del 2007 y de
acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.
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8.1.2.1. Aval de la propuesta.

En cumplimiento de la Ley 842 de 2003, y con el objetivo de prevenir el ejercicio ilegal de
la ingenieria, cualquier persona natural (ya sea un proponente individual o un miembro de
una estructura plural) que desee participar en este proceso debe demostrar que posee un
titulo en Ingenieria. Para ello, debe adjuntar una copia de su tarjeta profesional y un
certificado de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA en la rama de
Ingenieria correspondiente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccidn. Cabe
destacar que el requisito de la tarjeta profesional puede ser sustituido por el registro
contemplado en el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado
de un proponente individual persona juridica, o el representante legal o apoderado de una
estructura plural, no cuenta con un titulo en una de las profesiones catalogadas como
Ingenieria, la oferta debe ser respaldada por un Ingeniero. En este caso, también se
requiere adjuntar una copia de la tarjeta profesional y un certificado de vigencia de matricula
profesional expedido por el COPNIA en la rama de Ingenieria correspondiente, vigente a la
fecha de cierre de este proceso de seleccién. Al igual que en el caso anterior, el requisito
de la tarjeta profesional puede ser suplido por el registro establecido en el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019.

8.1.2.2. Experiencia minima habilitante.

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién del Formato —
Experiencia para todos los proponentes.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada
y que la misma sea valida como experiencia requerida:

Para el presente proceso se verificara la experiencia de los proponentes a través del
Registro Unico de Proponentes (RUP), en contratos registrados cuyo objeto corresponda
con los codigos de clasificacion relacionados en el cuadro.

Cédigo del Clasificador
de Bienes

72102900

Descripcion Cuantia en S.M.M.L.V.

Servicios de mantenimiento y

>, i : 999.23
reparacion de instalaciones
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22103300 Servicio_s,de m_antenimiento y
reparacion de infraestructura
22101507 Servicio de me_ln_tenlmlento de
edificios.

Para este proceso se verificara la experiencia de los proponentes a través del Registro
Unico de Proponentes (RUP), en contratos ejecutados cuyo objeto esté directamente
relacionados con el proceso contractual identificados con los codigos de clasificacion
UNSPSC, antes relacionado (hasta el tercer nivel de clasificacion) los cuales deberan
contener los tres codigos anteriormente relacionados en los certificados que presente para
la evaluacion técnica.

NOTA 1: La Fuerza Aeroespacial Colombiana verificara la experiencia solicitada en este
numeral en el RUP y NO se tendra en cuenta experiencia que no se encuentre inscrita en
el mismo.

NOTA 2: Los contratos que el proponente acredite como experiencia deben identificarse y
sefalarse claramente en el RUP con resaltador o cualquier tipo de marca que permita su
visualizacion rapidamente.

La sumatoria de la cuantia de los contratos relacionados debera ser IGUAL O SUPERIOR
A 999.23 SMMLYV.

Acreditacién Experiencia para proponentes extranjeros:

El Proponente extranjero no esta obligado a tener RUP por lo que para acreditar la
experiencia solicitada debera presentarla mediante certificaciones de terceros o contratos
gue la prueban siempre y cuando estén ejecutados al 100%. Asi mismo debera cumplir lo
exigido en referencia a la experiencia especifica para proponentes nacionales establecidos
anteriormente; Dicha experiencia debera tener su correspondiente traduccion simple si no
viene en idioma espafol y de ser necesario se requeririan las aclaraciones pertinentes.

8.1.2.2.1. Verificacién de experiencia adicional que no reposa en el RUP.

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y por ser un contrato de obra publica todos
los oferentes deberan demostrar la experiencia técnica mediante el RUP

Asi mismo, deberdn demostrarlo como méaximo en 3 certificaciones que se reporte en el
RUP con los Cdédigo de Clasificacion de Bienes (72102900; 72103300 y 72101507)
mencionados en el item “8.1.2.2. Experiencia Minima Habilitante.” cuyos objetos sean
relacionados asi: CONSTRUCCION y/o MANTENIMIENTO y/o ADECUACION y/o
MEJORAMIENTO y/o RECUPERACION y/o REPARACION y/o RESTAURACION DE
CUALQUIER TIPO DE EDIFICACIONES.
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La Certificacion debe contener:

¢ Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante debidamente autorizado y/o
ordenador del gasto.

¢ Numero del Contrato, para contratos estatales u oficiales.

¢ Objeto del Contrato.

e Localizacién o Lugar.

e Fecha de iniciacion y terminacion de la obra. Indicar el mes y afio para cada caso.

e Valor del Contrato.

Nota: La ENTIDAD podra solicitar aclaraciones o informaciéon que estime pertinente,
relacionadas con aspectos del contenido de la certificacion, dentro de un término perentorio
y no se tendran en cuenta las certificaciones por administracion delegada, ni certificaciones
de obra de urbanismo.

En relacién con los criterios establecidos para verificar la experiencia del proponente plural,
se deben seguir los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente para su
verificacion, los cuales se encuentran en el “Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en los Procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente”.

Las certificaciones de experiencia deberan corresponder solamente a contratos ejecutados
totalmente. NO se aceptaran actas parciales de obra o contratos en ejecucion para acreditar
experiencia.

La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura),
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del
oferente plural.

Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un
contratista plural, la experiencia derivada de este contrato corresponde a la ponderacion
del valor del contrato por el porcentaje de participacion.

Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos. Los contratos
validos para acreditar la experiencia seran aquellos celebrados por EL PRIMER
CONTRATANTE (Entidad publica o privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural,
persona juridica, Consorcio o Unién Temporal), cualquier otra derivacion de estos se
entendera para efectos del proceso como subcontrato. Seran validos aquellos contratos de
primer orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o contratos interadministrativos
con entidades Estatales.

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ejercera el deber legal de verificar y solicitar durante la evaluacion, la informacién y soportes
gue considere necesarios para constatar la veracidad de la informacion allegada por el




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011
FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°: 10
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA

PUBLICA VIGENCIA: 01-11-2023
8.1.2.3. Capacidad residual.

El proponente debera acreditar una Capacidad Residual superior o igual al valor del
presupuesto del proceso de contratacion.

La capacidad residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente
con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten
su habilidad de responder con el contrato objeto del proceso de contratacion.

La capacidad de contratacion residual exigida es la diferencia o resta entre la capacidad de
contratacion y los compromisos contractuales en ejecucion para la fecha de presentacion
de la oferta.

Capacidad Residual del proceso de contratacion = valor de presupuesto asignado para el
proceso

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratacioén igual o superior
de conformidad con la regulacién vigente.

Para calcular la Capacidad Residual exigida, se utilizara la metodologia definida por el
Decreto 791 del 22 de abril de 2014 en concordancia con lo sefalado por Colombia Compra
Eficiente. En_caso de gue el Proponente tenga una capacidad residual inferior a la
solicitada en el estudio previo vy pliego de condiciones, la oferta sera rechazada.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO (E+CT+CF)

- e [ 100 ] SCE
En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente

cCoO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los
miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.
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A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la Aplicacion para establecer la Capacidad Residual disponible
en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-plieqos-
tipo/manuales-y-quias/]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque
su unidad de medida es en pesos colombiano y constituye un factor multiplicador de los
demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

a) CAPACIDAD DE ORGANIZACION

El factor (CO) corresponde a los ingresos operacionales del proponente teniendo en cuenta:

ANOS DE INFORMACION

FINANCIERA CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO)
Cinco (b) afios 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los Ultimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del
anos Proponente.
Menos de un (1) afio (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacién
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO), el Proponente debe presentar los siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los dltimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal y/o
Contador independiente (externo), si esta obligados a tenerlos.

II.  Informacion financiera auditada y aprobada por el maximo o6rgano social que
pretende acreditar el Proponente.
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lll.  Certificacién de los Estados Financieros de la que trata el articulo 37 de la Ley 222
de 1995, en la cual el Representante Legal y Contador Publico, bajo cuya
responsabilidad se hubiesen preparado los Estados Financieros, declaren que se
han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al
reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.

IV.  Dictamen del Revisor Fiscal o, a falta de éste, del Contador Publico independiente
cuando el Proponente esté obligado a ello, del afio o en que haya obtenido el mayor
Ingreso Operacional en los Ultimos cinco (5) afios, en los términos descritos en el
articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes e integrantes extranjeros o sin sucursal en Colombia, deben presentar el
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del
afo en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los Ultimos cinco (5) afios,
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido,
de conformidad con la legislacién propia del pais de origen y conforme a los lineamientos
de Colombia Compra Eficiente.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion
financiera: (i) los valores convertidos a pesos colombianos a la tasa de cambio de la fecha
de corte de los mismos; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; (iii) expresados
en pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha
de corte de los mismos en los términos descritos en el estudio previo, y (iv) debidamente
firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

b) EXPERIENCIA (E)

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacién entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 7- Capacidad
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado
del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)

" Presupuesto total estimado (COP)
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Para el caso de caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion
objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE
0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Anexo - Formato Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos
colombianos liguidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe
ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacién del Pliego de Condiciones definitivo
del Proceso de Contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Anexo -
RELACION DE CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. La
informacion del Anexo - Formato Capacidad residual debera ser presentada en pesos
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen.

Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el Pliego de Condiciones.

c. CAPACIDAD FINANCIERA (CF)

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

s L Activo Corriente
Indice de liquidez = —————
Pasivo Corriente
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE

0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 15 35

15 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigiiedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacién requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual
del proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del pliego de Condiciones.

C) CAPACIDAD TECNICA (CT)
El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
namero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato - Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

DESDE HASTA PUNTAJE
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

D) SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

El Proponente debe presentar el Anexo - Formato Capacidad residual suscrito por su
Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucién
tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la
obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion del
integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser
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asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente
no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato
es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la
proporcion lineal de 12 meses.

II. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentaciéon de la oferta obligan al proponente con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de
los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderdn como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

[ll.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios 0 Uniones Temporales en los cuales el
proponente tenga participacion.

IV.  Siun contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el contrato esta
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion
del proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Anexo - Formato Capacidad residual, firmado por el
Representante Legal y el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido
a pesos colombianos usando para ello la seccién correspondiente del pliego de
condiciones.

Documentos que se deben aportar

Los proponentes deberan diligenciar los siguientes formatos como insumo para calcular la
capacidad residual,

e Certificacion de mejor ingreso operacional de los ultimos 5 afios por cada uno de
los integrantes en caso de ser una figura plural (Unién temporal o consorcio).
presentar estado de resultados del ano con el mejor ingreso operacional
certificado en el formato

e Certificacion de Contratos para Acreditacion de Experiencia (Segmento 72,
“Servicios de edificacién, construccion de Instalaciones y Mantenimientos”
Clasificador de Bienes y Servicios)

e Certificacion de Capacidad Técnica.




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°: 10
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA VIGENCIA: 01-11-2023

e lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional
indicando

e Certificacion suscrita por el Representante Legal donde se detallen los contratos
suscritos a la fecha de la presentacion de la oferta

Nota: El célculo de la capacidad residual se verificar4d a través del aplicativo
establecido por Colombia Compra Eficiente.

8.1.2.4. Otros. (Personal Minimo Requerido — experiencia del personal, etc.)

De acuerdo al presente proceso por ser un contrato de obra publica el contratista
adjudicador deberd contratar personal de oficiales, ayudantes, subcontratistas y
profesionales con experiencia en cada una de las actividades de obra que se desarrollaran
dentro del presente proceso, asi como la cantidad que requiera para realizar cada actividad
de obra teniendo como base los Andlisis de Precios Unitarios del Procesos.

Una vez adjudicado el proceso el contratista deberia enviar a la Supervisién las hojas de
vida con las certificaciones para su revision demostrada asi:

‘ PERMANENCIA
PERFIL PROFESIONAL CATEGORIA CANTIDAD EN OBRA
Residentes de obra de las siguientes carreras
Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Constructor en
Arquitectura e Ingenieria
cuya experiencia profesional sea minima de 3 afios,
debera acreditar experiencia especifica como
SUPERVISOR Y/O DIRECTOR Y/O RESIDENTE
DE OBRA Y/O RESIDENTE DE INTERVENTORI'A RESIDEN-:I;E PERFIL 2 100%
Y/O DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE OBRA en
contratos cuyo objeto sea similar a este. En donde
dicha experiencia, sea certificada con por lo menos
01 proyecto de presupuesto igual o superior al
presente proceso en donde haya tenido una
permanencia minima de 7 meses.
GESTOR SISO: Un profesional en Sistema de
Segur_ldad_ y Salqd en el T[za_bajo SISO con PROFESIONAL
experiencia profesional sea minimo de 2 afios. 1
. e PERFIL 3 100%
Deber& presentar certificaciones en contratos cuyo
objeto sea similar a este.
PERSONAL TECNOLOGO EN CONSTRUCCION:
En carreras de Tecnologia en Gestion de Obras
Civiles y Construcciones, Tecnologia en Obra -
Civiles, Tecnodlogo en Construccion o a fines, cuya TECNOLOGO 1 60%
: - . P - . PERFIL 2
experiencia profesional sea minimo 3 afios, debera
acreditar experiencia especifica en contratos cuyos
objetos sean similar a este.
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PERSONAL TECNICO EN ELECTRICIDAD cuya
experiencia profesional sea minimo de 3 afios,
debera acreditar experiencia especifica en OBRAS
CIVILES, ya sea como mantenimiento en REDES | TECNICO PERFIL 1 1 50%
ELECTRICAS vy/o obras civiles nuevas que
contengan actividades de instalaciones eléctricas.

El evaluador y el supervisor deberan consultar en los consejos profesionales de carrera que
el personal se encuentre activo y no esté sancionado. De igual manera una vez adjudicado
el proceso el personal profesional debera acordar con la supervisién y con el personal que
no tiene permanencia en la obra del 100% los dias y horarios de presencia en la obra para
seguimiento y cumplimiento.

8.1.3. Requisitos econémicos habilitantes

8.1.3.1. Personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras con domicilio
en Colombia (inscritas en el RUP)

Los interesados en el presente proceso de contratacion y que sean personas
naturales y juridicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, deberan
estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) con el fin que la entidad
realice la verificacibn de los requisitos habilitantes de caracter financiera de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015
y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley
019 de 2012.

De conformidad con los numerales 3 y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto

1082 de 2015, la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional del

proponente se verificaran conforme al documento “Registro Unico De

Proponentes - RUP” presentado por el oferente, del que se verificaran los

indicadores financieros con base en la informacion financiera reportada por el

oferente, correspondiente al ultimo afio reportado, es decir, a treinta y uno

(31) de diciembre de 2023.

NOTA 1: Los Indicadores financieros se evaluaran teniendo en cuenta el Ultimo
afio fiscal (2023,) que se refleje en el registro de cada proponente. En el evento
gque, no se cumpla con los requisitos minimos exigidos, se calificara al
proponente como NO habilitado en el aspecto financiero.

NOTA 2. Los proponentes que terminen su afio contable en una fecha distinta al
treinta y uno (31) de diciembre, deben actualizar la informacion financiera en la
fecha correspondiente de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.2., del Decreto
1082 de 2015
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En el componente financiero de las empresas que estan dispuestas a ofertar, es
importante tener en cuenta indicadores para verificar la capacidad financiera y
organizacional, en este sentido, a continuacion, se definen los méas Utiles para
obtener informacion pertinente tomando como base las recomendaciones del
Decreto 1082 de 2015 y la Guia para la Elaboracion del Estudios del Sector de
Colombia Compra Eficiente.

NOTA 3: Debido a que hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre
valores, cuando el denominador es cero, sera valido para la Entidad y por lo tanto
ser& habilitado, asignandole el puntaje minimo exigido.

Se advierte que la informacion financiera acreditada se realiza con los efectos
previstos en el articulo 43 de la Ley 222 de 1995, que al tenor reza:

“(...) Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, seran
sancionados con prision de uno a seis afios, quienes a sabiendas:

1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones
contrarias a la realidad.

2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en
sus notas (...).”

La Entidad se reserva el derecho de solicitar de manera adicional los documentos
de caracter financiero que requiera para realizar la constatacion de la informacién
consignada en el RUP, la cual debera ajustarse a las Normas de Contabilidad
Generalmente Aceptadas en Colombia.

NOTA 4: Si el proponente es una sociedad nueva (creada en la vigencia 2023 o
2024), para acreditar la capacidad financiera, la FAC revisara esta informacion, con
corte trimestral o con los estados financieros de apertura, que se encuentren
registrados en el RUP, de conformidad con lo sefialado en el numeral 2.3 del
articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, y el articulo 5 de la Ley 1150 de
2007.

La capacidad financiera y la capacidad organizacional del proponente sera objeto
de verificacion; de tal manera que el proponente que no cumpla con el
requerimiento de los indicadores no podra ser adjudicatario de este proceso y su
oferta sera calificada como NO CUMPLE.
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8.1.3.1.1. Capacidad financiera.
INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES
indice de liquidez Activo ng?ﬁg;?e/ Pasivo > 2 veces.

indice de endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total

<60%

Razén de cobertura de
intereses

Utilidad Operacional / Gastos
de Intereses

> 2. veces o indeterminado.

Capital de trabajo

Activo Corriente —(Menos)

> 100% del presupuesto

Pasivo Corriente asignado
8.1.3.1.2. Capacidad organizacional.
INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES
Rentabilidad del patrimonio U“"dapd Operacional / >0.08%
atrimonio
Rentabilidad del activo Utilidad Operacional/ Activo = 0.06%

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores
anteriormente mencionados, serd calificada como NO HABILITADO.

La exigencia de los anteriores requisitos tiene la finalidad de garantizar que el
proponente favorecido tenga la capacidad financiera, experticia y respaldo
necesario para el cumplimento adecuado de cada una de las obligaciones surgidas
del contrato que se llegue a celebrar, y se ajustan a la naturaleza y cuantia del
negocio juridico resultante del presente proceso.

8.1.3.2.
temporales

Capacidad financiera y organizacional para consorcios y uniones

De acuerdo con lo establecido con los articulos 2.2.1.1.1.5.3. y 2.2.1.1.1.6.2. del
Decreto 1082 de 2015, la Entidad verificara la capacidad financiera registrada en el
RUP, los indicadores que se describen a continuacion, los cuales tienen la finalidad
de garantizar que el proponente favorecido tenga la capacidad financiera, experticia
y respaldo necesario para el cumplimento adecuado de cada una de las
obligaciones surgidas del contrato que se llegue a celebrar, y se ajustan a la
naturaleza y cuantia del negocio juridico resultante del presente proceso.

. indice de Liquidez:

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente.
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Liquidez: Debera ser mayor o igual que (= 2)

Para los consorcios y uniones temporales, el célculo se realizara tomando la
sumatoria ponderada del activo corriente de cada participante en el consorcio 0
unién temporal, sobre la sumatoria del pasivo corriente ponderado, segun
porcentaje de participacion en el consorcio o union temporal de los participantes
de este.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes
en los procesos de contratacion expedido por la Agencia Nacional de Contratacion
Plblica- Colombia. Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera
la siguiente:

J Componente 1 del indicador, X porcentaje de parricipacién,)

Indicador =
( J ' Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacidn()

. indice de Endeudamiento:

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total
Endeudamiento: Debera ser menor o igual que (< 60%).

Para los consorcios y uniones temporales, el calculo se realizara tomando la
sumatoria ponderada del pasivo total de cada participante en el consorcio o union
temporal, sobre la sumatoria del activo total ponderado, segun porcentaje de
participacion en el consorcio o union temporal de los participantes de este.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes
en los procesos de contratacion expedido por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica- Colombia. Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera
la siguiente:

J Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacién,)

Indicador =
( J . Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacidn,)

o Capital De Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

Capital de Trabajo: Deberé ser mayor o igual (=100%) del presupuesto asignado
para el proceso
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Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en
efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye
con el desarrollo eficiente de la actividad econémica del proponente.

El capital de trabajo es la medida de efectivo y activos liquidos disponibles para
financiar las operaciones diarias de una empresa. Tener esta informacion puede
ayudar a administrar el contrato y tomar buenas decisiones.

Mediante el céalculo del capital de trabajo, se determinara por cuanto tiempo el
oferente puede cumplir con las obligaciones del contrato. Una empresa con un
capital muy bajo o nulo probablemente no tenga la capacidad para ejecutar los
servicios. Calcular el capital de trabajo también es util para evaluar si una empresa
hace un uso eficaz de sus recursos.

Para el caso de consorcios y/o Uniones Temporales el calculo se realizara
tomando el activo corriente ponderado menos el pasivo corriente ponderado,
de acuerdo con el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes
del consorcio y/o Unién Temporal, de maneraindividual, para posteriormente
sumar el resultado de cada uno de ellos.

. Razén de cobertura de intereses:

Razon de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses
Cobertura de Intereses: Debera ser mayor o igual que (= 2). o indeterminado.

Para los consorcios y uniones temporales, el célculo se realizar4 tomando la
sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de cada participante en el
consorcio 0 union temporal, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado,
segun porcentaje de participacion en el consorcio o unién temporal de los
participantes de este.

Para el caso que el indicador “Razon de Cobertura de Intereses”, arroje como
resultado “indeterminado”, sera valido para la Entidad y por lo tanto sera habilitado,
siempre y cuando la cuenta “gastos de intereses” sea mayor o igual que (0).

Para el caso de consorcios y uniones temporales, el indicador “Razén de Cobertura
de Intereses” cuando arroje como resultado “indeterminado” para algun miembro
del consorcio o union temporal, serd valido para la Entidad y por lo tanto sera
habilitado, asignandole el minimo exigido de (2.0) veces por su participacion
ponderada y su calculo se realizard tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad
Operacional de cada participante en el consorcio o unién temporal, sobre la
sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, segun porcentaje de participacién en
el consorcio o union temporal de los participantes del mismo.
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De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes
en los procesos de contratacion expedido por la Agencia Nacional de Contratacién
Pulblica- Colombia. Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera
la siguiente:

J Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacidn,)

Indicador =
( Z , Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacidn()

7.1.2.2. Capacidad organizacional.

De acuerdo con lo establecido en los articulos 2.2.1.1.1.5.3. y 2.2.1.1.1.6.2. del
Decreto 1082 de 2015, la Entidad verificard los siguientes indicadores en la
capacidad organizacional registrada en el RUP, asi:

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, la Capacidad
Organizacional de los proponentes se acredita mediante el RUP vigente y en firme.
La FAC verificara el cumplimiento de los siguientes indicadores financieros a titulo
de requisito habilitante.

e Rentabilidad del patrimonio:

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio
Rentabilidad del patrimonio: Debera ser mayor o igual que (= 0.08%).

Para los consorcios y uniones temporales, el célculo se realizara tomando la
sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de cada participante en el
consorcio 0 union temporal, sobre la sumatoria del patrimonio ponderado, segun
porcentaje de participacion en el consorcio o uniéon temporal de los participantes
del mismo.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes
en los procesos de contratacion expedido por la Agencia Nacional de Contratacién
Publica- Colombia. Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera
la siguiente:

J ' Componente 1 del indicador, X porcentaje de parricipacio’n,)

Indicador =
( J . Componente 2 del indicador, X porcentaje de pam'cipacidn,)
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e Rentabilidad del activo:

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total
Rentabilidad del Activo: Debera ser mayor o igual que (20.06%).

Para los consorcios y uniones temporales, el célculo se realizara tomando la
sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de cada participante en el
consorcio o unién temporal, sobre la sumatoria del Activo Total ponderado, segun
porcentaje de participacion en el consorcio o union temporal de los participantes
del mismo.

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes
en los procesos de contratacion expedido por la Agencia Nacional de Contratacion
Plblica- Colombia. Compra Eficiente, LA FORMULA que se tendra en cuenta sera
la siguiente:

J Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacién,)

Indicador =
( X Componente 2 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacidnl)

8.1.3.3. Informacion financiera y organizacional para proponentes extranjeros
sin domicilio o sucursal en Colombia.

Para garantizar la participacion de las Personas Extranjeras no inscritas en el
Registro Unico de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el pais, a estas
no se les podra exigir el requisito de inscripcidn en el registro Unico de proponentes,
en consecuencia las personas juridicas extranjeras deberan presentar la
informacion de las condiciones financieras Reportadas en el RUP y cuando no se
cuente con sucursal establecida en Colombia debera soportar con el Balance y
Estado de Resultados de la sucursal, que sera la que se inscriba como proponente,
estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los
articulos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993.

Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional de las
personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, se utilizara certificados
suscritos por el representante legal y el revisor fiscal o auditor del proponente, y si
el proponente no esta obligado a tener revisor fiscal, sera por su contador, y debera
estar acompafiado de los estados financieros auditados de corte anual mas
reciente, asi mismo debera incluir en los Documentos del Proceso la siguiente
informacion relevante para la presentacion de ofertas por parte de proponentes
extranjeros:
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* Legalizacién de documentos: Los documentos presentados por los proponentes
no requieren legalizacion alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y
los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Publico.
Los proponentes pueden entregar con su oferta los documentos otorgados en el
exterior sin que sea necesaria su legalizacion, para firmar el Contrato, el oferente
que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el
extranjero, legalizados de conformidad con la Convencion de la Apostilla, o
legalizados ante cénsul colombiano.

» Fecha de corte de los Estados Financieros: Los oferentes extranjeros deben
presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los paises de
origen 0 en sus estatutos sociales.

* Moneda: Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda
legal del pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.
El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos
habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la
fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el
proponente y la Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de cambio certificadas
por la Superintendencia Financiera.

Los oferentes extranjeros deberan presentar:

a. Balance General, el Estado de Resultados y las Notas explicativas a los
mismos, correspondientes al corte de Ejercicio del ultimo periodo contable,
debidamente aprobados por el 6rgano competente y de conformidad con lo
establecido en las leyes y normas del respectivo pais. Este corte en todo
caso no podra exceder de un (1) afio de la presentacion de la oferta.

b. Para los casos en que el periodo contable sea diferente de un afio, el
proponente deberd aportar con su oferta la normatividad correspondiente
con el cumplimiento de las formalidades para los documentos expedidos en
el exterior.” En el evento de la presentacion de ofertas por parte de empresas
en calidad de subsidiarias o filiales las mismas deberan presentar sus
propios estados financieros, por lo que no se aceptaran los consolidados de
las empresas matrices.

Estos estados financieros deben estar acompafados de los traducidos oficialmente
al castellano y convertidos a pesos colombianos ($COP).

El Balance General debe ser presentado de la siguiente manera:
ACTIVOS: Corrientes, Fijos, otros activos y Total

PASIVOS: Corrientes, otros pasivos y Total

PATRIMONIO: en las cuentas que lo conforman
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El Estado de Resultado debe contener puntualmente las siguientes cuentas:

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS FINANCIEROS

De igual manera, se requiere se allegue el dictamen a los estados financieros
debidamente suscrito por el revisor fiscal del oferente o por una auditoria externa
del pais de origen con su correspondiente traduccion oficial al castellano.

El Ministerio de Defensa * Fuerza Aeroespacial Colombiana ejercera el deber legal
de verificar y solicitar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion, la informacion y
soportes que considere necesarios para constatar la veracidad de la informacién
allegada por el proponente.

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico
de Cuentas para Colombia (PUC). Los oferentes extranjeros sin domicilio en
Colombia deben diligenciar el Anexo No. Certificacion Capacidad Financiera y
Certificacion de Capacidad Organizacional.

El comité Econdémico evaluador, verificara el cumplimiento de los indicadores de
capacidad financiera.

8.1.3.4. Otros documentos econémicos objeto de verificacion.

e CERTIFICACION BANCARIA

El proponente del presente proceso debera informar y allegar una certificacion
BANCARIA expedida no mayor a 30 dias calendario anteriores al cierre, en la cual se
indique el nombre de la entidad financiera y el nimero de la cuenta, cuando el
proponente sea extranjero y la moneda establecida sea una divisa, debera allegar por
parte del contratista los datos del banco corresponsal del exterior, sucursal, nimero de
cuenta que posea, para efectos del pago del contrato.

e FORMULARIO DATOS BASICOS CUENTA SIIF

Debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con la certificacion
bancaria.
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e REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

EI PROPONENTE indicara su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de
impuestos al que pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico
Tributario RUT actualizado.

e Los deméas documentos establecidos en el pliego electrénico de la plataforma
SECOP I

8.2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

7.2.1. Factor Econémico.

La calificacion de precios se efectuara unicamente respecto de aquellas ofertas que se
determinen como habiles en consideracion a lo exigido en los requerimientos técnicos,
juridicos y financieros.

Determinacién del método parala ponderacién de la propuesta econdémica.

Para efectos de la calificacién se consideraran Unicamente las propuestas
habiles, es decir,aquellas que:

a. hayan cumplido con los requisitos Juridico, Técnico, Financiero-
capacidad organizacional,

b. hayan ofertado todos los items de los lotes a los que participe segun lo
establecido en el pliego de condiciones cuyos valores no superen
presupuesto de cada lote.

La calificacion de precios se efectuara Unicamente respecto de aquellas ofertas que se
determinen como habiles en consideracion a lo exigido en los requerimientos técnicos,
juridicos y financieros.

A la oferta econdmica que presente el valor mas favorable de acuerdo al método de
evaluacion seleccionado, se le asignara el mayor puntaje, es decir, hasta 100 puntos, a los
demas proponentes se asignara el puntaje obtenido con la formula aplicada por TRM
teniendo en cuenta hasta séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
férmulas se aplicaran con las propuestas que se encuentran habilitadas por parte de los
comités evaluadores.

Tabla 1 - Métodos de evaluacion de la oferta econémica

Método

Media aritmética
Media aritmética alta
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Media geométrica con presupuesto oficial

Menor valor

Para la determinaciéon del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de

la TRM (Banco de la Republica) gue rija primer dia habil siguiente a la fecha del cierre
del proceso de seleccion, de acuerdo a fechas establecidas en el cronograma o

adendas gue lo_modifiguen. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos

establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Tabla 2 - Asignacién de método de evaluacidon segun TRM

Rango (Inclusive) Numero | Método

De ,00 a ,24 1 Media aritmética

De ,25 a ,49 2 Media aritmética alta

De ,50 a,74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De ,75 a,99 4 Menor valor

A. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion
de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como

resultado de aplicar las siguientes formulas:

X= Media aritmética.
x; = Valor de la oferta i sin decimales
n = Numero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente féormula.

-V, . =
X~ (T)) para valores menores o iguales a X

Puntaje i = X(1—2¢( =

Donde,
X = Media aritmética

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

X-v;

)) para valores mayores a X

En el caso de ofertas econ6micas con valores mayores a la media aritmética se tomara
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como

se observa en la formula de ponderacion.




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°: 10
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA VIGENCIA: 01-11-2023

B. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de
la Oferta valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion
de puntos en funcidon de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como
resultado de aplicar las siguientes formulas:

Donde,

X, = Media aritmética alta
Vnax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta

X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente

formula:
Xi(l = (‘\":f‘”)) para valores menores o iguales a X,
XA
Puntaje i = x (1 — 2 (24XLh) para valores mayores a X,
Donde,

X, = Media aritmética alta
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se
tomard el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la
Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

C. MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto
oficial un nimero determinado de veces y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las
férmulas que se indican en seguida.

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el
namero de Ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de
Contratacion en el calculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:
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Tabla 3 - Asignacion de numero de veces del presupuesto oficial

Numero de Ofertas Numero de veces que se incluye el
(n) presupuesto oficial (nv)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluird una vez el presupuesto
oficial del Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinaré la media geométrica con la inclusién del presupuesto
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo'="""3/PO X PO X ... X PO,, X P, X P; X ... X P,

nv

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Numero de Ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

P; = Valor de la oferta econémica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada
Proponente mediante el siguiente procedimiento

Gpo—Vi .
x(1- (%)) para valores menores o iguales a Gp,
| Gpo—Vi

Puntaje i = x(1-2 (;;)) para valores mayores a Gpq
PO

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econdémicas con valores mayores a la media geométrica con
presupuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media
geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la férmula
de ponderacion.
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D. MENOR VALOR

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignaciéon de puntos en funcion
de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar
las formulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método [nombre de
la Entidad Estatal] procedera a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se
procederd a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje i = { [Incluir el valor del maximo puntaje] x (Vpyn )

Vi

Donde,

Vaun=Menor valor de las Ofertas validas.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de
la Oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del
valor obtenido como puntaje.

EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA:

Para efectos de la evaluacién, se denomina propuesta econémica al valor obtenido de la
sumatoria de los precios unitarios de todos los items de las actividades de obras de
mantenimiento de instalaciones

Para ello, los proponentes deberan diligenciar completamente el “Formato propuesta
econdémica” y el valor total obtenido en el mencionado anexo debera corresponder con el
indicado en la plataforma SECORP II.

(Las ofertas deberan incluir la totalidad de impuestos, AlU y tasas a las que haya lugar).

1. La evaluacion econdémica se efectuara a las propuestas habilitadas y que no estan
incursas en causal de rechazo.

2. La propuesta econdmica debe incluir todos los costos directos e indirectos y demas
conceptos que conlleve la ejecucion del contrato, sin decimales.
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3. La ponderacion econdémica se hara sobre el VALOR TOTAL OFERTADO
“FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA?”, sin decimales, correspondiente a la
propuesta econémica presentada por el proponente incluidos todos los costos
directos e indirectos y demas conceptos que conlleven a la ejecucién del contrato.

4. Los precios que se ofrecen deberan incluir la realizacion de todas las obligaciones
inherentes a cada una de las actividades incluidas en el -Formato propuesta
econdmica contemplando todos los costos, conceptos fijos y variables, tasas e
impuestos a los que haya lugar, que conlleven la ejecucién del contrato.

5. Al momento de presentar la oferta econdémica cada proponente deberd realizar su
propio estudio que le permita sostener o mejorar el porcentaje del AlU, de acuerdo
con el andlisis realizado, teniendo en cuenta que la sumatoria de los items mas el
AlU e IVA no podra superar el valor total del presupuesto establecido por la entidad
para cada uno de los frentes El incumplimiento de lo anterior sera causal de rechazo
de la oferta.

6. La Entidad verificara las operaciones aritméticas presentadas en el “FORMATO DE
PROPUESTA ECONOMICA?”. En caso de que se presente error aritmético en ella,
la Entidad los corregira, teniendo como base los valores unitarios de la oferta
presentada y se tendra en cuenta el valor total corregido, si hay lugar a ello, para
efectos de la adjudicacion.

Nota: PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS - En relacién con las propuestas econémicas,
la Entidad observara el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto
1082 de 2015, con relacion a la propuesta de menor precio cuando se dé la hipotesis
establecida en dicha disposicién, asi mismo se dara aplicaciéon a lo establecido en la Guia
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion emitida por
Colombia Compra eficiente.

Asi mismo, deberan explicar por escrito y en detalle su oferta, de modo que dé cuenta de
la razén por la que se establece el valor total de oferta, permitiendo a la entidad realizar un
analisis completo que asegure la sostenibilidad durante la vigencia del contrato.

El contratista debera asumir todos los riesgos que se deriven del valor ofertado, sin perjuicio
del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato, ni el menoscabo de la calidad
de los bienes y/o servicios a contratar; circunstancia que acepta expresamente con la
presentacion de su oferta total. La Unidad no aceptara ningun reclamo proveniente de estas
circunstancias y no seré causal para alegar posteriormente un desequilibrio econémico del
contrato.

7.2.2. Factor Técnico.

En aplicacion del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la oferta mas
favorable es la que resulte de la ponderacion de los elementos de calidad y precio.
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» CALIDAD

El proponente que mejore las condiciones del ITEM 9.01, se le otorgara un puntaje
adicional el cual se calificara de la siguiente manera:

ESPECIFICACION SEGUN | ESPECIFICACION MEJORADA PUNTAJE
CANTIDADES DE OBRA

ITEM 9.01 CIELO RASO PVC 7 | CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE
MM (INCLUYE ESTRUCTURA | ESTRUCTURA Y COMPUERTAS
Y COMPUERTAS PARA | PARA INSPECCION) Y TODOS LOS
INSPECCION) Y TODOS LOS | ACCESORIOS PARA SU CORRECTA | 200
ACCESORIOS PARA  SU | INSTALACION.

CORRECTA INSTALACION.
Espesor de 10 mm

Espesor de 7 mm

Total, Puntuacion: 200

NOTA: El item de mejora se realizard para los frentes de Viviendas fiscales, Hangar
materiales compuestos, Taller Eléctricos, Servos y Pinturas, Bodega Grande PT6,
Miscelaneos y en otros frentes de llegar a requerirse.

El oferente debera presentar una carta de aceptacion de mejora para aceptar el puntaje. En
ella, debera adjuntar una ficha técnica proporcionada por el proveedor que demuestre la
especificacion mejorada.

El contratista adjudicador debera demostrar ante la supervision la ficha técnica del item
mejorado, mostrando fisicamente dicha mejora.

» Puntaje por compras publicas sostenibles- ambiente y socialmente
responsables.

Teniendo en cuenta que se adelanta un proceso de seleccion abreviada de menor cuantia
y que como resultado de este se suscribir4 un contrato de obra, se requiere que por parte
del contratista se cumplan los criterios de sostenibilidad ambiental contemplados por los
proveedores, segun el cumplimiento de la sostenibilidad definida de la siguiente manera:

El proponente que mejore las condiciones del siguiente item recibir4 un puntaje adicional,
el cual se calificara de la siguiente manera:
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ESPECIFICACION SEGUN | ESPECIFICACION MEJORADA PUNTAJE

CANTIDADES DE OBRA

ITEM 14.01 SANITARIO | SANITARIO ALUVIA BLANCO

MANANTIAL BLANCO _ ,
Bajo consumo promedio de agua de 3,8

Consumo de agua de 4,8 litros | litros por descarga

por descarga 100
Capacidad de evacuacion de solidos de

Capacidad de evacuacion de | 500 gramos
solidos de 250 gramos

Puntaje Total: 100

NOTA: El item de mejora se realizara para los frentes de Viviendas Fiscales de Suboficiales,
Laboratorio de Inspeccién, Taller Eléctrico, Bodega grande PT6 y en otros frentes de llegar
a requerirse.

El oferente debera presentar una carta de aceptacion de mejora para aceptar el puntaje. En
ella, debera adjuntar una ficha técnica proporcionada por el proveedor que demuestre la
especificacion mejorada.

El contratista adjudicador debera demostrar ante la supervision la ficha técnica del item
mejorado, mostrando fisicamente dicha mejora.

7.2.2.1. Puntaje por consultay andlisis de las anotaciones vigentes de personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (DIARI).
(Aplica para Contratos de Obra sin consideracion a la cuantia)

En cumplimiento de la Ley 2020 de 2020, la administracién analizara y consultara las
anotaciones vigentes gque reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.
En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas
0 con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un
(1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad (Técnico).

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el proponente no oferte el factor de calidad (técnico), por lo que éste obtendra cero
(0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la entidad no podra reducir
el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.
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7.2.3. Estimulo a laindustria nacional.

Con el propésito de fomentar la industria nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 680 de 2021, el cual modificé y adiciond los articulos 2.2.1.1.1.3.1. y 2.2.1.2.4.2.9.
del Decreto 1082 de 2015, la Fuerza Aeroespacial Colombiana implementara en el presente
proceso de contratacion medidas destinadas a promover bienes, servicios 0 mano de obra
nacionales. Esta iniciativa implica la asignacion de un puntaje para: (i) la promocion de
bienes y servicios nacionales; y (ii) la promocién de la incorporacion de componentes

nacionales en bienes y servicios extranjeros.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20

Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5
7.2.3.1. Promocion de servicios nacionales o con trato nacional.

Segun el articulo No 1 del Decreto 680 del 2021, por el cual se modifica parcialmente el
articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, en relacién con la regla
de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica, se tiene:

“En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando
ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos
por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (i) vincula el porcentaje minimo

de personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el
extranjero y estén sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano
si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia,
por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o
por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de
bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacion de un proponente plural, podran definir
en su oferta si aplican la regla de origen aqui prevista, o cualquiera de las reglas de
origen aplicables segun el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que
corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen
a aplicar, la Entidad Estatal deberéa evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen

aqui prevista"

Asimismo, segun el articulo No 2 del Decreto 680 del 2021, por el cual se modifica
parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082
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de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, en
relacién con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica, se tiene:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promociéon de la industria nacional en los
Procesos de Contratacion de servicios.

La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgara el puntaje
de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que
oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con
la regla de origen aplicable. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la
Entidad Estatal definirA de manera razonable y proporcionada los bienes
colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El andlisis del sector econémico y de los oferentes, y, toda aquella informacién
adicional con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacién del Proceso
de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de
Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales,
en los términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren,
adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en gue, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes
colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje de gue trata
el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el
porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por
prestacién de servicios colombianos, que no podra ser inferior al 40% del total de
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentara este analisis y dejara constancia en los Documentos
del Proceso."

7.2.3.2. Identificacién de bienes relevantes en el proceso y verificacion en el Registro

de Productores de Bienes Nacionales.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 680 de 2021, para los servicios objeto del
proceso, la mano de obra es el insumo relevante del objeto contractual, por lo cual no
existen bienes colombianos relevantes, por lo tanto, se otorgara el puntaje de que trata el

primer inciso del articulo 2 de la Ley 816 de 2003.
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7.2.3.3. Incorporacion de Componente Nacional

7.2.4. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad N/A

7.3. CRITERIOS DIFERENCIALES.
7.3.1. Acreditacion de los criterios diferenciales.

7.3.1.1. Emprendimientos y empresas de mujeres.

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el
Proponente debi6 subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para
probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada.
Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra
cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participaciéon igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
7.3.1.2 Mipyme domiciliada en Colombia.

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso,
los puntos por este concepto se trasladaran al puntaje de la oferta econémica.

La Entidad otorgara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregard copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el
namero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta
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para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

7.4 Fomento ala ejecucidn de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional.

Se estima oportuno y pertinente, incluir en las obligaciones del negocio juridico que
resultard de este proceso, una clausula que imponga la obligacién al contratista de
incorporar en el aprovisionamiento de los servicios asociados, cualquiera de los sujetos de
especial proteccién constitucional, para lo cual, debera tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:

1. El proponente, futuro contratista, es libre de incorporar en la cadena de valor del servicio
a cualquier sujeto, sin distincién de raza, sexo o condicién.

2. 2. Para los efectos, una vez sea suscrito el contrato y se cumplan los requisitos de
ejecucion, deberd el contratista someter a consideracién del supervisor del contrato los
documentos que acreditan la vinculacion del sujeto materia de cumplimiento del
componente social, tal como se encuentran discriminados, segun corresponda, en el
acapite de factores de desempate y siempre acompafados de la autorizacion de datos
de personales de la persona, segun el formato correspondiente.

3. 3. En caso de que la persona se encuentre en alguna de las hipotesis del listado del
articulo 31 de la ley 2069 de 2020 reglamentado por el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1082 de 2015, sustituido por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021.
PARAGRAFO 1. debera presentarse por parte del proponente, una comunicacion, la
cual se entenderd prestada bajo la gravedad del juramento, que sefale las condiciones
de la persona de especial proteccién constitucional acompafiada en todo caso por el
formato de autorizacion de datos personales suscrita por la persona y su documento de
identidad.

4. La persona que disponga el contratista, deberd permanecer durante la ejecucion del
contrato vinculado al contratista bajo un contrato de trabajo o contrato de prestacion de
servicios. Sin perjuicio de lo anterior, podra solicitarse la sustitucién de la persona por
motivos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, o por renuncia libre y espontanea,
o por la voluntad exenta de vicios para dar por terminado el contrato de prestacion de
servicios con el contratista. El supervisor, podra solicitar los documentos de soporte de
estos hechos. Para la validacion del reemplazo correspondiente aplicara el
procedimiento sefialado en el numeral 2 de este acapite.

5. 5. En caso de incumplimiento de esta obligacion, dara origen a la imposicion de las
multas establecidas en el presente documento en las condiciones establecidas.
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Teniendo en cuenta el valor del presupuesto oficial y las actividades relacionadas, se estima
que el CINCO (5) % del componente es de servicios personales. La base para llegar al
porcentaje depende las obligaciones definidas en el presente proceso.

7.5. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

Durante la evaluacién de las ofertas, se descontara un dos por ciento (2%) del total de los
puntos asignados en el proceso a los proponentes que hayan sido objeto de una o mas
multas o clausulas penales en el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la
presentacién de las ofertas. Este descuento se aplicara independientemente de la cuantia
de las multas y sin perjuicio de otras consecuencias derivadas del incumplimiento, conforme
al articulo 58 de la Ley 2195 de 2022.

Esta reduccion también se aplicara a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién mencionada anteriormente.

Sin embargo, el descuento de puntos no se llevara a cabo si los actos administrativos que
impusieron las multas estan siendo objeto de control jurisdiccional a través de los
mecanismos contemplados en la Ley 1437 de 2011 o en las normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan. Esto debera ser demostrado por el proponente.

La entidad llevara a cabo la verificacion correspondiente en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) y/o en el Registro Unico Empresarial y Social (RUES), donde se puede
obtener informacion sobre los contratos adjudicados, su cuantia, cumplimiento, multas y
sanciones relacionadas con los contratos en curso y los ya ejecutados.

7.6. CUADRO RESUMEN ASIGNACION DE PUNTAJE FACTORES PONDERABLES

Criterio de evaluacion. Puntaje. Responsable de la
verificacion.
Factor econémico. 100 Econdmico.
Factor técnico. 200. Técnico.
Factor Técnico (Por Compras Publicas 100 Técnico.
Sostenibles)
Reduccién de puntaje registro de obras -1. Técnico.
inconclusas, DIARI.
Apoyo a la industria nacional. 20,5 o segun Técnico.
corresponda.
Emprendimiento de empresas de mujeres. 0.25. Juridico.
Mipymes. 0.25. Juridico.
Reduccion de puntaje por incumplimiento | -2% Puntaje total. Juridico.
de contratos.
Total 100.5
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7.7. FACTORES DE DESEMPATE.

En el caso de que se produzca un empate en el puntaje total entre dos o0 méas ofertas, el
Ministerio considerara de manera sucesiva y excluyente los criterios de desempate
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, los cuales fueron
modificados por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021.

En tal sentido, se debe tener en cuenta:

a) La omision de la informacion y/o documentacién necesaria para respaldar la condicion
gue el proponente desee hacer valer no sera sujeta a requerimiento ni podra ser subsanada,
ya gue constituye un criterio de desempate y un factor determinante en la seleccién de las
ofertas. Por lo tanto, cada proponente deberd adjuntar con su oferta la documentacion
completa requerida.

b) En cualquier caso, la falta de presentacion de dicha documentacion no limitara la
participacién del proponente ni serd motivo para rechazar la propuesta.

c) En relacién con los criterios que implican la patrticipacion del capital humano, el
proponente debera demostrar una antigliedad minima de un afio.

d) En los casos en que la entidad haya sido constituida hace menos de un afio, se
considerara a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de su
constitucion.

e) En caso de existir un tratado o acuerdo comercial que establezca disposiciones
especiales en materia de compras y contrataciéon publica, prevaleceran las regulaciones
contenidas en dicho acuerdo. Para ello, la entidad estatal debera consultar en cada caso
las disposiciones del acuerdo comercial y su compatibilidad con los criterios de desempate.
En caso de incompatibilidad, prevalecera el tratado.

8. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS.

Anexo matriz de riesgo implementada por Colombia Compra Eficiente.

Audiencia de asignacién de riesgos.

En la fecha, hora y lugar programados en el cronograma del proceso de contratacion se
llevara a cabo la audiencia publica de asignacion de riesgos. Durante este evento, a peticién
de cualquier persona interesada en el proceso, se podra aclarar el contenido y alcance del
pliego de condiciones.

Los participantes tendran la oportunidad de expresar las observaciones que consideren
pertinentes respecto a la asignacion de riesgos, la cual estd detallada en un documento
elaborado por la entidad y forma parte integral del pliego de condiciones. Estas




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°: 10
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA VIGENCIA: 01-11-2023

observaciones podran presentarse durante el periodo de la licitacion o en la audiencia
designada para tal fin.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones necesarias para
elaborar sus propuestas, basandose en un analisis detallado de sus caracteristicas, que
incluye estudios, disefos, evaluaciones y verificaciones pertinentes. Deben considerar
cuidadosamente los aspectos econémicos del proyecto, incluyendo todas las obligaciones
y riesgos que surjan del contrato.

Si el proponente seleccionado comete errores en su evaluacion o no considera toda la
informacion relevante que pueda afectar los costos, no quedard eximido de su
responsabilidad de ejecutar las obras segun lo acordado en el contrato. Ademas, no tendra
derecho a reembolsos de costos ni a reclamos adicionales de ninguna indole.

9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRA EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

9.1 Garantia De Seriedad De La Oferta.

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracioén por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazard la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)contrato de
seguro contenido en una péliza
Asegurado/ FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO identificado con NIT 800.141.641-8
beneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién

Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

de esa manera.

e  Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del proponente
plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.
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La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera
gue el proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so
pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

9.2 Garantia De Cumplimiento.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deber& presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias hébiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad.
Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato
Clase de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (jii)
[garantia bancaria.
Asegurado/ FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO identificado con NIT 800.141.641-8
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el Hasta la liquidacion del 45% del valor total del
pago de las multas y la clausula penal contrato contrato

pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del Plazo del contrato y tres 5 % del valor total del
personal que el contratistahaya de utilizar en (3) afios mas. contrato
Amparos, vigenciay | el territorio nacional

valores |para la ejecucion del contrato

asegurados Cinco (5) afios contados a
Estabilidad y calidad de las obras partir de la fecha en la cual 50 % del valor total del
ejecutadas entregadas a satisfaccion la Entidad Estatal recibe a contrato
satisfaccion la
obra.

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias
en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del contratista o su no adiciéon o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

9.3 Estabilidad De La Obra Y Periodo De Garantia.

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 ANOS contados a partir de la
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fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo,
el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

9.4 Garantia De Responsabilidad Civil Extracontractual.

El contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO identificado con NIT

800.141.641-8

e Paralas personas juridicas; la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por Ia
Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referidg
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unidn temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacidn de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unidn temporal, consorcio): 13
garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y FUERZA AEREA COLOMBIANA identificada con NIT899.999.102-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Amparos

Informacion necesaria
dentro de la pdliza
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El Articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, sefiala los requisitos del seguro de
responsabilidad civil extracontractual, de la siguiente manera:

1. Modalidad de ocurrencia. La compafiia de seguros debe expedir el amparo en la
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede
establecer términos para presentar la reclamacion, inferiores a los términos de
prescripcion previstos en la ley para la accién de responsabilidad correspondiente.

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de
asegurado respecto de los dafios producidos por el contratista con ocasion de la
ejecucioén del contrato amparado, y seran beneficiarios tanto la Entidad Estatal como
los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o
sus subcontratistas.

3. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener:

a) Cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos.

b) Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

c) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

d) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.

e) Cobertura expresa de amparo patronal.

f) Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

10. MULTAS.

EL MDN-FAC, podra imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con base al
uno por ciento (1.0 %) de los servicios dejados de entregar, por cada dia de retardo y hasta
por quince (15) dias en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
En el evento en gque el incumplimiento en que incurra el contratista no deba tasarse en
bienes o servicios (entrega de documentacién) dejados de entregar/prestar, se determina
gue se liquidara con base en el en el cero uno (0.1%) del valor total del contrato, por cada
dia de retardo en el cumplimiento de su (s) obligacion (es).

Esta sancién se impondra conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley
1474 del 12 de julio de 2011 y se reportara a la Camara de Comercio competente de
conformidad con lo previsto en el articulo 22.1 de la Ley 80 de 1993. En caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso sera de la
siguiente manera:

El funcionario competente del contrato elaborara el documento en el que consignara los
antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto
incumplimiento y sus analisis frente a los mismos. De éste se dara traslado al contratista
para que en un plazo maximo de tres (03) dias h&biles en audiencia o por escrito




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-011

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS VERSION N°: 10
PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA
PUBLICA VIGENCIA: 01-11-2023

controvierta los fundamentos de hecho o de derecho invocadas por la Entidad y exponga
los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de
defensa. Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidira mediante
acto motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto.

PARAGRAFO. No habra lugar a la aplicacion de esta clausula en el caso de presentarse
fuerza mayor o caso fortuito, oportunamente informado por el contratista a la Entidad,
debidamente acreditado y soportado.

11. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
derivadas del presente contrato, el CONTRATISTA pagara a el MDN-FAC, a titulo de pena
pecuniaria, una suma equivalente al CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del valor
del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como pago parcial y no
definitivo de los perjuicios que cause a el MDN- FAC.

No obstante, el MDN-FAC, se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por
encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor
de las multas, como el de la Clausula Penal Pecuniaria serdn descontados de los pagos
que se efectien al CONTRATISTA.

El pago de la Clausula Penal Pecuniaria estara amparado mediante Péliza de Seguros en
las condiciones establecidas en el contrato. Esta sancion se impondrd conforme al
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se
reportard a la Procuraduria General de la Nacion y a la Camara de Comercio competente,
una vez se encuentre ejecutoriado, de conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 218 del Decreto 0019 de 2012, para lo de su competencia en los
respectivos registros publicos.

PARAGRAFO. APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:
El valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto ultimo no fuere posible,

se cobrard mediante cobro coactivo.

12. LIMITACION A MIPYMES

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 del 2015,
modificado por el Decreto 1860 del 2021 en su articulo 5, y considerando que el valor del
proceso de contratacion actual supera el umbral establecido por Colombia Compra Eficiente
para el periodo (2024), segun informacién proporcionada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y valida hasta el 31/12/2024, el cual es de ciento veinticinco mil délares
(US $125.000), es decir, la suma de $457.297.264,00, se concluye que esta convocatoria
no puede ser restringida a Mipymes.
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13. ANEXOS.
No. | DOCUMENTO Sl [ N/A
1 Acto de designacion del Gerente del Proyecto, Comité Estructurador y X
supervisor
2 Certificado del Plan de Adquisiciones X
3 Ficha EBI X
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal — SIIF Nacion X
5 Oficio de autorizacion de vigencias futuras X
6 Documentos Soportes Estudio del Sector X
7 Matriz de riesgos X
8 Pantallazo consulta SILOG o Certificaciébn Almacenista cuando no hay X
existencias en los inventarios
9 Documento CONPES X
10 | Cantidades de Obra X
11 | Especificaciones Técnicas X
12 | Presupuesto de Obra X
13 | Analisis de Precios Unitarios (APU’S) X
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