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MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 20241-VBOG-027819
Fecha: 2024-05-09 07:28:52

Para: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez

1130100 SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

De: Alvaro Eduardo Ruiz Morales

1120200 SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: MEMO AMVYRUT DIST RECURSOS No. LP-DEO-SGI-092-2023-2-2 LOTES
No.3, No.1, No.13

Cordial saludo,

En atencion a la resolucién de adjudicacion No. 1211 del 17 de abril de 2024,
amablemente se solicita elaborar la minuta del contrato teniendo en cuenta: el oficio
aprobacién de vigencias futuras No. 5.2.0.1 expedido por el Ministerio de Hacienda, con
radicado 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre de 2023, el oficio de respuesta a la
solicitud de ratificacion de las vigencias elaborado por el Ministerio de Hacienda, con
radicado No. 2-2024-012281 del 13 de marzo de 2024, y el nUmero de aprobacion SIIF
Nacion 77723 de fecha 2023-10-26, los cuales se adjuntan.

La Direccién General del Presupuesto Publico Nacional autorizé con cargo a apropiacion
de vigencias futuras segun el siguiente detalle:

PROGRAMA: 2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA

SUBPROGRAMA 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

PROYECTO 0103 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y
ADMINISTRADORES VIALES

RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACION 77723 de 2023

SIIF

De igual manera se solicita tener en cuenta que la distribucion por vigencia como se
relaciona a continuacion, recursos propios, del proceso LP-DEO-SGI-092-2023 Territorial
Casanare, Resolucion de adjudicacion No. 1473 del 02 de mayo de 2024:

Instituto Nacional de Vias
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Lote 1 — Grupo 5 adjudicado a: COOPERATIVA DE

HORIZONTE C.T.A

TRABAJO ASOCIADO NUEVO

2024 2025 2026 VALOR TOTAL
VALOR PROCESO 908.627.118 1.166.679.570 728.203.602 2.803.510.290
VALOR ADJUDICADO 776.740.829 997.337.234 622.505.600 2.396.583.663
VALOR PARA REGISTRAR
EN EL CONTRATO 776.740.829 997.337.234 622.505.600 2.396.583.663
En resumen:
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO AUTgF;IIfé\CIC') VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026
0103.
CONSERVACION
DE VIAS A
TRAVES DE
2401 0600 MANTENIMIENTO Propios 77723 776.740.829 997.337.234 622.505.600
RUTINARIO Y
ADMINISTRACION
VIAL. NACIONAL.
TOTAL CONTRATO LOTE 1 2.396.583.663

Lote 3 — Grupo 2 adjudicado a: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA

DEL LLANO
2024 2025 2026 VALOR TOTAL
VALOR PROCESO 718.444.055 922.483.716 575.784.594 2.216.712.365
VALOR ADJUDICADO 614.162.641 788.586.156 492.210.054 1.894.958.851
VALOR PARA REGISTRAR
EN EL CONTRATO 614.162.641 788.586.156 492.210.054 1.894.958.851
En resumen:
PROGRAMA | SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO AUTgFgﬁ:c'o VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026
0103. CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES
DE MANTENIMIENTO
2401 0600 RUTINARIO Y Propios 77723 614.162.641 788.586.156 492.210.054
ADMINISTRACION  VIAL.
NACIONAL.
TOTAL CONTRATO LOTE 3 1.894.958.851

Lote 13 — Grupo 7 adjudicado a:
TABLONEROS COOTRATAB

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
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2024 2025 2026 VALOR TOTAL
VALOR PROCESO 509.624.997 654.359.580 408.429.896 1.572.414.473
VALOR ADJUDICADO 435.653.454 559.379.962 349.146.718 1.344.180.134
VALOR PARA REGISTRAR
EN EL CONTRATO 435.653.454 559.379.962 349.146.718 1.344.180.134
En resumen:
PROGRAMA | SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO AUTgFgﬁé‘c'é VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026
0103. CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES
DE MANTENIMIENTO Propios
2401 0600 RUTINARIO Y 77723 435.653.454 559.379.962 349.146.718
ADMINISTRACION  VIAL.
NACIONAL.
TOTAL CONTRATO LOTE 13 1.344.180.134

Los valores de la distribucion de recursos de los lotes 1,3 y13, fueron tomados de la
propuesta econdmica del adjudicatario, remitida por el la Subdireccién de Procesos de
Seleccion Contractual, mediante correo electréonico del 07/05/2024.

El cédigo BPIN del proyecto CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL NACIONAL ES
2018011001006.

Anexos:

Oficio radicado 2-2023-056551 aprobacién MHCP
Autorizacion de vigencias futuras 77723 del 26/10/2023
Oficio radicado 2-2024-012281 respuesta MHCP
Justificacion del proyecto

Resolucion de adjudicacion No. LP-DEO-SGI-092-2023
Propuestas econdémicas adjudicatarios

ogkrwNE

Atentamente,

Alvaro Eduardo Ruiz Morales
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado Por: MONICA ALEJANDRA TORRES SOSSA
Revisado Por: CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ
Aprobado Por:

Copia Interna a: WENDY LORENA ROCHA OROZCO (1130100), WENDY LORENA ROCHA OROZCO (1130100)
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5.2.0.1. Grupo de Infraestructura e Innovacion Bl EBZESTER |

Radicado: 2-2023-056551
Bogota D.C., 26 de octubre de 2023 10:11

Doctora

MERCEDES ELENA GOMEZ VILLAMARIN

Directora General

Instituto Nacional de Vias

Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogota, D.C.

Radicado entrada 1-2023-073775
No. Expediente 1033/2023/SITPRES
Asunto: Autorizacién cupo vigencias futuras
excepcionales para inversion
Estimada doctora Mercedes:

En forma atenta le comunico que el Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS, en atencién a la solicitud
formulada mediante comunicacion No. 2023S-VBOG-000308 del 24 de agosto de 2023, asi como lo
dispuesto por el articulo 11 de la Ley 819 de 2003, en la sesidn del dia 24 de octubre de 2023, autoriz6 cupo
de vigencias futuras, conforme el siguiente detalle:

SECCION: 2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE ViAS - INVIAS

PROGRAMA: 2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA

SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

PROYECTO: 0103 CONSERVACION DE VIiAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL.

Vigencia Recurso Pesos corrientes
2024 Propios 267.008.170.705
2025 Propios 302.040.235.557
2026 Propios 199.692.205.165

La autorizacion de cupo de vigencias futuras, segun lo manifestado por ese Instituto, tiene por objeto
contratar hasta el mes de julio de 2026, el mantenimiento rutinario y la administracion de 9.024 kilémetros de
la red vial nacional a su cargo.
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Continuacion oficio autorizacion cupo vigencias futuras excepcionales inversion INVIAS. Ref. 1-2023-073775

La Oficina Asesora de Planeacion del Ministerio de Transporte y la Direccion de Programacion de Inversiones
Publicas del Departamento Nacional de Planeacion, mediante comunicaciones MT No.:20231200601861 y
20234300001466 del 06 de junio y 01 de agosto de 2023, emitieron concepto técnico econémico favorable
para la autorizacion de cupo de vigencias futuras.

Los cupos de vigencias futuras se financian con recursos propios provenientes del cobro de peajes por el
uso de la infraestructura vial a cargo de ese Instituto, conforme lo dispuesto por la Ley 105 de 1993, previstos
en el Proyecto de Ley No. 057 de 2023 Camara / 079 de 2023 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o0. de enero al 31 de
diciembre de 2024’, aprobado por el Honorable Congreso de la Republica el pasado 18 de octubre,
consistente con las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2024-2027 del Sector Transporte, respecto
al Instituto Nacional de Vias, conforme lo dispuesto por la Ley 819 de 2003.

La ejecucion de la presente autorizacion debera hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos
por las normas legales vigentes sobre contratacién administrativa y demas requisitos legales que sean del
caso, igualmente corresponde a ese Instituto dar cumplimiento a lo establecido por el articulo 2.8.1.7.6 del
Decreto 1068 de 2015, modificado mediante Decreto No. 412 de 2018.

Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ
Secretaria Ejecutiva
Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS

Copia: Doctora Martha Cecilia Garcia Buitrago, Directora de Programacion de Inversiones Publicas, Departamento Nacional
de Planeacion. Calle 26 No. 13 - 19, Bogoté D.C.
Doctora Lina Maria Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeacion, Ministerio de Transporte. Avenida Esperanza
No. 62 — 49, Complejo Empresarial Gran Estacion I, Pisos 9y 10. Bogota D.C.

Revisd: Ivan A. Campos / Afranio Restrepo
Elaboré: Natalia Beltran P.

Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICC
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NATALIA BELTRAN PRIETO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

nbeltran
24-02-00

Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

K7
Y
Nacion

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-10:21 a. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Ntmero: 77723|7€Cha 2023-10-26 Unidad / Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Registro: ejecutora:
Estado: Generada Tipo Moneda.: |Pesos Nro Solicitud: 323|Fecha Solicitud: 2023-08-02
Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal: NO
Valor Inicial: 768.740.611.427,00|Valor Operaciones: Valor Total: 768.740.611.427,00|Saldo No Utilizado: 768.740.611.427,00

DETALLE AUTORIZACION POR ANO

Posicion Catalogo de Gasto Fuente Recurso Situac. OpF:r(:;?on Valor Inicial Valor Operacion Valor Actual Saldo No Utilizado

C-2401-0600-103 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. Propios CSF 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00
NACIONAL

Afio Fiscal | 2024 | Totales por afio: 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00
C-2401-0600-103 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. Propios CSF 302.040.235.557,00 302.040.235.557,00 302.040.235.557,00
NACIONAL

Afio Fiscal | 2025 | Totales por afio: 302.040.235.557,00 302.040.235.557,00) 302.040.235.557,00
C-2401-0600-103 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. Propios CSF 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00
NACIONAL

Afio Fiscal | 2026 | Totales por afio: 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Numero Doc Soporte: 2-2023-056551 Fecha Doc. Soporte: 2023-10-26 Tipo Doc. Soporte: OFICIO

Notas Doc. Soporte:

Vigencias futuras para el mantenimiento y administracion vial.

Firma Responsable.
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5.2.0.1. Grupo de Infraestructura e Innovacion Bl BZEEEER |

Radicado: 2-2024-012281
Bogota D.C., 13 de marzo de 2024 17:38

Doctor

GERMAN PENA MATEUS

Jefe Oficina Asesora de Planeacién

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogota, D.C.

Radicado entrada 1-2024-021281
N° Expediente 186/2024/SITPRES
Asunto: Respuesta solicitud ratificacion
Cupo vigencias futuras.

Estimado doctor Pefia,

Sin el tramite correspondiente por parte de la Direccién General del Presupuesto Publico Nacional, de
manera atenta se hace devolucion, junto con todos sus soportes, de la comunicacion 2024S-VBOG-013075
del 09 de marzo de 2024, con la cual ese Instituto solicita la ratificacion de los cupos de vigencias futuras
para los afios 2025 y 2026, autorizados mediante oficio No. 2-2023-056551 del 26 de octubre de 2023, de la
siguiente manera.

Valor Aprobado VF Oficio -
. Solicitud
Vigencia Recurso = 2-2023-056551 del 26 de Reproaramacion
octubre de 2023 .
2024 Propios $267.008.170.705 $0
2025 Propios $302.040.235.557 $291.193.252.946
2026 Propios $199.692.205.165 $ 186.086.257.802

Fuente: INVIAS y DGPPN
Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso segundo del articulo 8 de la Ley 819 de 2003, el
cual dispone:

“ARTICULO 8. .. ]

En los eventos en que se encuentre en tramite una licitacion, concurso de méritos o cualquier otro
proceso de seleccion del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad

1 “Por la cual se dictan normas orgénicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones”
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Continuacion oficio respuesta reprogramacion cupo vigencias futuras INVIAS. Ref; 1-2024-021281
presupuestal, y su perfeccionamiento se efectte en la vigencia fiscal siguiente, se atendera con
el presupuesto de esta ultima vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales
correspondientes”. (Negrilla fuera de texto).

En tal sentido, el articulo 32 de la Ley 2342 de 20232, el cual prevé

ARTICULO 32. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no
utilizados a 31 de diciembre del afio en que se concede la autorizacion caducan, salvo en los casos
previstos en el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2003.

Cuando no fuere posible adelantar en la vigencia fiscal correspondiente los ajustes presupuestales a
que se refiere el inciso 2 del articulo 8 de la Ley 819 de 2003, se requerira de la reprogramacion de los
cupos anuales autorizados por parte de la autoridad que expidié la autorizacion inicial, con el fin de dar
continuidad al proceso de seleccion del contratista. De no ser necesario efectuar algun ajuste, no se
requerira de una nueva autorizacion de vigencia futura. Los registros en el Sistema Integrado de
Informacion Financiera (SIIF) Nacion deberan corresponder a los cupos efectivamente utilizados”.
(Negrilla fuera de texto).

De acuerdo con la normatividad citada y lo indicado por ese Instituto en la justificacion que acompafa la
solicitud, se tiene que no existe competencia legal alguna para que el Consejo Superior de Politica Fiscal -
CONFIS y/o su delegado ratifique la autorizacion de los cupos de vigencias futuras autorizadas mediante
oficio No. 2-2023-056551 del 26 de octubre de 2023 de la Direccion General del Presupuesto Publico
Nacional para los afios 2025 y 2026, toda vez que no se realiza ningun ajuste a estos y el compromiso que
se va a registrar es inferior al cupo inicialmente autorizado.

Cordialmente,

JAIRO ALONSO BAUTISTA
Director General del Presupuesto Publico Nacional (E)

Anexos: Lo enunciado en ochenta y dos (82) folios.

Elaboré: Revisé:
Natalia Beltran P. Ivan Alirio Campos C.
Grupo de Infraestructura e Innovacion Subdireccion de Competitividad y Desarrollo

Sostenible

Firmado digitalmente por: JAIRO ALONSO BAUTISTA Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICC

2*Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2024.”
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INSTITUTD NACIHONAL DE VIAS

JUSTIFICACION TRAMITE DE VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL PROYECTO
“CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y
ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL.” IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN
2018011001006 E IMPUTACION PRESUPUESTAL 2401-0600-0103 POR VALOR DE
$768.740.611.427 EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS, VIGENCIAS 2024 - 2026.

ANTECEDENTES

A mediados de 1984 el entonces Ministerio de Obras Publicas y Transporte decidio
desarrollar con Microempresas Asociativas un proyecto para el mantenimiento y la
conservacion de las carreteras nacionales, con el auspicio del programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo -PNUD- y la Organizacion Internacional del Trabajo - OIT. Al
culminar labores el Ministerio de Obras Publicas y Transporte, el naciente Instituto Nacional
de Vias (INVIAS), en enero de 1994, continué con el mantenimiento rutinario de sus
carreteras a cargo de Microempresas advirtiendo que, por deficiencias en su
mantenimiento, una gran proporcion de la Red Nacional de Carreteras se encontraba en
avanzado estado de deterioro, viendose afectado notoriamente el patrimonio vial nacional.

Considerando la urgencia con que se debia atender el problema, el Instituto Nacional de
Vias prepar¢ en febrero de 1995, con el auspicio del Banco Mundial, el Plan para la
Conservacion del Patrimonio Vial de Colombia (PROVIAL), el cual fue presentado
oficialmente durante el desarrollo del Seminario Nacional PROVIAL, que incluyé, como
primera operacion, la creacion de un programa de rehabilitacion y conservacion de vias,
entre las acciones de este programa, se definio el fortalecimiento de las microempresas
asociativas de mantenimiento y la creacion e implementacion de un programa de
administradores de mantenimiento vial.

Con las grandes inversiones que requieren las vias para su conservacion y los escasos
recursos, el deterioro de estas se produce en forma acelerada cuando de vias
pavimentadas se trata. En el caso de las carreteras en afirmado, el mal estado se
incrementa con las olas invernales, produciendo un dificil transito por las mismas,
incremento en los costos de operacion de los vehiculos, mayor tiempo para el
desplazamiento y aumento en el costo de los productos.

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Vias considera de gran importancia continuar con el
programa de mantenimiento rutinario y administradores viales en las vias a cargo de la
nacion, atendiendo la red y generando empleos directos en las regiones. Tanto los
trabajadores de mantenimiento rutinario asociados en cooperativas de trabajo asociado
(Microempresas), como los Administradores de Mantenimiento Vial tienen bajo su
responsabilidad un numero determinado de kilometros que deben conservar bajo unos
estandares de mantenimiento definidos, los cuales se miden mediante indicadores, siendo
los administradores de mantenimiento vial, quienes verifican el cumplimiento por parte de
las microempresas.

Con base en experiencias surgidas en desarrollo del proyecto original, se hizo necesario
buscar y formular mecanismos que le permitieran al INVIAS garantizar de forma
permanente, el adecuado y oportuno mantenimiento de las carreteras a su cargo e introducir
criterios socioeconomicos en beneficio no solo del Instituto, sino tambien de la comunidad
usuaria de las vias. Como resultado, se evidencio la necesidad de implementar tres
actividades fundamentales en el programa: mantenimiento rutinario de las vias nacionales
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INSTITUTD NACIHONAL DE VIAS

a traves de microempresas, Administracion del mantenimiento Vial y suministro de mezcla
asfaltica.

El mantenimiento rutinario corresponde a acciones preventivas para conservar las vias y
disminuir, de esta manera, el deterioro prematuro de las mismas. La administracion vial se
orienta a las siguientes actividades:

- Administracion, gestion y planeacion operativa y técnica

- Direccion, coordinacion, y control de las actividades rutinarias

- Implementacion de acciones para la adecuada y oportuna conservacion de carreteras.
- Suministro de informacion oportuna.

- Atencion inmediata de cualquier evento.

En el aflo 2018 se efectuo un tramite similar de solicitud de vigencias futuras excepcionales,
con las mismas caracteristicas que se presentan en la presente vigencia, debido a que no
existian recursos suficientes para solicitar vigencias futuras ordinarias, considerando que el
presupuesto de dicha vigencia era insuficiente. En ese ano se autorizo el cupo de vigencias
futuras excepcionales por el periodo 2019 a 2022 (31/07/2022), por valor de
$663.06.110.231, mediante oficio 5.2.0.1 radicado 2-2018-046328 del Ministerio de
Hacienda de fecha 13 de diciembre de 2018 (comunicado con memorando OAP 85302 del
13/12/2018); sin embargo los procesos no alcanzaron a quedar en definitivos y por tanto en
el 2019 se tuvo que tramitar una nueva solicitud de vigencia futura ordinaria, lo cual genero
que las vias se quedaran un periodo en el tiempo de aproximadamente 3 meses sin
atencion, lo cual trajo dificultades considerando la ola invernal que se presento en diciembre
de ese ano y el flujo vehicular alto que se presenta en esta temporada vacacional.

Como se explicara mas adelante, es necesario contar con la autorizacion de vigencias
futuras para poder dar continuidad a las actividades de mantenimiento rutinario vy
administracion vial que propendan por la atencion y conservacion de las vias, garantizando
transitabilidad y seguridad a los usuarios.

RECURSOS 2023

De acuerdo con la Ley No.2276 del 2022 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas
y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31
de diciembre de 2023” con el Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022 “Por el cual se
liquida el Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” y con la Resolucion No.1 del 02 de enero
de 2023, “Por la cual se incorpora el presupuesto de ingresos y gastos del Instituto Nacional
de Vias para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023”; al proyecto
2401-0600-0103 “Conservacion de Vias a Traves de Mantenimiento Rutinario y
Administracion Vial. Nacional.”, se le asignaron los siguientes recursos:

RECURSO DESCRIPCION VALOR
1 Otros Recursos del Tesoro $25.617.401.643
20-3-1-01-1-02-2-33-1 Tasa Neta de Peajes $ 8.000.000.000
21-3-1-01-2-07-2-01-02 | Colocacion y titulos TES a largo plazo | $ 187.355.700.000
TOTAL $ 220.973.101.643
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I. DISPOSICIONES LEGALES.

Por tratarse de una Vigencia Futura Excepcional, no necesita de recursos en la presente
vigencia fiscal que amparen el tramite.

No se requiere de documento CONPES por cuanto los recursos se ejecutaran en el actual
periodo de Gobierno 2022 - 2026.
Il. REQUISITOS PRESUPUESTALES

El Proyecto del presente tramite se encuentra inscrito en la Plataforma de Inversion Publica
de Colombia (PIIP), bajo la siguiente informacion:

IMPUTACION BPIN NOMEBRE
CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y
2ART-0R00-1s 201801108006 ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL

La ejecucion presupuestal del proyecto con imputacion 2401-0600-0103 con corte al 23 de
mayo de 2023 es la siguiente:

REC 11 20 21 Total
APR. INICIAL $25.617.401.643 | § 8.000.000.000 | $ 187.355.700.000 | $ 220.973.101.643
APR. ADICIONADA $0 $0 $0 $0
APR. REDUCIDA $0 50 $0 $0
APR.VIGENTE |$25617.401.643 | % 8.000.000.000 | § 187.355.700.000 | $ 220.973.101.643
APR BLOQUEADA 50 50 $0 $0
CDP $ 22.529.581.486 | $ 8.000.000.000 | $ 122.925.002.565 | $ 153.454.584.051
APR. DISPONIBLE | $3.087.820.157 $0| $64430.697.435| $67.518.5617.592
COMPROMISO | $ 18.023.626.373 | $7.999.939.997 | $45.096.809.309 | $71.120.375.680
OBLIGACION $ 5.105.051.065 | $ 1.182.727.131 $ 580.412.062 $ 6.868.190.258
ORDEN PAGO $4.942.524 205 | $1.182.727 131 $ 484.954 997 $6.610.206.333
PAGOS $4.942524 205 | $1.182.727 131 $476.288.536 $6.601.539.872

FUENTE: SIIF Nacién

PLAN DE INVERSIONES

A continuacion, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les
solicita la Vigencia Futura Excepcional.

Vigencia | Fuente Ma;:‘et?ri‘:ariit:’nto Admir‘l}is;acién Valor Total
2024 | Propios | $ 169.148.593.145 | §97.859.577.560 | $ 267.008.170.705
2025 | Propios |$191.341.361511 (% 110.698.874.046 | § 302.040.235.557
2026 | Propios |$ 126.259.856.203 | $73.432.348.962 | § 199.692.205.165

TOTAL $ 486.749.810.859 | $ 281.990.800.568 | $ 768.740.611.427
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A continuacion, se presentan los requisitos técnicos para la presente solicitud.

1. LOCALIZACION

La red vial nacional tiene una longitud estimada de 17.000 Km', de los cuales actualmente
el Invias tiene a cargo 9.664,3%> Km. Dicha red se encuentra distribuida a lo largo del territorio
nacional (incluidas las circunvalares de San Andrés y Providencia), las cuales unen los
principales municipios, puertos maritimos y fluviales con las capitales de departamentos del
pais. Es asi como la economia del pais en gran parte alrededor del transporte de insumos,
alimentos, personas y carga a través de las vias principales a cargo del INVIAS, anualmente
movilizan mas de 100 millones de toneladas de carga al afio.

2. JUSTIFICACION

Como se menciono en el capitulo de “Antecedentes”, el mantenimiento rutinario y la
administracion vial limitan el deterioro de las carreteras, lo que, a su vez, preserva el
patrimonio vial nacional.

Con el mantenimiento rutinario, se pretende garantizar la atencion permanente y adecuada
de todas y cada una de las labores del mantenimiento y de la conservacion rutinaria de la
red vial nacional, en actividades como:

1) Bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras
en afirmado.

2) Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronacion, encoles, descoles, canales, obras
de arte, puentes, lechos de rios, cursos de agua, barandas, la calzada, sefiales, mojones y
defensas metalicas.

3) Despeje de derrumbes.

4) Roceria y desmonte manual.

) Poda, corte y retiro de arboles.

) Empradizacion manual con semillas y/o cespedones.

) Arborizacion.

) Jardineria.

0~ O "

Los Administradores Viales, por su parte, realizan administracion permanente de la
infraestructura de transporte carretero a cargo durante un tiempo determinado, de un sector
0 sectores de carretera, que se ejecuta mediante acciones tendientes a lograr el
mejoramiento y una efectiva y oportuna conservacion de la red vial nacional.

Las actividades desarrolladas por los microempresarios con la coordinacion y control por
parte de los administradores viales permiten la adecuada y oportuna conservacion de las
carreteras y el desarrollo territorial del pais. Asimismo, se garantiza la oportuna atencion de
las emergencias menores, la referenciacion de las carreteras, el inventario de las obras
ejecutadas en cada carretera, el valor del patrimonio vial nacional, la cuantificacion y
valoracion de necesidades, informacion que permite hacer presupuestos acertados y
conocer el estado de las vias.

1 Reporte administradores viales con corte a diciembre de 2022
2 Reporte administradores viales con corte a diciembre de 2022
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Los recursos solicitados se requieren para realizar las contrataciones de mantenimiento
rutinario y administracion vial, y de esta manera garantizar mediante estas actividades la
infraestructura vial durante los afios 2024 a 2026. Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad
debe garantizar el mantenimiento rutinario y Ila administracion vial, ejecutando
primeramente los recursos Nacion (11) y Propios (20) con los cuales se cumple con el
mantenimiento de la infraestructura vial a cargo el INVIAS hasta el 31 de diciembre del
2023.

Es importante mencionar que en la actual vigencia el proyecto de inversion cuenta con
recursos Nacion (11 - Otros Recursos del Tesoro) y recursos Propios (20 Tasa Neta de
Peajes y 21 Colocacion y titulos TES a largo plazo). Dichos recursos se presupuestaron en
la vigencia 2022 considerando las necesidades del proyecto y el proceso de titularizacion
de los recursos de las casetas de peaje. Sin embargo, dicho proceso de Titularizacion no
culmino y su uso se encuentra restringido para casos excepcionales.

Los contratos vigentes, suscritos en el ano 2019 vencen el proximo 31 de julio de 2023,
motivo por el cual, con parte de los recursos disponibles de la vigencia 2023 se encuentran
en desarrollo nuevos procesos de contratacion que permitan garantizar la atencion desde
el 01 de agosto al 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, dada las limitacion del recurso
21, la entidad actualmente no cuenta con disponibilidad presupuestal que permita soportar
un tramite de vigencias futuras ordinarias, considerando que la mayor parte de los recursos
de la vigencia 2023 corresponden a fuente Propios (21), adicionalmente, realizar un nuevo
proceso de contratacion amparado en Vigencias Futuras Ordinarias requeria de un tiempo
aproximado de cuatro (4) meses, es decir, entre los meses de mayo y septiembre, , con lo
cual se dejaria de atender la red vial nacional durante los meses de agosto y septiembre de
la actual vigencia.

Dicho lo anterior y considerando la importancia de los productos y las actividades que se
realizan mediante este proyecto de inversion, se solicita la autorizacion de Vigencias
Futuras Excepcionales, ya que la continuidad de las labores que se ejecutan en estos
contratos es de suma importancia, por lo cual es necesario contar con nuevas
contrataciones que permitan iniciar las actividades a partir del 01 de enero del 2024, y asi
como garantizar la continuidad de los contratos a largo plazo. En el proyecto no se
incluyeron las vias que seran objeto de reversion en el aio 2023, tales como Bogota — Tunja
— Sogamoso (BTS). En este sentido los presupuestos fueron estructurados con base en la
informacion disponible y lo manifestado por las Direcciones Territoriales respectivas.

3. IMPACTOS Y BENEFICIOS

Dentro de los beneficios de realizar la conservacion de las vias a través de microempresas
y administradores viales se tiene:

- Ejecutar la conservacion vial a costos menores, pues la labor de mantenimiento rutinario
desarrolla el uso de mano de obra intensiva, antes de producirse el dafio en la via.

- Generacion de empleo.

- Reduccion al minimo de dafio al medio ambiente.

- Optimizacion de la relacion beneficio — costo.

- Atencion oportuna en la prevencion de riesgos y emergencias de las vias.

- Alerta oportuna al INVIAS sobre las necesidades criticas y preventivas que se presentan
en las vias.
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- Actualizacion de informacion requerida para los sistemas de administracion de carreteras

utilizados por INVIAS.
- Apoyo en la gestion de las actividades ejecutadas por INVIAS en los sectores de las

carreteras a su cargo.
- Garantizar transitabilidad y seguridad para los usuarios de las vias a cargo.

4. METAS

A continuacion, se presentan las metas para la presente solicitud.

4.1. Vigencia 2024

Nombre del Sesac Tipo de
Producto Actividad Departamento Recursos 5 de Meta p
Indicador X Indicador
Medida
Via primaria nRWZ?lltgﬁirmient? Viaprinaee
maﬁtenida rutinario do. la Varios $ 169.148.593.145 con Kilémetros 9.024,47 | Producto
via mantenimiento
_ Via primaria
adsriir:il:tlfagﬁ')n Realizar la con servicio
Vialen e sgr;’rcljrgslgsx‘:l{g; Varios $ 97.859.577.560 admin(ijs?racic’m Porcentaje 100,00 | Producto
primarias wial
Total 2024 $ 267.008.170.705
4.2. Vigencia 2025
Unidad
e Nombre del Tipo de
Producto Actividad Departamento Recursos hdicador dg Meta IRdicador
Medida
Realizar el Via primaria
Via primaria | mantenimiento :
atanida Hitinane do la Varios $ 191.341.361.511 con Kilsmetros 9.024.47 | Producto
via mantenimiento
Seivicn Realizar la ::/c;: ggx%ﬁ
ad‘."”'ln'Stra,c'O“ administracion Varios $ 110.698.874.046 de Porcentaie | 10000 | Producto
vial envias | \ial de las vias administracion | © oreentae
primarias vial
Total 2025 $ 302.040.235.557
4.3. Vigencia 2026
Unidad
Producto Actividad Recursos Non'!bre el de Meta T“.m do
Departamento Indicador 2 Indicador
Medida
R - Realizar el Via primaria
Via ptnm_e(ljria mantenimiento Varios $ 126.259.856.203 con Kilomet 9'024‘; Producto
manten s rutinario de la via mantenimiento | " CMEtros
Servicio de 2 Via primaria
adiniisracien Realizar la con servicio
ial - administracion Varios $ 73.432 348 962 de Porcentaj 100,00 | Producto
vial envias | ial de las vias administracion e
primarias :
vial
Total 2026 $ 199.692.205.165

4.4. Metas Totales
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METAS TOTALES VIGENCIA FUTURA
Nombre del g ]
Producto Actividad Departamento Recursos = de Meta
Indicador :
Medida
Via primaria Raghtn ol Via primaria con
pt id mantenimiento Varios $ 486.749.810.859 q[ it Kilomet 9.024 47
mantenida rufinario de Tavia mantenimiento llometros
Servicio de Raalizar a Via primaria con
administracion | , 4 inictracion vial Varios $281.000.800568 |  Serviciode . 100,00
vial en vias 2 administracién Porcentaje
; : de las vias 2
primarias vial
Total $ 768.740.611.427

5. CRONOGRAMA

A continuacion, se presenta el cronograma de la presente solicitud.

Fecha estimada Enetis
Etapa Actividades inicio (mes/afio) estlmadg fin
(mes/aio)
FPublicar pliegos borrador ago-23 ago-23
Publicar pliegos definitivos ago-23 sep-23
Realizar adendas oct-23 oct-23
Precontractual = = —
nforme de evaluacion y
publicacion de ofertas R hov-23
Informe de adjudicacion dic-23 dic-23
Contractual Ejecucion de Obras ene-24 jul-26

Nota 1: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversién Publica (PHP).

6. PRESUPUESTO

A continuacion, se presentan los presupuestos para la presente solicitud.

PRESUPUESTO ESTIMADO
GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
Samry | weonei [Ememeot | o v
2024 $169.148.593.145 $97.859 577 .560 $267.008.170.705
2025 $191.341.361.511 $110.698.874.046 $302.040.235.557
2026 $126.259.856.203 $73.432.348.962 $199.692.205.165
TOTAL $486.749.810.859 $281.990.800.568 $768.740.611.427

Nota 2: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversion Publica (PIIP).

7. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

A continuacion, se relacionan las principales actividades a realizar con los recursos del
presente tramite:

- Bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas.
- Bacheo en carreteras en afirmado.
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- Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronacion, encoles, descoles, canales obras
de arte, puentes, lechos de rios, cursos de agua, barandas, la calzada, sefiales, mojones,
defensas metalicas, entre ofros.

- Despeje de derrumbes.

- Roceria y desmonte manual.

- Poda, corte y retiro de arboles.

- Empradizacion manual con semillas y/o cespedones.

- Jardineria.

- Administracion Vial

8. OBJETO DEL TRAMITE

El presente tramite tiene como fin solicitar la autorizacion de Vigencias Futuras
Excepcionales por valor de $768.740.611.427, necesarias para adelantar los compromisos
tendientes al mantenimiento rutinario y administracion vial de la red vial primaria a cargo de
INVIAS, a través del proyecto 2401-0600-0103 “CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL”, en el
presupuesto de gastos de inversion del Instituto Nacional de Vias, para las vigencias 2024
a 2026.

Cordialmente,

A Firmado digitalmente
[ por GERMAN PENA
MATEUS

GERMAN PENA MATEUS
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Elaboré: SGICN Claudia Yaneth Acero Alvarez
0AP A Leonardo Balaguera Rivera

Revisé: OAP Pilar Cely Andrade

Aprobd: German Pefla Mateus

Fecha: 26 - mayo - 2023
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Resolucion No. 1473 del 02 de mayo de 2024

Por la cual se adjudica en audiencia publica los lotes 1,2, 34, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 de la Licitacién PUinpa No.
LP-DEO-SGI-092-2023 cuyo objeto es: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A
CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE MODULO 1 AL 14’ y se declaran desiertos los
lotes 7,9y 14

khkkkkhkkkkx

LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren el articulo 12 de la Ley
80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolucion
3192 del 19 de octubre de 2021, Resolucidn 4334 de 30 de noviembre de 2023 y acta de posesidén 0001 del 3
de enero de 2024 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional
de Vias, publicé en el SECOP Il el dia 29 de noviembre de 2023 el aviso de convocatoria para el proceso No.
LP-DEO-SGI-092-2023 cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE MODULO 1 AL 14’y mediante Resolucion No. 4795 del
23 de diciembre de 2023, se ordend la apertura de la Licitacién Publica.

Que el Instituto Nacional de Vias publicé en el Portal de Contratacién SECOP Il los estudios y documentos
previos, el proyecto de pliego definitivo de condiciones y demas documentos necesarios para la publicidad del
presente proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente a los mismos.

Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP I, el dia 23 de diciembre de 2023.

Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue modificado mediante las adendas 1 del 04 de enero de 2024 y
adenda 2 del 09 de enero de 2024

Que, al cierre del plazo de la Licitacion Publica, el dia 15 de enero de 2024, y se recibieron 14 propuestas, tal
como consta en la plataforma SECOP II.

Que el proceso fue suspendido mediante Resolucién No. 00138 del 23 de enero de 2024, en la etapa de
evaluacion de las ofertas, hasta tanto se cuente con la ratificacién de las vigencias futuras excepcionales que
amparan los referidos procesos de seleccion y/o se cuente con la informacién pertinente en cuanto a su tramite
que permitan establecer con certeza su aprobacion, lo anterior con el fin de cumplir lo dispuesto en el articulo
2.8.1.7.1.11 del Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Publico.

Que se levantd la suspension mediante Resolucidén No. 872 del 26 de marzo de 2024, la cual habia sido
suspendida mediante Resolucion No. 00138 del 23 de enero de 2024, toda vez que desaparecieron los motivos
que dieron lugar a la misma, ya que se cumplieron con los preceptos legales y procedimentales en materia
presupuestal que permiten continuar con tramite de adjudicacién y posterior suscripcién de los contratos
derivados del proceso de contratacion, y se establecié cronograma del proceso.

Que de conformidad con el anexo 2 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Pliego de Condiciones, modificado
mediante adendas, el Informe Preliminar de Evaluacion se publicé el dia 05 de abril de 2024 y posteriormente el
Informe Final de Evaluacion de las propuestas se publicé el dia 16 de abril de 2024, en la pagina web del SECOP
II, a través del Portal Unico de Contratacion.

Que, dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones, los proponentes presentaron observaciones al
informe de evaluacion, respuesta que fue publicada el dia 17 de abril de 2024 en la plataforma del SECORP L.






TN
(@ VIDA INVIAS

Continuacién Resolucion por la cual se adjudica la Licitacion Publica No. LP-DEO-SGI-092-2023 Hoja No. 2

Que el dia 18 y 26 de abril de 2024 se publicd mediante Aviso el protocolo de participacion en audiencia mediante
la aplicacion Microsoft Teams y la Guia de uso de la mencionada plataforma.

Que el dia 18 de abril de 2024 se reunieron a través de la plataforma Microsoft Teams, por parte del INVIAS, la
Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales, el Coordinador de Procesos Misionales, el Comité
Evaluador del proceso y por parte de los oferentes de la citada Licitacion las personas que se inscribieron a
través del enlace dispuesto para ello, con el fin de realizar la Audiencia de apertura del sobre econdmico,
establecimiento de orden de elegibilidad de las propuestas habilitadas y adjudicacion para la Licitacién LP-DEO-
SGI-092-2023.

Que, de conformidad con lo estipulado en el protocolo de la audiencia, se dio lectura a la calificacion definitiva y
los respectivos puntajes para cada uno de los médulos que confirman el proceso, de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones definitivo. Asi mismo, se dio apertura a la oferta econdémica para cada
uno de los proponentes calificados como habiles dentro de cada uno de los modulos del proceso.

De acuerdo con el Numeral 2.7 del Pliego de Condiciones, “En los procesos estructurados por modulos la entidad
iniciara el orden de elegibilidad de los mddulos que conforman el proceso de contratacion, por el médulo con el
mayor valor en el presupuesto oficial hasta el de menor valor, definido en el numeral 1.1.”

Que, teniendo en cuenta que el presente proceso de seleccion esta estructurado por modulos, para efectos de
determinar el Orden de Elegibilidad del Lote de mayor valor, es importante recordar que misma se determiné con
lo establecido en el numeral 5.2.2 “Determinacion del Método para la Ponderacion de la Propuesta Econdmica:

(...) “La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segqundo dia
habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia
habil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de
febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion seré la del 12 de febrero, que se publica
en la tarde del 11 de febrero. (...)”

(...) “En el presente proceso de contratacion estructurados por modulos, la TRM definira el método con el cual
se asignara el puntaje para el primer mddulo a adjudicar, segun el orden definido por la entidad. Para la
adjudicacion del segundo médulo se tomara el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden
ascendente, y asi sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciara desde el primer método en caso de
agotarse el dltimo método {(...)”

Que teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que la fecha de cierre del procesos fue el 15 de enero de 2024
por consiguiente la tasa representativa del mercado que rige para el 17 de enero de 2024, segundo dia habil
después del cierre, es de $ 3,940,85, por lo que el método de evaluacion aplicable al presente proceso de
seleccion es el siguiente:

LOTE VALOR LOTE METODO DE PONDERACION
1 $2.803.510.290,00 MENOR VALOR
2 $2.707.165.629,00 MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO
3 $2.216.712.365,00 MEDIA GEOMETRICA
4 $ 2.169.228.390,00 MEDIA ARITMETICA BAJA
6 $1.748.980.247,00 MENOR VALOR
8 $ 1.633.361.275,00 MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO
10 $ 1.584.604.238,00 MEDIA GEOMETRICA
11 $ 584.604.238,00 MEDIA ARITMETICA BAJA
12 $ 1.583.384.964,00 MENOR VALOR
13 $ 1.572.414.473,00 MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO

Que el dia 26 de abril de 2024 se publicaron los informes de evaluacion a través de la plataforma Secop II, de los
cuales se corrio traslado para que presentaran las observaciones Unica y exclusivamente sobre la evaluacion
economica.

F.1000.16
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Que resueltas las observaciones allegadas (si fuere el caso) y corrida la formula aplicable a cada lote del presente
proceso de seleccion se establecio el siguiente orden de elegibilidad para cada uno de estos de la siguiente
manera:

LOTE1

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO

L HORIZONTE CTA

02 987500000

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la
Subdirectora de Procesos de Seleccién Contractuales, adjudicar el Lote 1 del proceso de Licitacion Publica LP-
DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513
YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -
19+0000”, al PROPONENTE No. 02, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A,
persona juridica identificada NIT 844.005.123-2, representada legalmente por German Alonso Ferndndez Diaz
identificado con la C.C. No. 88.001.117, por un valor total de la propuesta de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA'Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
($2.396.583.663,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion
aritmética, con un plazo de ejecucidn de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir
de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

LOTE 2

1° MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S 13 88,7500000

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la
Subdirectora de Procesos de Seleccién Contractuales, adjudicar el Lote 2 del proceso de Licitacion Publica LP-
DEO-SGI-092-2023 cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL
-PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 -PR 55+0000”, al PROPONENTE No. 13, MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA
S.A.S, persona juridica identificada NIT 901.005.671-3, representada legalmente por Mauricio Pulido identificado
con la C.C. No. 9.525.526, por un valor total de la propuesta de DOS MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA'Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($2.705.541.774,00)
IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccién aritmética, con un
plazo de ejecucion de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la
orden de inicio que impartiré el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

LOTE 3

10 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA 04 98,7500000

DEL LLANO

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la
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Subdirectora de Procesos de Seleccién Contractuales, adjudicar el Lote 3 del proceso de Licitacion Publica LP-
DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211
SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA
INCLUiDO)”, al PROPONENTE No. 04, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, persona
juridica identificada NIT 844.000.065-0, representada legalmente por Henry Calixto Chaparro Cardenas
identificado con la C.C. No. 4.193.863, por un valor total de la propuesta de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y UN PESOS
M/CTE ($1.894.958.851,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de
correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026,
contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartiré el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

LOTE 4

1°  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD | 03 98,7500000

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad v los fines por ella perseguidos, es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacién del orden de elegibilidad, se recomienda a la
Subdirectora de Procesos de Seleccién Contractuales, adjudicar el Lote 4 del proceso de Licitacion Publica LP-
DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211
SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA
INCLUIDO)”, al PROPONENTE No. 03, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A,
persona juridica identificada NIT 800.014.469-3, representada legalmente por Pedro Nel Barrera Sanchez
identificado con la C.C. No. 74.081.202, por un valor total de la propuesta de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE
($1.854.367.126,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion
aritmética, con un plazo de ejecucidn de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir
de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn del mismo.

LOTE 5

1° MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S. 01 98,7500000

MICROTRABVIAL

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la
Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales, adjudicar el Lote 5 del proceso de Licitacién Publica LP-
DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405
SACAMA-LA CABUYA, PR0+0000 - PR32+0080”, al PROPONENTE No. 01, MICROEMPRESA DE
TRABAJADORES VIALES S.A.S., persona juridica identificada NIT 900.544.167-0, representada legalmente por
Luis Fermin Estupifian Martinez identificado con la C.C. No. 1.129.484, por un valor total de la propuesta de MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA
PESOS ($1.899.472.050,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de
correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026,
contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.
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LOTE 6

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE

o 06 987500000

HATOCOROZAL ARENAS DEL CASANARE

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la
Subdirectora de Procesos de Seleccién Contractuales, adjudicar el Lote 6 del proceso de Licitacion Publica LP-
DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO -
LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380”, al PROPONENTE No. 06, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE, persona juridica identificada NIT 844.004.290-1, representada
legalmente Mauricio Salcedo Ramirez por identificado con la C.C. No. 80.257.840, por un valor total de la
propuesta de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.495.117.568,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto
oficial, el cual no fue objeto de correccidn aritmética, con un plazo de ejecucidn de 29 meses que no podra exceder
del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

LOTE7

El comité evaluador recomienda la declaratoria desierta del LOTE 7 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-
$GI-092-2023, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6606 COROCORO-
ARAUCA, PR0+0000 - PR44+0280, en razon a que no se presentaron ofertas, configurandose la causal
establecida en el literal B numeral 1.18 del pliego de condiciones literal B, que reza:

1.18. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

B. No se presenten ofertas.

(...)

Que en concordancia con el numeral 18 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, que establece:

“La declaratoria de desierta de la licitacion o concurso tnicamente procedera por motivos o causas que impidan la
escogencia objetiva y se declarara en acto administrativo en el que se sefialarén en forma expresa y detallada las

razones que han conducido a esa decision”,

LOTE 8

1°  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR 10 88,7500000

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la
Subdirectora de Procesos de Seleccién Contractuales, adjudicar el Lote 8 del proceso de Licitacion Publica LP-
DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA
CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000”, al PROPONENTE No. 10 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM persona juridica identificada NIT 834.000.666-0, representada legalmente
Wilson Javier Goyeneche Goyeneche identificado con la C.C. No. 94.492.683, por un valor total de la propuesta
de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA
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Y UN PESOS M/CTE ($1.396.280.571,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no
fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio
de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del
INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

LOTE 9

El comité evaluador recomienda la declaratoria desierta del LOTE 9 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-
SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA
- SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180”, en razdn a que el Unico proponente que presentd oferta quedd NO
HABIL en la evaluacion juridica, configurandose la causal establecida en el numeral 1.18 del pliego de condiciones
literal C, que reza:

1.18. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION
A. La entidad podré declarar desierto el procedimiento de seleccion cuando:

(...)
C. Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.
(...)
Que en concordancia con el numeral 18 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, que establece:
“La declaratoria de desierta de la licitacion o concurso tnicamente procedera por motivos o causas que impidan la
escogencia objetiva y se declarara en acto administrativo en el que se sefialaran en forma expresa y detallada las

razones que han conducido a esa decision”.

LOTE 10

1° CONSORCIO VIAS TAME 2023 08 88,7500000

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la
Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales, adjudicar el Lote 10 del proceso de Licitacion Publica LP-
DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -
COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000”, al PROPONENTE No. 08, CONSORCIO VIAS TAME 2023 conformado
por Betel Ingenieria y Construcciones SAS identificada NIT 830.508.307-9, con un porcentaje de participacién del
50% y por Maria José Gonzélez Casas identificada C.C. 34.561.668, con un porcentaje de participacion del 50%,
consorcio representando legalmente por Luz Magali Ferndndez Diaz identificada con la cedula de ciudadania
60.341.218, por un valor total de la propuesta de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.584.604.238,00) IVA
incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccidn aritmética, con un plazo
de ejecucién de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden
de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucidn del mismo.

LOTE 11

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS

o 1 987500000

LIBERTADORES "COOPTRALIB LTDA"
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En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la
Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales, adjudicar el Lote 11 del proceso de Licitacidén Publica LP-
DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -
COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000”, al PROPONENTE No. 11 “COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
LOS LIBERTADORES "COOPTRALIB LTDA" persona juridica identificada NIT 834.000.840-6 representada
legalmente por Rubén Herrera Rodriguez identificado con la C.C. No. 1.007,206,877, por un valor total de la
propuesta de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS
SESENTA'Y SEIS PESOS MCTE ($1.354.600.566,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial,
el cual no fue objeto de correccidn aritmética, con un plazo de ejecucién de 29 meses que no podra exceder del
31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora
del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

LOTE 12

. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE
ARAUCA “COOPTRAPANAMA”

10 07 98,7500000

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad v los fines por ella perseguidos, es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacién del orden de elegibilidad, se recomienda a la
Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales, adjudicar el Lote 12 del proceso de Licitacion Publica LP-
DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -
COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970”, al PROPONENTE No. 7 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PANAMA DE ARAUCA “COOPTRAPANAMA” persona juridica identificada NIT 834.000.841-3, representada
legalmente por Juan De Dios Lazaro Chinchilla identificado con la C.C. No. 18,921,618, por un valor total de la
propuesta de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA'Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($1.353.558.270,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el
presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccidn aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no
podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de
la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
mismo.

LOTE 13

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

o 12 987500000

TABLONEROS

En razén a que la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella perseguidos, es la
obtenida del procedimiento establecido para la determinacion del orden de elegibilidad, se recomienda a la
Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales, adjudicar el Lote 13 del proceso de Licitacion Publica LP-
DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA
CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000”, al PROPONENTE No. 12 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB persona juridica identificada NIT 834.000.672-5, representada
legalmente por Wayner Fuentes Sarmiento identificado con la C.C. No. 1.116.862.354, por un valor total de la
propuesta de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.344.180.134,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto
oficial, el cual no fue objeto de correccidn aritmética, con un plazo de ejecucién de 29 meses que no podra exceder
del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.
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LOTE 14

El comité evaluador recomienda la declaratoria desierta del LOTE 14 del proceso de Licitaciéon Publica LP-DEO-
$GI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211
SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) 6512
AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 - PR105+0448”, al configurarse la causal establecida en el numeral 1.18 del
pliego de condiciones literal C, que reza:

1.18. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

A. La entidad podréa declarar desierto el procedimiento de seleccion cuando:

()

C. Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.

()

Que en concordancia con el numeral 18 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, que establece:

“La declaratoria de desierta de la licitacion o concurso tinicamente procedera por motivos o causas que impidan la
escogencia objetiva y se declarara en acto administrativo en el que se sefialaran en forma expresa y detallada las
razones que han conducido a esa decision”,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Licitacion Publica No. LP-DEO-8GI-092-2023 cuyo objeto es “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL
CASANARE”, de la siguiente manera:

El LOTE 1 del proceso de Licitacién Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO,
PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -19+0000",
al PROPONENTE No. 02, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A,
persona juridica identificada NIT 844.005.123-2, representada legalmente por German Alonso Fernandez
Diaz identificado con la C.C. No. 88.001.117, por un valor total de la propuesta de DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA'Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA'Y TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.396.583.663,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el
presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses
que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que
impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El LOTE 2 del proceso de Licitacién Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR0+0000
-PR 55+0000”, al PROPONENTE No. 13, MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S, persona juridica
identificada NIT 901.005.671-3, representada legalmente por Mauricio Pulido identificado con la C.C. No.
9.525.526, por un valor total de la propuesta de DOS MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($2.705.541.774,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de
correccién aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podréa exceder del 31 de julio de
2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del
INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.
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El LOTE 3 del proceso de Licitacién Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539
(PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)”, al PROPONENTE
No. 04, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, persona juridica identificada NIT
844.000.065-0, representada legalmente por Henry Calixto Chaparro Cardenas identificado con la C.C.
No. 4.193.863, por un valor total de la propuesta de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
M/CTE ($1.894.958.851,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue
objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podra exceder del 31 de
julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora
del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

El LOTE 4 del proceso de Licitacién Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000
(EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)”, al PROPONENTE No.
03, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, persona juridica identificada NIT
800.014.469-3, representada legalmente por Pedro Nel Barrera Sanchez identificado con la C.C. No.
74.081.202, por un valor total de la propuesta de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE
($1.854.367.126,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de
correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de
2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartiré el jefe de la Unidad Ejecutora del
INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn del mismo.

El LOTE 5 del proceso de Licitacién Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SACAMA-LA CABUYA, PR0+0000 -
PR32+0080”, al PROPONENTE No. 01, MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S.,
persona juridica identificada NIT 900.544.167-0, representada legalmente por Luis Fermin Estupifian
Martinez identificado con la C.C. No. 1.129.484, por un valor total de la propuesta de MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS
($1.899.472.050,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de
correccién aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podré exceder del 31 de julio de
2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del
INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

El LOTE 6 del proceso de Licitacién Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR
73+0380”, al PROPONENTE No. 06, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL
ARENAS DEL CASANARE, persona juridica identificada NIT 844.004.290-1, representada legalmente
Mauricio Salcedo Ramirez por identificado con la C.C. No. 80.257.840, por un valor total de la propuesta
de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.495.117.568,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el
presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses
que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que
impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo

El LOTE 8 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA,
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PR40+0000 - 85+0000”, al PROPONENTE No. 10 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR
COOTRALIM persona juridica identificada NIT 834.000.666-0, representada legalmente Wilson Javier
Goyeneche Goyeneche identificado con la C.C. No. 94.492.683, por un valor total de la propuesta de MIL
TRESCIENTOS NOVENTA'Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA
Y UN PESOS M/CTE ($1.396.280.571,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el
cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podra exceder
del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo.

El LOTE 10 del proceso de Licitacién Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 -
PR44+0000”, al PROPONENTE No. 08, CONSORCIO VIAS TAME 2023 conformado por Betel
Ingenieria y Construcciones SAS identificada NIT 830.508.307-9, con un porcentaje de participacion del
50% y por Maria José Gonzalez Casas identificada C.C. 34.561.668, con un porcentaje de participacidn
del 50%, consorcio representando legalmente por Luz Magali Fernandez Diaz identificada con la cedula
de ciudadania 60.341.218, por un valor total de la propuesta de MIL QUINIENTOS OCHENTAY CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MICTE
($1.584.604.238,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de
correccién aritmética, con un plazo de ejecucion de 29 meses que no podré exceder del 31 de julio de
2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del
INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo.

El LOTE 11 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 -
PR 88+0000”, al PROPONENTE No. 11 “COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS
LIBERTADORES "COOPTRALIB LTDA" persona juridica identificada NIT 834.000.840-6 representada
legalmente por Rubén Herrera Rodriguez identificado con la C.C. No. 1.007,206,877, por un valor total
de la propuesta de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($1.354.600.566,00) IVA incluido, valor que no
sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucion
de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de
inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

El LOTE 12 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 -
PR131+0970”, al PROPONENTE No. 7 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE
ARAUCA “COOPTRAPANAMA” persona juridica identificada NIT 834.000.841-3, representada
legalmente por Juan De Dios Lazaro Chinchilla identificado con la C.C. No. 18,921,618, por un valor total
de la propuesta de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($1.353.558.270,00) IVA incluido, valor que no
sobrepasa el presupuesto oficial, el cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucion
de 29 meses que no podra exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de
inicio que impartira el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

El LOTE 13 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000
- PR 40+0000”, al PROPONENTE No. 12 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
COOTRATAB persona juridica identificada NIT 834.000.672-5, representada legalmente por Wayner
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Fuentes Sarmiento identificado con la C.C. No. 1.116.862.354, por un valor total de la propuesta de MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO TREINTA'Y
CUATRO PESOS M/CTE ($1.344.180.134,00) IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial,
el cual no fue objeto de correccion aritmética, con un plazo de ejecucién de 29 meses que no podra
exceder del 31 de julio de 2026, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el jefe
de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR DESIERTO los siguientes lotes:

LOTE 7 del proceso de Licitacién Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6606 COROCORO-ARAUCA, PR0+0000 -
PR44+0280, con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva del presente acto
administrativo, para el respectivo lote.

LOTE 9 del proceso de Licitacion Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000
- PR 129+0180", con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva del presente acto
administrativo, para el respectivo lote.

LOTE 14 del proceso de Licitacién Publica LP-DEO-SGI-092-2023, cuyo objeto es “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+
0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) 6512 AGUAZUL - YOPAL PR
103+0287 - PR105+0448” con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva del presente
acto administrativo, para el respectivo lote.

PARAGRAFO 1: La presente resolucién rige a partir de la fecha de su expedicién y contra la decision que declara
desierto los lotes 9 y 14 procede el Recurso de Reposicion, ante la Subdirectora de Procesos de Seleccion
Contractuales del INVIAS, el cual puede ser interpuesto dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificacién en
los términos de los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el articulo 77 de la Ley 80 de
1993, Unicamente para los lotes 9 y 14.

PARAGRAFO 2: Notificar el contenido de la presente resolucion a los proponentes que participaron en los lotes 9
y 14, de conformidad con lo establecido en el Articulo 67 y 68 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Si no fuera posible notificarlo personalmente, se surtira la notificacion en los términos
del articulo 69 del mismo Cédigo y a través de la plataforma del SECOP II, UNICAMENTE PARA LOS LOTES 9y
14, asi:

Lote 9: ala Cooperativa De Trabajo Asociado Tecnimantenimiento COOTECNIMAN, representante legal Wilmar
Torres Pefia, C. C. No. 1.115.728.884 , Direccion CARRERA 15 NRO. 9A - 13 BARRIO MONTE BELLO, Saravena,
correo electronico cootecniman_8@hotmail.com, Cel. 3114189914, Ciudad Saravena

Lote 14: a la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Aires del Llano, representante legal Heli Baldion, C.C. No.
3,297,269, Direccion CARRERA 29 N. 23-45 barrio caribabare YOPAL, correo electrénico:
losairesdelllano@hotmail.com, Cel. 3125487542, y a la empresa CIDEC INGENIERIA S.A.S, representante legal
Diana Carolina Piraban Salamanca, C.C. No. 47.438.851, Direccion CALLE 12 N 18 48 - Brr el centro YOPAL,
correo electronico cidecingenieriasas@gmail.com, Cel. 3212171905.
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Firmado digitalmente
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ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicacion.

SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

ARTICULO TERCERO: Hacen parte integrante de la presente Resolucion, el Acta de la Audiencia Piblica de
Apertura del Sobre econdmico, Orden de Elegibilidad y Audiencia de Adjudicacién de fechas 26 de abril de 2024
y ofertas econdmicas de los proponentes ubicados en el 1° orden de elegibilidad.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, la presente
decision, se notificd en estrados en Audiencia publica, haciéndole saber a los interesados que contra este acto
administrativo no procede ningun recurso para los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,12 y 13.

Nombre

Cargo/Dependencia

Firma

Proyect6-Evaluador Juridico

Camilo Andrés Orozco Paternina

Abogado Prof. Esp. - SPSC

Vo.Bo. Evaluador Técnico

Walter Steven Perilla Novoa

Ingeniero - Contratista, SPSC

=

Vo.Bo. Evaluador Financiero

Lina Marcela Lozano Matiz

Financiero - Contratista, SPSC

Vo.Bo. Evaluador Econémico

Ruby Mercedes Pérez Pérez

Ingeniera - Contratista, SPSC
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Sergio Armando Heredia Luna

Coordinador Grupo Contratacion
Misional - SPSC
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
LICITACION PUBLICA - LP-DEO-SGI-092-2023 MODULO 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL

CASANARE

FORMULARIO No 1
PROPUESTA ECONOMICA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

ANO 2024
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 g:fﬁ?ﬁ?ffpcggiggo?1gRY opal - mes 10,00 76.355.220,00| $ 763.552.200,00
90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La
Cabuya, PR0+0000 -19+0000
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 763.552.200,00
Administracion (%) %
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA(B)| $ 13.188.629,00
Total (C)=(A)+(B) | $ 776.740.829,00
ANO 2025
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
oo prsoo00 oA | mes | 1200 |s simasom s
90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La
Cabuya, PR0+0000 -19+0000
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 980.403.000,00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA(B)| $ 16.934.234,00
Total (C)=(A)+(B) | $ 997.337.234,00

Rep Legal : German Alonso Fernandez Diaz
C.C. 88.001.117 de Chinacota -
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORI

S
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
LICITACION PUBLICA - LP-DEO-SGI-092-2023 MODULO 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL
CASANARE

FORMULARIO No 1
PROPUESTA ECONOMICA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

ANO 2026

Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
CASANARE. SECTORES 6513 Yopal -
1 Paz de Ariporo, PRE5+0000 - PR mes 7,00 $ 87.419.400,00 | $ 611.935.800,00
90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La
Cabuya, PR0+0000 -19+0000

DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 611.935.800,00

Administracion (%) 7%

Imprevistos (%) 1%

Utilidades (%) 2%

(VER NOTA) IVA (B)| $ 10.569.800,00
Total (C)=(A) +(B) | $ 622.505.600,00

TOTAL ANO 2024 | § 776.740.829,00

TOTAL ANO 2025 | § 997.337.234,00

TOTAL ANO 2026 | § 622.505.600,00

$ 2.396.583.663,00

TOTAL ANO 2024-2025-2026

Notas:

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el Valor basico unitario/mes-Sector incluye el valor de A.l.U.

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al niimero entero siguiente del peso y cuando laj

fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

NOTA 3: El A.L.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Para cooperativas de trabajo asociado el IVA se liquida sobre el A.l.U, para otro tipo de proponentes el IVA se liquida sobre el valor basico

A 1\

Rep Legal : German Alonso Fernandez Diaz —7 = —

C.C. 88.001.117 de Chinacota
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A







INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

LICITACION PUIBLICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ViAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL

CASANARE

FORMULARIO No 1

PROPUESTA ECONOMICA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO

Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
CASANARE. SECTORES 6211
1 Sogamoso-Aguazul, PR64-+0539 mes 10.00 $ 60,373,450.00 | $ 603,734,500.00
(Puente Q. La Rocha) - PR 105+0642
(Puente Q. La Guaymara incluido)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 603,734,500.00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA(B)| $ 10,428,141.00
Total (C)=(A) +(B) | $ 614,162,641.00
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
CASANARE. SECTORES 6211
1 Sogamoso-Aguazul, PR64+0539 mes 12.00 $ 64,599,700.00 | $ 775,196,400.00
(Puente Q. La Rocha) - PR 105+0642
(Puente Q. La Guaymara incluido)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 775,196,400.00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 13,389,756.00
Total (C)=(A)+(B) | $ 788,586,156.00

=

HENRY CALIXTO CHAPARRO
Representante Legal

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO
CC 4.193.863 de Pajarito (Boyacd)

1de2





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
LICITACION PUIBLICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS ViAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL
CASANARE

FORMULARIO No 1
PROPUESTA ECONOMICA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO

ANO 2026

Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
CASANARE. SECTORES 6211
1 Sogamoso-Aguazul, PR64+0539 mes 7.00 $ 69,121,800.00 | $ 483,852,600.00
(Puente Q. La Rocha) - PR 105+0642
(Puente Q. La Guaymara incluido)
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 483,852,600.00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 8,357,454.00
Total (C)=(A)+(B) | $ 492,210,054.00
TOTAL ANO 2024 | $ 614,162,641.00
TOTAL ANO 2025 | $ 788,586,156.00
TOTAL ANO 2026 | $ 492,210,054.00
TOTAL ANO 2024-2025-2026 $ 1,894,958,851.00

Notas:

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el Valor basico unitario/mes-Sector incluye el valor de A.l.U.

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando
la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al niumero entero del peso.

NOTA 3: EI A.L.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Para cooperativas de trabajo asociado el IVA se liquida sobre el A.L.U, para otro tipo de proponentes el IVA se liquida sobre el valor
basico (A)

=
&' —==

HENRY CALIXTO CHAPARRO
Representante Legal
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO
CC 4.193.863 de Pajarito (Boyacd)
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

LICITACION PUBLICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL

CASANARE

FORMULARIO No 1

PRESUPUESTO OFICIAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

ANO 2024
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 |CASANARE. SECTORES 6515 La mes 10.00 $ 42,825,630.00 | $ 428,256,300.00
Cabuya - Saravena, PR0+0000 - PR
40+0000
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 428,256,300.00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 7,397,154.00
_ Total (C)=(A)+(B) | $ 435,653,454.00
ANO 2025
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 |CASANARE. SECTORES 6515 La mes 12.00 $ 45,823,500.00 | $ 549,882,000.00
Cabuya - Saravena, PR0+0000 - PR
40+0000
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 549,882,000.00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA (B)| $ 9,497,962.00
Total (C)=(A)+(B) | $ 559,379,962.00






ANO 2026
Valor basico
No. Descripcion Unidad MESES unitario/mes- Valor Basico Total (A)
Sector
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL
1 |CASANARE. SECTORES 6515 La mes 7.00 $ 49,031,200.00 | $ 343,218,400.00
Cabuya - Saravena, PR0+0000 - PR
40+0000
DESGLOSE DE PROPUESTA
Valor Basico Total (D) | $ 343,218,400.00
Administracion (%) 7%
Imprevistos (%) 1%
Utilidades (%) 2%
(VER NOTA) IVA(B)| § 5,928,318.00
Total (C)=(A)+(B) | $ 349,146,718.00
TOTAL ANO 2024 | § 435,653,454.00
TOTAL ANO 2025 | § 559,379,962.00
TOTAL ANO 2026 | $ 349,146,718.00
TOTAL ANO 2024-2025-2026 $ 1,344,180,134.00
NOMBRE DEL PROPONENTE: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
wcw\r\ ev fue—Tel)
NOMBRE REPRESENANTE LEGAL.: FUENTES SARMIENTO WAYNER
||Notas:

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el Valor basico unitario/mes-Sector incluye el valor de A.l.U.

OTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando|
la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

||NOTA 3: EIA.l.Uy su discriminacidn deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Para cooperativas de trabajo asociado el IVA se liquida sobre el A.l.U, para otro tipo de proponentes el IVA se liquida sobre el valor
basico (A)






