## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6188831 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 4/8/2024 8:57:59 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 7389-2024 |
| **Objeto del contrato** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para prestar el servicio Comedores Comunitarios a la población focalizada por la Secretaría Distrital de Integración Social realizando atención alimentaria, procesos de inclusión social, promoción de hábitos y estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional; en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá" o el que haga sus veces. |
| **Tipo de Contrato** | Decreto 092 de 2017 |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 6 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 3 días de tiempo transcurrido *(5/7/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 11/6/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 10/19/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 4/18/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 21 días de tiempo transcurrido *(4/19/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 10/18/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**(Secretaría Distrital de Integración Social)**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830094708

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ | BANCO CAJA SOCIAL COLMENA- BCSC | Corriente | 21003455024 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *NORALBA POLANCO HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/22/2024 3:54:50 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *4/23/2024 9:07:57 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_6188831_Firmado

**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☑Sí ☐No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |
| **¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?** | ☑Sí ☐No | |

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ seriedad de la oferta

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 24 días de tiempo transcurrido *(4/16/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(5/6/2024 4:46:07 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| 24. FIRMADO 26.02.2024 INVITACION PUBLICA COMEDORES 2024 .pdf | - | 24. FIRMADO 26.02.2024 INVITACION PUBLICA COMEDORES 2024 .pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.14287261 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 1,522,249,748.00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 10/23/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |
| CO1.WRT.14221200 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 228,337,463.70 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 10/23/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.14221718 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 634,270,732.50 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 10/23/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.6188831
**Proveedor** ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN

**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Código postal** 11001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 4° | 4 | 3 |
| **Longitud:** | 74 | 4 | 2 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CRA 7 32 12 | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.6188831

**1.1** Lote 88 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 507,416,586.00 | 507,416,586.00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 88 | 93141506 | 113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA | 1.00 | UN | 507,416,586.00 | 507,416,586.00 | 507,416,586.00 | 507,416,586.00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ESTRUCTURAS DE COSTO COMEDORES 2024 LOTE 88.Firmado.pdf | ESTRUCTURAS DE COSTO COMEDORES 2024 LOTE 88.Firmado.pdf | (detalle) |
| MINUTA CONVENIO DE ASOCIACIoN 7389-2024.pdf | MINUTA CONVENIO DE ASOCIACIoN 7389-2024.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | IVON CAROLINA CAMAI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52383197 | Guardar y notificar |
| Supervisor | ZULMA YANIRA FONSE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52706145 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA | 16 días de tiempo transcurrido *(4/23/2024 9:07:57 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA |
| Supervisor | ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO | 16 días de tiempo transcurrido *(4/23/2024 9:07:57 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 471,420,870 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑Sí ☐No * | 35,995,716 |
| | **Total** | 507,416,586 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020110010079 | 2023 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020110010079 | 2024 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 8392 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8394 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8396 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8397 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8399 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8401 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8402 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8404 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8406 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8407 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8408 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8410 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8411 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8412 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8413 | CDP | No validado | 266,122,050 COP | 266,122,050 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8414 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8415 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8416 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8417 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8418 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8419 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8420 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8421 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8422 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8424 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8425 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8426 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8428 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8430 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8431 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8432 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8433 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8434 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8435 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8436 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8437 | CDP | No validado | 266,122,050 COP | 266,122,050 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8438 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8439 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8440 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8441 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8442 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8444 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8446 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8447 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8449 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8450 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8451 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8453 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8454 | CDP | No validado | 266,122,050 COP | 266,122,050 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8455 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8457 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8458 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8460 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8461 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8463 | CDP | No validado | 266,122,050 COP | 266,122,050 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8464 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8465 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8467 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8469 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8470 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8471 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8472 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8474 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8476 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8478 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8479 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8480 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8481 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8483 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 Editar |
| ☐ | 8485 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 Editar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8486 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8488 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8489 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8490 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8492 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8493 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8494 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8496 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8497 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8499 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8500 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8501 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8503 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8504 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8505 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8507 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8508 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8510 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8511 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8515 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8516 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8517 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8518 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8520 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8522 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8523 | CDP | No validado | 544,430,286 COP | 544,430,286 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8526 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8527 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8530 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8533 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8590 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8612 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8618 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8622 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8625 | CDP | No validado | 412,140,876 COP | 412,140,876 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8631 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8634 | CDP | No validado | 617,439,696 COP | 617,439,696 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8641 | CDP | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 8637 | CDP | No validado | 339,131,460 COP | 339,131,460 COP | 00-00-00 | | Editar |

**Saldo de CDP** 50,460,133,908 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 50,460,133,908 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8944 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 471,420,870 COP | 471,420,870 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 471,420,870 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 471,420,870 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -