Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6257688
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(25/04/2024 9:05:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SIOM-MC-901-2024
Objeto del contrato	COMPRA DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(3/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(3/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL COTA

COLOMBIA, Cota

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASFALTOS Y VIAS SAS

COLOMBIA, Girardota
Número de documento 800191307

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASFALTOS Y VIAS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	01500042890

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RODRIGO MEJIA CALDERON* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2024 9:59:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2024 4:08:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6257688_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	13 días para terminar *(24/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(25/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(25/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(26/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(3/05/2024 11:33:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14269394	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	18.701.100,00 COP	seguros del estado	7/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14221477	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	18.701.100,00 COP	seguros del estado	17/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14221096	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	18.700.000,00 COP	seguros del estado	17/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6257688
Proveedor ASFALTOS Y VIAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 4 No. 12 - 63
Ubicación CO-CUN-25214 - Cota
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Cota
Dirección Carrera 4 No. 12 - 63
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 4 No. 12 - 63	COLOMBIA > Cundinamarca > Cota

1 CO1.PCCNTR.6257688

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							58.453.560,00	46.752.750,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	30121601	COMPRA DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA	1,00	UN	58.453.560,00	46.752.750,00	58.453.560,00	46.752.750,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA.pdf	ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NÉSTOR ORLANDO BA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80664707	Guardar y notificar
Supervisor	Amparo Andrea Rodrigu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35478630	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NÉSTOR ORLANDO BA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80664707	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Supervisor	Amparo Andrea Rodríguez Colorado	13 días de tiempo transcurrido *(26/04/2024 4:08:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA
Ordenador del pago	NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA	13 días de tiempo transcurrido *(26/04/2024 4:08:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA
Ordenador del Gasto	NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA	13 días de tiempo transcurrido *(26/04/2024 4:08:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	46.752.750
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		46.752.750

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024252140038	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2024000668	CDP	No validado	58.453.560 COP	58.453.560 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 58.453.560 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 58.453.560 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	00000	Presupuestal (CDP)	-	No validado	46.752.750 COP	46.752.750 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 46.752.750 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 46.752.750 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -