ANEXO N° 3

Gómez Plata, 08 de mayo del 2024

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Señores
Alcaldía Municipal de GÓMEZ PLATA - Antioquia
Ciudad.
REF: Invitación Pública de Contratación de Mínima Cuantía N°006 de 2024.

Estimados Señores,

**ANGELA MARIA PEREZ RESTREPO** con C.C. 21.769.119, actuando como representante legal de **FERROGOMEZPLATA S.A.S** con NIT. 901.633.809, presento oferta técnica y económica en el proceso de la referencia bajo las siguientes especificaciones:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | IVA | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTO GRIVAL LVM/LVP 1/2 | UND | 2 | 19% | 53,000 | **$ 106,000.00** |
| 2 | ACRONAL BOTELLA 750CC AL 50% | BOTELLA | 1 | 19% | 15,800 | **$ 15,800.00** |
| 3 | AGUA STOP SANITARIO | UND | 1 | 19% | 7,300 | **$ 7,300.00** |
| 4 | ALAMBRE ENCAUCHETADO 2X16 | METRO | 18 | 19% | 4,300 | **$ 77,400.00** |
| 5 | ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18 | KG | 1 | 19% | 15,600 | **$ 15,600.00** |
| 6 | ALAMBRE PUA CORSAN 14.5X350MT | ROLLO | 1 | 19% | 236,000 | **$ 236,000.00** |
| 7 | ALAMBRE QUEMADO | KG | 12 | 19% | 9,000 | **$ 108,000.00** |
| 8 | AMARRAS TECHO | UNID | 243 | 19% | 300 | **$ 72,900.00** |
| 9 | BISAGRA NUDO 4" C/R | UND | 6 | 19% | 7,200 | **$ 43,200.00** |
| 10 | BLOQUE CEMENTO INDURAL 15X20X40 | UND | 80 | 0% | 5,050 | **$ 404,000.00** |
| 11 | BOMBILLO LED 20W | UND | 31 | 19% | 10,500 | **$ 325,500.00** |
| 12 | BOMBILLO LED 50W | UND | 2 | 19% | 31,300 | **$ 62,600.00** |
| 13 | BROCA MADERA 3/16X3.1/2 | UND | 1 | 19% | 4,600 | **$ 4,600.00** |
| 14 | BROCA MURO 1/8X6" | UND | 1 | 19% | 4,500 | **$ 4,500.00** |
| 15 | CABLE THHN/THWN 7 HILOS N8 NEGRO | METRO | 40 | 19% | 8,500 | **$ 340,000.00** |
| 16 | CAJA EMPALME 12X12X5CM TAPA LISA | UND | 2 | 19% | 10,650 | **$ 21,300.00** |
| 17 | CANDADO VERA 38MM | UND | 4 | 19% | 10,000 | **$ 40,000.00** |
| 18 | CANDADO VERA 63MM | UND | 7 | 19% | 23,000 | **$ 161,000.00** |
| 19 | CEMENTO USO GENERAL 25KG | Bulto | 1 | 19% | 24,400 | **$ 24,400.00** |
| 20 | CHAPA CISA DERECHA | UND | 5 | 19% | 50,700 | **$ 253,500.00** |
| 21 | CHAZO PLASTICO ¼ | UND | 60 | 19% | 160 | **$ 9,600.00** |
| 22 | CINTA AISLANTE TEMFLEX 19MMX18MT | UND | 12 | 19% | 9,300 | **$ 111,600.00** |
| 23 | CINTA ENMASCARAR 101+24MMX25MT (1") | UND | 3 | 19% | 4,450 | **$ 13,350.00** |
| 24 | CLAVO CORSAN 1.1/2 CON CABEZA 500GR | Caja | 1 | 19% | 6,700 | **$ 6,700.00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | COLOR MINERAL | LIBRA | 3 | 19% | 5,600 | **$ 16,800.00** |
| 26 | CONECTOR EMT 3/4 METALICO | UND | 5 | 19% | 2,350 | **$ 11,750.00** |
| 27 | CORREA AMARRE 30CM PLASTICA | UND | 100 | 19% | 150 | **$ 15,000.00** |
| 28 | DISCO CORTE DEWALT 4.1/2X1/4X7/8 | UND | 8 | 19% | 5,700 | **$ 45,600.00** |
| 29 | DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4.1/2" | UND | 1 | 19% | 8,500 | **$ 8,500.00** |
| 30 | EMPAQUE CANILLA | UND | 6 | 19% | 200 | **$ 1,200.00** |
| 31 | EMPAQUE CANILLA C/TORNILLO | UND | 10 | 19% | 400 | **$ 4,000.00** |
| 32 | ETERBOARD/SUPERBOARD 2.44X1.22MTX6MM | UND | 1 | 19% | 75,800 | **$ 75,800.00** |
| 33 | FOTOCELTA ELECTROCONTROL FAIL ON | UND | 10 | 19% | 32,000 | **$ 320,000.00** |
| 34 | GRAPA ELECTRICA 3/4 2ALAS | UND | 25 | 19% | 700 | **$ 17,500.00** |
| 35 | GUANTE LATEX NYLON | UND | 2 | 19% | 5,600 | **$ 11,200.00** |
| 36 | HOJA SIERRA NICHOLSON | UND | 4 | 19% | 5,000 | **$ 20,000.00** |
| 37 | LADRILLO 10X20X40 | UND | 140 | 0% | 2,300 | **$ 322,000.00** |
| 38 | LADRILLO TOLETE 15X20X40 | UND | 300 | 0% | 3,000 | **$ 900,000.00** |
| 39 | LAVADERO ESPECIAL 1MTX60X30 EN CEMENTO ENCHAPADO | UND | 1 | 19% | 239,000 | **$ 239,000.00** |
| 40 | LECHADA X 2 KG | UND | 1 | 19% | 18,400 | **$ 18,400.00** |
| 41 | LIJA AGUA 180 | UND | 5 | 19% | 2,000 | **$ 10,000.00** |
| 42 | LIMPIADOR ELECTRONICO | UND | 1 | 19% | 35,500 | **$ 35,500.00** |
| 43 | MALLA ESLABONADA CAL 12X2.1/4X1.80MTX10MT | ROLLO | 1 | 19% | 329,800 | **$ 329,800.00** |
| 44 | MANGUERA DESAGUE 1.70MT | UND | 1 | 19% | 11,150 | **$ 11,150.00** |
| 45 | MASILLA GYPLAC CUÑETE 28KG | UND | 2 | 19% | 80,200 | **$ 160,400.00** |
| 46 | OJO DE PUERTA | UND | 1 | 19% | 4,500 | **$ 4,500.00** |
| 47 | VINILO TIPO 3 BALDE 2.5GAL | UND | 1 | 19% | 103,600 | **$ 103,600.00** |
| 48 | TABLON RUSTICO 20 (TABLA) | UND | 15 | 5% | 18,950 | **$ 284,250.00** |
| 49 | TEFLON 19MMX10MT | UND | 1 | 19% | 1,950 | **$ 1,950.00** |
| 50 | TEJA ETERNIT N10 3MT | UND | 6 | 19% | 77,000 | **$ 462,000.00** |
| 51 | TEJA ETERNIT N6 1.80 | UND | 20 | 19% | 46,000 | **$ 920,000.00** |
| 52 | TEJA ETERNIT N8 2.40MT | UND | 1 | 19% | 62,000 | **$ 62,000.00** |
| 53 | TELA CORRIENTE 2.10 ANCHO X METRO | METRO | 38 | 19% | 3,000 | **$ 114,000.00** |
| 54 | TELA POLIESTER MT | METRO | 6 | 19% | 2,800 | **$ 16,800.00** |
| 55 | TERMINAL COBRE | UND | 10 | 19% | 300 | **$ 3,000.00** |
| 56 | TOMA DOBLE | UND | 1 | 19% | 6,100 | **$ 6,100.00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | TORNILLO ENSAMBLE 12X3.1/2 | UND | 2 | 19% | 340 | **$ 680.00** |
| 58 | TORNILLO ENSAMBLE 8X1.1/2 | UND | 60 | 19% | 100 | **$ 6,000.00** |
| 59 | TUBO EMT ¾ | UND | 5 | 19% | 33,550 | **$ 167,750.00** |
| 60 | TUBO RECTANGULAR 2X1 CAL 18 25X50 | UND | 8 | 19% | 61,500 | **$ 492,000.00** |
| 61 | UNION EMT ¾ | UND | 6 | 19% | 2,550 | **$ 15,300.00** |
| 62 | VALVULA FLUIDMASTER | UND | 1 | 19% | 39,700 | **$ 39,700.00** |
| 63 | VARILLA CORRUGADA ¼ 6M LARGO | UND | 60 | 19% | 10,150 | **$ 609,000.00** |
| 64 | VARILLA CORRUGADA 3/8 6M LARGO | UND | 50 | 19% | 21,950 | **$ 1,097,500.00** |
| 65 | PINTURA TIPO 2 GALON BLANCO | GALON | 1 | 19% | 48,600 | **$ 48,600.00** |
| 66 | BROCHA 4" | UND | 1 | 19% | 17,350 | **$ 17,350.00** |
| 67 | COSTALES | UND | 15 | 19% | 1,150 | **$ 17,250.00** |
| 68 | GUANTE NITRILO | UND | 7 | 19% | 6,900 | **$ 48,300.00** |
| 69 | ESCOBAS | UND | 10 | 19% | 10,500 | **$ 105,000.00** |
| 70 | ALAMBRE ENCAUCHETADO 3X14 | METRO | 4 | 19% | 8,200 | **$ 32,800.00** |
| 71 | TUBO SANITARIO 4" CELTA X M | METRO | 15 | 19% | 23,733 | **$ 355,995.00** |
| 72 | CODO SANITARIO 4" | UND | 3 | 19% | 10,750 | **$ 32,250.00** |
| 73 | UNION SANITARIO 4" | UND | 2 | 19% | 6,500 | **$ 13,000.00** |
| 74 | ABASTO SANITARIO | UND | 1 | 19% | 13,600 | **$ 13,600.00** |
| 75 | GRIFERIA SANITARIA | UND | 1 | 19% | 52,650 | **$ 52,650.00** |
| 76 | ADAPTADOR MACHO 1/2" | UND | 4 | 19% | 500 | **$ 2,000.00** |
| 77 | CODO PRESION 1/2" | UND | 6 | 19% | 600 | **$ 3,600.00** |
| 78 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2" | UND | 6 | 19% | 500 | **$ 3,000.00** |
| 79 | GUANTE T/INGENIERO REFORZADO EN PALMA | UND | 4 | 19% | 11,800 | **$ 47,200.00** |
| 80 | CEMENTO USO GENERAL | KG | 6 | 19% | 1,150 | **$ 6,900.00** |
| 81 | LUBRICANTE CRC 5-56 | UND | 1 | 19% | 29,600 | **$ 29,600.00** |
| 82 | MANGUERA NEGRA EXTERNA 1/2 50MT | ROLLO | 1 | 19% | 50,200 | **$ 50,200.00** |
| 83 | PINTURA TIPO 1 ¼ GALON BLANCO | UND | 1 | 19% | 30,100 | **$ 30,100.00** |
| 84 | LIJA AGUA 150 | UND | 1 | 19% | 1,950 | **$ 1,950.00** |
| 85 | LIJA AGUA 240 | UND | 1 | 19% | 1,400 | **$ 1,400.00** |
| 86 | ESTUCO PLASTICO KG | KG | 1 | 19% | 6,150 | **$ 6,150.00** |
| 87 | MACHO P/TIERRA 15ª | UND | 1 | 19% | 14,550 | **$ 14,550.00** |
| 88 | TOMA AEREO P/TIERRA | UND | 1 | 19% | 20,500 | **$ 20,500.00** |
| 89 | CEPILLO ALAMBRE | UND | 1 | 19% | 11,600 | **$ 11,600.00** |
| 90 | PINTURA EPOXICA ICO BLANCO 1/4 + CATALIZADOR | UND | 1 | 19% | 91,000 | **$ 91,000.00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | BROCHA 2" | UND | 1 | 19% | 7,850 | **$ 7,850.00** |
| 92 | BROCHA 3" | UND | 2 | 19% | 8,950 | **$ 17,900.00** |
| 93 | MINIADAPTADOR LINKSYS | UND | 1 | 19% | 228,000 | **$ 228,000.00** |
| 94 | ROUTER LINKYS | UND | 1 | 19% | 191,000 | **$ 191,000.00** |
| 95 | LUMINARIA ALUM PUBLICO 100W 14000LM C/FOTOCELDA | UND | 32 | 19% | 259,000 | **$ 8,288,000.00** |
| 96 | LAMPRAS SOLARES 120W | UND | 17 | 19% | 336,000 | **$ 5,712,000.00** |
| 97 | CABLE ENCAICHETADO 2X14 X1M | METRO | 79 | 19% | 6,350 | **$ 501,650.00** |
| 98 | PERNO ESPACIADOR 5/8X12" + 4 TUERCAS | UND | 40 | 19% | 12,150 | **$ 486,000.00** |
| 99 | BOMBILLO SODIO 70W | UND | 14 | 19% | 60,500 | **$ 847,000.00** |
| 100 | ARRANCADORES SODIO 70 | UND | 11 | 19% | 20,300 | **$ 223,300.00** |
| 101 | BALASTROS SODIO 70 | UND | 10 | 19% | 63,500 | **$ 635,000.00** |
| 102 | CONDENSADOR NSD 250 WATS | UND | 10 | 19% | 10,000 | **$ 100,000.00** |
| 103 | CEMENTO TIPO 1 PORTLAND GRIS 50KG | Bulto x50kg | 68 | 19% | 41,100 | **$ 2,794,800.00** |
| 104 | LARGUEROS COMUN DE 3 X 2 X 3MT RUSTICOS | UND | 27 | 5% | 13,250 | **$ 357,750.00** |
| 105 | CINTA DE 2X2 DE 2.4 RUSTICOS | UND | 55 | 5% | 10,000 | **$ 550,000.00** |
| 106 | CAJA CLAVO COMUN 2" CON CABEZA 500GR | UND | 4 | 19% | 5,600 | **$ 22,400.00** |
| 107 | CAJA CLAVO COMUN 3" CON CABEZA 500GR | UND | 3 | 19% | 5,600 | **$ 16,800.00** |
| 108 | GANCHOS PARA TEJA | UND | 60 | 19% | 900 | **$ 54,000.00** |
| 109 | ALAMBRE CATEGORIA 6 | METRO | 60 | 19% | 3,900 | **$ 234,000.00** |
| 110 | ALAMBRE CATERORIA 6 INTERIOR | METRO | 40 | 19% | 1,050 | **$ 42,000.00** |
| 111 | PLUG RJ45 CAT6A BLINDADO | UND | 3 | 19% | 4,000 | **$ 12,000.00** |
| 112 | BRONCOELASTICO GALON IMPERMEABILIZANTE | GALON | 1 | 19% | 122,600 | **$ 122,600.00** |
| | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 27,237,855.77** |
| | | | | **IVA 19%** | | **$ 4,650,557.33** |
| | | | | **IVA 5%** | | **$ 56,761.90** |
| | | | | **TOTAL** | | **$ 31,945,175.00** |



ANGELA MARIA PEREZ RESTREPO
C.C 21.769.119
FERROGOMEZPLATA S.A.S
NIT. 901.633.809
DIRECCIÓN: CR 50 # 53 - 07
CORREO: ferrogomezplata@gmail.com
TELÉFONO: 3235872019