Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6259737
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(26/04/2024 8:09:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 142 DE 2024
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de pasajeros, ascensores de carga y de salva escaleras para personas en condición de discapacidad incluido el servicio de gestión Certificación para los ascensores de pasajeros.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(6/05/2024 12:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	25/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUPERSOCIEDADES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELECONTROL INGENIERIA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9009805855

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELECONTROL INGENIERIA M&S SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *karen herannadez* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2024 3:23:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria Salinas* ***Fecha de aprobación:*** *29/04/2024 3:37:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6259737_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(3/05/2024 6:03:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14272796	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	29.250.000,00 COP	seguros del estado	24/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14272793	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	seguros del estado	24/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14271763	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	seguros del estado	24/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14262463	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	289.250.000,00 COP	seguros del estado	24/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14257129	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	289.250.000,00 COP	elecontrol	24/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6259737
Proveedor ELECONTROL INGENIERIA M&S SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 51-80
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá

Dirección Avenida el Dorado No. 51-80
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av El Dorado 51 - 80	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6259737

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							45.000.000,00	45.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101506	Ascensor Norte: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo mensual y atención de emergencias durante el mes de conformidad con el anexo técnico, del ascensor Norte, incluye IVA y demás impuestos y erogaciones.	9,00	UN	728.000,00	630.000,00	6.552.000,00	5.670.000,00
2	72101506	Ascensor Sur - Occidente: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo mensual y atención de emergencias durante el mes de conformidad con el anexo técnico, incluye IVA y demás impuestos y erogaciones.	9,00	UN	728.000,00	650.000,00	6.552.000,00	5.850.000,00
3	72101506	Ascensor Sur - Oriente :Prestar el servicio de mantenimiento preventivo mensual y atención de emergencias durante el mes de conformidad con el anexo técnico, incluye IVA y demás impuestos y erogaciones	9,00	UN	728.000,00	650.000,00	6.552.000,00	5.850.000,00
4	72101506	Ascensor de carga No 1: Realizar rutina de mantenimiento preventivo de ascensor de carga del área de gestión Documental de conformidad con el anexo técnico, luye IVA y demás impuestos y erogaciones	1,00	UN	560.000,00	440.000,00	560.000,00	440.000,00
5	72101506	Ascensor de Carga No 2: Realizar rutina de mantenimiento preventivo de ascensor de carga del área de Almacén de conformidad con el anexo técnico, luye IVA y demás impuestos y erogaciones.	1,00	UN	560.000,00	440.000,00	560.000,00	440.000,00
6	72101506	Ascensor Auditorio Discapacidad: Realizar rutina de mantenimiento preventivo de ascensor para personas en condición de discapacidad del Auditorio de conformidad con el anexo técnico, luye IVA y demás impuestos y erogaciones.	2,00	UN	359.500,00	320.000,00	719.000,00	640.000,00
7	72101506	Ascensor Salas Discapacidad: Realizar rutina de mantenimiento preventivo de ascensor para personas en condición de discapacidad del Área de salas de conciliación y arbitraje de conformidad con el anexo técnico, luye IVA y demás impuestos y erogaciones.	2,00	UN	359.500,00	320.000,00	719.000,00	640.000,00
8	72101506	Revisión anual y certificación por organismo de la ONAC exigida por el IDIGER para ascensores de pasajeros para cumplimiento de Normas Técnicas.	4,00	UN	470.400,00	370.000,00	1.881.600,00	1.480.000,00
9	72101506	Suministro e instalación de cable de tracción para ascensor Pasajeros, con las siguientes características: cable de acero preformado, construcción 8X19 10mm, arado mejorado, torcido regular derecho, paso de cable 7,600, material acero 1770, alma de yute, acabado acero, lubricación A-2, diámetro en milímetros 10, resistencia a la ruptura A.E.M. 6,41 TN, peso por metro lineal aproximado0,420 kilos, Norma de fabricación API-9A, a todo costo incluye el IVA y demás impuestos y Erogaciones	180,00	M	42.560,00	35.000,00	7.660.800,00	6.300.000,00
10	72101506	Cambio de sistema de comunicación para el monitor y cámara de la cabina y el cuarto de máquinas por tecnología inalámbrica, de conformidad con el anexo técnico, incluye IVA y demás impuestos y erogaciones.	3,00	VG	2.240.000,00	2.100.000,00	6.720.000,00	6.300.000,00
11	72101506	Bolsa de Repuestos y servicios de mantenimiento correctivos y certificaciones especiales:	1,00	VG	6.523.600,00	11.390.000,00	6.523.600,00	11.390.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA IP 05 DE 2024.pdf	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA IP 05 DE 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Maria Salinas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	33967126	Guardar y notificar
Supervisor	pacifico Barrera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1234567435	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	pacifico Barrera	14 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 3:37:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Salinas
Ordenador del Gasto	Maria Salinas	14 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 3:37:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Salinas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	45.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		45.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	35-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	18324	CDP	No validado	45.000.000 COP	45.000.000 COP	35-02-00	Editar

Saldo de CDP	45.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	45.000.000 COP
Última consulta a SIIF	No validado
Fecha de consulta SIIF	20/03/2024 4:52 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	82724	Presupuestal (CDP)	29/04/2024 12:00 AM	Generado	45.000.000 COP	45.000.000 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	45.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	45.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	14/05/2024 7:57 AM