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ÁREA INTERESADA FECHA 

GERENCIA GENERAL  02 de mayo de 2024  

A. NOMBRE DEL PROYECTO 

N/A  

B. JUSTIFICACIÓN Y/O NECESIDAD  

La Constitución Política de Colombia dispuso en su artículo 365 que: “Los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. En virtud de este principio 
constitucional, y de conformidad con el literal f) del artículo 3° de la Ley 143 de 1994, le 
corresponde al Estado en cabeza del Ministerio de Minas y Energía alcanzar cobertura 
universal en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país a 
través de los diversos agentes públicos y privados que presten el servicio. De igual manera 
el artículo 6° de la ley 143 de 1994, establece los principios a partir de los cuales se deben 
desarrollar estos preceptos, así: 
 

”Las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se regirán por principios 
de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad. 
El principio de eficiencia obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos 
de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico. 
 
En virtud del principio de calidad, el servicio prestado debe cumplir los requisitos 
técnicos que se establezcan para él. 
 
El principio de continuidad implica que el servicio se deberá prestar aún en casos 
de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las 
empresas responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las programadas 
por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito, o por las sanciones impuestas al 
usuario por el incumplimiento de sus obligaciones.” 

 
En consecuencia, y en cumplimiento de dichas normas constitucionales, en diciembre del 
año 2001, el Gobierno Nacional constituyó la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. 
E.S.P. –DISPAC S.A. E.S.P.-, con el fin de solucionar la problemática que tenía el 
departamento con respecto a la prestación del servicio de energía por parte de la 
Electrificadora del Chocó.  
 
Ahora bien, DISPAC S.A. E.S.P. ha tenido la oportunidad de desarrollar proyectos 
provenientes de los fondos especiales que el Gobierno Nacional ha dispuesto para 
financiar proyectos en búsqueda de la universalización del servicio de energía (FAZNI, 
FAER y PRONE adscritos al Ministerio de Minas y Energía y de recursos propios del 
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS 
PARA LA ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE, del PLAN TODOS SOMOS 
PAZCIFICO, ENTERRITORRIO y el SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS), en aquellas 
zonas donde las comunidades no cuentan con acceso al servicio de energía, así ́como en 
aquellas donde no actúa como operador de red, especialmente en aquellas no 
interconectadas, convirtiéndose la compañía en un instrumento del Estado para ejecutar 
la política pública de expansión y transición energética. 
 
Actualmente, la empresa se encuentra ejecutando los siguientes proyectos a nivel 
nacional, financiados con recursos del Sistema General de Regalías: 
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CONTRATO DESCRIPCION PROYECTO 
VALOR 

CONTRATO 

NUMERO 
DE 

USUARIOS 

REGALIAS 

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA DE LAS LOCALIDADES RURALES 

COSTERAS PERTENECIENTES A TRES 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA Y EN SIETE MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGUNDA 

ETAPA 

$ 334.307.938.835 15.699 

REGALIAS 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA PARA LAS COMUNIDADES ENTRE 

PUERTO BOLÍVAR Y CABO DE LA VELA, 
ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

$ 8.827.466.301 836 

REGALIAS 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA 
ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE             

VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO 
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLO BELLO 

$ 14.424.682.045 721 

REGALIAS 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL 

DE CIÉNAGA MAGDALENA”; BPIN 
20201301011744 

$ 3.450.586.837 172 

REGALIAS 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL 

DE CIÉNAGA MAGDALENA”; BPIN 
20201301011863 

$ 17.092.291.380 854 

REGALIAS 

CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA DE CENTROS POBLADOS EN LA 
ZONA DE CAJÓN Y TORRA, DEL MUNICIPIO 

DE NÓVITA Y LAS COMUNIDADES DE 
CHARCO LARGO - LA UNIÓN, CHARCO 

HONDO Y BARRANCÓN EN EL MUNICIPIO DE 
SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, CÓDIGO 

BPIN 20201301011070 

$19.828.545.200,12 657 

REGALIAS 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS 
NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE 

SIMITÍ, BOLÍVAR” IDENTIFICADO CON EL 
CÓDIGO BPIN: 20201301010463, 

$ 7.217.514.321 385 

 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 2056 de 2020 y el artículo 
4 del Decreto 414 de 2013, las entidades públicas designadas como ejecutoras deben 
garantizar la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así 
como el suministro y registro de la información veraz, oportuna e idónea para realizar el 
monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos del Sistema General de 
Regalías en las condiciones, instrumentos y herramientas definidos para tal efecto por el 
Departamento Nacional de Planeación. 
 
Por su parte, el Artículo 27 de la ley 2056 de 2020 reza en su parágrafo segundo que las 
entidades ejecutoras, al momento de afectar las apropiaciones en el Sistema de 
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Presupuesto y Giros de Regalías (SPGR), deberán publicar el proceso de contratación, en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) o el que haga sus veces.  
 
Adicionalmente, en virtud de la directiva No. 002 de 2019, DISPAC S.A. E.S.P adelanta 
toda la contratación a través Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. 
 
Con la constitución del Sistema General de Regalías–SGR paralelamente se creó el 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE (hoy Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Control-SSEC), cuyo objeto es propender por el uso eficiente 
y eficaz de los recursos del SGR, el cual es administrado por el Departamento Nacional 
de Planeación – DNP- de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 2056 de 
2020.  
 
De otra parte, corresponde a las entidades ejecutoras de los proyectos financiados con 
recursos del SGR garantizar la correcta ejecución de estos, así como del suministro y 
registro de la información requerida por el SSEC. Igualmente, la responsabilidad ante 
terceros y contratistas por la ejecución de los recursos del SGR corresponde a las 
entidades beneficiarias y ejecutoras de estos, por disposición normativa contenida en los 
artículos 1.2.3.3.1. y 1.2.3.3.2. del Decreto 1821 de 2020.  
 
Por su parte, el artículo 1.2.10.1.4 del Decreto 1821 de 2020, establece entre otras, las 
siguientes obligaciones para las entidades ejecutoras de proyectos de inversión 
financiados con recursos del SGR:  

 
3. Registrar los hechos relacionados con la gestión del proyecto de inversión 
financiado con recursos del SGR desde la aprobación, ejecución, cierre y hasta 
la operación, de forma veraz, oportuna e idónea, en los términos que establezca 
el Departamento Nacional de Planeación, para el efecto y a través de los 
instrumentos y herramientas de orden técnico y operativos dispuestos para 
este fin.  
 

         (…)  
11. Reportar al SSEC los actos, hechos u omisiones que puedan constituir una 
irregularidad o incumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión 
financiados con recursos del SGR. Las oficinas de Control Interno de cada entidad 
beneficiaria o ejecutora o las que hagan sus veces, revisarán el cumplimiento de esta 
obligación. 
  
Parágrafo 1o. El registro de la gestión de los proyectos de inversión en los 
aplicativos dispuestos por el DNP y en los que tengan interoperabilidad con estos, 
serán fuente de información para las actuaciones del SSEC, organismos de control y 
Fiscalía General de la Nación. El incumplimiento de lo dispuesto en este articulo será́ 
puesto en conocimiento por el SSEC a los organismos de control para las acciones a 
que haya lugar 
(...)”. 
 

El SSEC cuenta con un diseño operacional que prevé el reporte periódico (mensual) de 
información por los ejecutores respecto de la gestión y ejecución de los recursos del 
Sistema y los proyectos de inversión, a través de los instrumentos y herramientas de orden 
técnico y operativo, tales como: los aplicativos SUIFP-SGR, y GESPROY-SGR dispuestos 
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Sí No 

N/A  x 

¿Es sostenible en el tiempo? Sí No 

N/A  X 

D. VALOR ESTIMADO 

CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000) M/CTE. 

E. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIACIÓN 

1 
Recursos 
Propios  

X Recursos Terceros   

 Fuente de financiación en caso de terceros:  

2. Rubro a afectar 

 B05010100100701- Energía Eléctrica 

3  
Requiere adición del presupuesto de ingresos 
y gastos 

Sí  No  

   X 

 ¿Cuanto? - ¿Cómo? 

4 Requiere vigencia futura Sí No 

 N/A  X 

F. CONDICIONES DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  

por el DNP, en su calidad de administrador del referido sistema, conforme lo dispone el 
artículo 37 de la Ley 2056 y literal a) del artículo 1.2.10.1.4. del Decreto 1821 de 2020, 
siendo importante advertir que la omisión en el cumplimiento de esta obligación da lugar 
al reporte a organismos de control en virtud de lo dispuesto en el precitado artículo 183 de 
la Ley 2056 de 2020.  
 
Ahora bien,  dentro del grupo interdisciplinario anteriormente señalado, se requiere contar 
con los servicios profesionales de asesoría técnica, y administrativa, con conocimiento en 
el manejo de las plataformas de seguimiento y control SUIFP-SGR, y GESPROY-SGR 
para el reporte oportuno y adecuado de la información que permita garantizar que la 
empresa cumpla con la normatividad vigente para la correcta ejecución de los recursos y, 
por ende, del proyecto, así como para  garantizar el cumplimiento de los lineamientos que 
el DNP realice a partir de la modificación del anexo técnico que contiene la metodología 
de medición de desempeño del índice de gestión de proyectos de Regalías – IGPR, y 
demás actividades que se requieran adelantar para evitar penalizaciones, como lo son: 
reprogramaciones de proyectos en el GESPROY, entre otras que implemente el DNP.  
 
Con ello, la Gerencia General busca que el grupo interdisciplinario asegure la utilización 
integrada de diferentes áreas para el desarrollo de los proyectos que adelanta DISPAC 
S.A E.S.P., destacando que es indispensable la contratación, toda vez que dentro de la 
planta de personal de la Gerencia General de la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. 
E.S.P. –DISPAC S.A. E.S.P-, no se cuenta con el personal para la prestación del servicio 
requerido. 
C. OBJETO 
Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte 
de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a 
cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY. 
¿Contribuye a los objetivos estratégicos de la 
empresa? 
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1. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN (Seleccionar la que aplique, 
marque X) 

Modalidad de selección y 
contratación. 

Justificación. 

a) Contratación directa 

Cuando la cuantía del contrato sea 
inferior o igual a cincuenta (50) 
SMLMV, incluido IVA 

 

Contratación de ampliación, 
actualización o renovación de 
software, licencias, plataformas o 
asesoramiento tecnológicos, así 
como contratos de prueba o ensayo 
de bienes y servicios, con el fin de 
evaluar la introducción de nuevas 
tecnologías, posibles cambios de 
estas o en busca de mejores 
alternativas, para el desarrollo del 
objeto social de la Empresa. 

 

Contratos de transporte de carga 
nacional e internacional, servicios 
aduaneros y almacenaje, cuya 
cuantía sea igual o inferior hasta (100) 
SMLMV incluido IVA 

 

b) 
Solicitud pública abreviada 
de ofertas 

Valor estimado del contrato sea 
superior a cincuenta (50) SMLMV y 
hasta tres mil trescientos (3.300) 
SMLMV, incluido IVA. 

 

c) Solicitud pública de ofertas 
Valor estimado del contrato sea 
superior a tres mil trescientos (3.300) 
SMLMV, incluido el IVA.  

 

e) Solicitud única de oferta 

Adquisición de bienes y/o servicios 
que solamente un proveedor pueda 
suministrar por ser fabricante, 
distribuidor, representante exclusivo o 
por ser el titular de los derechos de 
propiedad intelectual, de lo cual se 
deberá dejar la respectiva constancia 
escrita por el responsable del proceso 
de contratación1. 

 

Contratación de abogados, expertos 
regulatorios, y en general, del 
personal que se requiera los servicios 
profesionales, de asesoría, de 
capacitación, y de apoyo a la gestión 
de la Empresa. 

x 

Cuando se trate de convenios o 
contratos interadministrativos. 

 

 
1 Anexar certificación que expida el responsable de la contratación. 
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Contratos y convenios con personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, como 
universidades, fundaciones, ONG, 
etc., cuya finalidad sea el desarrollo 
de proyectos de responsabilidad 
social empresarial. 

 

Contratos intuito personae  

  

Contratación correspondiente al 
régimen de la seguridad social. 

 

Urgencia manifiesta o emergencia.  

Los contratos de que trata el artículo 
39 de la Ley 142 de 1994, y el contrato 
de servicios públicos regulado en el 
título VIII, capítulo I y II de la misma 
ley.  

 

Contratos de adhesión.  

Arrendamiento o adquisición de 
inmuebles. 

 

Contratación de empréstitos, 
operaciones de crédito, de manejo de 
deuda y conexas; operaciones que se 
celebren con entidades financieras y 
con bancas de inversión. 

 

  

Contratos de fiducia.  

Contratos de seguros y garantías 
bancarias. 

 

f) Subasta inversa. 
Adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y 
de común utilización. 

 

g) 
Orden de compra directa de 
bienes y servicios. 

Adquisición de bienes y servicios por 
cuantías iguales o inferiores a 
veinticinco (25) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

 

2 Posibles oferentes / Proveedor / Contratista. 

 KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ 

3 Factores de selección (metodología de evaluación) 

 N/A 

4 Condiciones de participación 

 
No estar incurso en una causal de inhabilidad conforme a la ley y al Estatuto de 
Contratación de DISPAC S.A. E.S.P. 

5 Obligaciones para el contratista y la empresa 

 Del Contratista: Cumplir el objeto y alcance del contrato. 

 Del Contratante: Pagar el servicio establecido en el contrato. 

6 Forma de pago  

 
LA EMPRESA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pagos por 
mensualidades vencidas o proporcionales por fracción de mes ejecutado, tomando 
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como base honorarios mensuales de:  SIETE MILLONES DE PESOS 
($7.000.000,oo) M/CTE, previa aprobación por parte de DISPAC S.A. E.S.P del 
informe mensual de actividades correspondientes. 

7 
Garantías (Seleccionar las que apliquen) 
 

Garantía de seriedad de la 
propuesta 

 Garantía de Cumplimiento X 

Póliza de correcta inversión, 
manejo y reintegro 
de los anticipos o  
pagos anticipados 

 
Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos 

 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

 

Calidad del servicio X Provisión de repuestos y accesorios  

Responsabilidad civil 
extracontractual 

 Otra*  

(*) Otra:  

8 
Duración estimada del contrato / Orden de compra directa de bienes y 
servicios. 

 

El plazo de ejecución del contrato será de siete (07) meses o hasta el 31 de 
diciembre de 2024, condición que primero ocurra. El término se contará a partir de 
la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

G. TRÁMITE 

1 ¿Hace parte del Plan Anual de Inversión de la CREG?       SÍ NO 

   X 

2 ¿Hace parte del Plan Anual de compras?  SÍ NO 

  X  

 ¿Otro?  SÍ NO 

   X 

3 ¿Requiere autorización de Junta Directiva o Gerencia?  SÍ NO 

 Gerencia General X  

 
Junta Directiva (Aplica si el valor estimado de la contratación que se 
adelante por la Gerencia General es superior a 400 SMMLV) 

 X 

 
Junta Directiva (Aplica si el valor estimado de la contratación que se 
adelante por el administrador del establecimiento de comercio es 
superior a 3.300 SMMLV) 

 X 

4 ¿Requiere comité evaluador?  SÍ N/A 

 .  X 

5 Integrantes del comité evaluador. 

 N/A 
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H. ANEXOS (Obligatorios) 

N° Descripción Sí N/A 

1 
Análisis técnico y económico que soporta el valor 
estimado. 

 X 

2 
Análisis de exigibilidad de los mecanismos de 
cobertura. 

X  

3 
Acta en la que conste la autorización de la Junta 
Directiva. 

 X 

4 

Certificación expedida por el responsable de la 
contratación en los contratos intuito personae o 
único fabricante o proveedor de los bienes o 
servicios. 

 X 

5 
Otro: propuesta económica del prestador del 
servicio. 

X  

SOLICITANTE DE LA CONTRATACIÓN APROBÓ 

 
 
 

MELISSA MARÍA RODRIGUEZ CHADID  

Contratista - DISPAC S.A. E.S.P. 

 
 
 

JORGE JULIÁN QUINTERO POLO 

Representante legal Suplente 

DISPAC S.A. E.S.P. 

 
 


		2024-05-10T09:16:47-0500
	JORGE JULIAN QUINTERO POLO




