Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6260574
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(26/04/2024 11:19:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	OC.3.2024
Objeto del contrato	Compra de un aire acondicionado mini Split de 18.000 BTU inverter220 V, para instalar en las dependencias de comunicaciones de la Dirección Comercial, segundo piso del Edificio de METRO CALIS.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN ubicado en la Calle 25N # 2F-136.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Días
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(3/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10 días de tiempo transcurrido *(3/05/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACION

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901048853

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERREINDUSTRIAL	BANCO DE BOGOTA	Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ANDRES RUIZ PARRA* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2024 12:06:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILMER FORERO GIRON* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2024 4:22:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6260574_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(26/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 9/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6260574
Proveedor FERREINDUSTRIAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	5. CAMARA DE COMERCIO 01 DE ABRIL DEL 2024.pdf	5. CAMARA DE COMERCIO 01 DE ABRIL DEL 2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	6. CEDULA CARLOS ANDRES RUIZ.pdf	6. CEDULA CARLOS ANDRES RUIZ.pdf	Descargar	Detalle
☐	7. RUT ACTUALIZADO 14 MARZO 2024.pdf	7. RUT ACTUALIZADO 14 MARZO 2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	8. CERTIFICACION BANCARIA ABRIL.pdf	8. CERTIFICACION BANCARIA ABRIL.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 25N # 2F-136
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 25N # 2F-136
Código postal 760001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 25 N # 2f-136	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.6260574

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 2.915.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	1,00	UN	2.915.500,00	2.915.500,00	2.915.500,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3. COTIZACION FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE.pdf	3. COTIZACION FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS PROVEEDOR.rar	DOCUMENTOS PROVEEDOR.rar	(detalle)
ORDEN DE COMPRA OC.3.2024 FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. firmada.pdf	ORDEN DE COMPRA OC.3.2024 FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. firmada.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto	Funcionamiento		
Fuente de los recursos:			**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
	Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
	Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	2.915.500
		Total	2.915.500
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No		

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20240308	CDP	No validado	3.000.000 COP	2.915.500 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	3.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	2.915.500 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20240889	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.915.500 COP	2.915.500 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	2.915.500 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	2.915.500 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-