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ACTIVIDAD 

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA DE POLIPROPILENO O EN TELA TIPO ZARÁN 

H = 2M , INCLUYE MADERA DE SOPORTE CADA 2.0 M Y LISTONES DE 0,02 X 0,03M, 

SE EMPOTRA EN DADOS DE CON CONCRETO DE 17.5MPA FUNDIDOS EN BALDES, 

INCLUYE EL DESMONTE Y RETIRO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA

DEMOLICIÓN DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA EN CONCRETO, E.=20 CM. 

INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN LUGARES 

AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. EL CONTRATISTA DEBERÁ 

GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A 

INSTALACIONES CERCANAS Y/O EMBEBIDO AL MURO (REDES TUBERÍAS, 

CABLEADOS ETC.), QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO ALISADO F'C=210 KG/CM² (21 MPA), 

CLASE DE EXPOSICIÓN F0 S0 P0 C0, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 12,5 MM, 

MANEJABILIDAD BLANDA, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA 

VIBRANTE; COLOREADO Y ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE 

ESPOLVOREO CON MORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA PISO DE 

CONCRETO, COLOR GRIS, RENDIMIENTO 4,5 KG/M². ( ESPESOR DE LOSA 10 CM)

JUNTA DE RETRACCIÓN EN PISO CONTINUO DE CONCRETO, DE 3 A 5 MM DE 

ANCHURA Y 20 MM DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE CORTE CON DISCO DE 

DIAMANTE.

MEDIA CAÑA RINCONERAS EN CEMENTO MORTERO 1:3

ENSAYO SOBRE UNA MUESTRA DE CONCRETO CON DETERMINACIÓN DE: 

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN DEL CONCRETO ENDURECIDO CON 

FABRICACIÓN DE 3 CILINDROS, CURADO Y ROTURA A COMPRESIÓN.

DIVISIONES EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO E.=6 MM, CON UN ESPESOR DE APROX 

DE 10 CM (ANCHO DEL PERFIL MAS ESPESOR DE PLACA), DOS CARAS VISTAS . 

INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, REFUERZOS DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA EN 

VANOS Y SOPORTES PARA ANCLAJE DE TOMAS E INTERRUPTORES ELECTRICOS, 

ESTUCADO Y PINTADO A DOS MANOS CON PINTURA VINILO TIPO 2 PARA ACABADO 

DE MUROS

AISLAMIENTO TÉRMICO INTERMEDIO EN MURO DIVISORIO INTERIOR DE PLACAS, 

CON PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, COLOCADO ENTRE 

LOS MONTANTES DE LA ESTRUCTURA PORTANTE.

PINTURA EPOXI-POLIAMIDA PARA ACABADO DE MUROS, FORMULADA EN DOS 

COMPONENTES BASE (RESINA EPÓXICA) Y CATALIZADOR (POLIAMIDA 

ENDURECEDORA) APLICADA EN TRES (3) CAPAS SOBRE TECHO, FILOS, ESQUINEROS 

Y DILATACIONES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ALUMINIO NATURAL, BLOCK DE 

SEGURIDAD, DE 90X200 CM, CON FIJO LATERAL Y FIJO SUPERIOR, ESTAMPACIÓN A 

DOS CARAS, CERRADURA ESPECIAL CON UN PUNTO DE CIERRE, Y PREMARCO.

PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA INCLUYE 

REGATA), L= 2.5M MAX

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS (INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA HIDRAULICA PVC P DE 1/2" (INCLUYE TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC P DE 3" (INCLUYE TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DESAGÜE 1 1/2" L= 1.5M MAX

CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA TRAMPA DE GRASAS CON MEDIDAS 

EXTERIORES DE 1.30 x 1.05 x 0.70 M DE ALTO A BASE DE MUROS DE TABIQUE CON 

CASTILLOS INTEGRALES, LOSA INFERIOR Y SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO Y 

DOS TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 

MINISPLIT INVERTER R410 CON CAPACIDAD DE 24000 BTU/H. 208V/1PH/60HZ. 

CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL. INCLUYE INSTALACIÓN, 

CLABLEADO DE CONEXIÓN CON TUBERIA EMT (10 MT) A SISTEMA ELÉCTRICO, 

CONEXIÓN A CONDENSADORA, CONEXIÓN DESAGUE DEL CONDENSADO, 

SOPORTES PIE DE AMIGOS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DESEMPEÑO ENERGETICO TIPO A

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA TIPO FS DE 2X4" CON ORIFICOS DE 

3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES EMT DE 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE 3/4 EMT

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LB DE 3/4" EMT

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LR DE 3/4" EMT

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAZO METALICO TIPO MARIPOSA DE 3/16" CON 

TORNILLO DE 3/16"X2"PARA PANEL YESO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS FS DE 4X4" CON ORIFICIOS DE 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE BREAKERS TRIFASICA DE 36 CIRCUITOS DE 

150A-220VAC CON BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA CON PUERTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARRAS PLASTICAS DE 20 CM

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS 3/16"x2" CON TUERCA

ASEO GENERAL DURANTE TODA LA OBRA Y AL FINAL, INCLUYE CARGUE DE 

SOBRANTES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL


