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ACTIVIDAD

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA DE POLIPROPILENO O EN TELA TIPO ZARAN
H=2M, INCLUYE MADERA DE SOPORTE CADA 2.0 MY LISTONES DE 0,02 X 0,03M,
SE EMPOTRA EN DADOS DE CON CONCRETO DE 17.5MPA FUNDIDOS EN BALDES,
INCLUYE EL DESMONTE Y RETIRO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.

LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA

DEMOLICION DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERIA EN CONCRETO, E.=20 CM.
INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN LUGARES
AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. EL CONTRATISTA DEBERA
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A
INSTALACIONES CERCANAS Y/O EMBEBIDO AL MURO (REDES TUBERIAS,
CABLEADOS ETC.), QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO ALISADO F'C=210 KG/CM? (21 MPA),
CLASE DE EXPOSICION FO SO PO CO, TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO 12,5 MM,
MANEJABILIDAD BLANDA, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL MEDIANTE REGLA
VIBRANTE; COLOREADO Y ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE
ESPOLVOREO CON MORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA PISO DE
CONCRETO, COLOR GRIS, RENDIMIENTO 4,5 KG/M?. ( ESPESOR DE LOSA 10 CM)
JUNTA DE RETRACCION EN PISO CONTINUO DE CONCRETO, DE 3 A5 MM DE
ANCHURA'Y 20 MM DE PROFUNDIDAD, MEDIANTE CORTE CON DISCO DE
DIAMANTE.

MEDIA CANA RINCONERAS EN CEMENTO MORTERO 1:3

ENSAYO SOBRE UNA MUESTRA DE CONCRETO CON DETERMINACION DE:
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESION DEL CONCRETO ENDURECIDO CON
FABRICACION DE 3 CILINDROS, CURADO Y ROTURA A COMPRESION.

DIVISIONES EN LAMINA DE FIBROCEMENTO E.=6 MM, CON UN ESPESOR DE APROX
DE 10 CM (ANCHO DEL PERFIL MAS ESPESOR DE PLACA), DOS CARAS VISTAS .
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, REFUERZOS DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA EN
VANOS Y SOPORTES PARA ANCLAJE DE TOMAS E INTERRUPTORES ELECTRICOS,
ESTUCADO Y PINTADO A DOS MANOS CON PINTURA VINILO TIPO 2 PARA ACABADO
DE MUROS

AISLAMIENTO TERMICO INTERMEDIO EN MURO DIVISORIO INTERIOR DE PLACAS,
CON PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, COLOCADO ENTRE
LOS MONTANTES DE LA ESTRUCTURA PORTANTE.

PINTURA EPOXI-POLIAMIDA PARA ACABADO DE MUROS, FORMULADA EN DOS
COMPONENTES BASE (RESINA EPOXICA) Y CATALIZADOR (POLIAMIDA
ENDURECEDORA) APLICADA EN TRES (3) CAPAS SOBRE TECHO, FILOS, ESQUINEROS
Y DILATACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE ALUMINIO NATURAL, BLOCK DE
SEGURIDAD, DE 90X200 CM, CON FIJO LATERAL Y FIJO SUPERIOR, ESTAMPACION A
DOS CARAS, CERRADURA ESPECIAL CON UN PUNTO DE CIERRE, Y PREMARCO.

PUNTO HIDRAULICO DE 1/2". (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA INCLUYE
REGATA), L= 2.5M MAX

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HIDRAULICA PVC P DE 1/2" (INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC P DE 3" (INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE 1 1/2" L= 1.5M MAX

CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA TRAMPA DE GRASAS CON MEDIDAS
EXTERIORES DE 1.30 x 1.05 x 0.70 M DE ALTO A BASE DE MUROS DE TABIQUE CON
CASTILLOS INTEGRALES, LOSA INFERIOR Y SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO Y
DOS TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO




SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
MINISPLIT INVERTER R410 CON CAPACIDAD DE 24000 BTU/H. 208V/1PH/60HZ.
CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL. INCLUYE INSTALACION,
CLABLEADO DE CONEXION CON TUBERIA EMT (10 MT) A SISTEMA ELECTRICO,
CONEXION A CONDENSADORA, CONEXION DESAGUE DEL CONDENSADO,
SOPORTES PIE DE AMIGOS, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. DESEMPENO ENERGETICO TIPO A

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA TIPO FS DE 2X4" CON ORIFICOS DE
3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES EMT DE 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE 3/4 EMT

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LB DE 3/4" EMT

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LR DE 3/4" EMT

SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAZO METALICO TIPO MARIPOSA DE 3/16" CON
TORNILLO DE 3/16"X2"PARA PANEL YESO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS FS DE 4X4" CON ORIFICIOS DE 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE BREAKERS TRIFASICA DE 36 CIRCUITOS DE
150A-220VAC CON BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA CON PUERTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARRAS PLASTICAS DE 20 CM

SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS 3/16"x2" CON TUERCA

ASEO GENERAL DURANTE TODA LA OBRA'Y AL FINAL, INCLUYE CARGUE DE
SOBRANTES, RETIRO Y DISPOSICION FINAL




