Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6247472
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(4/23/2024 6:17:25 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6247472
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LAS PERSONAS PRIVADA DE LA LIBERTAD MEDIANTE EL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA. INPEC.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	233 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/13/2024 00:00 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CPMS PUERTO TRIUNFO

COLOMBIA, Puerto Triunfo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUMINISTROS MAYBE SAS

COLOMBIA, Itagui
Número de documento 800154801

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUMINISTROS MAYBE SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	01515480103

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUZ MARINA MEJIA PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/26/2024 11:08:52 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIAN CAMILO HIDALGO CALIZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/15/2024 1:57:56 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10.00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(4/26/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(5/10/2024 4:15:36 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
OFICIO EXPLICATIVO DE GARANTIAS.pdf	-	OFICIO EXPLICATIVO DE GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14319271	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	62,971,600.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	3/16/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14219294	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	62,971,600.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	3/16/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14194523	Seriedad de la oferta	-	12,999,770.00 COP	-	8/4/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6247472
Proveedor SUMINISTROS MAYBE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILOMETRO 115 VIA MEDELLIN BOGOTA
Ubicación CO-ANT-05591 - Puerto Triunfo
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Puerto Triunfo
Dirección KILOMETRO 115 VIA MEDELLIN BOGOTA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	km 115 vía Medellín Bogotá Hacienda Nápoles, Doradal Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Triunfo

1 CO1.PCCNTR.6247472

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							129,992,162.00	125,943,197.68
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		50211502	CAJETILLA POR 10 UNIDADES DE CIGARRILLOS	11,498.00	UN	4,851.00	4,699.64	55,776,798.00	54,036,460.72
2		50211502	CAJETILLA POR 20 UNIDADES DE CIGARRILLOS	8,308.00	UN	8,933.00	8,655.12	74,215,364.00	71,906,736.96

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	SASI 001 DE 2024 - LOTE 4 FIRMADO.pdf	SASI 001 DE 2024 - LOTE 4 FIRMADO.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION DE ADJUDICACION FINAL SASI 001 DE 2024.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION FINAL SASI 001 DE 2024.pdf	(detalle)
☐	RP 47424 - LOTE 4.pdf	RP 47424 - LOTE 4.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	125,943,197.68
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	125,943,197.68

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-08-00-535

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1024	CDP	Generado	182,400,000 COP	182,400,000 COP	12-08-00-535	Editar
☐	824	CDP	Generado	299,515,236 COP	299,515,236 COP	12-08-00-535	Editar
☐	924	CDP	Generado	130,000,000 COP	130,000,000 COP	12-08-00-535	Editar
☐	1224	CDP	Generado	20,000,000 COP	20,000,000 COP	12-08-00-535	Editar
☐	1124	CDP	Generado	179,204,000 COP	179,204,000 COP	12-08-00-535	Editar

Saldo de CDP: 811,119,236 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 811,119,236 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 3/14/2024 6:06 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

47424	Presupuestal (CDP)	4/24/2024 12:00 AM	Generado	125,943,200 COP	125,943,200 COP	-	A-05-01-01-002-005	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	125,943,200 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	125,943,200 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	4/25/2024 9:17 AM