Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6325870
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(14/05/2024 5:23:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-076-2024
Objeto del contrato	BRINDAR ASITENCIA PROFESIONAL COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION DEL RIESGO, REDUCCION DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES COMO TAMBIEN LA COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	213 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(14/05/2024 6:06:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO META

COLOMBIA, Restrepo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ruben Cely

COLOMBIA, Restrepo
Número de documento 1122649400

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ruben Cely			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ruben Dario Cely Velasquez* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2024 5:56:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARY LENY LARA CARDENAS* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2024 6:05:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6325870_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.6325870
Proveedor	Ruben Cely
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	CRA 7 # 8-01 CENTRO
Ubicación	CO-MET-50606 - Restrepo
País	COLOMBIA
Departamento	Meta
Municipio	Restrepo
Dirección	CRA 7 # 8-01 CENTRO
Código postal	501031

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 # 8-01 CENTRO	COLOMBIA > Meta > Restrepo

1	CO1.PCONTR.6325870
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.100.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101510	BRINDAR ASITENCIA PROFESIONAL COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION DEL RIESGO, REDUCCION DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES COMO TAMBIEN LA COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META	1,00	UN	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(14/05/2024 5:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(14/05/2024 5:56:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
BPPIM 2021506060002.pdf	BPPIM 2021506060002.pdf	(detalle)
PAA.pdf	PAA.pdf	(detalle)
CDP 334-2024.pdf	CDP 334-2024.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO.pdf	ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	ESTUDIO DEL SECTOR.pdf	(detalle)
INIVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.pdf	INIVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA.pdf	CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
DECRETO 056 - DELEGACIÓN DE FUNCIONES 13 AL 19 DE MAYO.pdf	DECRETO 056 - DELEGACIÓN DE FUNCIONES 13 AL 19 DE MAYO.pdf	(detalle)
CONTRATO 076-2024 RUBEN DARIO CELY VELASQUEZ.pdf	CONTRATO 076-2024 RUBEN DARIO CELY VELASQUEZ.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARY LENY LARA CAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40186304	Guardar y notificar
Supervisor	ANDREA GRANADOS H	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46452108	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DANI FERNEY LINARES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	3277382	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARY LENY LARA CARDENAS	1 día de tiempo transcurrido *(14/05/2024 6:05:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARY LENY LARA CARDENAS
Supervisor	ANDREA GRANADOS HERNANDEZ	1 día de tiempo transcurrido *(14/05/2024 6:05:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARY LENY LARA CARDENAS
Ordenador del pago	DANI FERNEY LINARES OSPINA	1 día de tiempo transcurrido *(14/05/2024 6:05:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARY LENY LARA CARDENAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	23.100.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie,		

Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	23.100.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021506060002	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	334	CDP	No validado	23.100.000 COP	23.100.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	23.100.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	23.100.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	434	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.100.000 COP	23.100.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	23.100.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	23.100.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-