Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6270202
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 5:25:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	030-ARC-CBCAI6-2024
Objeto del contrato	CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA ESCUELA DE FORMACI ÓN DE INFANTERÍA DE MARINA EN COVEÑAS SUCRE.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(3/05/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARC-BACAIM6

COLOMBIA, Coveñas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOHN FREDY

COLOMBIA, Momil
Número de documento 71193341

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOHN FREDY	BBVA	Ahorros	0920077849

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHN MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2024 8:13:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Mario Fernando Garnica Lopez* ***Fecha de aprobación:*** *3/05/2024 6:29:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6270202_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 16 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 16 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 15 días de tiempo transcurrido *(30/04/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(3/05/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6270202
Proveedor JOHN FREDY
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carretera Troncal Via Lorica Cordoba - Coveñas Sucre
Ubicación CO-SUC-70221 - Coveñas
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Coveñas
Dirección Carretera Troncal Via Lorica Cordoba - Coveñas Sucre
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carretera Troncal Km. 1 vía Santa Cruz de Lorica, Coveñas (Sucre), Colombia.	COLOMBIA > Sucre > Coveñas

1 CO1.PCCNTR.6270202

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	20.148.080,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	83112204	TECNICO ELECTRICISTA E INSTALADOR	1,00	UN		20.148.080,00	0,00	20.148.080,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3. CONTRATO ELECTRICISTA 2024.pdf	3. CONTRATO ELECTRICISTA 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Mario Fernando Garnica	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6389480	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Ordenador del Gasto	Mario Fernando Garnica Lopez	12 días de tiempo transcurrido *(3/05/2024 6:29:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mario Fernando Garnica Lopez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	20.148.080
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		20.148.080

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-04-010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2624	CDP	Generado	42.000.000 COP	20.148.080 COP	15-01-04-010	Editar

Saldo de CDP: 42.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 20.148.080 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 19/04/2024 4:31 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	14724	Presupuestal (CDP)	-	No validado	20.148.080 COP	20.148.080 COP	20.148.080 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 20.148.080 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 20.148.080 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -