	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS**	CÓDIGO			
	DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES					

CONTRATO No. 4224 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL G&G con NIT. 901.764.356-3.

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: EL ZULIA-CÚCUTA, TRAMO 7009, CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO 7010, VIA AV 10 DE LOS PATIOS, RUTA 5505, PR 131+500 - PR 140, ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CUCUTA, RUTA 5505B, VIA CUCUTA - PUERTO SANTANDER, DEL PR0+000 AL PR2+900 (conector de los dos anillos viales), RUTA 5507 Y ANILLO VIAL ORIENTAL CUCUTA, RUTA 55NSA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 3/11/2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31/12/ 2023

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: 30/04/2024

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $892.258.550

VALOR ADICIONAL: N/A	REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

DOCUMENTO QUE AMPARA

- ORDEN DE INICIO – 2023S-VBOG-026998 - **Fecha: 2023-12-07**
- PRORROGA 1 MODIFICACION 1 del 29/12/2023

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

Póliza Única de Cumplimiento No: I-100027705		**Anexo No: 1 2**		**FECHA: 27/12/2023 17/04/2024**	**Aseguradora:**	**SEGUROS MUNDIAL**
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	DESDE:	03/11/2023	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$89.225.856.00
Buen manejo y correcta inversión delanticipo concedido al INTERVENTOR	DESDE:	03/11/2023	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL, DEL ANTICIPO	VALOR:	$374.898.551.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	DESDE:	03/11/2023	HASTA:	30/04/2027	VALOR:	$178.451.711.00
Calidad del Servicio	DESDE:	Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría			VALOR:	$267.677.566.00

Observaciones:

-Se aprueba la modificación 01, considerando que se encuentra en el mismo documento de la prórroga 1, que conoce el Asegurador sin que se haga referencia a esta.

-Se aprueba el valor asegurado del amparo de Anticipo considerando que es del 50% del valor básico del contrato.

Proyectó: Stella Ballen Herrera
Revisó: Andres Leal Rojas
Aprobó: - Patricia Cecilia Daza Marrugo- SGCP (E)

Ramo

○ SOAT ◉ Cumplimiento ○ Judiciales ○ Arrendamiento ○ Otros Ramos

Certificado No.

18099164

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	CXNL66vtPyF0WPYz5B4FrA==		
Número de póliza	100027705	Número de anexo	1
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	27/12/2023
Inicio de vigencia Global	03/11/2023	Fin de vigencia Global	31/08/2029
Tomador	CONSORCIO INTER VIAL G&G		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Valor asegurado	910.253.684,00
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA

Objeto de póliza

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO NO 4224 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: EL ZULIA-CÚCUTA, TRAMO 7009, CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO 7010, VIA AV 10 DE LOS PATIOS, RUTA 5505, PR 131+500 - PR 140, ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CUCUTA, RUTA 5505B, VIA CUCUTA - PUERTO SANTANDER, DEL PR0+000 AL PR2+900 (conector de los dos anillos viales), RUTA 5507 Y ANILLO VIAL ORIENTAL CUCUTA, RUTA 55NSA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 07/12/2023	24:00 Horas del 30/06/2024	$ 89.225.856,00	$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 07/12/2023	24:00 Horas del 30/06/2024	$ 374.898.551,00	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 07/12/2023	24:00 Horas del 31/12/2026	$ 178.451.711,00	$ 0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 31/12/2023	24:00 Horas del 31/12/2028	$ 267.677.566,00	$ 0,00

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) 2/03/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Abogado Revisor	Aprobado	Abogados Equipo Polizas SGCPA :: Abogados Equipo Polizas SGCPA	Gilma Stella Ballen Herrera	7 horas de tiempo transcurrido *(16/05/2024 8:36:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Coordinador Polizas	Aprobado	Coordinado Equipo Pólizas :: Coordinado Equipo Pólizas	Henry Andres Leal Rojas	5 horas de tiempo transcurrido *(16/05/2024 10:08:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Ordenador del Gasto	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de	Patricia Cecilia Daza Marrugo	1 hora de tiempo transcurrido *(16/05/2024 1:57:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

○ SOAT ◉ Cumplimiento ○ Judiciales ○ Arrendamiento ○ Otros Ramos

Certificado No.
18106755

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

☐ No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Términos

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA


Código de Seguridad	jl2yNnKIZWQX2JlqTlgLsw==		
Número de póliza	100027705	Número de anexo	2
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	17/04/2024
Inicio de vigencia Global	03/11/2023	Fin de vigencia Global	31/08/2029
Tomador	CONSORCIO INTER VIAL G&G		
Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Valor asegurado	910.253.684,00
		Movimiento	PRORROGA

Objeto de póliza

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO NO 4224 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: EL ZULIA-CÚCUTA, TRAMO 7009, CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO 7010, VIA AV 10 DE LOS PATIOS, RUTA 5505, PR 131+500 - PR 140, ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CUCUTA, RUTA 5505B, VIA CUCUTA - PUERTO SANTANDER, DEL PR0+000 AL PR2+900 (conector de los dos anillos viales), RUTA 5507 Y ANILLO VIAL ORIENTAL CUCUTA, RUTA 55NSA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 17/04/2024	24:00 Horas del 30/10/2024	$ 89.225.856,00	$ 65.611,56
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 17/04/2024	24:00 Horas del 30/10/2024	$ 374.898.551,00	$ 275.678,82
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 17/04/2024	24:00 Horas del 30/04/2027	$ 178.451.711,00	$ 129.071,92
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 30/04/2024	24:00 Horas del 30/04/2029	$ 267.677.566,00	$ 0,00


Valor de la garantía
Fecha de vigencia (hasta)
2/03/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
DETALLE DE LA GARANTÍA
X
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar garantía
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Abogado Revisor
Aprobado
Abogados Equipo Polizas SGCPA :: Abogados Equipo Polizas SGCPA
Gilma Stella Ballen Herrera
7 horas de tiempo transcurrido (16/05/2024 8:37:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2
Coordinador Polizas
Aprobado
Coordinado Equipo Pólizas :: Coordinado Equipo Pólizas
Henry Andres Leal Rojas
5 horas de tiempo transcurrido (16/05/2024 10:11:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.3
Ordenador del Gasto
Aprobado
Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de
Patricia Cecilia Daza Marrugo
1 hora de tiempo transcurrido (16/05/2024 1:58:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)