Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6317066
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(10/05/2024 4:46:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6317066
Objeto del contrato	Suministro de materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de las áreas que requieren insumos de ferretería se imparten en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 horas de tiempo transcurrido *(16/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	22 horas de tiempo transcurrido *(16/05/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA GRUPO ADMINISTRATIVO CDATH

COLOMBIA, La Plata

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MARIO CASTRILLON FOSSI

COLOMBIA, La Plata
Número de documento 76305317

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARIO CASTRILLON FOSSI	BANCOLOMBIA	Ahorros	84523288627

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIO CASTRILLON FOSSI* ***Fecha de aprobación:*** *10/05/2024 6:44:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2024 8:52:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6317066_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(16/05/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(16/05/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 horas de tiempo transcurrido *(16/05/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12 horas de tiempo transcurrido *(16/05/2024 10:17:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14347657	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	51.213.560,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6317066
Proveedor MARIO CASTRILLON FOSSI
Creado por victor Eduardo Andrade Achury
Agregado en 7 horas de tiempo transcurrido *(16/05/2024 3:10:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31454889&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	39. Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-014-2024 (2).pdf	39. Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-014-2024 (2).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No 5 - 67
Ubicación CO-HUI-41396 - La Plata
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio La Plata
Dirección Carrera 7 No 5 - 67
Código postal 415060

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 7 No 5-67 La Plata - Huila	COLOMBIA > Huila > La Plata

1 CO1.PCCNTR.6317066

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							129.392.450,00	128.033.900,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		31152201	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Calibre 18 EN PRESENTACIÓN DE 25 KG	11,00	UN	200.000,00	174.000,00	1.800.000,00	1.914.000,00
2		30111801	Arena Concreto A Granel: Arena De Uso En La Construcción; Para Concreto. Presentación: Por M3.	58,00	UN	80.000,00	69.600,00	3.680.000,00	4.036.800,00
3		30111801	ARENA DE PEGA A GRANEL VIAJE POR 6 M3	6,00	UN	480.000,00	417.600,00	2.880.000,00	2.505.600,00
4		30111801	ARENA DE REVOQUE A GRANEL POR VIAJE 6 M3	6,00	UN	480.000,00	417.600,00	3.360.000,00	2.505.600,00
5		30111801	Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3	92,00	UN	155.500,00	135.285,00	11.196.000,00	12.446.220,00
6		30111801	Gravilla De 1/2" Triturado por M3	13,00	UN	155.500,00	135.285,00	2.021.500,00	1.758.705,00
7		30111801	Gravilla Lavada De Rio M3: Piedra De Rio Natural, Más Resistente Al Desgaste piedra media songa	30,00	UN	155.500,00	135.285,00	4.665.000,00	4.058.550,00
8		30102404	Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 1/2 De 6 Metros De Larga	100,00	UN	33.000,00	28.710,00	660.000,00	2.871.000,00
9		30102404	Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 3/8 De 6 Metros De Larga	1.020,00	UN	18.500,00	16.095,00	17.020.000,00	16.416.900,00

10	30111601	Cemento Gris 50Kl - (De Uso General Para Construcción)	1.130,00	UN	35.000,00	30.450,00	36.400.000,00	34.408.500,00
11	30103605	TABLA FINA 3,0 X 0,25 METROS, CEPILLADA 1 CARA, EN MADERA BURRA POR UNIDAD	90,00	UN	20.000,00	17.400,00	1.700.000,00	1.566.000,00
12	30103602	POLIN EN MADERA PINO SECO 2X2 DE 3,2 M POR UNIDAD	84,00	UN	10.000,00	8.700,00	840.000,00	730.800,00
13	30103600	Puntilla 2 1/2 Pul: Redonda Con Cabeza Plana Grafilada 2 1/2 Pulgada X CAJA	31,00	UN	5.000,00	4.350,00	160.000,00	134.850,00
14	30151514	Teja Termoacustica Galvanizada Trapezoidal 0,82 X 6 Mts Color Verde	25,00	UN	270.000,00	234.900,00	5.400.000,00	5.872.500,00
15	11111502	Recebo B-600 Relleno Inicial Tuberias (Extendido Y Compactado Con Pizón)x M3	36,00	UN	50.000,00	43.500,00	1.800.000,00	1.566.000,00
16	30131607	Ladrillo Para Fachada En Arcilla, Farol 6 Huecos Rayado 30 Cm X 10 Cm X 20 Cm	1.000,00	UN	1.400,00	1.218,00	1.400.000,00	1.218.000,00
17	40171517	Tuberia En Pvc Para Agua Potable, De Diametro 1/2" Espesor De Pared Rde 13,5	5,00	UN	12.000,00	10.400,00	60.000,00	52.000,00
18	40171517	Tuberia Sanitaria Tipo Pesado De 2 Pulgadas X 6 Mts En Pvc	3,00	UN	55.000,00	47.850,00	110.000,00	143.550,00
19	40171517	Tuberia En Pvc Sanitario, De Diametro 3" X 6 Metros De Largo tipo pesado	3,00	UN	79.000,00	68.730,00	158.000,00	206.190,00
20	40171517	Tuberia En Pvc Sanitario, De Diametro 4" X 6 Metros De Largo tipo pesado	2,00	UN	107.000,00	93.090,00	214.000,00	186.180,00
21	30111900	Malla En Acero Electrosoldada 4" 6 En Pulgadas X 1,80 Metros De Ancho	5,00	UN	115.000,00	100.050,00	575.000,00	500.250,00
22	30102303	Tuberia Rectangular Metalica 3 Por 1. 1/2" Cal 18	20,00	UN	72.000,00	62.040,00	1.080.000,00	1.240.800,00
23	31211502	Vinilo Color Blanco Interior Color Institucional Cuñete De 5 Galones	2,00	UN	375.000,00	326.250,00	750.000,00	652.500,00
24	30151805	Estuco Plástico Acrílico - (Presentación Por 5 Galón)	2,00	UN	135.000,00	117.450,00	270.000,00	234.900,00
25	31191506	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 1/25 PULGADA POR UNIDAD	10,00	UN	5.500,00	4.785,00	27.500,00	47.850,00
26	31191602	DISCO DIAMANTADO CONCRETO 9 PULG - 230X22.23MM POR UNIDAD	10,00	UN	30.000,00	26.100,00	150.000,00	261.000,00
27	30131706	Lamina Metaldeck de 2pg medidas 940x6100mm Cal.22 0.75mm	3,00	UN	288.000,00	250.560,00	1.440.000,00	751.680,00
28	27112201	Palustre 7" Pulgadas Con Mango En Plástico	10,00	UN	12.500,00	10.875,00	62.500,00	108.750,00
29	27112812	Codal Aluminio 3 X 1.1/2 X 6 Mt. Crudo	2,00	UN	100.000,00	87.000,00	200.000,00	174.000,00
30	27112812	Llana de Madera 8.5 X 4 Pulgadas	2,00	UN	13.900,00	12.093,00	27.800,00	24.186,00
31	27112812	llana metalica con Bordeadores Concreto 1.270cm Rad 6x4inch	2,00	UN	9.000,00	7.830,00	18.000,00	15.660,00
32	27112812	llana Acanaladora para Concreto de Acero 15.24 X 7.62 cm	1,00	UN	15.000,00	13.050,00	15.000,00	13.050,00
33	21101914	Malla graduada ideal para cercar fincas y cerramientos para ganado (ovino y bovino). Posee alambre con doble capa de zinc el cual no se oxida. Incluye nudos reforzados con triple torsión para una mayor resistencia ante la tensión, rollo compacto de 25 centimetros de diametro, 1,67 mteros de alto por 50 metros de largo.	12,00	UN	450.000,00	391.500,00	5.400.000,00	4.698.000,00
34	40171517	Tuberia para riego de 4 Pulgadas unión platino RDE21	15,00	UN	252.000,00	219.240,00	2.520.000,00	3.288.600,00
35	30102403	CHIPA CORRUGADA DE 3/8 G 60 PRESENTACIÓN POR KILO	123,00	UN	6.050,00	5.264,00	726.000,00	647.472,00
36	27112001	machete de 16 pulgadas con 3 canales Acabado niquelado Acero kryptonite con tratamiento térmico para un balance ideal entre dureza / flexibilidad. con mango ergonómico fundida directamente en la hoja (no se desajusta ni cascabelea), el acero va hasta el final de la cacha.	20,00	UN	25.000,00	21.750,00	325.000,00	435.000,00
37	27112013	paladraga herramienta de uso agrícola, para excavaciones poco profundas, postura de postes, alambrado perimetral, en campo y ciudad, que consta de un mango largo, cavadora articulada, fabricado con material en acero con tratamiento térmico de alta resistencia al óxido.	10,00	UN	75.000,00	65.200,00	450.000,00	652.000,00
38	27112017	barra de cuerpo redondo, de 18 libras de 100 mm de ancho por 1612 mm de largo, templada para larga duracion y gran resistencia mecanica	9,00	UN	140.000,00	121.800,00	1.260.000,00	1.096.200,00
39	27112002	azadon gambia forjado con cabo en una sola pieza en acero de alto carbono SAE 1045, de 100 mm de ancho, 244 mm de alto con cabo de 1100 mm de largo, preafilado, con tratamiento termico con temple y revenido garantizando un menor desgaste, haciendolo mas resistente a la flexión, traccion, torcion e impacto.	20,00	UN	40.500,00	35.235,00	607.500,00	704.700,00
40	27112002	azadon cafetero forjado con cabo, en una sola pieza en acero de alto carbono SAE 1045, de 200 mm de ancho, 216 mm de alto con cabo de 950 mm de largo, preafilado, con tratamiento termico con temple y revenido garantizando un menor desgaste, haciendolo mas resistente a la flexión, traccion, torcion e impacto.	20,00	UN	38.000,00	33.060,00	570.000,00	661.200,00
41	27112011	Cabos en Madera Ergonómicos, Herramienta apta para el sector del Agro y Construcción, Fácil de adaptar a la herramienta, Buena resistencia, Materia prima apta para realizar transformación.	30,00	UN	12.000,00	10.440,00	360.000,00	313.200,00
42	27111602	Martillo Pulido de mango de madera 29 mm, Herramienta forjada en acero de alto carbono con doble tratamiento térmico, cabeza pulida con recubrimiento superficial para protección de la oxidación, cabo de madera dura seca bajo condiciones controladas, con cuello reforzado para evitar fracturas.	3,00	UN	26.000,00	22.620,00	78.000,00	67.860,00
43	27111707	Llave universal para guadaña	3,00	UN	48.000,00	41.760,00	144.000,00	125.280,00
44	27111707	JUEGO DE 14 LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS CONTENIDO: 14 PIEZAS · 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 & 1-1/4 PUL APERTURA	1,00	UN	438.000,00	381.060,00	438.000,00	381.060,00
45	27111801	Flexómetro de 8 metros, carcasa en plástico recubierta contra impactos , cinta recubierta con Nylon (10 veces más de vida util), fleje y resorte de uso intensivo.	3,00	UN	32.000,00	27.840,00	96.000,00	83.520,00
46	27111702	Marco tradicional para segueta, cuerpo elaborado en acero que garantiza una mayor durabilidad, mango ergonómico con recubrimiento en PVC para mayor comodidad y agarre, posición adicional a segueta para cortes superiores a 3"	2,00	UN	35.000,00	30.450,00	70.000,00	60.900,00
47	27111509	Barra pata de cabra 60 cm, en acero contiene doble tratamiento térmico y tiene su uña saca clavos y escolpo pulidos.	2,00	UN	28.000,00	24.360,00	56.000,00	48.720,00
48	30111901	Paquete de fibra de refuerzo para concreto x 10 Kg	3,00	UN	185.000,00	160.950,00	555.000,00	482.850,00
49	12161600	Superplastificante reductor de agua de alto rango 20kg	2,00	UN	420.000,00	365.400,00	840.000,00	730.800,00
50	12161600	Adhitivo Mejorador De Adherencia Para Morteros O Concretos 4.5kg	2,00	UN	290.000,00	252.300,00	580.000,00	504.600,00
51	12161600	Adhitivo acelerante para concretos 5 kg	2,00	UN	132.000,00	114.840,00	264.000,00	229.680,00
52	12161600	Endurecedor siliceo para pisos x 30 kg	2,00	UN	298.000,00	259.260,00	596.000,00	518.520,00
53	40175208	Yee Sanitaria Pvc 2"	3,00	UN	7.000,00	6.090,00	21.000,00	18.270,00
54	40175208	Yee Sanitaria Pvc 3"	3,00	UN	13.000,00	11.310,00	39.000,00	33.930,00
55	40175208	Yee Sanitaria Pvc 4"	4,00	UN	20.000,00	17.400,00	60.000,00	69.600,00
56	40175208	yee reduccion de 4x2	3,00	UN	22.000,00	19.140,00	66.000,00	57.420,00
57	40175208	yee reduccion de 3x2	3,00	UN	22.000,00	19.140,00	66.000,00	57.420,00
58	40174608	Tee 4" Sanitaria En Pvc De 50 Psi	3,00	UN	15.000,00	13.050,00	45.000,00	39.150,00
59	40174608	Tee 3" Sanitaria En Pvc De 50 Psi	3,00	UN	7.000,00	6.090,00	21.000,00	18.270,00
60	40174608	Tee 2" Sanitaria En Pvc De 50 Psi	3,00	UN	6.000,00	5.220,00	18.000,00	15.660,00
61	40172808	Codo Sanitario En Pvc 90 X 2" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	5,00	UN	4.000,00	3.480,00	12.000,00	17.400,00
62	40172808	Codo Sanitario En Pvc 90 X 3" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	5,00	UN	7.000,00	6.090,00	21.000,00	30.450,00

63	40172808	Codo Sanitario En Pvc 90 X 4" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	5,00	UN	10.000,00	8.700,00	30.000,00	43.500,00
64	40172906	Unión En Pvc De 2" Para Tubería Sanitaria	5,00	UN	3.000,00	2.610,00	9.000,00	13.050,00
65	40172906	Unión En Pvc De 3" Para Tubería Sanitaria	4,00	UN	3.450,00	3.002,00	10.350,00	12.008,00
66	40172906	Unión En Pvc De 4" Para Tubería Sanitaria	5,00	UN	6.000,00	5.220,00	18.000,00	26.100,00
67	40173006	semicodos de pvc de 2"	5,00	UN	3.900,00	3.393,00	11.700,00	16.965,00
68	40173006	semicodos de pvc de 3"	5,00	UN	7.000,00	6.090,00	21.000,00	30.450,00
69	40173006	semicodos de pvc de 4"	5,00	UN	10.000,00	8.700,00	30.000,00	43.500,00
70	40172608	Sifon Soldado En Pvc De 2"	5,00	UN	5.500,00	4.785,00	16.500,00	23.925,00
71	40172608	Sifon Soldado En Pvc De 3"	5,00	UN	9.000,00	7.830,00	27.000,00	39.150,00
72	40172608	Sifon Soldado En Pvc De 4"	5,00	UN	18.000,00	15.660,00	54.000,00	78.300,00
73	40173608	Llave De Paso Pvc De 1/2 Pulgada	5,00	UN	8.000,00	8.000,00	24.000,00	40.000,00
74	40173608	Llave De Paso Pvc De 3/4 Pulgada	5,00	UN	9.800,00	8.526,00	29.400,00	42.630,00
75	40173608	llaves terminales de 1/2" latón	5,00	UN	18.000,00	15.660,00	54.000,00	78.300,00
76	26121524	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS COLOR BLANCO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE	2,00	UN	480.000,00	417.600,00	480.000,00	835.200,00
77	26121524	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS COLOR NEGRO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE	2,00	UN	480.000,00	417.600,00	480.000,00	835.200,00
78	26121524	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS COLOR VERDE HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE	2,00	UN	480.000,00	417.600,00	480.000,00	835.200,00
79	26121524	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.12 DE 100 METROS COLOR BLANCO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE	2,00	UN	235.000,00	204.450,00	235.000,00	408.900,00
80	26121524	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.12 DE 100 METROS COLOR NEGRO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE	2,00	UN	235.000,00	204.450,00	235.000,00	408.900,00
81	26121524	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.12 DE 100 METROS COLOR VERDE HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE	1,00	UN	235.000,00	204.450,00	235.000,00	204.450,00
82	26121524	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.14 DE 100 METROS COLOR BLANCO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE	1,00	UN	180.000,00	156.600,00	180.000,00	156.600,00
83	26121524	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.14 DE 100 METROS COLOR NEGRO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE	2,00	UN	180.000,00	156.600,00	360.000,00	313.200,00
84	26121524	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.14 DE 100 METROS COLOR VERDE HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE	2,00	UN	180.000,00	156.600,00	360.000,00	313.200,00
85	26121524	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.14 DE 100 METROS COLOR AMARILLO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE	2,00	UN	180.000,00	156.600,00	360.000,00	313.200,00
86	26121524	CABLE DE CONTROL 18 AWG ROJO X 20 metros	1,00	UN	30.000,00	26.100,00	30.000,00	26.100,00
87	26121524	CABLE DE CONTROL 18 AWG AZUL X 20 metros	1,00	UN	30.000,00	26.100,00	30.000,00	26.100,00
88	26121524	CABLE DE CONTROL 18 AWG NEGRO X 20 metros	1,00	UN	30.000,00	26.100,00	30.000,00	26.100,00
89	26121524	CABLE DE CONTROL 18 AWG AMARILLO X 20 metros	1,00	UN	30.000,00	26.100,00	30.000,00	26.100,00
90	39121311	CAJA PVC OCTAGONAL PARA PLAFÓN	20,00	UN	1.500,00	1.305,00	30.000,00	26.100,00
91	31201502	CINTA AISLANTE DE CAUCHO AUTOFUNDIANTE 122 PARA BAJA TENSÓN HASTA 600 VOLTIOS DIMENSION 3/4" POR UNIDAD.	4,00	UN	85.000,00	73.950,00	340.000,00	295.800,00
92	39131717	CURVA 90° PVC CONDUIT DE 1/2" PULGADA	20,00	UN	500,00	435,00	10.000,00	8.700,00
93	39131717	CURVA 90° PVC CONDUIT DE 3/4" PULGADA	20,00	UN	1.000,00	870,00	20.000,00	17.400,00
94	39122203	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON UN PULSADOR, CON MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO Y MATERIAL INTERNO METÁLICO	10,00	UN	6.000,00	5.220,00	60.000,00	52.200,00
95	39122203	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE DOS PULSADORES, CON MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO Y MATERIAL INTERNO METÁLICO	10,00	UN	7.000,00	6.090,00	70.000,00	60.900,00
96	39122203	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE TRES PULSADORES, CON MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO Y MATERIAL INTERNO METÁLICO	10,00	UN	8.000,00	6.960,00	80.000,00	69.600,00
97	39122203	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO TIPO CONMUTABLE DE 4 VÍAS	8,00	UN	16.000,00	13.920,00	128.000,00	111.360,00
98	39122203	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON TOMA, CON MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO Y MATERIAL INTERNO METÁLICO	10,00	UN	8.000,00	6.960,00	80.000,00	69.600,00
99	39121730	PLAFÓN PLÁSTICO BLANCO, DIÁMETRO 20 CENTÍMETROS DE UNA LUZ	20,00	UN	6.000,00	5.220,00	120.000,00	104.400,00
100	39121101	TABLERO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS TRIFÁSICO CON PUERTA DE 12 CIRCUITOS, CON BARRAJE DE 125 AMPERIOS, CONTIENE BARRA NEUTRO - BARRA TIERRA	2,00	UN	125.000,00	108.750,00	250.000,00	217.500,00
101	39121101	TABLERO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS CON BARRAJE DE 75 AMPERIOS, BARRA NEUTRO - BARRA TIERRA	2,00	UN	35.000,00	30.450,00	70.000,00	60.900,00
102	39121710	TOMACORRIENTE DOBLE 2 POLOS + TIERRA DE INCRUSTAR, MATERIAL EXTERIOR EN PLÁSTICO, INTERIOR EN METAL	15,00	UN	6.000,00	5.220,00	84.000,00	78.300,00
103	39131719	TUBO CONDUCTOR METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 1/2 PULGADA DE 3 METROS DE LARGO.	10,00	UN	24.500,00	21.315,00	245.000,00	213.150,00
104	39131719	TUBO CONDUCTOR METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 3/4 PULGADA DE 3 METROS DE LARGO.	8,00	UN	34.000,00	29.580,00	272.000,00	236.640,00
105	39121464	TUBO CURVA METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 1/2 PULGADA.	15,00	UN	3.500,00	3.045,00	52.500,00	45.675,00
106	39121464	TUBO CURVA METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 3/4 PULGADA.	15,00	UN	4.000,00	3.480,00	60.000,00	52.200,00
107	39121464	UNIONE METÁLICA GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 1/2 PULGADA.	20,00	UN	2.500,00	2.175,00	50.000,00	43.500,00
108	39121464	UNION METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 3/4 PULGADA.	20,00	UN	3.500,00	3.045,00	70.000,00	60.900,00
109	39121464	LLEGADA A CAJA METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 1/2 PULGADA.	15,00	UN	1.500,00	1.305,00	22.500,00	19.575,00
110	39121464	LLEGADA A CAJA METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 3/4 PULGADA.	15,00	UN	2.300,00	2.001,00	34.500,00	30.015,00
111	39131706	TUBO PVC CONDUIT DE 1/2 PULGADA X 3 METROS DE LARGO	8,00	UN	5.500,00	4.785,00	44.000,00	38.280,00
112	39131706	TUBO PVC CONDUIT DE 3/4 PULGADA X 3 METROS DE LARGO	8,00	UN	8.000,00	6.960,00	64.000,00	55.680,00
113	40171517	TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 METROS RDE 13.5 CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA	2,00	UN	15.000,00	13.050,00	30.000,00	26.100,00
114	30102409	VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" DE DIÁMETRO * 2.40 METROS DE LARGO EN COBRE CON ALMA ACERO	1,00	UN	52.000,00	45.240,00	52.000,00	45.240,00
115	39121529	CONTACTOR ELECTRICO DE 25 AMP TRIFASICO A 110 VOLTIOS	4,00	UN	82.500,00	71.775,00	330.000,00	287.100,00
116	39121529	CONTACTOR ELECTRICO DE 25 AMP TRIFASICO A 220 VOLTIOS	4,00	UN	82.500,00	71.775,00	330.000,00	287.100,00

117	39121523	TEMPORIZADOR DE 8 PINES, 110 VOLTIOS	4,00	UN	98.000,00	85.260,00	392.000,00	341.040,00
118	39121523	TIEMPO AJUSTABLE 1 SEG A 60 SEG TIMER PROGRAMABLE DIGITAL DE 10 PROGRAMACIONES, A 110 VOLTIOS	4,00	UN	100.000,00	87.000,00	400.000,00	348.000,00
119	39122315	RELE DE 8 PINES A 110 VOLTIOS	10,00	UN	16.000,00	13.920,00	160.000,00	139.200,00
120	39122315	RELE DE 11 PINES A 110 VOLTIOS	5,00	UN	21.500,00	18.705,00	107.500,00	93.525,00
121	39122315	RELE DE 14 PINES A 110 VOLTIOS	5,00	UN	26.000,00	22.620,00	130.000,00	113.100,00
122	39122315	RELE DE 14 PINES A 24 VOLTIOS DC	12,00	UN	26.000,00	22.620,00	260.000,00	271.440,00
123	39122335	BASE PARA RELE DE 8 PINES	5,00	UN	3.500,00	3.045,00	17.500,00	15.225,00
124	39122335	BASE PARA RELE DE 11 PINES	5,00	UN	16.800,00	14.616,00	84.000,00	73.080,00
125	39122335	BASE PARA RELE DE 14 PINES	10,00	UN	35.500,00	30.885,00	355.000,00	308.850,00
126	39122213	BOTONES DE CONTROL, PULSADOR VERDE NORMALMENTE ABIERTO	5,00	UN	10.500,00	9.135,00	52.500,00	45.675,00
127	39122213	BOTONES DE CONTROL, PULSADOR ROJO NORMALMENTE CERRADO	5,00	UN	10.500,00	9.135,00	52.500,00	45.675,00
128	39121534	PILOTOS DE SEÑALIZACION VERDE A 110 VOLTIOS	6,00	UN	10.000,00	8.700,00	60.000,00	52.200,00
129	39121534	PILOTOS DE SEÑALIZACION ROJO A 110 VOLTIOS	6,00	UN	10.000,00	8.700,00	60.000,00	52.200,00
130	39121534	PILOTOS DE SEÑALIZACION AMARILLO A 110 VOLTIOS	6,00	UN	10.000,00	8.700,00	60.000,00	52.200,00
131	39121618	BREAKER DE 15 AMPERIOS	5,00	UN	19.800,00	17.226,00	99.000,00	86.130,00
132	39121618	BREAKER DE 20 AMPERIOS	5,00	UN	23.500,00	20.445,00	117.500,00	102.225,00
133	39121618	BREAKER DE 40 AMPERIOS	4,00	UN	29.800,00	25.926,00	119.200,00	103.704,00
134	31211518	Anticorrosivo De Rapido Secado Y Adherencia Sobre Metales Ferrosos, Colores Variados x galon	3,00	UN	72.000,00	62.640,00	144.000,00	187.920,00
135	30102403	CHIPA CORRUGADA DE 1/4 G 60 PRESENTACIÓN POR KILO	30,00	UN	5.600,00	4.872,00	112.000,00	146.160,00
136	51182401	Cal Viva, Presentación De 40 Kg.	3,00	UN	42.000,00	36.540,00	126.000,00	109.620,00
137	60124412	Alambre galvanizado, recubrimiento de zinc. Acabado brillante. Calibre 10 Galvanizado material acero. Presentación en Kilogramo	5,00	UN	9.500,00	8.265,00	47.500,00	41.325,00
138	31161528	TORNILLO GOLOSO 1" PULGADA 8X1 AUTOROSCANTE LAMINA ESTRIA UN PAQUETE DE 50 UNIDADES	5,00	UN	2.800,00	2.436,00	14.000,00	12.180,00
139	31161618	VARILLA ROSCADA dimencion 3/8 pulgadas 1 m de acero color zincado	30,00	UN	4.800,00	4.176,00	144.000,00	125.280,00
140	23151910	Grifería 1/2" Válvula de flotador para tanque alto;cuerpo en latón fundido;vástago en latón;conector y horquilla en latón forjado;sSello en nitrilo;conexión rosca npt;presión de cierre: 125 PSI;incluye varilla en latón y bola plástica	6,00	UN	230.000,00	200.100,00	1.380.000,00	1.200.600,00
141	23151910	Grifería 3/4" Válvula de flotador para tanque alto;cuerpo en latón fundido;vástago en latón;conector y horquilla en latón forjado;sSello en nitrilo;conexión rosca npt;presión de cierre: 125 PSI;incluye varilla en latón y bola plástica	6,00	UN	225.000,00	195.750,00	1.350.000,00	1.174.500,00
142	73181112	Cinta Teflón. Uso General Ancho 3/4Pulg Ancho 3/4" Truper Largo: 7 m. Espesor: 0.075 mm. Elongación: 12%. Densidad: 0.30 g/cm3. Ancho: 3/4 "	5,00	UN	9.800,00	8.526,00	49.000,00	42.630,00
143	40142022	Manguera color negra de polietileno para riego 1/2 pulgadas x 100 mts. ROLLO DE 100Mt Categoria: Riego y aguas	1,00	UN	55.000,00	47.850,00	55.000,00	47.850,00
144	31211604	THINNER COMUN GALON incoloro Viscosidad: 10 a 12 segundos en copa Ford 25°C	3,00	UN	32.000,00	27.840,00	96.000,00	83.520,00
145	40174104	Soldadura Color Pvc 1/8Gl . Soldamax para PVC en color transparente, así como soldadura CPVC formulada para soldar tuberías para agua caliente.	2,00	UN	45.000,00	39.150,00	45.000,00	78.300,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MC-HIL-CDATH-014-2024_20240510224147.zip	MC-HIL-CDATH-014-2024_20240510224147.zip	(detalle)
38. GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación - MC-HIL-CDATH-014-2024 (1).pdf	38. GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación - MC-HIL-CDATH-014-2024 (1).pdf	(detalle)
39. Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-014-2024 (2).pdf	39. Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-014-2024 (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HERNÁN CAMILO CERC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12282057	Guardar y notificar
Supervisor	WILLIAN EDUARDO RAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12279682	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HERNÁN CAMILO CERC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12282057	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	WILLIAN EDUARDO RAMIREZ CUENCA	2 días de tiempo transcurrido *(14/05/2024 8:52:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ
Ordenador del pago	HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ	2 días de tiempo transcurrido *(14/05/2024 8:52:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ
Ordenador del Gasto	HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ	2 días de tiempo transcurrido *(14/05/2024 8:52:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	128.033.900
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	128.033.900

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041-952610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6124	CDP	Con Compromiso	495.457.292,75 COP	128.033.900 COP	36-02-00-041-952610	Editar

Saldo de CDP 495.457.292,75 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 128.033.900 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 10/05/2024 5:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	61624	Presupuestal (CDP)	15/05/2024 12:00 AM	Generado	128.033.900 COP	128.033.900 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 128.033.900 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 128.033.900 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 16/05/2024 3:10 PM