Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5689158
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/12/2023 6:19:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1780-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	14 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(14/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/07/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SIGMA

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SIGMA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Hugo Alfredo Posso Moncada* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 10:13:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jose Javier Suarez Bernal* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 11:05:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5689158_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato ☑ Pago de salarios ☑ Calidad del servicio	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No	
	☑No. de SMMLV	300

Fecha límite para entrega de garantías: 31/12/2023 4:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10/01/2024 11:55:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Anexo 5 Minuta.docx	-	Anexo 5 Minuta.docx	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13377343	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	390.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	28/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13349432	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.472.367.633,10 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	28/02/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13349611	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	390.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	28/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.13262081	Seriedad de la oferta	-	826.508.851,50 COP	-	5/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5689158
Proveedor CONSORCIO SIGMA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 22 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección calle 22 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 22 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5689158

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	2.103.382.333,00	2.103.382.333,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	SEÑOR PROPONENTE POR FAVOR DILIGENCIAR EL VALOR DE SU	1,00	UN	2.103.382.333,00	2.103.382.333,00	2.103.382.333,00	2.103.382.333,00

OFERTA ECONOMICA DE ACUERDO
CON EL FORMULARIO 1

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 1780-2023.pdf	CONTRATO 1780-2023.pdf	(detalle)
COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD^J_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V4 (4).pdf	COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD^J_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V4 (4).pdf	(detalle)
PACTO_DE_EXCELENCIA_V2 (4).pdf	PACTO_DE_EXCELENCIA_V2 (4).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	2.103.382.333
Total	2.103.382.333

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5915	CDP	No validado	1.951.674.197 COP	1.951.634.392 COP	00-00-00	Editar
☐	5916	CDP	No validado	1.951.674.197 COP	1.951.634.392 COP	00-00-00	Editar
☐	5917	CDP	No validado	1.377.651.606 COP	1.377.651.606 COP	00-00-00	Editar
☐	5918	CDP	No validado	725.768.864 COP	725.768.864 COP	00-00-00	Editar
☐	5919	CDP	No validado	2.258.470.309 COP	2.258.437.398 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 8.265.239.173 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 8.265.126.652 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5981	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.377.651.606 COP	1.377.651.606 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5982	Presupuestal (CDP)	-	No validado	725.768.864 COP	725.768.864 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 2.103.420.470 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 2.103.420.470 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -