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PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

SELECCION ABREVIADA
(Menor Cuantia)

PROCESO No. AD-SA-24-03

OBJETO CONTRACTUAL:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE
REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DMINISTRACION DEPARTAMENTAL.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

TRESCIENTOS CINUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($350.000.000 COP)

PLAZO DEL CONTRATO:

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

OFICINA GESTORA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

BUCARAMANGA, ABRIL DE 2024
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INTRODUCCION

EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER pone a disposicién de los interesados el pliego de condiciones
para la seleccién del contratista encargado de ejecutar el contrato de MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS
DIFERENTES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DMINISTRACION DEPARTAMENTAL

El objeto del contrato es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DMINISTRACION DEPARTAMENTAL. La Entidad Contratante adelanta
este proceso con base en los certificados de disponibilidad presupuestal No. 24000313 del 14 de
febrero de 2024, por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000)
correspondiente al rubro No 2.1.2.02.02.008.007; Detalle de rubro: Servicio de mantenimiento,
reparacion e instalacion (Excepto servicios de construccion), Fuente de financiacién ICLD, y No.
24000913 del 8 de abril de 2024, por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)
correspondiente al rubro No 2.1.2.01.01.003.01.06.02; Detalle de rubro: Maguinas para usos generales
n.c.p,, Fuente de financiacion ICLD.

El proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, asi como cualquiera de sus
anexos estan a disposicion del publico en general en el Sistema Electronico de Contratacién Publica
—SECOP- http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de- contratacion-publica.

Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en
establecida para el efecto en el Cronograma del presente proceso de seleccion.

la oportunidad

La Entidad Contratante es competente para la celebracién de este contrato fundamentado en los
siguientes documentos:

a) El Decreto Departamental No. 621 del 16 de noviembre de 2021, por el cual se delega en los
Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar,
aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos, generar las 6rdenes de pago y en general,
expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasion de la
actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la misién, y funciones propias de la
Secretaria.

b) Decreto 651 del 21 de noviembre de 2022, por la cual se adopta el manual de contratacién del
Departamento de Santander.

c) Decreto 462 del 17 de septiembre de 2021 — “Por medio del cual se modifica el manual de funciones
ylo actividades que deben cumplir los Interventores y/o Supervisores, para realizar en forma debida
sus funciones como supervisor”

d) Plan Anual de Adquisiciones del Departamento.

1. ASPECTOS GENERALES

11 INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS.

El DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66
de la Ley 80 de 1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social
al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los
documentos del proceso en el SECOP.

1.2 DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA 'Y ANTICORRUPCION.

El proponente deberd anexar con la propuesta, los FORMATOS de COMPROMISO DE
TRANSPARENCIA y de ANTICORRUPCION (Anexo 2 a este documento), debidamente diligenciados y
firmados.

En caso de Proponente plural, estos documentos deben ser diligenciados y firmados por cada uno de
sus integrantes.

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacion actie en su nombre, es causal suficiente
para la terminacion anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la
adjudicacién del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
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13 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del andlisis de los
Documentos del Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de
las Ofertas, la presentacién de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias
publicas y cualquier otro costo o0 gasto relacionado con la participacidon en el proceso de
seleccion estara a cargo de los interesados y Proponentes.

14 COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el marco del presente Proceso de Contratacion deben hacerse por la
plataforma SECOP Il. La Entidad no se hara responsable de documentos, propuestas u
observaciones del proceso que se presenten en otro medio.

15 HORARIO.

Para todos los efectos relacionados con los tramites del presente proceso de seleccién el horario
de atencién, es el horario oficial establecido para atencion al publico de la Gobernacién de
Santander, esto es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm. Por tanto en
el evento de efectuarse cambio en el horario actual, el mismo entrara a regir para el presente
proceso, a partir del momento en que se modifique.

1.6 NOTAS DE ADVERTENCIAS:

a) Lafechay hora valida de recepcién de la propuesta sera la que registre la oficina gestora en el
momento que la reciba, siendo responsabilidad exclusiva del proponente asegurarse que su
propuesta se entregue en el lugar indicado antes del vencimiento del plazo establecido para
ello. Las oficinas gestoras para verificar la hora sefialada, tendran en cuenta lo indicado en la
Directiva niimero 013 de 2005 de la Procuraduria General de la Republica en la que sefiala
que la hora oficial se tomara de acuerdo con la establecida por la Superintendencia de
Industria y Comercio a través de su pagina Web www.sic.gov.co.

b) La validez de la entrega de la propuesta queda sujeta a que la misma se realice tanto en el
sitio como en la fecha y hora establecido para el efecto en el pliego de condiciones; por lo
tanto, no se debe hacer entrega en lugar diferente, como por ejemplo en la ventanilla Unica.

c) Si el interesado, hace entrega a través de empresas de mensajeria, en sobres cerrados,
deberan estar diligenciados e identificados de manera pertinente, a fin de evitar aperturas o
desvios de la correspondencia, de manera inadecuada. Por tanto, LA ENTIDAD NO SE HACE
RESPONSABLE por el contenido, y estado fisico de los documentos que no se encuentren
debidamente diligenciados e identificados y que componen las ofertas enviadas por correo
certificado, correo normal o por emisario.

d) La Entidad no asume ninguna responsabilidad si los oferentes no presentan sus ofertas a
tiempo en el sitio indicado, por retrasos en los trdmites de correspondencia interna por
radicacién en oficina distinta a la oficina establecida para entrega de propuestas o por retrasos
de ingreso a la Institucion.

e) Las propuestas que lleguen a la oficina establecida para entrega de propuestas después de la
hora prevista para el cierre del proceso, seran recibidas y se devolveran en la audiencia de
cierre a la persona que hizo entrega de la misma, sin ser abiertas. Si la persona no esta
presente en la audiencia el proponente debera acercarse a la Oficina Gestora a recoger la
propuesta, dentro del mes siguiente a la fecha de cierre. del proceso de seleccién, vencido
este término sin que se haya presentado a recoger la propuesta, esta sera destruida.

1.7 IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o
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por terceros para efectos del Proceso de Contratacién, o para ser tenidos en cuenta en el
mismo, deben ser otorgados en CASTELLANO. La Oferta y sus anexos deben ser presentados
en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos
habilitantes de que trata la seccidon VII que estén en una lengua extranjera, deben ser
traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para
firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al
castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser
oficial en los términos del articulo 251 del Cddigo General del Proceso, cumpliendo el tramite
del apostille o consularizacion.

1.8 LEGALIZACION Y/O APOSTILLA DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

a) Consularizaciéon. De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Cédigo de Comercio,
los documentos otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes
para ello en el respectivo pais y la firma de tales funcionarios serd autenticada a su vez
por el cénsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratdndose de
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado articulo los
cbénsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del
respectivo pais.

Surtido el tramite sefialado en el presente literal, estos documentos deben ser presentados
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la
correspondiente legalizacion de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

b) Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior,
de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de
consularizacion sefialado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de uno de los
paises signatarios de la Convenciéon de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre
abolicién del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros, aprobada por
la Ley 455 de 1998.

En este caso solo sera exigible la Apostilla, trdmite que consiste en el certificado mediante
el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Si la Apostilla esta dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse acompafiada
de una traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad
con las normas vigentes.

c) Legalizaciones
c.1l.) Los Proponentes provenientes de paises signatarios de la Convencion de La Haya
citada en el literal (b) anterior, podran optar, como procedimiento de legalizacién de los
documentos otorgados en el exterior, por la consularizacién descrita en el numeral (a)
anterior o la apostilla descrita en el numeral (b) anterior.

c.2.) Los Anexos al presente pliego que deben completar los Interesados, no deberan contar
con el procedimiento descrito en los literales (a) o (b) anteriores.

c.3.) La consularizacion o apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberan
presentarse en original o copia auténtica. so pena de tenerse como no presentada.

c.4.) Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del
Convenio de La Haya de 1961, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en
las normas que regulen la materia y en especial el articulo 480 del Cédigo de Comercio,
251 de la ley 1564 de 2011 y la resolucién 4300 de 2012 del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

1.9 CONVERSION DE MONEDAS.

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

a) En caso en que los estados financieros se encuentren en una moneda o unidad de cuenta
diferente al doélar estadounidense, se deben re-expresar a ddlares estadounidenses,
utilizando para ello la tasa de cambio, correspondiente a la ultima fecha de corte fiscal del
pais de origen, publicada en el sitio de Internet del Banco de La Republica de Colombia, de
acuerdo con la siguiente ruta:

www.banrep.gov.co
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Menu de contenido

Series estadisticas

Tasas de cambio

Tasa de cambio de algunas monedas del mundo paises que no pertenecen al continente
americano Tipo de tasa (elegir compra)

Serie para un rango de fechas dado

Seleccionar la fecha

Seleccionar la moneda (se obtiene cambio de ddlares a la moneda elegida en la fecha
requerida, en el caso del euro considerar hasta la quinta cifra decimal expresa)

Si la tasa de cambio con el dolar estadounidense de la moneda en la que se encuentren los
estados financieros de la moneda de origen del Proponente no se encuentra listada, se
debera certificar por la entidad facultada para ello de su pais de origen, la tasa de cambio
oficial entre esta moneda y el délar estadounidense en la respectiva fecha de corte.

b) Silos estados financieros ya se encuentran expresados en dolares estadounidenses, o se re-
expresan a dolares estadounidenses segun el procedimiento descrito en el literal anterior, se
deberan re-expresar de délares estadounidenses a pesos colombianos utilizando la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) publicada en el sitio de Internet del Banco de La
Republica de Colombia, publicada en el sitio de Internet del Banco de la Republica de
Colombia, de acuerdo con la siguiente ruta:

www.banrep.gov.co

Menu de contenido Series estadisticas

Cambio Tasa de cambio del peso colombiano

TRM

Serie histdrica de la tasa de cambio representativa del mercado (se obtiene cambio de
pesos colombianos a délares en la fecha requerida, considerando hasta la segunda cifra
decimal expresa).

Correspondiente a la Ultima fecha de corte fiscal del pais de origen.

1.10 MODALIDAD DE SELECCION.

La escogencia de contratista se efectuard con arreglo a la modalidad de SELECCION
ABREVIADA, mediante el proceso de contratacion de menor cuantia (articulo 2 numeral 2 literal b)
de la ley 1150 de 2007).

1.11 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME TERRITORIALES.

La convocatoria del presente proceso de seleccidn, se limito a la participacidn de Mipymes nacionales
domiciliadas en el Departamento de Santander, se limita a mipyies del departamento de Santander ya
que las solicitudes recibidas en el proceso, alcanza la cantidad minima establecida en las
disposiciones normativitas.

es menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000)
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos (2) afios el Ministerio de
Comercio, industria y Turismo, y siempre y cuando la Oficina Gestora reciba hasta un dia antes de
la apertura del proceso de contratacion, solicitudes de por lo menos tres (3) mipyme domiciliadas
en el Departamento de Santander (articulos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de
2015)

1.12 MANIFESTACION DE INTENCION EN PARTICIPAR.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, los
interesados en participar en el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, deben manifestar
su intencién en participar, por lo tanto guien no realice la manifestacion de interés en participar no
podré presentar oferta; para ello tendran en cuenta lo siguiente:

a) En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del
Proceso de Contratacion los interesados deben manifestar su intencién de participar, a través
del cumplimiento del mecanismo establecido por la entidad para el efecto en el pliego de
condiciones.

b) Sila Oficina Gestora recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés, continuara el proceso
de Contratacion, pudiendo presentar propuestas todas aquellas personas que manifiesten su
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interés en debida forma, sin importar que el nimero de interesados supere los diez (10).

1.13 MANIFESTACION DE INTENCION EN PARTICIPAR.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, los
interesados en participar en el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, deben manifestar
su intencién en participar, por lo tanto quien no realice la manifestacién de interés en participar no
podra presentar oferta; para ello tendran en cuenta lo siguiente:

¢) En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del
Proceso de Contratacién los interesados deben manifestar su intenciéon de participar, a través
del cumplimiento del mecanismo establecido por la entidad para el efecto en el pliego de
condiciones.

d) Sila Oficina Gestora recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés, continuara el proceso
de Contratacion, pudiendo presentar propuestas todas aquellas personas que manifiesten su
interés en debida forma, sin importar que el nimero de interesados supere los diez (10).

NOTA UNO: La entidad no aceptara en la propuesta, ninguna clase de modificaciones o cambios
respecto a la calidad en que los interesados hayan manifestado su interés en participar, esto es, se
debe mantener la calidad de persona natural, juridica, o de proponente plural que haya expresado
en el momento de realizar la manifestacién de interés. Por tanto, se rechazara la propuesta cuando
la calidad de oferente, no sea la misma calidad expresada por el interesado en la manifestacion de
interés en participar, asi se cuente con autorizacion de los otros integrantes cuando se trate de
proponente plural.

NOTA DOS: Para ser valida la manifestacion de interés, debe allanarse al cumplimiento de las
siguientes consideraciones, para lo cual no se podra presentar manifestacién de interés en el
presente proceso de seleccidn, en forma simultanea en los siguientes eventos

a) Quien haya manifestado su interés en participar como persona natural y a su vez como
integrante de un proponente plural.

b) La persona juridica que haya manifestado su interés en participar como persona juridica y a su
vez como integrante de un proponente plural.

c) Cuando quien haya presentado la manifestacion de interés en su calidad de persona natural, a
su vez sea socio de una persona juridica o de un proponente plural que realicen igual
manifestacion en participar.

d) Cuando el representante legal de quien realice la manifestacion de interés en participar,
ostente igual calidad en otra persona juridica que manifieste interés en participar para
presentar propuesta ya sea como proponente singular o como integrante de un proponente
plural.

e) Cuando el representante legal de quien realice la manifestacién de interés sea el representante
legal de un interesado en presentar propuesta como proponente plural.

f) Cuando el representante legal de una persona juridica o el representante de un proponente
plural manifieste su interés en participar en su condicion de persona natural.

NOTA TRES: Con la firma de la manifestacion de interés se entendera que quien la suscribe
conoce las condiciones y limitantes que se expresan en el presente pliego y se acoge a ellas.

NOTA CUATRO: Si la entidad, durante el proceso de seleccion de contratista, evidencia que
alguno de los participantes infringe alguna de los requisitos establecidos en el presente pliego de
condiciones para la manifestacién de interés en participar, se entenderd su manifestacion de
interés en participar, como no presentada y la oferta si es el caso, sera rechazada y se continuara
con el proceso de seleccion con los demas interesados.

NOTA QUINTA: Si la Oficina Gestora recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés,
continuara el proceso de Contratacion, pudiendo presentar propuestas todas aquellas personas
gue manifiesten su interés en debida forma, sin importar que el nimero de interesados supere los
diez (10).

1.14 DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuacién se indica. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definicion
contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuacién deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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Adjudicacion Es la decisién final del Departamento de Santander, expedida por medio de un acto
administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de

Contratacion.

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del
presente Proceso de Contratacion.

Contrato Es el negocio juridico que se suscribira entre el Departamento de Santander y el
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas
y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relacién contractual que se
busca establecer a través del presente Proceso de Contratacion.

Oferta Es la propuesta presentada al departamento de Santander por los interesados en ser
el contratista del Proceso de Contratacion objeto del presente Pliego de
Condiciones.

Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos
dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el
Proceso de Contratacion del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de
adjudicatario del presente Proceso de Contratacion.

Primer Orden de Es la posicion que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el
Elegibilidad puntaje mas alto luego de efectuarse la evaluacion prevista en el presente
Pliego de Condiciones.

Proponente Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante las figuras de consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dolares de los Estados

Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para
una fecha determinada publicada en la pagina web www.superfinanciera.gov.co

1.15 DESCRIPCION DEL OBJETO

El servicio a desarrollar es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL,

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO

El proponente adjudicatario deber& realizar las siguientes actividades, las cuales seran ejecutadas de
acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista, el cual sera revisado y
aprobado por el interventor y supervisor del Departamento.

ITEM NO. 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO SPLIT CAPACIDAD DE 15 TR.

: DESCRIPCION DEL DESCRIPCION DEL
ITEM EQUIPO MARCA CANTIDAD SERVICIO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
11 1 COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE 90,000

BTU

SPLIT DE 15 TR YORK.
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TURBINA 18"
UNIDAD MANEJADORA

1.2 1
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1.3

1.4

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA SPLIT

15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO EJE 1 1/6"
UNIDAD MANEJADORA

1.6

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CHUMACERAS UNIDAD
MANEJADORA

1.7

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

1.9

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL ANALOGO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL DIGITAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

1.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

113

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

1.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1 1/2"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS
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1.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

1.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

1.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

1.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
SUMINISTRO CON
DAMPER DE 14X14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 12X12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
SUMINISTRO CON
DAMPER DE 10X10

1.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
RETORNO DE 18X18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE

RETORNO DE 20X20

1.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
RETORNO DE 12X12

1.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CINTA FOIL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: LAMINA
RIGIDA DOBLE FOIL
POLIISOCIANURATO MT2

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: DESMONTE
DE DUCTERIA EN FIBRA
DE VIDRIO Y
DISPOSICION FINAL
KILOGRAMO
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1.30

131

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE CHINE
SIDE GALON

1.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

1.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

1.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

1.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 3X50

1.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: DESMONTE
DE CIELO RASO M2

1.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORMACION Y
REFORZAMIENTO DE
ESTRUCTURA DE CIELO
RASO, INSTALACION
LAMINAS Y ACABADOS
FINALES,LIMPIEZA M2

1.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1 3/8"-1MT

1.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 5/8"-1MT

1.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE

COBRE 1 3/8"INCLUYE
ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

1.41

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 5/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

1.42

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

1.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTACTOR
50 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS
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1.44

1.45

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTACTOR
30 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS

1.46

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

1.47

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
SOLDABLE PARA PISO
TECHO NO INVERTER

1.48

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: VALVULA DE
EXPANSION

1.49

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
RETARDADOR DE
ARRANQUE

1.50

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CAJA
GUARDA TERMOSTATO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

1.52

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO CORREAS
TIPO B MANEJADORA

1.53

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO POLEAS
TIPO B MANEJADORA

1.54

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
SIEMENS VENTILADOR
UNIDAD MANEJADORA 3
HP /3PH

1.55

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR UNIDAD
CONDENSADORA 3/4"HP
CERRADO

1.56

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR DE
FASES TRIFASICO

157

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO DE LA UNIDAD
EXTERIOR
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1.58

1.59

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: BANDEJA
PARA CONDENSADO

ITEM NO. 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO SPLIT CAPACIDAD DE 10 TR.

2.1

2.2

23

2.4

25

2.6

SPLIT DE 10 TR

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

TRANE, AIRE
FLEX

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE 120.000
BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA 15"
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA SPLIT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO EJE 1 1/6"
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CHUMACERAS UNIDAD
MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL ANALOGO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL DIGITAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M
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212

213

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

2.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

2.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

2.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIOS

2.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

2.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

2.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

2.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE
SUMINISTRO CON
DAMPER DE 14X14

2.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 12X12

2.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 10X10

2.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE

RETORNO DE 18X18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE

RETORNO DE 20X20
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2.25

2.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE

RETORNO DE 12X12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CINTA FOIL

2.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: LAMINA
RIGIDA DOBLE FOIL
POLIISOCIANURATO MT2

2.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: DESMONTE
DE DUCTERIA EN FIBRA
DE VIDRIO Y
DISPOSICION FINAL
KILOGRAMO

2.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE SHINE
SIDE GALON

231

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

2.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

2.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

2.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 3X50

2.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X70

2.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: DESMONTE
DE CIELO RASO M2

2.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORMACION Y
REFORZAMIENTO DE
ESTRUCTURA DE CIELO
RASO, INSTALACION
LAMINAS Y ACABADOS
FINALES,LIMPIEZA M2

2.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1 3/8"-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 5/8"-1MT
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2.39

2.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE

COBRE 1 3/8"INCLUYE
ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

241

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 5/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

242

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1IMT

2.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

2.44

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTACTOR
40 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS

2.45

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTACTOR
30 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS

2.46

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

2.47

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
SOLDABLE PARA PISO
TECHO NO INVERTER

2.48

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VALVULA DE
EXPANSION

2.49

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
RETARDADOR DE
ARRANQUE

2.50

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAJA
GUARDA TERMOSTATO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO CORREAS
TIPO B MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO POLEAS
TIPO B MANEJADORA




Kt i o C oo

o
GO,
Ff '1§
g &

I

- - o/
C’/ Vv rvactive b « Tornbersectos

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES SELECCION  |VERSION

ABREVIADA (SIN LIMITAR O LIMITADO A MIPYMES)

copIGO AP-JC-RG-64
1

FECHA DE APROBACION 03/11/2015

PAGINA 16 de 208

2.53

254

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

2.60

261

2.62

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
SIEMENS VENTILADOR
UNIDAD MANEJADORA
2HP /3PH

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR UNIDAD
CONDENSADORA 1/3"HP
CERRADO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR DE
FASES TRIFASICO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL DE 60.000
BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: BANDEJA
PARA CONDENSADO

ITEM

NO. 3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE

OBRA ATODO COSTO

EN SITIO PARA EQUIPO SPLIT CAPACIDAD DE 5 TR.

3.1

3.2

3.3

SPLIT DE 5 TR
(CONVENCIONAL)

YORK, START
LIGHT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE 60,000
BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA 10"
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA SPLIT
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3.4

35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO EJE 1 /2" UNIDAD
MANEJADORA

3.6

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CHUMACERAS UNIDAD
MANEJADORA

3.7

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

3.8

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

3.9

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL ANALOGO

3.10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL DIGITAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

3.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

3.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

3.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

3.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS




Kt i o C oo

s
GO,
s 53
g &

I

- - o/
C’/ Vv rvactive b « Tornbersectos

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES SELECCION  |VERSION

ABREVIADA (SIN LIMITAR O LIMITADO A MIPYMES)

copIGO AP-JC-RG-64
1

FECHA DE APROBACION 03/11/2015

PAGINA 18 de 208

3.17

3.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

3.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

3.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

3.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
SUMINISTRO CON
DAMPER DE 14X14

3.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 12X12

3.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
SUMINISTRO CON
DAMPER DE 10X10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
RETORNO DE 18X18

3.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
RETORNO DE 20X20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE

RETORNO DE 12X12

3.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CINTA FOIL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: LAMINA
RIGIDA DOBLE FOIL
POLIISOCIANURATO MT2

3.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: DESMONTE
DE DUCTERIA EN FIBRA
DE VIDRIO Y
DISPOSICION FINAL
KILOGRAMO

331

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE CHINE

SIDE GALON

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3
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3.32

3.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

3.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

3.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 3X40

3.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X40

3.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: DESMONTE
DE CIELO RASO M2

3.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORMACION Y
REFORZAMIENTO DE
ESTRUCTURA DE CIELO
RASO, INSTALACION
LAMINAS Y ACABADOS
FINALES,LIMPIEZA M2

3.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/4"-1MT

3.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

3.41

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

3.42

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

3.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

3.44

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTACTOR
30 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS
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3.45

3.46

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTACTOR
20 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS

3.47

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 80 MFD A
5 MFD PARA PISO TECHO
MONOFASICO

3.48

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

3.49

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
SOLDABLE PARA PISO
TECHO NO INVERTER

3.50

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VALVULA DE
EXPANSION

351

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAJA
GUARDA TERMOSTATO

3.52

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

3.53

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR UNIDAD
MANEJADORA 3/4"HP 3/V
ABIERTO

3.54

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR UNIDAD
CONDENSADORA 1/3"HP
3/V CERRADO

3.55

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
(EQUIPOS
CONVENCIONALES)

3.56

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RELAY
POTENCIAL (SOLO
MONAFASICO)

3.57

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL DE 60.000
BTU/HR
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3.58

3.59

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: BANDEJA
PARA CONDENSADO

ITEM NO. 4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO SPLIT DUCTO DE 5 TR (INVERTER)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

EQUIPO SPLIT
DUCTO DE5 TR,
INVERTER

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL INVERTER DE
60.000 BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA SPLIT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
MANEJADORA 60,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA
INVERTER 60,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
CONDENSADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
EVAPORADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR
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4.12

4.13

4.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL DIGITAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: BANDEJA
PARA CONDENSADO

ITEM

INVERTER

NO. 5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
BRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO SPLIT DU

CTO DE 54.000BTU/HR

51

5.2

53

5.4

55

EQUIPO SPLIT
DUCTO DE
54.000BTU/HR.

5.6

5.7

5.8

5.9

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE 54,000
BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA SPLIT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
MANEJADORA 54,000BTU

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA
INVERTER 54,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR DE
TEMPERATURA ALTA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR DE
TEMPERATURA BAJA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA
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5.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

5.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL DIGITAL

5.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

5.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

5.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

5.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

5.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIOS

5.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

5.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

5.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

5.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 14X14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 12X12
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5.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
SUMINISTRO CON
DAMPER DE 10X10

5.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
RETORNO DE 18X18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE

RETORNO DE 20X20

5.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
RETORNO DE 12X12

5.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CINTA FOIL

5.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: LAMINA
RIGIDA DOBLE FOIL
POLIISOCIANURATO MT2

5.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: DESMONTE
DE DUCTERIA EN FIBRA
DE VIDRIO Y
DISPOSICION
FINAL.KILOGRAMO

5.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE SHINE
SIDE GALON

5.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

5.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

5.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

5.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X30

5.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: DESMONTE
DE CIELO RASO M2

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORMACION Y
REFORZAMIENTO DE
ESTRUCTURA DE CIELO
RASO, INSTALACION
LAMINAS Y ACABADOS
FINALES,LIMPIEZA M2
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5.39

5.40

5.41

5.42

5.43

5.44

5.45

5.46

5.47

5.48

5.49

5.51

5.52

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/4"-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAJA
GUARDA TERMOSTATO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: BANDEJA
PARA CONDENSADO

ITEM NO. 6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO FANCOIL DUCTO DE 60,000BTU/HR

INVERTER
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.11

EQUIPO FANCOIL
DUCTO DE
60,000BTU/HR,
INVERTER

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL INVERTER DE
60.000 BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA SPLIT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
MANEJADORA 60,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA
INVERTER 60,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
CONDENSADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
EVAPORADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL DIGITAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: BANDEJA
PARA CONDENSADO
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ITEM NO. 7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE

OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO PISO TECHO DE 60.000BTU/HR.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.13

7.14

EQUIPOS PISO
TECHO DE
60.000BTU/HR.

TEMP STAR,
LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
60,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
PISO TECHO 60,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA PISO
TECHO 60,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
ELECTRONICA PISO
TECHO CONVENCIONAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA PISO
TECHO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL
REMOTO PISO TECHO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: BLOWER
PISO TECHO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ASPA
CODENSADORA PISO
TECHO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL ANALOGO
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7.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL DIGITAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

7.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

7.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

7.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE SHINE
SIDE GALON
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7.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/4"-1MT

7.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

7.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

7.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

7.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

7.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

7.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

7.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VALVULA DE
EXPANSION

7.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

7.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

7.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

7.41

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

7.42

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X30

7.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS
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7.44

7.45

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
ROSCADOS PARA PISO
TECHO NO INVERTER

7.46

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 1/2"
ROSCADOS PARA PISO
TECHO NO INVERTER

7.47

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
SOLDABLE PARA PISO
TECHO NO INVERTER

7.48

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 1/2"
SOLDABLE PARA PISO
TECHO NO INVERTER

7.49

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 80 MFD A
5 MFD PARA PISO TECHO
MONOFASICO

7.50

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RELAY
POTENCIAL (SOLO
MONAFASICO)

7.51

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTACTOR
30 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTACTOR
20 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS

7.53

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
RETARDADOR DE
ARRANQUE

7.54

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
(EQUIPOS
CONVENCIONALES)

7.55

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL DE 60.000
BTU/HR
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7.56

7.57

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1IMT

ITEM NO. 8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO PISO TECHO DE

40,000BTU/HR.(INVERTER)

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

EQUIPOS PISO
TECHO DE
40,000BTU/HR,
INVERTER

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
40,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
PISO TECHO 40,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA PISO
TECHO 40,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

TEMP STAR,

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
CONDENSADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
EVAPORADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL
REMOTO PISO TECHO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TURBINA
PISO TECHO
EVAPORADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ASPA
CODENSADORA PISO
TECHO
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8.12

8.13

8.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

ITEM NO. 9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO PISO TECHO DE 36.000BTU/HR.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

EQUIPO PISO
TECHO DE

9.6

36.000BTU/HR

9.7

9.8

9.9

LG,
STARLIGHT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
36000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
PISO TECHO 36000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA PISO
TECHO 36000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
ELECTRONICA PISO
TECHO CONVENCIONAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA PISO
TECHO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL
REMOTO PISO TECHO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA

PISO TECHO
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9.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CODENSADORA PISO
TECHO

9.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

9.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

9.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
RECEPTORA PISO TECHO

9.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" 3M

9.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

9.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

9.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

9.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS
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9.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

9.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

9.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE
SHINNE SIDE GALON

9.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

9.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

9.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

9.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X20

9.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X30

9.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X40

9.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

9.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 5/8"-1MT

9.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

9.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 5/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y

SOLDADURA)-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT
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9.39

9.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

9.41

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

9.42

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

9.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VALVULA DE
EXPANSION

9.44

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

9.45

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
SOLDABLE PARA PISO
TECHO NO INVERTER

9.46

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 60 MFD
PARA PISO TECHO
MONOFASICO

9.47

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RELAY
POTENCIAL (SOLO
MONAFASICO)

9.48

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
(EQUIPOS
CONVENCIONALES)

9.49

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

9.5

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL DE 36.000
BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

ITEM NO. 10 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE

OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO PISO TECHO DE 36,000BTU/HR,
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EQUIPO PISO
TECHO DE
36,000BTU/HR,

INVERTER

10.10

10.11

10.12

10.13

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
36,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
PISO TECHO 36,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA PISO
TECHO 36,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
CONDENSADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
EVAPORADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL
REMOTO PISO TECHO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA
PISO TECHO
EVAPORADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CODENSADORA PISO
TECHO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

ITEM NO. 11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO CASSETTE DE 60.000BTU/HR.
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11.8

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

EQUIPO CASSETTE
DE 60.000BTU/HR

CONFORT
FRESH

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
60.000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ASPA
CODENSADORA PISO
TECHO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CASETE
60000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA
CASETE 60000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
ELECTRONICA CASETE
CONVENCIONAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA CASETE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
RECEPTORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
3M
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11.16

11.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" 3M

11.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

11.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

11.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

11.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

11.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

11.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

11.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON

DUPONT R-410A 1 LIBRAS

11.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

11.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

11.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

11.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/4"-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT
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11.29

11.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

11.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

11.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

11.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

11.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

11.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VALVULA DE
EXPANSION

11.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE
SHINNE SIDE GALON

11.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

11.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

11.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

11.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X30

11.41

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X40

11.42

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

11.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
ROSCADOS PARA
CASETE NO INVERTER

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 1/2"
ROSCADOS PARA
CASETE NO INVERTER
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11.44

11.45

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
SOLDABLE PARA CASETE
NO INVERTER

11.46

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 1/2"
SOLDABLE PARA
CASSETTE NO INVERTER

11.47

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 80 MFD A
5 MFD MONOFASICO

11.48

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTACTOR
30 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS

11.49

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTACTOR
20 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS

11.50

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
RETARDADOR DE
ARRANQUE

11.51

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RELAY
POTENCIAL (SOLO
MONAFASICO)

11.52

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
(EQUIPOS
CONVENCIONALES)

11.53

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

11.54

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL DE 60.000
BTU/HR

11.55

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

ITEM NO. 12 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO CASSETTE DE 54.000BTU/HR INVERTER
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12,5

12.6

12.8

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

EQUIPO CASSETTE
DE 54.000BTU/HR.

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
54000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ASPA
CODENSADORA
CASSETTE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
MANEJADORA 54000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA
INVERTER 54000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA ALTA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR DE
TEMPERATURA BAJA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" 3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS
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12.15

12.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

12.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

12.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

12.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

12.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

12.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

12.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

12.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE
SHINNE SIDE GALON

12.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

12.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

12.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

12.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/4"-1MT

12.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT
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12.29

12.30

12.31

12.32

12.33

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

12.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y

SOLDADURA)-1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

ITEM NO. 13 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO CASSETTE DE 36,000BTU/HR.

13.1

13.2

EQUIPO CASSETTE
DE 36.000BTU/HR.

LG,
STARLIGHT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
36,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TURBINA
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CODENSADORA
CASSETTE
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MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
CASETE 36,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA
CASETE 36,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL

13.10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

13.11

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

13.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

13.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
ELECTRONICA CASSETTE
CONVENCIONAL

13.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
RECEPTORA

13.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

13.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

13.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS
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13.18

13.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

13.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

13.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

13.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

13.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

13.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

13.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

13.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

13.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE SINNE
SIDE GALON

13.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

13.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

13.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

13.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X30
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13.32

13.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

13.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 5/8"-1MT

13.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

13.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 5/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

13.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

13.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

13.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

13.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

13.41

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VALVULA DE
EXPANSION

13.42

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

13.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
ROSCADOS PARA PISO
TECHO NO INVERTER

13.44

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
SOLDABLE PARA PISO
TECHO NO INVERTER

13.45

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 60 MFD
PARA PISO TECHO
MONOFASICO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RELAY
POTENCIAL (SOLO
MONAFASICO)
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13.46

13.47

13.48

13.49

13.50

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
(EQUIPOS
CONVENCIONALES)

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL DE 36.000
BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1IMT

ITEM

NO. 14 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO MINI SPLIT DE 24,000BTU/HR.

EQUIPO MINI SPLIT
DE 24.000BTU/HR

14.7

CARRIER,

GENERAL

ELECTRIC,
SAMSUNG, LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
24,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR UNIDAD
CONDENSADORA MINI
SPLIT DE 24,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
DE 24,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA

ELECTRONICA MINI SPLIT

UNIDAD INTERIOR

CONVENCIONAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
RECEPTORA
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14.10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA MINI
SPLIT (CONVENCIONAL)

14.11

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL

REMOTO MINI SPLIT

14.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA MINI
SPLIT

14.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: BLOWER

14.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

14.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

14.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
ALTA

14.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
BAJA

14.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
AMBIENTE EXTERIOR

14.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
AMBIENTE INTERIOR

14.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
CONDENSADOR

14.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
EVAPORADOR

14.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

14.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS
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14.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

14.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

14.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

14.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

14.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

14.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

14.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

14.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

14.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

14.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE CHINE
SIDE GALON

14.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/4"-1MT

14.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 5/8"-1MT

14.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT
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14.37

14.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 5/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

14.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

14.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

14.41

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

14.42

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

14.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TUBO
CAPILAR

14.44

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MINI BOMBA
DE CONDENSADO

14.45

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

14.46

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

14.47

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

14.48

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X20

14.49

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CAPACITORES DE
ARRANQUE PARA MINI
SPLIT QUE NO SEAN
INVERTER

14.50

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

14,51

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
(EQUIPOS
CONVENCIONALES)

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 1 MFD A
5 MFD PARA MINI SPLIT
QUE NO SEAN INVERTER
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14.52

14.53

14.54

14.55

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
24,000BTU (INVERTER)

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1IMT

[TEM NO. 15 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO TIPO VENTANA DE 24,000BTU/HR.

15.2

15.3

155 EQUIPO TIPO
VENTANA DE
24.000BTU/HR

15.7

15.10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
24,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR DE
24,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
ELECTRONICA VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL

REMOTO VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADOR
VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
AMBIENTE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RECEPTOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS
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15.11

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

15.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

15.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

15.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

15.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

15.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

15.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

15.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

15.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

15.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE SHINE
SIDE GALON

15.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/4"-1MT

15.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 5/8"-1MT

15.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT
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15.24

15.25

15.26

15.27

15.28

15.29

15.30

15.31

15.32

15.33

15.34

15.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 5/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TUBO
CAPILAR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CAPACITORES DE
ARRANQUE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

ITEM

NO. 16 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO MINI SPLIT DE 18.000BTU/HR.

EQUIPO MINI SPLIT
DE 18.000 BTU/HR

SIGMA,
SAMSUNG,
ECOX, LG,

CIAC

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
18,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR UNIDAD
CONDENSADORA MINI
SPLIT DE 18,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
DE 18,000BTU
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16.5

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
ELECTRONICA MINI SPLIT
UNIDAD INTERIOR
CONVENCIONAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
RECEPTORA

16.10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA MINI
SPLIT (CONVENCIONAL)

16.11

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL

REMOTO MINI SPLIT

16.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA MINI
SPLIT

16.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: BLOWER

16.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

16.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

16.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
ALTA

16.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
BAJA

16.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
AMBIENTE EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
AMBIENTE INTERIOR
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16.19

16.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
CONDENSADOR

16.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
EVAPORADOR

16.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

16.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

16.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

16.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

16.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

16.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

16.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

16.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

16.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

16.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

16.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO
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16.33

16.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE CHINE
SIDE GALON

16.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/4"-1MT

16.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/2"-1MT

16.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

16.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/2"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

16.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

16.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

16.41

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

16.42

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

16.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TUBO
CAPILAR

16.44

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MINI BOMBA
DE CONDENSADO

16.45

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

16.46

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

16.47

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X15
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16.48

16.49

16.50

16.51

16.52

16.53

16.54

16.55

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:

1 CAPACITORES DE
ARRANQUE PARA MINI
SPLIT QUE NO SEAN
INVERTER

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
(EQUIPOS
CONVENCIONALES)

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
1 COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE

PARTICULAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 1 MFD A
5 MFD PARA MINI SPLIT
QUE NO SEAN INVERTER

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:

1 REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
18,000BTU
(INVERTER)

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
1 COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

ITEM
OB

RA A TODO COSTO EN

NO. 17 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE

SITIO PARA EQU

IPO TIPO VENTANA DE 18,000BTU/HR.

17.1
17.2
EQUIPO TIPO
VENTANA DE 18.000
BTU/HR
17.3
17.4

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
1 COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE

18,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
1 COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR VENTANA

18,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
ELECTRONICA VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA VENTANA
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17.5

17.6

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL

REMOTO VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADOR
VENTANA

17.8

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
AMBIENTE

17.9

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RECEPTOR

17.10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

17.11

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

17.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

17.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

17.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

17.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

17.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

17.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON

DUPONT R-410A 1 LIBRAS

17.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL
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17.19

17.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

17.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X15

17.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE
SHINNE SIDE GALON

17.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/4"-1MT

17.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/2"-1MT

17.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

17.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/2"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

17.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

17.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

17.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TUBO
CAPILAR

17.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

17.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

17.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

17.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

17.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
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17.35

17.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CAPACITORES DE
ARRANQUE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

ITEM NO. 18 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO MINI SPLIT DE 12,000BTU/HR.

18.4

EQUIPO MINI SPLIT
DE 12.000BTU/HR

18.10

18.11

SAMSUNG,
LG, CIAC

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
12,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR UNIDAD
CONDENSADORA MINI
SPLIT DE 12,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
DE 12,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA

ELECTRONICA MINI SPLIT

UNIDAD INTERIOR

CONVENCIONAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
RECEPTORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA MINI
SPLIT (CONVENCIONAL)

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL

REMOTO MINI SPLIT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA MINI
SPLIT
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18.12

18.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: BLOWER

18.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

18.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

18.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
ALTA

18.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
BAJA

18.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
AMBIENTE EXTERIOR

18.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
AMBIENTE INTERIOR

18.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
CONDENSADOR

18.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
EVAPORADOR

18.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

18.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

18.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

18.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.
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18.26

18.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

18.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

18.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

18.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

18.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

18.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

18.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

18.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE CHINE
SIDE GALON

18.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/4"-1MT

18.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

18.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

18.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

18.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT
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18.40

18.41

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

18.42

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

18.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TUBO
CAPILAR

18.44

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MINI BOMBA
DE CONDENSADO

18.45

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

18.46

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

18.47

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

18.48

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X15

18.49

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CAPACITORES DE
ARRANQUE PARA MINI
SPLIT QUE NO SEAN
INVERTER

18.50

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

18.51

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
(EQUIPOS
CONVENCIONALES)

18.52

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 1 MFD A
5 MFD PARA MINI SPLIT
QUE NO SEAN INVERTER

18.53

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
12,000BTU
(INVERTER)
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18.54

18.55

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1IMT

[TEM NO. 19 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO TIPO VENTANA DE 12,000BTU/HR.

EQUIPO TIPO
19.6 VENTANA DE
12.000BTU/HR

19.9

19.10

19.11

TOSHIBA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
12,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
ELECTRONICA VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL

REMOTO VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADOR
VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RECETOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS
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19.12

19.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

19.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

19.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

19.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

19.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

19.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

19.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

19.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

19.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE SHINE
SIDE GALON

19.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/4"-1MT

19.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

19.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

19.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT
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19.26

19.27

19.28

19.29

19.30

19.31

19.32

19.33

19.34

19.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TUBO
CAPILAR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CAPACITORES DE
ARRANQUE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

ITEM NO. 20 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO MINI SPLIT DE 9,000BTU/HR.

20.1
20.2
EQUIPO MINI SPLIT
DE 9.000BTU/HR
20.3
20.4
20.5

LG, DAEWOO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
9,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR UNIDAD
CONDENSADORA MINI
SPLIT DE 9,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
DE 9,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA
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20.6

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA
ELECTRONICA MINI SPLIT
UNIDAD INTERIOR
CONVENCIONAL

20.9

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
RECEPTORA

20.10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA MINI
SPLIT (CONVENCIONAL)

20.11

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL

REMOTO MINI SPLIT

20.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA MINI
SPLIT

20.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: BLOWER

20.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

20.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

20.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
ALTA

20.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
BAJA

20.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
AMBIENTE EXTERIOR

20.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
AMBIENTE INTERIOR

20.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
CONDENSADOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA
EVAPORADOR
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20.21

20.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

20.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

20.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

20.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

20.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

20.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

20.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

20.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

20.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

20.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

20.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

20.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

20.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE CHINE
SIDE GALON

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/4"-1MT
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20.35

20.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

20.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

20.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

20.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

20.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

20.41

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

20.42

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

20.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TUBO
CAPILAR

20.44

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MINI BOMBA
DE CONDENSADO

20.45

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

20.46

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

20.47

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

20.48

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: BLOWER

20.49

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X15

20.50

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CAPACITORES DE
ARRANQUE PARA MINI
SPLIT QUE NO SEAN
INVERTER

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS




Kt i o C oo

o
GO,
Ff '1§
g &

I

- - o/
C’/ Vv rvactive b « Tornbersectos

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES SELECCION  |VERSION

ABREVIADA (SIN LIMITAR O LIMITADO A MIPYMES)

copIGO AP-JC-RG-64
1

FECHA DE APROBACION 03/11/2015

PAGINA 70 de 208

20.51

20.52

20.53

20.54

20.55

20.56

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
(EQUIPOS
CONVENCIONALES)

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 1 MFD A
5 MFD PARA MINI SPLIT
QUE NO SEAN INVERTER

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
9,000BTU
(INVERTER)

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1IMT

ITEM NO. 21 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO TIPO VENTANA DE 9,000BTU/HR.

21.3

21.4

EQUIPO TIPO
VENTANA DE
9.000BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
9,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR DE
9,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
ELECTRONICA VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL

REMOTO VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA
VENTANA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA
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21.8

21.9

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

21.10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RECEPTOR

21.11

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

21.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

21.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

21.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

21.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

21.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

21.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

21.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

21.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON

DUPONT R-410A 1 LIBRAS

21.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

21.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 25 LBS.

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A 25 LBS.
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21.22

21.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22

21.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

21.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

21.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE CHINE
SIDE GALON

21.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/4"-1MT

21.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

21.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

21.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

21.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

21.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

21.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TUBO
CAPILAR

21.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

21.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

21.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

21.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
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21.38

21.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CAPACITORES DE
ARRANQUE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

ITEM NO. 22 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO DE REFRIGERACION.

22.2

22.3

22.4

225

EQUIPO DE
REFRIGERACION

22.8

22.9

22.10

2211

22.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: COMPRESOR
BAJA TEMPERATURA
36.000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: COMPRESOR
BAJA TEMPERATURA
24.000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR DIFUSOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VENTILADOR
DIFUSOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: VENTILADOR
CONDENSADOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE
ALTAGRADUABLE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA
GRADUABLE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL DIGITAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS
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22.13

22.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 1"
INCLUYE ACCESORIOS

22.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

22.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1"
INCLUYE ACCESORIO

22.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

22.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

22.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

22.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

22.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

22.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE SHINE
SIDE GALON

22.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO

22.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO

22.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO

22.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 1 MFD A
55 MFD PARA EQUIPO
REFRIGERACION

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 1 MFD A
5MFD PARA EQUIPO DE
REFRIGERACION
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22.27

22.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 1 MFD A
5 MFD PARA EQUIPO DE
REFRIGERACION

22.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO SEPARADOR DE
ACEITE

22.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
ACUMULADOR DE
LIQUIDO

22.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SERPENTIN

CONDENSADOR

22.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO: TODO
COSTOCONTACTOR

20AMP TRIPOLAR
SNEIDER O SIEMENS

22.33

MANTENIEMIENTO
CORRECTIVOTODO
COSTO CONTACTOR
30AMP TRIPOLAR
SNEIDER O SIEMENS

22.34

MANTENIMEINTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CONTACTOR

40AMP TRIPOLAR
SNEIDER O SIEMENS

22.35

MANENIMEINTO
CORRECTIVO TODO
COSTO PROTECTOR

BIMETALICO 10 A 20 AMP
TRIPOLAR SNEIDER O
SIEMENS

22.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO ROTECTOR

BIMETALICO 2 A 10AAMP
TRIPOLAR SNEIDER O
SIEMENS

22.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO VALVULA DE

CORTE 1/2"

22.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO VALVULA DE

CORTE 3/8"

22.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO PUERTA CUARTO
FRIO ACERO 304

22.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO HERRAJES
PUERTA CUARTO FRIO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO LAMPARA
INTERNA CUARTO
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22.41

22.42

22.43

22.44

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO RESISTENCIAS
DESCONGELACION

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO PARED MTR2 4"
ACERO 304 CUARTO FRIO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO PARED MTR2 3"
ACERO 304 CUARTO FRIO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO PISO MTR 2

CUARTO FRIO

ITEM NO. 23 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA CONDENSADORA MULTI FLEXIBLE DE

40,000BTU/HR.

23.1

23.3

23.4

235

CONDENSADORAS
PARA MULTI
FLEXIBLE

23.6

40,000BTU/HR.

23.10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
CONDENSADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 1/2"
INCLUYE ACCESORIO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO 1 GALON

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE CHINE
SIDE GALON

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3
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23.11

23.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

23.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

23.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X20

23.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X30

23.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/4"-1MT

23.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

23.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/2"-1MT

23.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 5/8"-1MT

23.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

23.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

23.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/2"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

23.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 5/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

23.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT
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23.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

ITEM NO. 24 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO CASSETTE DE 24,000BTU/HR PARA

MULTI FLEXIBLE

241

24.2

24.3

24.4

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

2411

24.12

CASSETTE DE 24,000
BTU/HR PARA MULTI
FLEXIBLE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
EVAPORADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE CHINE
SIDE GALON

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/4"-1MT
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24.13

24.14

24.15

24.16

24.17

24.18

24.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 5/8"-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 5/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1IMT

ITEM NO. 25 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO PARED DE 18,000BTU/HR PARA MULTI

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

PARED DE 18,000
BTU/HR PARA MULTI
FLEXIBLE

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
EVAPORADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO

COSTO DE: RIEL CHANEL

X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: QUIMICO

DESINCRUSTANTE CHINE

SIDE GALON
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25.8

25.9

25.10

25.11

25.12

25.13

25.14

25.15

25.16

25.17

25.18

25.19

25.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/4"-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 1/2"-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 1/2"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MINI BOMBA
DE CONDENSADO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1IMT

ITEM NO. 26 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA CONDENSADORA MULTI FLEXIBLE DE

40,000BTU/HR.

CONDENSADORAS
PARA MULTI
FLEXIBLE
40,000BTU/HR.

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR DE
40,000BTU
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26.2

26.3

26.4

26.6

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CODENSADORA
CASSETTE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA
40,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PCB
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA
CONVERSORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

ITEM NO. 27 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO CASSETTE DE 24,000BTU/HR PARA

MULTI FLEXIBLE

27.2

27.3

27.4

27.5

CASSETTE DE 24,000
BTU/HR PARA MULTI
FLEXIBLE

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: PANEL
DECORATIVO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: VENTILADOR
CONSOLA CASSETTE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
CASSETTE 18,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MINI BOMBA
DE CONDENSADO

ITEM NO. 28 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO PARED DE 18,000BTU/HR PARA MULTI

FLEXIBLE

PARED DE 18,000
BTU/HR PARA MULTI
INVERTER

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
DE 18,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TARJETA

UNIDAD INTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: BLOWER

ITEM NO. 29 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO SPLIT CAPACIDAD DE 4 TR.
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29.4

29.5

29.6

29.8

29.9

29.10

29.11

29.12

29.13

29.14

EQUIPO SPLIT
CAPACIDAD DE 4 TR
(CONVENCIONAL)

CARRIER

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL DE 48.000
BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA 10"
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA SPLIT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO EJE 1 /2" UNIDAD
MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CHUMACERAS UNIDAD
MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE ALTA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
PRESION DE BAJA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL ANALOGO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL DIGITAL

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS
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29.15

29.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R22 1 LIBRAS

29.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
MINERAL

29.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

29.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 14X14

29.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 12X12

29.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 10X10

29.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE

RETORNO DE 18X18

29.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
RETORNO DE 20X20

29.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE

RETORNO DE 12X12

29.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CINTA FOIL

29.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: LAMINA
RIGIDA DOBLE FOIL
POLIISOCIANURATO MT2

29.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: DESMONTE
DE DUCTERIA EN FIBRA
DE VIDRIO Y
DISPOSICION FINAL
KILOGRAMO

29.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO
DESINCRUSTANTE
GALON

29.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3
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29.30

29.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

29.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 3X40

29.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X40

29.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: DESMONTE
DE CIELO RASO M2

29.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORMACION Y
REFORZAMIENTO DE
ESTRUCTURA DE CIELO
RASO, INSTALACION
LAMINAS Y ACABADOS
FINALES,LIMPIEZA M2

29.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/4"-1MT

29.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

29.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

29.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

29.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1IMT

29.41

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

29.42

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTACTOR
30 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS

29.43

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CONTACTOR
20 AMPERIOS 3 POLOS 24
VOLTIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CAPACITOR
DE MARCHA DE 80 MFD A
5 MFD PARA PISO TECHO
MONOFASICO
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29.44

29.45

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

29.46

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
ROSCADOS PARA PISO
TECHO NO INVERTER

29.47

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 1/2"
ROSCADOS PARA PISO
TECHO NO INVERTER

29.48

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 3/8"
SOLDABLE PARA PISO
TECHO NO INVERTER

29.49

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
SECADOR DE 1/2"
SOLDABLE PARA PISO
TECHO NO INVERTER

29.50

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VALVULA DE
EXPANSION

29.51

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAJA
GUARDA TERMOSTATO

29.52

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

29.53

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR UNIDAD
MANEJADORA 3/4"HP 3/V
ABIERTO

29.54

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR UNIDAD
CONDENSADORA 1/3"HP
3/V CERRADO

29.55

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: PINTURA
UNIDADES EXTERIORES
(EQUIPOS
CONVENCIONALES)

29.56

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RELAY
POTENCIAL (SOLO
MONAFASICO)

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR
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29.57

29.58

29.59

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: BANDEJA
PARA CONDENSADO

ITEM NO. 30 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO FANCOIL DE 40,000 BTU/HR INVERTER

30.3

30.4

30.5

30.6

30.9

30.10

30.11

EQUIPO FANCOIL DE
40,000 BTU/HR
(INVERTER)

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL INVERTER DE
40.000 BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CONDENSADORA SPLIT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
40,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA
40,000BTU

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
CONDENSADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
EVAPORADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MAIN PCB

UNIDAD EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: INVERTER

PCB

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR PCB

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: NOISE FILTER
PCB
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30.12

30.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:MAIN PCB

UNIDAD INTERIOR

30.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL DE
TEMPERATURA
AMBIENTAL DIGITAL

30.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

30.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

30.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

30.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

30.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

30.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

30.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

30.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 14X14

30.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 12X12

30.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE

SUMINISTRO CON

DAMPER DE 10X10

30.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE

RETORNO DE 18X18

30.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: REJILLA DE

RETORNO DE 20X20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: REJILLA DE
RETORNO DE 12X12
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30.27

30.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CINTA FOIL

30.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: LAMINA
RIGIDA DOBLE FOIL
POLIISOCIANURATO MT2

30.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: DESMONTE
DE DUCTERIA EN FIBRA
DE VIDRIO Y
DISPOSICION
FINAL.KILOGRAMO

30.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: QUIMICO
DESINCRUSTANTE
GALON

30.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

30.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

30.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

30.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X30

30.36

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: DESMONTE
DE CIELO RASO M2

30.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORMACION Y
REFORZAMIENTO DE
ESTRUCTURA DE CIELO
RASO, INSTALACION
LAMINAS Y ACABADOS
FINALES,LIMPIEZA M2

30.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 5/8"-1MT

30.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 5/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT
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30.40

30.41

30.42

30.43

30.44

30.45

30.46

30.47

30.48

30.49

30.50

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CAJA
GUARDA TERMOSTATO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: BANDEJA
PARA CONDENSADO

ITEM NO. 31 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO CASSETTE DE 60,000BTU/HR.(INVERTER)

311

31.2

31.3

EQUIPOS CASSETTE
DE 60,000 BTU/HR,
INVERTER

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL INVERTER DE
60,000 BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR CONSOLA
60,000 BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA 60,000
BTU/HR
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31.4

31.5

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL

REMOTO CASSETTE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TURBINA
PISO TECHO
EVAPORADORA

31.7

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: ASPA
CODENSADORA PISO
TECHO

31.8

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
CONDENSADORA

31.9

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
EVAPORADORA

31.10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MAIN PCB

UNIDAD EXTERIOR

31.11

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: INVERTER

PCB

31.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR PCB

31.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NOISE FILTER
PCB

31.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:MAIN PCB

UNIDAD INTERIOR

31.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
X3M

31.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" X3M

31.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

31.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS
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31.19

31.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

31.21

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO

31.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: QUIMICO
DESINCRUSTANTE
GALON

31.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

31.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

31.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

31.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X30

31.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/4"-1MT

31.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

31.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/4"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

31.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

31.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1MT

31.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

31.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION
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31.34

31.35

31.36

31.37

31.38

31.39

31.40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: DESMONTE
DE CIELO RASO M2

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:
REFORMACION Y
REFORZAMIENTO DE
ESTRUCTURA DE CIELO
RASO, INSTALACION
LAMINAS Y ACABADOS
FINALES,LIMPIEZA M2

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1IMT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: BOMBA DE

CONDENSADO

[TEM NO. 32 MANTENIMIENTO CORRECTIVO REEMPLAZO DE REPUESTOS Y MANO DE
OBRA A TODO COSTO EN SITIO PARA EQUIPO CASSETTE DE 36.000BTU/HR INVERTER

32.2

32.3

32.4

32.5

EQUIPO CASSETTE
DE 36,000 BTU/HR
(INVERTER)

LG

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: UNIDAD
COMPRESOR TIPO
SCROLL INVERTER DE
36,000 BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TURBINA
UNIDAD MANEJADORA

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ASPA
CODENSADORA
CASSETTE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
MANEJADORA 54,000
BTU/HR

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADORA
INVERTER 54,000 BTU/HR
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32.6

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: CONTROL

REMOTO CASSETTE

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
CONDENSADORA

32.9

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: SENSOR
TEMPERATURA UNIDAD
EVAPORADORA

32.10

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MAIN PCB

UNIDAD EXTERIOR

32.11

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: INVERTER

PCB

32.12

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MOTOR PCB

32.13

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NOISE FILTER
PCB

32.14

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE:MAIN PCB

UNIDAD INTERIOR

32.15

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: RIEL CHANEL
3M

32.16

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: VARILLA
ROSCADA DE 3/8" 3M

32.17

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
CANALIZACION EN
TUBERIA EMT DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS

32.18

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: MANGUERA
CORAZA METALICA
AMERICANA DE 3/4"
INCLUYE ACCESORIOS.

32.19

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-141A1
LIBRAS

32.20

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FREON
DUPONT R-410A 1 LIBRAS

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACEITE
SINTETICO
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32.21

32.22

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: QUIMICO
DESINCRUSTANTE
GALON

32.23

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: NITROGENO
1/2 M3

32.24

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: OXIGENO 1/2
M3

32.25

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: ACETILENO
1/2 KILOGRAMO

32.26

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 5/8"-1MT

32.27

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO CAMBIO DE
AISLAMIENTO 3/8"-1MT

32.28

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 5/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

32.29

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO TUBERIA DE
COBRE 3/8"INCLUYE

ACCESORIOS Y
SOLDADURA)-1MT

32.30

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE SENAL
4X16-1IMT

32.31

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO CABLE
ACOMETIDA DE
POTENCIA 3X10-1 MT

32.32

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE

DRENAJE X1MT

32.33

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
ELECTROVALVULA DE
EXPANSION

32.34

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X30

32.35

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: TACO DE
PROTECCION DE 2X40

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TODO
COSTO DE: FILTRO
RETENEDOR DE
PARTICULAS




Kt i o C oo

o
GO,
Ff '1§
g &

I

- - o/
C’/ Vv rvactive b « Tornbersectos

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES SELECCION  |VERSION

ABREVIADA (SIN LIMITAR O LIMITADO A MIPYMES)

copIGO AP-JC-RG-64
1

FECHA DE APROBACION 03/11/2015

PAGINA 95 de 208

32.36

32.37

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE:
REFORZAMINETO Y
PINTURA SOPORTE
METALICO UNIDAD
EXTERIOR

32.38

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO TODO
COSTO SISTEMA DE
DRENAJE TUBERIA

EMBEBIDA MAS RESANES
X1MT

32.39

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: CANALETA

PLASTICA BLANCA
(100MMX45MM)X1MT

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO ATODO
COSTO DE: BOMBA DE

CONDENSADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LOS DIFERENTE
ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACION DEP.

S SISTEMAS DE AIRE
ARTAMENTAL

33

EQUIPO SPLIT CAPACIDAD DE 15 TR 1

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES, LIMPIEZA
DE REJILLAS DE
SUMINISTRO Y
RETORNO, LIMPIEZA DE
DUCTOS,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS, LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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34 EQUIPO SPLIT CAPACIDAD DE 10 TR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES, LIMPIEZA
DE REJILLAS DE
SUMINISTRO Y
RETORNO, LIMPIEZA DE
DUCTOS,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS, LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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EQUIPO SPLIT CAPACIDAD DE 5 TR

3 (CONVENCIONAL)

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES, LIMPIEZA
DE REJILLAS DE
SUMINISTRO Y
RETORNO, LIMPIEZA DE
DUCTOS,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS, LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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EQUIPO SPLIT CAPACIDAD DE 5 TR

36 (INVERTER)

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES, LIMPIEZA
DE REJILLAS DE
SUMINISTRO Y
RETORNO, LIMPIEZA DE
DUCTOS,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS, LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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EQUIPO SPLIT DUCTO DE 54.000

87 BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES, LIMPIEZA
DE REJILLAS DE
SUMINISTRO Y
RETORNO, LIMPIEZA DE
DUCTOS,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS, LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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38

EQUIPO FANCOIL DE 5 TR
(INVERTER)

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES, LIMPIEZA
DE REJILLAS DE
SUMINISTRO Y
RETORNO, LIMPIEZA DE
DUCTOS,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS, LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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39

EQUIPO PISO TECHO DE 60.000
BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.

40

EQUIPO PISO TECHO DE 40,000
BTU/HR (INVERTER)

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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41

EQUIPO PISO TECHO DE 36.000
BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.

42

EQUIPO PISO TECHO DE 36,000
BTU/HR (INVERTER)

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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43

EQUIPO CASSETTE DE 60.000
BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.

44

EQUIPO CASSETTE DE 54,000
BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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45

EQUIPO CASSETTE DE 36.000
BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.

46

EQUIPO MINI SPLIT DE 24.000
BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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a7

EQUIPO TIPO VENTANA DE 24000
BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.

48

EQUIPO MINI SPLIT DE 18.000
BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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49

EQUIPO TIPO VENTANA DE 18.000
BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.

50

EQUIPO MINI SPLIT DE 12.000
BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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51

EQUIPO TIPO VENTANA DE 12.000
BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.

52

EQUIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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EQUIPO TIPO VENTANA DE 9.000

53 BTU/HR

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
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54

EQUIPO DE REFRIGERACION

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.

55

CONDENSADORAS PARA MULTI
FLEXIBLE DE 40,000 BTU/HR

DETERMINAR ESTADO
DE OPERACION DE
LOS EQUIPOS,
DESINCRUSTACION
CON PRODUCTO
QUIMICO ECOLOGICO
NO ACIDO, LAVADO
DE SERPENTINES,
DRENAJES Y
GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA
LOS FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE
TORNILLOS,
VERIFICACION DE
CARGA DE GAS
REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES
Y VALVULAS CUANDO
SEA NECESARIO,
TOMA DE LECTURA
DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN
FUNCIONAMIENTO DE
LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD,
REVISAR POSIBLES
FUGAS DE GAS
REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE

CONTROLES,




A Cotbontiis CODIGO AP-JC-RG-64
ip %’g PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES SELECCION ~ |VERSION !
e » ABREVIADA (SIN LIMITAR O LIMITADO A MIPYMES)  |recHA bE APROBACION 03/11/2015
o lernarivns . Thonteonats PAGINA 110 de 208
COMPROBACION DEL
CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE
CONTROL DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

56

CASSETTE DE 24,000 BTU/HR PARA
MULTI FLEXIBLE

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
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PARED DE 18,000 BTU/HR PARA

57 MULTI FLEXIBLE

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

EQUIPO SPLIT CAPACIDAD DE 4 TR

58 (CONVENCIONAL)

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
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59

EQUIPO FANCOIL DE 40,000 BTU/HR
(INVERTER)

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

60

EQUIPO CASSETTE DE 60.000
BTU/HR (INVERTER)

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
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2. CLASIFICACION UNSPSC

61

EQUIPO CASSETTE DE 36.000
BTU/HR (INVERTER)

DETERMINAR ESTADO DE
OPERACION DE LOS
EQUIPOS,
DESINCRUSTACION CON
PRODUCTO QUIMICO
ECOLOGICO NO ACIDO,
LAVADO DE
SERPENTINES,
DRENAJES Y GABINETES,
LUBRICACION DE
MOTORES
VENTILADORES,
DESINFECCION CON
PRODUCTOS
BACTERICIDAS PARA LOS
FILTROS DE AIRE,
AJUSTE DE TORNILLOS,
VERIFICACION DE CARGA
DE GAS REFRIGERANTE,
VERIFICAR
TEMPERATURAS,
AJUSTAR CONTROLES Y
VALVULAS CUANDO SEA
NECESARIO, TOMA DE
LECTURA DE VOLTAJE Y
CONSUMO DE
CORRIENTE EN LOS
MOTORES,
COMPROBACION DE
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LOS PROTECTORES
DE SEGURIDAD, REVISAR
POSIBLES FUGAS DE
GAS REFRIGERANTE,
LIMPIEZA DE
CONTACTOS DE
CONTROLES,
COMPROBACION DEL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS,LLENAR
PLANILLA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

El objeto del presente Proceso de Seleccién estd codificado en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el Il nivel, como se indica en la Tabla 1:

CODIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL SISTEMA UNSPSC

No | CLASIFICACION DESCRIPCION
UNSPSC

1 30101800 CONDUCTOS

2 40101500 VENTILACION

3 40101700 ENFRIAMIENTO

4 72101500 SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

5 29151200 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC

CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO

6 26121600 CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

7 31161800 ARANDELAS

8 31161700 TUERCAS

9 31162500 SOPORTES Y PUNTALES

10 39121600 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS
11 40183000 TUBERIA DE CAUCHO Y PLASTICO

12 39131700 CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS
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3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Departamento de Santander estima el valor de la contratacién a realizar en TRESCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($350.000.000) IVA INCLUIDO, es importante sefialar
que el valor del contrato es fijo y sera ejecutado de acuerdo a los servicios prestados
(mantenimientos preventivos y correctivos que incluyen repuestos y mano de obra y la adquisicién
de los equipos.

El valor de los mantenimientos preventivo y correctivo asciende a la suma de TRESCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($350.000.000) IVA INCLUIDO, presupuesto se
ejecutara bajo la modalidad de monto agotable, (descontando los valores unitarios de los servicios
realizados, hasta agotar dicho presupuesto).

El Departamento de Santander solo pagara los precios del contrato y por tanto no reconocera suma
alguna por concepto de impuestos u otros gravamenes, en materia de impuestos no se aceptaran
salvedades de ninguna naturaleza, El Departamento efectuara a las cuentas del contratista las
retenciones que en materia de impuestos tenga establecida la ley, las devoluciones o exenciones a
que crea tener derecho el contratista deberan ser tramitadas por este a su costo, ante la respectiva
Administracion de impuestos.

4. FORMA DE PAGO

El Departamento de Santander determina como forma de pago del presente contrato, la siguiente:

La suma de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) del valor total del
contrato de acuerdo a la bolsa del mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos y
mano de obra de los sistemas de aires acondicionados ya existentes sera pagado por el
departamento mediante pagos parciales por mensualidades vencidas, de conformidad con los
equipos entregados, servicios efectivamente realizados en el respectivo periodo de ejecucién, de
conformidad con los precios unitarios ofertados y acorde con las actas y formatos de recibo a
satisfaccion suscritos por parte del supervisor, previo cumplimiento de los requisitos legales
administrativos, siempre y cuando el contratista allegue los documentos y soportes necesarios para
el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. Se requerird acta de liquidacion final del
contrato para el dltimo cobro. Se debera allegar por el contratista la constancia de cumplimiento a
satisfaccion del objeto contractual expedido por el supervisor designado por el Departamento, al
igual que el pago del sistema de seguridad social integrada y parafiscal.

NOTA 1: VALOR: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la
ejecucion del contrato.

EL DEPARTAMENTO pagara al CONTRATISTA presentacion del informe del supervisor del
contrato, con el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos necesarios para el
diligenciamiento de la respectiva obligacion contraida, anexando el contratista el informe de
cumplimiento a satisfaccion del objeto contractual dado por el supervisor designado por el
Departamento, al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal, de
conformidad con el Articulo 23 paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO. Para cada pago el contratista debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensacion
familiar, ICBF y SENA, segun corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o
el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley
828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar que la informacion contenida en las
declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la
correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacidn es correcta y que no se encuentra en mora por
concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra solicitar en
el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas
de salud, pension ARL y Parafiscales.

PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES- El contratista autoriza al Departamento, para que por
conducto de la Tesoreria DEPARTAMENTAL, efectie de los desembolsos a su favor, las
deducciones por concepto de los gravdmenes DEPARTAMENTALES vy legales a que hubiere
lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segin
sea el caso, constancia de pago de aportes a las seguridades sociales demas documentos
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sefialados en la presente clausula. La no presentacion de estos documentos. 0 su presentacién
extemporanea exonera al Departamento del pago de intereses moratorios.

5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es HASTA EL TREINTA (30) DE
DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, contados a partir de la suscripcién
del acta de inicio.

6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El objeto del contrato, se ejecutard en la ciudad de Bucaramanga principalmente de conformidad
con el requerimiento presentado por la administracién departamental

Sera responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se
ejecutaran las actividades en desarrollo del contrato objeto del presente proceso de seleccion.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta. Asi mismo, debera consultar los estudios y documentos previos elaborados por la
Entidad.

Se recomienda la evaluacion e identificacion de las areas ambientalmente fragiles y vulnerables
que puedan ser afectadas por la ejecucion del proyecto, asi como el reconocimiento del entorno
socioeconomico y presencia de minorias étnicas en el area de influencia del proyecto, para que
sean consideradas al momento de ofertar.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones
bajo los cuales se ejecutara el contrato, no se considerard como excusa vélida para posteriores
reclamaciones.

7. REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la seleccién en la cual la
escogencia se haga al ofrecimiento méas favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin
tener en consideracion factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivacion
subjetiva. Es asi, que la capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera
y de organizacién de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos
habilitantes para la participacion en el proceso de seleccién y no otorgaran puntaje. La exigencia
de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a
su valor.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, el Departamento de Santander
establece los requisitos habilitantes que regiran para el presente proceso teniendo en cuenta:

a) Elriesgo del proceso de contratacién

b) Elvalor del contrato objeto del presente proceso de contratacion

c) El andlisis del sector econémico respectivo

d) El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.

El Departamento de Santander verificara con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de
los requisitos habilitantes. Esta verificaciéon se hara de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 y
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.

Una vez recibidas las ofertas, la entidad, por intermedio de los servidores designados, evaluara las
propuestas conformes a las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones.

Se analizaran los aspectos habilitantes; efectuando un estudio con el fin de determinar si las
ofertas se encuentran conforme a las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones.

Una vez recibidas las propuestas, LA ENTIDAD entraré a verificar dentro del término establecido
en el cronograma, si los proponentes cumplen con los requisitos habilitantes de que trata este
capitulo y con los requerimientos técnicos minimos del anexo pertinente. El informe de verificacion,
ser& publicado en el SECORP II, indicando los proponentes que cumplieron con todos los requisitos
y quedaron habilitados. De igual forma, se indicaran los proponentes que no se consideran
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habilitados, a los cuales se les concedera el plazo establecido en el cronograma del proceso, para
que subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes. Los proponentes que
definitivamente no subsanen se encontraran incursos en la casual de RECHAZO establecida en el
presente pliego de condiciones.

En el caso de las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas
extranjeras que no tengas establecida sucursal en Colombia, el DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, verificara directa y Unicamente la informacién sobre la capacidad juridica y las
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de dichos proponentes sin que
deban presentar registro Unico de proponentes.

Seran habiles y podran participar aquellas propuestas que cumplan con todos y cada uno de los
requisitos habilitantes que se indican a continuacién y que se les califique como habilitado,
contrario sensu, seran declarados como RECHAZADO.

La capacidad e idoneidad juridica, técnica y financiera, seran objeto de verificacion de
cumplimiento para la participacion en el proceso de seleccién y no otorgaran puntaje.

Segun la ley 1150 de 2007, en el art. 5 numeral 1°, sefiala: “la capacidad juridica y las condiciones
de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los proponentes seran objeto de
verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacién en el proceso de
seleccién y no otorgaran puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del presente
articulo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del
contrato a suscribir y a su valor. La verificacion documental de las condiciones antes sefialadas
serd efectuada por las Camaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el articulo 6°
de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedird la respectiva certificacion. Texto subrayado
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-713 de 2009...”

De conformidad con el Decreto 1085 de 2015, el resultado de la verificacién de los requisitos
habilitantes se publicar4. En dicho informe se sefialaran los proponentes que no se consideran
habilitados y a los cuales se les concedera un plazo para que subsanen la ausencia de requisitos o
la falta de documentos habilitantes, so pena de rechazo definitivo de sus propuestas. Luego de
verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar, las entidades
procederan a resolver las observaciones el informe de evaluacion y de cumplimiento de requisitos
habilitantes que a continuacion se relacionan:

Para la verificacion de la capacidad juridica, financiera, técnica y experiencia, el proponente debera
allegar los siguientes documentos, lo que no impide que la Entidad efectle las verificaciones y
solicite la informacion adicional que requiera.

7.1.DE ORDEN JURIDICO.
7.1.1. MANIFESTACION DE INTENCION EN PARTICIPAR.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, los
interesados en participar en el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, deben manifestar
su intencion en participar, por lo tanto, QUIEN NO HAYA REALIZADO la manifestacién de interés
en participar no podra presentar oferta. La entidad con el animo de garantizar la pluralidad de
oferentes, permitird en caso de que se alleguen mas de 10 manifestaciones de interés, podran
presentar propuestas todos los posibles oferentes que hayan manifestado su interés en debida
forma.

7.1.2. ACREDITACION DE MIPYME TERRITORIAL

Para las convocatorias limitadas a mipymes territoriales, la Entidad solo aceptara las ofertas de
mipyme domiciliadas en el Departamento de Santander, consorcios 0 uniones temporales
formados Unicamente por mipyme domiciliadas en el Departamento de Santander, y promesas de
sociedad futura suscritas por mipyme domiciliadas en el Departamento de Santander.

La acreditacion de la condicion de mipyme territoriales, la debe realizar el proponente de

conformidad con los articulos 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, esto es:

a) La condicion de mipyme se acredita con un certificado expedido por el representante legal y
revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la mipyme tiene el
tamafio empresarial establecido de conformidad con la ley.
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b) La condicion de mipyme nacional con domicilio en el Departamento de Santander, se acredita
con el registro mercantil o el certificado de existencia y representacion legal de la empresa,
donde conste que se encuentran domiciliadas en el Departamento de Santander.

7.1.3. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Este documento se realizard de acuerdo con el formato suministrado por la Entidad en el anexo al
pliego de condiciones, el cual debe estar firmado en original por el proponente, persona natural o
por el representante legal de la persona juridica, o por el representante del proponente plural,
indicando su nombre, documento de identidad y demas datos alli requeridos.

El contenido de dicho documento (formato anexo) no podra ser variado, sin embargo, debe
diligenciarse los espacios en blanco y los necesarios para suscribirlo. No podran sefalarse
condiciones diferentes a las establecidas en el mismo, no se aceptaran propuestas condicionadas.

Cuando se trate de proponentes que sean personas juridicas privadas extranjeras que no tengan
establecida sucursal en Colombia deberan, ademas, adjuntar a la propuesta los documentos con
los cuales acreditan un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar
la propuesta, para la celebracién del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente.

7.1.3.1. CEVRTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL

Si la propuesta la presenta una persona juridica, debe allegar el certificado de existencia y
representacién legal, expedido por la Camara de Comercio o certificado expedido por la
Superintendencia de Economia Solidaria, para el caso de las Cooperativas de trabajo asociado
expedido con una antelacién no mayor a los TREINTA (30) DIAS previos a la fecha de cierre
de este proceso de seleccidon abreviada. Deberdn constar claramente las facultades del
Representante Legal, el objeto social el cual debe contemplar relacionado con el objeto
contractual y la duracion de la sociedad, la cual debe ser como minimo igual al plazo de la
ejecucion del contrato y tres (3) afios mas. Si el representante legal tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad, debera adjuntar el documento de autorizacion
expresa del d6rgano social competente. También debe constar que el proponente tiene
matriculado un establecimiento de comercio.

En el evento que el contenido del certificado expedido por la Camara de Comercio o
entidad competente haga remision a los estatutos de la Sociedad para establecer las
facultades del Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente
de dichos estatutos, y si de estos se desprende que hay limitacion para presentar la
propuesta en cuanto a su monto, se debera igualmente adjuntar la autorizacién especifica
impartida en forma previa a la presentacion de la oferta para participar en esta seleccion
abreviada y suscribir contrato con la entidad, en caso de resultar seleccionado.

Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, o agencia, se deberan anexar los
certificados tanto de la sucursal o agencia como de la casa principal. En ofertas conjuntas,
cuando los integrantes del consocio o unién temporal, o uno de ellos, sea persona juridica,
cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado. Para el caso
de sucursales o agencias estas deben tener como minimo 3 afios de inscripcién en la
camara de comercio de Bucaramanga, o el area metropolitana.

Cuando se allegue el certificado expedido por la Camara de Comercio; la fecha de
expedicion de este no se encuentre dentro de la requerida por la Entidad; no se anexe la
correspondiente autorizacién para presentar la oferta y en dado caso firmar el contrato o la
parte pertinente de los estatutos para establecer las facultades del representante legal, no
se tenga inscrito establecimiento de comercio, la entidad le solicitara al proponente el
respectivo documento o las aclaraciones que se consideren pertinentes.

7.1.4. PARA PERSONAS NATURALES

Si el oferente es una persona natural comerciante ya sea en calidad de proponente o integrantes
de un proponentes plural (Consorcio o Unién Temporal) debera presentar un Certificado de
Inscripcién en el Registro Mercantil expedido por la Camara de Comercio en donde conste que se
encuentra inscrito y su actividad relacionada con el objeto del presente proceso de seleccion, este
certificado debe tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha limite de recepcidon de ofertas. En este evento, la propuesta se recibe a nombre de la
persona natural y no del Establecimiento de Comercio.
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7.1.5. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la informacién para renovar
el registro en la camara de comercio, debe ser presentada por la persona inscrita en el RUP, a mas
tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio; de lo contrario cesan los efectos del RUP.

Los proponentes ya sean personas naturales o juridicas y cada uno de los integrantes del
Proponente Plural, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, expedido por la
Céamara de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dias de anterioridad a la fecha de cierre
del proceso de seleccidn respectivo, en el cual conste su inscripcidn y clasificacion en el Registro
Unico de Proponentes (RUP).

NOTA 1: La inscripcién del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad con el
numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la informacion alli contenida.

Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el pais, el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto
1082 de 2015, sefiala que deben presentar para el registro Unico de proponentes, la informacion
contable y financiera de su casa matriz. En consecuencia deben presentar el RUP y el NIT,
respectivo, de la sucursal en Colombia.

Los proponentes, personas naturales extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus
integrantes personas naturales extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no
tener domicilio o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento equivalente
en el pais donde tengan su domicilio principal o con una declaracion rendida bajo la gravedad del
juramento donde se exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de origen, documento
que debe estar autenticado por una autoridad competente de dicho pais.

Los proponentes, personas juridicas extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus
integrantes personas juridicas extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no
tener domicilio o sucursal en el pais, podran acreditar este requisito con el documento equivalente
en el pais donde tengan su domicilio principal o con una declaracion rendida bajo la gravedad del
juramento donde se exprese que este tipo de certificado no existe en su pais de origen, documento
que debe estar autenticado por una autoridad competente de dicho pais.

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de La
Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a
acreditar el Registro Unico de Proponentes, deberan presentarse legalizados en la forma prevista
en las normas que regulen la materia y en especial el articulo 480 del Cédigo de Comercio, 251 de
la ley 1564 de 2011 y la resolucion 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado tendra validez con la
inicialmente prevista.

En caso de cualquier forma de asociacion (consorcio o unién temporal) cada uno de los integrantes
debera cumplir con al menos una de las clasificaciones o actividad.

7.1.6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El proponente debera allegar Garantia de Seriedad del Ofrecimiento por un valor del diez por
ciento (10%) del valor de la oferta, (el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 establece
que el valor de esta garantia debe ser de por lo menos el diez (10%) del valor de la oferta), y su
vigencia sera desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacién de la garantia de
cumplimiento del contrato.

Asi mismo, el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, establece que la garantia de
seriedad de la oferta debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en los
siguientes eventos:

a) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a
tres (3) meses.

b) Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

¢) Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
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d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del contrato.

Esta garantia sera otorgada a favor del Departamento de Santander NIT No. 890201235 — 6, y
como tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la persona juridica,
debera figurar su razon social completa, segun el Certificado de Existencia y Representacion
Legal, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

La pdliza y sus anexos deberan estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el
proponente persona natural, el representante legal de la persona juridica o el representante del
consorcio 0 unién temporal.

7.1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000 y el paragrafo primero del
articulo 38 de la Ley 734 de 2002, ningun proponente ni los integrantes de proponentes plurales,
podra haber sido declarado responsable fiscalmente, caso en el cual sera inhabil para contratar
con el Estado durante los cinco afios siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente: inhabilidad
que cesara cuando la Contraloria competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere
procedente, cuando la Contraloria General de la Republica excluya al responsable del boletin de
responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificar4 por parte de la entidad en el Boletin de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica vigente a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion.

Igual requisito deberd cumplir el representante legal del proponente plural, asi como el
representante legal de la persona juridica, ya sea como proponente o integrante de proponente
plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes de proponente plural) deberan presentar una declaracion rendida bajo la
gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.

7.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION

La entidad hara la consulta en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion el Sistema
de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de
antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona juridica, representante legal
de la persona juridica y del proponente plural asi como los integrantes del proponente plural).

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su
propuesta seré rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
plural, y los integrantes del proponente plural) deberan presentar una declaracién rendida bajo la
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.

7.1.9. CERTIFICADO JUDICIAL

Ningln proponente persona natural o representante legal de personas juridicas o representante
legal del proponente plural, podra registrar antecedentes judiciales, para lo cual la entidad
verificar4 en la pagina de la Policia Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas.
De igual forma todas las personas naturales que integren los Proponentes plurales y los
representantes legales de la persona juridica que conforman dichos proponentes plurales, no
podran registrar antecedentes judiciales; asi mismo de quien abona la propuesta si es del caso.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente
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plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberan presentar una declaracion rendida bajo
la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales.

7.1.10. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

Todo proponente, Persona Natural o Juridica o su Representante Legal, en forma individual o
integrantes de proponentes plurales, deberan presentar REGISTRO UNICO TRIBUTARIO, emitido
por la DIAN.

7.1.11. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Todo proponente Persona Natural, Representante Legal de la persona juridica o representante del
proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberan anexar fotocopia
del documento de identificacién VIGENTE; asi mismo de quien abona la propuesta, si es del caso.

Asi mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales
ylo representantes legales de estos o proponente como persona natural deberan anexar fotocopia
del pasaporte actual y vigente.

7.1.12. LIBRETA MILITAR

El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o Representante Legal de la
Persona Juridica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben anexar
fotocopia de la libreta Militar o documento que acredite tener su situacion militar definida, siempre y
cuando tengan edad inferior a los 50 afios. Segun lo dispuesto en el articulo 111 del Decreto 2150
del 1995.

7.1.13. CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, a la fecha de la presentacién de la propuesta, el oferente debera aportar
certificacién expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos
de ley, o en su defecto por el representante legal con el cual se acreditara el cumplimiento de la
obligacién de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje como minimo en los seis (6) meses anteriores a la presentacion
de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL.

Si se trata de un proponente plural, se deberd allegar la certificacion de cumplimiento antes
mencionada para cada uno de los miembros.

De igual forma, las personas naturales que actlen a titulo propio o dentro de un proponente plural,
deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes parafiscales, debidamente
firmada en ORIGINAL.

(Ver formato en el anexo 2 al pliego de condiciones).

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o
persona juridica, asi como los integrantes del proponente plural) deberdn presentar una
declaracion rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare el cumplimiento de las
siguientes obligaciones en Colombia, como son, los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como minimo en los seis (6)
meses anteriores a la presentacion de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL.

7.1.14. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL.
En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unidon Temporal,
se debera allegar el documento de constitucion conforme al formato en el anexo 2 al pliego de

condiciones y en este constar por lo menos:

a) La modalidad de asociacion.
b) Objeto del proceso de seleccion.
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c) Tiempo de duracién que no debe ser inferior al término de duracion del proceso, celebracion y
ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

d) Nombre del proponente plural y de sus integrantes.

e) El porcentaje de participacion de cada una de las partes.

f) La indicacién que ninguna de las partes podra ceder su participacién a los demas integrantes
del proponente plural ni a terceros, sin autorizacidon previa de la entidad contratante. Igual
autorizacion se requerira, cuando la modalidad de asociacion sea el contratista.

g) La indicacion que ninguna de las partes podra ceder su participacién a los demas integrantes
del proponente plural ni a terceros, sin autorizacién previa y por escrito de la entidad
contratante. Igual autorizacion se requerird, en el evento que el consorcio 0 union temporal
ostente la calidad de contratista.

h) Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de proponente plural, requiere
de autorizacion para ser parte o integrar un proponente plural, debera anexarse el documento
por medio del cual se otorgue la autorizacion.

i) FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente plural.

Cuando la constitucion se efectué bajo la figura de la Unién Temporal se deben sefalar los
términos y extensién de la participacion de cada integrante en la propuesta y en la ejecucién del
contrato.

7.1.15. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes que el representante legal del
proponente ya sea como persona juridica o como proponente plural, requiere de autorizacién para
presentar oferta y/o suscribir contratos, debera anexar el documento por medio del cual se otorgue
esa autorizacion.

Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el articulo 189 de la ley 410 de
1971 (Cédigo de Comercio).

7.1.16. COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACION DE VIGENCIA.

Es necesario anexar copia de la tarjeta de matricula profesional y certificacion de vigencia de la
misma de quien suscribe y de quien avala la propuesta, segun corresponda.

Para el caso de extranjeros persona natural, ya sea como proponente singular o integrante de un
proponente plural, debe ser profesional en el area requerida por la entidad, si no estan
debidamente acreditados para ejercer su profesion en Colombia, la propuesta debera estar
abonada por profesionales segln corresponda.

7.1.17. CERTIFICADO DEL REDAM

De conformidad a lo establecido a través de la Ley Estatutaria 2097 del 2 de julio de 2021, y con el
fin de verificar si existen deudas alimentarias del proponente (persona natural o representante legal
de persona juridica o consorcio o unién temporal o promesa de sociedad futura), se requiere que
se presente el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM emitido por el
MINTIC

7.1.18. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

La Entidad requerird como experiencia un minimo de condiciones, que van desde requerimientos
generales hasta requerimientos especificos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto
del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que
cuente con la experiencia suficiente en la realizaciéon de labores iguales o similares al objeto
contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su
experiencia cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado.

La experiencia solicitada respecto al objeto y a los cédigo del Clasificador de los Bienes y servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC), obedecen a requerimientos generales que consisten en que el
proponente cuente con experiencia en las actividades a ejecutar, esto es el suministro de equipos
de aires acondicionados y servicio de mantenimiento, reparacién y suministro de repuestos de
aires acondicionados.
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Para acreditar esta experiencia, la Entidad solicita la presentacion de MAXIMO TRES (3) contratos
ejecutados, en el sector publico o privado, registrados en el RUP vigente y en firme, en cuyos
objetos se evidencie la prestacion del SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE AIRES ACONDICIONADOS, cuya sumatoria en valor sea
igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado para el presente proceso y que se
encuentren identificados en minimo seis (6) codigos del el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) en los cédigos que se relacionan a continuacion, demostrandose esta
condicién mediante el Certificado de Registro Unico de proponentes, RUP vigente y en firme:

No | CLASIFICACION DESCRIPCION
UNSPSC

1 30101800 CONDUCTOS

2 40101500 VENTILACION

3 40101700 ENFRIAMIENTO

4 72101500 SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

5 29151200 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC

CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO

6 26121600 CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

7 31161800 ARANDELAS

8 31161700 TUERCAS

9 31162500 SOPORTES Y PUNTALES

10 39121600 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS
11 40183000 TUBERIA DE CAUCHO Y PLASTICO

12 39131700 CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS

- Laentidad requiere que por lo menos uno de los contratos acredite el cumplimiento de
la totalidad codigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC)

- La entidad requiere que el proponente acredite una experiencia en uno de los
contratos aportados el suministro e instalacion de aires acondicionados tipo Split ducto
con capacidad de 54.000 a 60.000 btu/hr tecnologia Inverter, como quiera que es de
importancia para la entidad la evidencia de estas actividades en atenciéon a que las
exigencias técnicas y administrativas son directamente proporcionales al grado de
complejidad del proyecto, la actividad a requerir se encuentra dentro del marco de la
ejecucion que el objeto a ejecutar entrafla y ademas proporciona a la entidad la
tranquilidad que el futuro contratista cuenta con la experiencia para ejecutar este tipo
de servicios.

a.) Cuando en un contrato que se presenta como experiencia el ejecutor haya sido un
consorcio 0 unién temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje
que se acreditara como experiencia especifica serd el resultado de multiplicar el total
ejecutado del valor y/o de la cantidad de obra por el porcentaje que le correspondia dentro
de esa union temporal 0 consorcio. En estos casos, los proponentes deberan, ademas de
los documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta
consorcial o de la union temporal (si dentro de los documentos aportados no es posible
determinar el porcentaje de participacion). En caso que el oferente no cumpla con este
requerimiento, y solo para este caso especifico, no se tomara en cuenta esta experiencia
para el calculo de la acreditacion respectiva.

b.) Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un
proponente plural que hoy conforman un nuevo proponente plural, el mismo se acreditara
en valor y cantidad como un contrato para cada integrante del proponente plural de
acuerdo con su porcentaje de participacion, quiere esto decir que ese contrato, valdra
como un contrato, para cada uno de los integrantes del proponente plural; se contabilizara
tantas veces como integrantes lo acrediten para este proceso.
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Para el caso de personas naturales, el hecho que el aspirante haya adquirido experiencia y esta se
encuentre publicada en el RUP, no significa que ha adquirido idoneidad por fuera del alcance del
area de la especialidad.

7.1.19. CONDICIONES TECNICAS

El Departamento de Santander estima conveniente solicitar como requisitos habilitantes una
capacidad operativa y técnica la cual sera verificada a través de la documentacién
requerida para tales efectos, teniendo en cuenta que estamos ante la prestaciéon de un servicio
técnico especializado que demanda unas condiciones técnicas especificas que aseguran la
capacidad técnica para ejecutar el proyecto:

Adicionalmente se requiere una cantidad de profesionales, que obedecen a las diferentes
especialidades necesarias para la ejecucién del contrato, teniendo en cuenta el objeto, valor,
magnitud y grado de complejidad del mismo. Para ello es necesario que los proponentes acrediten
que cuentan para la ejecucién del proyecto, con la disponibilidad de los profesionales que cumplan
con los perfiles exigidos, asi como del equipo requerido.

Lo anterior busca garantizar que los oferentes al realizar sus propuestas, incluyan estos aspectos
técnicos que afectan de manera directa y ponderada su presupuesto econémico.

7.1.20. PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO.

- PERSONAL MINIMO REQUERIDO
El proponente debera acreditar que cuenta el siguiente personal minimo requerido:

CANTIDAD

CALIDAD HSEQ

posgrado en salud
ocupacional o posgrado
en seguridad y salud en
el trabajo

DESCRIPCION CARGO MINIMA FORMACION EXPERIENCIA CURSOS
Acreditar Minimo dos (2) afios de
Titulo Profesional en experiencia profesional en labores
DIRECTOR DEL 1 Ingenieria Mecanica | especificas ejecucion y/o supervision Curso basico de Trabajo en
PROYECTO electromecanica y/o de proyectos de instalacidn, alturas operativo vigente.
eléctrica. mantenimiento de sistemas de aire
acondicionado.
Titulo profesional en
ingenieria industrial o . . .,
profesional en salud ) ITK.:enCIa de prestaCIon_de
COORDINADOR DE ocupacional con Acreditar Minimo Cinco (5) afios de Servicios en salud ocupaCIOn_aI
1 0 seguridad y salud en el trabajo.

experiencia profesional general.

-Certificado como auditor integral
interno en normas ISO 9001,I1SO
14001, OSHAS 18001.

COORDINADOR
TRABAJO SEGURO EN

1 Bachiller

Experiencia de minimo Seis (6)
Meses como coordinador de Trabajo

Curso de Trabajo seguro en
alturas operativo y como
Coordinador de Trabajo Seguro

INSTALACION

ALTURAS seguro en alturas .
g en Alturas, vigentes.
Acreditar Minimo Cinco (5) afios de | Curso Avanzado de Trabajo
. - S . en alturas.
- Titulo Técnico en experiencia relacionada con e, .
. ) . ., - Certificacion en competencia
mantenimiento y/o Instalacidn, mantenimiento, deteccion .
p . o, . L) ! laboral en mantener sistemas de
TECNICOS DE instalacion de sistemas |y correccion de fallas de sistemas de| . .. ., . L .
P 2 . . . climatizacién y refrigeracién segun
INSTALACION de aires aires acondicionados, de los cuales por o .
dici d | T (3) afios deb procedimientos y normativa
acondicionados. 3: menos Tres afios d;' ent técnica/COMERCIAL, Norma
certificarse con una empresa diferente 291901059
a la del proponente.
. L o - rso Avanz Trabaj
Acreditar Minimo Tres (3) afios de Curso Avanzado de Trabajo
L . en alturas.
experiencia en labores relacionadas
., L - Por lo menos uno de ellos con
con Instalaciéon, mantenimiento, e, .
., ., certificacion en competencia
AUXILIARES DE . deteccion y correccion de fallas de .
2 Bachiller laboral en mantener sistemas de

sistemas de aires acondicionados, de
los cuales por los menos Dos (2) afios
deben certificarse con una empresa

diferente a la del proponente.

climatizacion y refrigeracion segun
procedimientos y normativa
técnica/COMERCIAL, Norma

291901059
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NOTA: El proponente debera certificar que el personal anterior mencionado reside en el Area
Metropolitana de Bucaramanga, en el plazo de ejecucion del contrato para garantizar el oportuno
reguerimiento por parte de la entidad.

El oferente debera anexar un listado con el nombre del personal ofertado y aportar una carta de
compromiso y disponibilidad por cada uno en donde se manifieste la disponibilidad para la
ejecucion del proyecto.

Para la verificacion de la idoneidad, experiencia y cursos solicitados, el oferente debe presentar
dentro de su propuesta, ademas del listado correspondiente, los siguientes documentos:

a) Hoja de vida

b) Fotocopia de la tarjeta profesional,

c) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional
profesional de ingenieria, COPNIA, o certificacion de vigencia expedida por el ente que
corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso).

d) Diplomas, actas de grado y/o certificaciones de estudios o cursos

e) Certificaciones laborales o de prestacion de servicios expedidos por los empleadores o
empresas contratantes, expresando la fecha de ingreso, funciones o actividades
desempefiadas que acrediten la experiencia exigida.

f) El oferente (representante legal) debera anexar un listado con el nombre del personal ofertado
donde manifieste la disponibilidad para la ejecucién del proyecto.

g) Carta de compromiso y disponibilidad suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por
el proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para prestar sus servicios para el
presente proceso contractual.

7.1.21. LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA
Es de suma importancia que el proponente cuente con un stock existente de repuestos en su centro

de servicio, igual o superior al 50% del listado de repuestos enlistados en el anexo de
especificaciones técnicas, por tal motivo la Gobernacion de Santander requiere para validacién
anexar a la propuesta una carta donde se demuestre la relaciéon de repuestos que se requieran junto
con un registro fotografico con disposicién en el almacén del proponente. En caso de considerarlo
necesario, el comité evaluador podra realizar visita técnica al respectivo proponente para verificar el
cumplimiento de este requisito.

Certificacion por parte de dos fabricantes de sistemas de aire acondicionados en donde se indique
que el proponente es centro de servicio autorizado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias antes del cierre del proceso.

El oferente deberéa presentar certificacion del fabricante y fichas técnicas en espariol de los sistemas
de accesos tales como: escaleras tipo tijera y sistemas de proteccion contra caidas.

7.1.22. APORTE ECOLOGICO

El oferente debera entregar las fichas técnicas de posibles gases refrigerantes (sustancias que no
agotan el ozono y con bajo potencial de calentamiento global), a utilizar en el mantenimiento de los
aires acondicionados, los cuales seran verificables.

Certificado y ficha técnica del producto utilizado para la desincrustacion de los serpentines de
aluminio- cobre, minimo de tres afios expedida por el fabricante en donde se indique que es

biodegradable.

El proponente deberd adjuntar informes técnicos presentados ante la unidad técnica de ozono
(UTO) del altimo afio.

7.1.23. IMPLEMENTACION SG-SST

El proponente debe presentar el Sistema de Gestiébn de Seguridad y Salud en el Trabajo que
atienda los lineamientos técnicos establecidos en el decreto 1443 de 2014 y decreto 1072 de 2015,
avalado por un profesional idéneo. El sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo debe
contener como minimo los siguientes puntos:

-Politica y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo

-Plan de trabajo anual del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
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-Programa de capacitaciéon, entrenamiento, induccién y reinduccion en Seguridad y Salud en el
trabajo.

-Prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias
-Procedimiento e investigacion de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

-Criterios para adquisicion de bienes o contratacion de servicios con las disposiciones del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Medicién y evaluacién de gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo segun resolucion 0312 de
2019

- Acciones preventivas o correctivas.

- Asi mismo debera aportar certificaciéon de la ARL donde se evidencie el porcentaje de
cumplimiento o implementacion del 85% al , en caso de consorcios 0 uniones temporales cada
integrante debe tener la certificacion solicitada

Adjuntar protocolo de bioseguridad del proponente de acuerdo a la Resolucion 223 de 25 de
febrero de 2021 que modifica la Resolucién 666 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se
adopta el protocolo general de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo
de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Asi mismo debera aportar certificacion de la ARL
donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento o implementacién del 100% al, en caso de
consorcios o uniones temporales cada integrante debe tener la certificacién solicitada.

7.1.24. CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera a exigir guarda relacién con el valor del contrato a celebrar, siendo esta
adecuada y proporcional, teniendo como obijetivo la consecucion de un contratista que disponga de
los recursos financieros suficientes para ejecutar el contrato dentro del plazo previsto.

Con el fin de verificar la solidez financiera, el Proponente debera cumplir con los indicadores
financieros establecidos en este documento.

El certificado de Registro Unico de Proponentes sera plena prueba de las circunstancias que en
ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las CAmaras de Comercio. En tal sentido, la
verificacion de las condiciones de capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad
financiera y de organizacion de los proponentes, se demostrard exclusivamente con el respectivo
certificado del RUP en donde deberan constar dichas condiciones. En consecuencia, las entidades
estatales en los procesos de contratacibn no podran exigir, ni los proponentes aportar
documentacién que deba utilizarse para efectuar la inscripcién en el registro. No obstante lo
anterior, so6lo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la
verificacion de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la entidad podra
hacer tal verificacion en forma directa.

La entidad teniendo en cuenta el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 donde se
establece el periodo en el cual los proponente deberan presentar su renovacién, esto es a mas
tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, valdra la informacion que se encuentre
actualizada en el RUP, para la evaluacién de la capacidad financiera, para lo cual se tendra en
cuenta lo siguiente:

Se evaluara con base en la méas reciente informacion financiera, contenida en el certificado de
inscripcion, calificacién y clasificacion, en el Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
estar actualizado y con la informacion financiera. PARA DARLE APLICACION AL DECRETO 579
DE 2021, EL PROPONENTE DEBERA INDICAR EN UN ANEXO DE LIBRE ESCOGENCIA, EL
ANO MAYOR DE LOS ULTIMOS TRES (3) ANOS, CON EL CUAL SE DEBE EVALUAR LA
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL, LOS ANOS DEBEN ESTAR INSCRITOS EN
EL RUP, EN CASO DE NO INDICAR SE EVALUARA LA INFORMACION DE CAPACIDAD
FINANCIERA CON CORTE DICIEMBRE DEL 2021.

La entidad verificara toda la informacién financiera en moneda legal Colombiana y en el SMMLV,
de conformidad con los articulos 50 y 51 del Decreto ndmero 2649 de 1993 y deméas normas que lo
modifiquen adicionen o sustituyan, asi mismo deberan estar en idioma espafiol.

Para las personas extranjeras, se aplicaran las mismas reglas establecidas para las personas
juridicas nacionales, no obstante, cuando se trate de sociedades extranjeras, la informacién de la
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capacidad financiera estara soportada por el Gltimo balance y estados financieros, de acuerdo al
cierre fiscal en cada pais de origen o al balance de apertura, si son sociedades nuevas. En este
caso la fecha del balance de apertura debe coincidir con la fecha de adquisicion de la persona
juridica, para lo cual aportaran adicionalmente, certificacion del contador publico o revisor fiscal de
la sociedad extranjera, o en su defecto por el revisor fiscal de la sucursal en Colombia en la que
certifique lo indicado para las personas juridicas nacionales y la fecha del cierre fiscal en el pais de
origen.

Para aquellos casos en los cuales las sociedades extranjeras tengan una operacion a nivel mundial
0 negocien en bolsa y sus estados financieros no puedan consolidarse, aportaran la certificacion
del contador publico o revisor fiscal de la sociedad extranjera, si lo tiene o en su defecto del revisor
fiscal de la sucursal en Colombia indicada anteriormente, en la cual adicionalmente certificara esta
circunstancia.

Para aquellas sociedades extranjeras cuyas practicas contables difieran de lo establecido en las
normas colombianas, se debera aportar junto con la informacién financiera de la persona juridica
extranjera, certificacién suscrita por el contador puablico o revisor fiscal de la sociedad extranjera o
en su defecto el revisor fiscal de la sucursal en Colombia, en la que se indiquen los rubros que
correspondan a las cuentas, que se entenderd prestada bajo la gravedad del juramento.

La Re-expresidon de estados financieros de los proponentes extranjeros o de sus integrantes
cuando se trate de consorcio o union temporal se debe efectuar conforme al siguiente
procedimiento:

a) En caso de que los estados financieros se encuentren en una moneda o unidad de cuenta
diferente al délar estadounidense, se deben re-expresar a ddélares estadounidenses, utilizando
para ello la tasa de cambio, correspondiente a la ultima fecha de corte fiscal del pais de origen,
publicada en el sitio de Internet del Banco de La Republica de Colombia, de acuerdo con la
siguiente ruta:
www.banrep.gov.co
Menu de contenido
Series estadisticas
Tasas de cambio
Tasa de cambio de algunas monedas del mundo paises que no pertenecen al continente
americano Tipo de tasa (elegir compra)

Serie para un rango de fechas dado

Seleccionar la fecha

Seleccionar la moneda (se obtiene cambio de délares a la moneda elegida en la fecha
requerida, en el caso del euro considerar hasta la quinta cifra decimal expresa)

Si la tasa de cambio con el délar estadounidense de la moneda en la que se encuentren los
estados financieros de la moneda de origen del Proponente no se encuentra listada, se debera
certificar por la entidad facultada para ello de su pais de origen, la tasa de cambio oficial entre
esta moneda y el délar estadounidense en la respectiva fecha de corte.
b) Si los estados financieros ya se encuentran expresados en délares estadounidenses, o se re-
expresan a doélares estadounidenses segun el procedimiento descrito en el literal anterior, se
deberan re-expresar de délares estadounidenses a pesos colombianos utilizando la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) publicada en el sitio de Internet del Banco de La Republica
de Colombia, publicada en el sitio de Internet del Banco de la Republica de Colombia, de
acuerdo con la siguiente ruta:
www.banrep.gov.co
Menu de contenido Series estadisticas
Cambio Tasa de cambio del peso colombiano
TRM
Serie histérica de la tasa de cambio representativa del mercado (se obtiene cambio de pesos
colombianos a doélares en la fecha requerida, considerando hasta la segunda cifra decimal
expresa).
Correspondiente a la ultima fecha de corte fiscal del pais de origen.

El Proponente tiene que alcanzar todos los indicadores financieros requeridos para su
propuesta sea considerada habil.

Los estados financieros deben reflejar la situacion financiera del Proponente individual, o de los
integrantes del Proponente, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo
Empresarial.

El Proponente deberda manifestar el régimen tributario al que pertenece, adjuntando el documento
correspondiente como parte de esta informacion.
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En atencion a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, el Departamento de Santander
hace uso de los siguientes indicadores, los cuales considera adecuados respecto al objeto del
Proceso de Contratacion.

La capacidad financiera y organizacional a exigir guarda relacién con el valor del contrato a La
capacidad financiera a exigir guarda relacién con el valor del contrato a celebrar, siendo esta
adecuada y proporcional, teniendo como objetivo la consecucion de un contratista que disponga de
los recursos financieros suficientes para ejecutar el contrato dentro del plazo previsto. Con el fin de
verificar la solidez financiera, el Proponente deberd cumplir con los indicadores financieros
establecidos en este documento.

El certificado de Registro Unico de Proponentes sera plena prueba de las circunstancias que en
ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Camaras de Comercio. En tal sentido, la
verificacion de las condiciones de capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad
financiera y de organizacion de los proponentes, se demostrara exclusivamente con el respectivo
certificado del RUP en donde deberan constar dichas condiciones. En consecuencia, las entidades
estatales en los procesos de contratacion no podran exigir, ni los proponentes aportar
documentacién que deba utilizarse para efectuar la inscripcion en el registro. No obstante, lo
anterior, solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la
verificacion de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la entidad podra
hacer tal verificacion en forma directa.

Se evaluard con base en la informacion financiera contenida en el certificado de inscripcién,
calificacion y clasificacion, en el Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera estar
actualizado y con la informacion financiera. PARA DARLE APLICACION AL DECRETO 579 DE
2021 Y DECRETO 1041 DE 2022, SE DEBERA EVALUAR LA CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL CON EL MEJOR ANO DE LOS ULTIMOS TRES (3) (VIGENCIA 2023, 2023
Y 2021) Y/O 2024 Sl YA ESTA ACTUALIZADO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR INSCRITOS EN
EL RUP.

La entidad verificara toda la informacion financiera en moneda legal colombiana, de conformidad
con los articulos 50 y 51 del Decreto nimero 2649 de 1993 y deméas normas que lo modifiquen
adicionen o sustituyan, asi mismo deberan estar en idioma espafiol.

PARA LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA, La evaluacién financiera y organizacional de las
propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal
sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se realizard de acuerdo con la informacién
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la
Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que
las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacién financiera del mejor afio
fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA NO
ESTAN OBLIGADOS A TENER RUP Y POR TANTO LA VERIFICACION DE ESTA
INFORMACION PROCEDERA EN LOS TERMINOS DEFINIDOS, Los Proponentes extranjeros
deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del
pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa
de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacion de origen) con traduccién simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.
Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados financieros a la fecha de corte
establecida en los paises de origen o en sus estatutos sociales.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para
efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa
del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto,
el proponente y la Entidad Estatal tendrdn en cuenta las tasas de cambio certificadas por la
Superintendencia Financiera.
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Para aquellas sociedades extranjeras cuyas practicas contables difieran de lo establecido en las
normas colombianas, se debera aportar junto con la informacién financiera de la persona juridica
extranjera, certificacién suscrita por el contador publico o revisor fiscal de la sociedad extranjera o
en su defecto el revisor fiscal de la sucursal en Colombia, en la que se indiquen los rubros que
correspondan a las cuentas, que se entendera prestada bajo la gravedad del juramento.

El Proponente tiene que alcanzar todos los indicadores financieros requeridos para su propuesta
sea considerada habil.

Los estados financieros deben reflejar la situacion financiera del Proponente individual, o de los
integrantes del Proponente, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo
Empresarial.

En atencidn a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, el Departamento hace uso de los
siguientes indicadores, los cuales considera adecuados respecto al objeto del Proceso de
Contratacion.

7.1.25. INDICE DE LIQUIDEZ

Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a través de esta razén se
basa en los activos y pasivos corrientes, se busca identificar la facilidad o dificultad de una
empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos,
también corrientes, este indice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de
efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen los siguientes conceptos: Activo corriente: dinero
en caja, dinero en bancos, inversiones en valores de inmediata realizacion, cuentas por cobrar
(clientes), inventario de materias primas, produccidon en proceso y producto terminado y otros
activos corrientes; Pasivo corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios,
documentos por pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo.

Para participar se requiere que éste indice sea igual o mayor (2) a 2,58

Para el caso de consorcios o uniones temporales se calculard con base en la suma de la
ponderacién del activo corriente sobre el pasivo corriente, de los integrantes, de acuerdo con el
porcentaje de participacion de cada uno dentro del consorcio o de la unién temporal.

7.1.26. INDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE).

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participaciéon de los acreedores en los Es
el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de pago que tiene una
empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este indice se utilizan para
diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, asi como
comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la
deuda.

Para participar se requiere que éste indice sea menor o igual () a 0,63 o 63%

Para el caso de consorcios o uniones temporales se calculard con base en la suma de la
ponderacién del pasivo total sobre el activo total, de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje
de participacion de cada uno dentro del consorcio o de la unién temporal.

7.1.27. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCI).

Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses, esta
disefiado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o
cubrirlos. Sirve como parametro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus
intereses, cuanto mas elevada sea la razén mayor sera las probabilidades de que la empresa
pueda cubrir el pago de los intereses sin ninglin problema

Para participar se requiere que éste indice sea mayor o igual a 2,36 veces

PARA DARLE APLICACION AL DECRETO 1860 DE 2021, CRITERIOS DIFERENCIALES, PARA
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS,
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER APLICARA DESVIACION ESTANDAR MUESTRAL AL
PRESENTE INDICADOR (2,36) DE CAPACIDAD FINANCIERA QUE ARROJA 0,20, EL
PRESENTE INDICADOR PARA LAS EMPRESAS MENCIONADAS DEBE SER MAYOR O IGUAL
A 2,16 veces
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Para el caso de consorcios o uniones temporales se calculard con base en la suma de la
ponderacién de la utilidad operacional sobre los gastos de interés, de los integrantes, de acuerdo
con el porcentaje de participacion de cada uno dentro del consorcio o de la unién temporal.

PATRIMONIO (P)

Teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden establecer indicadores adicionales a los
establecidos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 con ocasioén de la
naturaleza o complejidad del Proceso de Contratacion, el Departamento de Santander ha
determinado usar este indicador financiero porque se requiere analizar la cantidad de recursos
propios en términos absolutos.

Determina el valor residual de los activos del proponente después de deducir todos sus pasivos. Es
el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios econémicos Yy
financieros a través de los cuales el Oferente puede cumplir sus fines.

Patrimonio = Activo Total — Pasivo Total

Se considerara habil el proponente que presente un (P) Mayor o Igual (=) al 50% del Presupuesto
Oficial.

Para el caso de proponentes plurales, se calculard el patrimonio con base en la sumatoria del
patrimonio de cada uno de los miembros del proponente plural, sin importar el porcentaje de
participacion.

7.1.28. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad que tiene una organizacion para entregar bienes y servicios esta relacionada con una
combinacion de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus
activos, y el riesgo de su operacion.

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de
activos del interesado:

7.1.28.1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio. Este
Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital,
0, cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento, esta razén
mide el rendimiento sobre la inversién, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su
Patrimonio para generar ganancias.

Para participar se requiere que éste indice sea igual o mayor (2) a 0,18

Para el caso de consorcios o0 uniones temporales se calculara con base en la suma de la
ponderacién de la utilidad operacional sobre el patrimonio total, de los integrantes, de acuerdo con
el porcentaje de participacion de cada uno dentro del consorcio o de la union temporal.

7.1.28.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo. Este Indicador
mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la
administracion y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles.

Para participar se requiere que éste indice sea igual o mayor (2) a 0,08

Para el caso de consorcios 0 uniones temporales se calculard con base en la suma de la

ponderacién de la utilidad operacional sobre el activo total, de los integrantes, de acuerdo con el
porcentaje de participacion de cada uno dentro del consorcio o de la unién temporal.

NOTA: Para la evaluacion financiera, se tomaran los datos del RUP de los interesados y se tendra
en cuenta hasta el cuarto decimal.
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7.2. SUBSANACIONES

Los oferentes deberan presentar los documentos y/o requisitos habilitantes que requiera la
Entidad, dentro del término establecido en el cronograma de actividades y/o en la solicitud de
subsanaciones.

Sera responsabilidad de los oferentes consultar constantemente la pagina Web del SECOP, para
informarse oportunamente de las subsanaciones a realizar. La no consulta de la pagina del
SECOP, por parte del oferente, no serd excusa para justificar el no cumplimiento de lo requerido
para subsanar.

Cuando la Entidad no publique el documento que contenga la solicitud de subsanacién en el portal
Unico de contratacion SECOP-, se debe entender que el comité evaluador no considera requerir
ningun tipo de subsanacién o aclaracion a los proponentes.

NOTA: EL PROPONENTE QUE DENTRO DEL TERMINO PREVISTO POR LA ENTIDAD, NO
RESPONDA A LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS EN LA SOLICITUD DE
SUBSANACIONES, SE LE RECHAZARA LA PROPUESTA. POR LO TANTO, NO SE
ACEPTARAN LAS SUBSANACIONES QUE LOS PROPONENTES PRESENTEN FUERA DE
DICHO TERMINO.

7.3.ENTREGA DE SUBSANACIONES.

La validez de la entrega de las subsanaciones queda sujeta a que las mismas se realicen en el
sitio oficial establecido para ello en el cronograma de actividades y/o en la solicitud de
subsanaciones. Aquellos documentos que deban ser aportados en original su entrega se realizara
en medio fisico, no se acepta por correo electronico o fax.

La entrega de documentacién no se debe realizar en otro lugar distinto al de sitio oficial que se
haya definido para ello, como por ejemplo NO se debe entregar en la ventanilla Gnica del grupo de
administracion de documentos de la gobernacion.

La fecha y hora validas de recepcion de subsanaciones sera la que registre en el momento en que
la reciba en el sitio oficial establecido para el efecto.

Por lo anterior, sera responsabilidad exclusiva del proponente asegurarse que sus subsanaciones,
lo mismo que cualquier otro documento que en desarrollo del presente proceso deba ser allegado,
se entregue en el lugar indicado, antes del vencimiento del término establecido para ello.

7.4.EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes y las Ofertas que hayan cumplido
con los minimos establecidos en la seccién V, seran evaluadas por el Departamento de Santander,
de acuerdo con lo sefialado para el efecto en la correspondiente seccion.

El Departamento publicara el informe de evaluacién de Ofertas en la oportunidad sefialada en el
Cronograma del presente proceso.

7.5.DESEMPATE.

De conformidad con la ley 2069 del 2020 y el Decreto 1860 de 2021 para dirimir los posibles
empates que se presenten al momento de evaluar las ofertas se deben tener en cuenta los
siguientes criterios:

a. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.

b. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la
violencia intrafamiliar o de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de
familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las
cuales participe o participen mayoritariamente.

c. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina
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esta en condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la
oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su ndémina esta en condicion de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta.

d. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en
mayor proporcion de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pensién establecido en la Ley.

e. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina
pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
0 gitanas.

f. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o
de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de
un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporacion, y/o
personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

g. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté
conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacién o reintegracion, o una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza
de familia, la persona en proceso de reincorporacién o reintegracién, o la persona
juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada
en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros del
proponente plural.

h. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas 0 asociaciones
mutuales; o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o
asociaciones mutuales.

i. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o0 asociaciones mutuales.

j. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a Mipymes,
cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente
plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o
asociacion mutual que tenga una participacién de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa 0 asociacién mutual aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la
MIPYME, cooperativa o0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios o0
representantes legales sean empleados, socios o0 accionistas de los miembros del
proponente plural .

k. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

|. En caso de continuar el empate como método aleatorio se ha escogido mediante
balota

8. ESPECIFICACIONES TECNICAS
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El CONTRATISTA debe disponer de todas las herramientas, instrumentos de medicion y equipos
de prueba calibrados necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento preventivo,
correctivo e instalacion, de acuerdo a los requerimientos descritos en los presentes términos
técnicos. Cualquier instrumento, herramienta o elemento que no haya sido considerado por el
CONTRATISTA y se requiera para la ejecuciéon de las labores debe ser provisto por éste. Para el
servicio de Atencién de Incidencias se precisa que el CONTRATISTA debe dar atencién a la
ocurrencia de incidencias sobre los sistemas de acondicionamiento de aire que puedan afectar el
servicio prestado por la Gobernacion de Santander. EI CONTRATISTA debera tener un stock de
repuestos para garantizar el cumplimiento de las actividades descritas en el objeto durante el plazo
de ejecucion.

El CONTRATISTA debe garantizar toda su capacidad técnica, administrativa y operativa para
ejecutar las actividades descritas en el objeto del contrato. Garantizar todos los recursos de
personal técnico especializado, logistica, transporte, comunicaciones, repuestos, instrumentos de
medicién, herramientas, insumos, elementos y equipos, entre otros, para la ejecucién de
actividades necesarias para la prestacion de los servicios, con la debida oportunidad y mejor
calidad de servicio. EI CONTRATISTA debe contemplar que algunas de las actividades se deben
realizar en horas diferentes al de oficina, para no interferir con el desarrollo laboral del personal de
trabajo.

Los riesgos inherentes a las actividades en cumplimiento del objeto contractual, tales como los
correspondientes a las actividades de almacenamiento, transporte, entrega en el lugar que la
gobernacion de Santander haya indicado en la respectiva orden de servicio correrdn por cuenta del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA asume toda la responsabilidad de cualquier actividad de mantenimiento o
cualquier otra especificada en este documento; como también de cualquier dafio de
bienes/elementos de la gobernacion de Santander o de terceros.

2.1 HERRAMIENTAS BASICAS:

El CONTRATISTA es el responsable de disponer de los equipos, instrumentacion y las
herramientas menores y especializadas que se requieran en cada actividad para la correcta
ejecucion del objeto contractual y las cuales deben cumplir con la normatividad vigente; sin
embargo, se indica a continuacién el listado minimo de herramientas:

Tabla 1 — Herramienta basica

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BASICOS

Juegos de llaves milimétricas

Balanza electrénica hasta 50 Kg.

Hombre solo

Juegos de llaves pulgadas Pinzas Juegos de destornilladores
Nivel Juego de llaves Torx Sierra
Hidrolavadora Tarrajas y Machuelos Caladora

Secuenciometro

Juego de copas

Camara fotografica digital

Martillos

Juegos de manometros (AA)

Limas

Cilindro de Nitrégeno con regulador de presion,
regulacion de 0 a 600 psig.

Taladro percutor de 1/2" y juego de brocas

Recuperador y cilindros

refrigerantes

para gases

Alicates

Rachet refrigeracion en pulgadas

Calibrador pie de rey

Cortafrios

Llave de expansion

Cinta Métrica

Juego de llaves Bristol en pulgadas y milimetros

Equipo de soldadura oxiacetilénica

Medidor de amperios, voltios, ohmios y
microfaradios.

Lampara de Mano

Termoémetro digital

Cortatubo

Emboquilladores y expansores

Extractor de poleas

Escalera de 18 pasos

Bomba de vacio doble etapa de 10 cfm

Vacuémetro digital

Detector fugas gases refrigerantes

El CONTRATISTA debe garantizar que los equipos, instrumentacion y las herramientas menores y
especializadas se encuentren en perfecto estado y/o calibrados; en caso de no cumplir con este
requerimiento, se considera un incumplimiento al contrato dado que esto puede generar
imprecisiones tanto en la ejecucion del mantenimiento como en la documentacion soporte del
mismo. En caso de requerir herramienta menor no indicada en la Tabla 1 — Herramienta bésica,
para la ejecucién de actividades objeto del contrato, el CONTRATISTA debe disponer de ella.
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2.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST:

El CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre Seguridad y Salud
en el Trabajo SST (Industrial, Salud Ocupacional y Gestion Ambiental), de igual forma el
CONTRATISTA deberé destinar los recursos humanos, técnicos y econdmicos necesarios para el
desarrollo de las actividades de SST, que deberan estar en directa relacioén con los riesgos a los
cuales se van a exponer los trabajadores (potenciales) del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera el total responsable del desarrollo de actividades dirigidas a prevenir
riesgos, eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que
puedan afectar a personas, propiedades o medio ambiente en desarrollo del contrato que llegare a
suscribirse. Estas deberan estar documentadas en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo (programa de salud ocupacional) y el plan de manejo ambiental.

2.3 DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL:

El personal que el CONTRATISTA ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, debe estar
debidamente dotado de acuerdo a las actividades a desarrollar y utilizar permanentemente los
elementos de proteccién personal y ropa de trabajo adecuados, durante su permanencia en las
instalaciones de la gobernacién de Santander. El incumplimiento de lo anterior y las consecuencias
de ello, son exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA por lo tanto la Gobernaciéon de
Santander aplicara las respectivas sanciones de tipo juridico.

2.4 TRANSPORTE:

La gobernacién de Santander no suministrara servicio de transporte ni de parqueadero para los
vehiculos que el CONTRATISTA utilice para dar cumplimiento con el objeto del contrato.

2.5 INGRESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DE
SANTANDER:

La Gobernacibn de Santander autorizard& mensualmente la entrada a sus instalaciones
UNICAMENTE al personal técnico del CONTRATISTA, que previamente presente los
comprobantes de pago correspondientes a la seguridad social (Pension, Salud y ARL), aportes
parafiscales y salud ocupacional. La solicitud de autorizacion de entrada del personal del
CONTRATISTA debe diligenciar y entregar un cronograma de actividades y ser entregada o
enviado al SUPERVISOR del contrato por lo menos con ocho (8) dias de anticipaciéon para
gestionar autorizacion de entrada. De igual forma, el CONTRATISTA debe comunicar por escrito y
de forma inmediata al SUPERVISOR de la gobernaciéon de Santander cualquier sustitucion de
personal que se produzca, y las causas que motivaron el reemplazo.

9. EVALUACION DE LA OFERTA

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad
determinara la oferta mas favorable para el caso de seleccién abreviada teniendo en cuenta la
ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o féormulas.

La Entidad Contratante evaluara las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los
requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones.

La evaluacion de ofertas, el Departamento de Santander, realizara ponderacion del factor
economico, del factor técnico y del incentivo a la industria nacional, de acuerdo con los
porcentajes que indican el siguiente cuadro.

PUNTUACION

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO
FACTOR ECONOMICO 19.5

FACTOR TECNICO 70
INCENTIVO INDUSTRIA NACIONAL 10
INCENTIVO EMPRESA DE EMPRENDIMIENTO O MUJERES 0.25
INCENTIVO MIPYMES 0.25

TOTAL, PUNTOS 100
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De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecera un orden de
elegibilidad de mayor a menor puntaje, para la adjudicacién del contrato.

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, el Departamento de Santander
escogera el proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el articulo 2.2.1 1.2.2.9
del Decreto 1082 de 2015 modificado por la ley 2069 del 2020. Se tiene como primer factor de
desempate al oferente con mayor puntaje por factor técnico.

8.1. CONDICIONES DE LA PROPUESTA (CORRECCION ARITMETICA Y/O PROCEDIMIENTOS
EN CASOS DE INCOHERENCIAS O CONTRADICCIONES).

a) Al diligenciar el formato PROPUESTA ECONOMICA, el proponente NO podra adicionar,
modificar, suprimir o alterar la Descripcion del(os) item(s), unidades, cantidades,
especificaciones técnicas, al diligenciar el formato PROPUESTA ECONOMICA, el
proponente NO podra adicionar, modificar, suprimir o alterar la Descripcion del(os) item(s),
unidades, cantidades de, especificaciones técnicas, suministradas por el Departamento.

b) En el evento que al diligenciar el formato PROPUESTA ECONOMICA, el proponente NO
consigne el valor del precio unitario de una actividad ni tampoco consigne su valor parcial
(que es el resultado de la multiplicacién de la cantidad por el precio unitario respectivo), se
considerara como NO ofrecida la actividad, por lo tanto, la propuesta sera& RECHAZADA.

c) Si en el formato PROPUESTA ECONOMICA se consigna cero (0) pesos en el precio
unitario para una actividad y cero (0) pesos en el valor parcial de la misma actividad, se
considerard como NO ofrecida la actividad, por lo tanto, la propuesta serd& RECHAZADA

d) EIl proponente deberd presentar los formatos que integran su propuesta, teniendo en
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

e) Todos los valores deben estar expresados en pesos colombianos.

f) Los valores deberan estar ajustados a DOS DECIMALES, y para ello se utilizara la
siguiente METODOLOGIA DE REDONDEQO. El decimal situado en la siguiente posicién al
numero de decimales al que se pretenda ajustar, es decir, si se tiene decimales, se
aplicaran las reglas de redondeo al tercer decimal, asi:

e Digito menor que 5: Si el siguiente decimal (tercer decimal) es menor que 5, el anterior
(segundo decimal) no se modifica. Ejemplo: 12,474689 = 12,47

e Digito mayor o igual que 5: Si el siguiente decimal (tercer decimal) es mayor o igual que 5,
el anterior (segundo decimal) se incrementa en una unidad. Ejemplo 12,477689 = 12,48

e Este proceso de redondeo se aplicara durante la evaluacion para las propuestas que asi lo
requieran.

g) Todas las operaciones aritméticas que se utilicen en los formatos que integran la propuesta
deberan estar realizadas en debida forma, de lo contrario la entidad procedera a realizar la
respectiva correccion aritmética que aplique.

h) Todos los valores que se consignen en el formato PROPUESTA ECONOMICA, esto es
valores unitarios, valores parciales, costo directo, costos indirectos y valor total de la
propuesta, deberan estar ajustados a dos decimales, utlizando la metodologia de
redondeo explicada anteriormente.

8.2. FACTOR ECONOMICO (PUNTAJE MAXIMO 19,50 PUNTOS)

El Departamento de Santander, a partir del valor total corregido de la propuesta asignara un
puntaje maximo de (19,50) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma
aleatoria para la ponderacioén del factor econémico.

Para la asignacion de puntaje se define el METODO DE LA TRM. Este es un método que utiliza
férmulas para la asignacion de puntaje de acuerdo al valor total corregido de la oferta de cada
proponente.

Los valores corregidos de las propuestas econdmicas, para efecto del método TRM, se consideran
datos o variables cuantitativos dispersos que se pueden sintetizar con la utilizacién de parametros
estadisticos.
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La media aritmética y la media geométrica son parametros estadisticos de centralizaciéon o
medidas de tendencia central que nos indican en torno a qué valor (centro) se distribuyen los
datos, pero son muy sensibles a valores extremos y por ende poco representativas de la
distribucion.

La entidad realizo un andlisis de precios del mercado serio que respalda el valor estimado por la
misma (presupuesto oficial) para la ejecucién del objeto del presente proceso de seleccion,
soportado principalmente por los andlisis de precios unitarios y es por esto que la entidad identifica
y considera los valores que se encuentren dentro de un rango o recorrido del dos por ciento (2%)
del presupuesto oficial como valores representativos de la distribucién. Efectuada por la Entidad la
respectiva correccién aritmética, y en el evento en que dicha correccién aritmética arroje en valor
absoluto una diferencia entre el valor ofertado y el valor corregido superior al dos por ciento (2%)
del valor de la propuesta econémica presentada, estas propuestas no se incluiran en la aplicacion
del método de la TRM y se les asignara un puntaje Unico y fijo de diez (10) puntos por factor
econdmico, esto a efectos de que los posibles interesados en presentar oferta, tengan la mayor
diligencia y cuidado en su elaboracién, para que las propuestas econémicas presentadas sean
producto de un debido estudio técnico detallado de todas y cada una de las actividades requeridas
por la entidad, necesarias para la ejecucion del proyecto.

De acuerdo a lo anterior, para la asignacion de puntaje por la propuesta econémica y considerando
ponderar los valores representativos de la distribucion, se tendréd en cuenta los siguientes casos:

CASO No. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

Propuestas econdémicas que presenten en valor
absoluto una diferencia entre el valor ofertado y el

1 valor corregido, superior al dos por ciento (2%) del Se les asignara 10 puntos
valor de la propuesta presentada.
Propuestas econdmicas que presenten en valor . . .
absoluto una diferencia entre el valor ofertado y el Se les asignara el puntaje de
2 acuerdo al METODO DE LA

valor corregido, menor o igual al dos por ciento (2%)

del valor de la propuesta presentada. TRM

METODO DE LA TRM

Para la seleccion del método a utilizar se tendra en cuenta los decimales (décima y centésima)
de la Tasa Representativa del Mercado del ddlar (TRM) calculada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, correspondiente al dia de la publicacién del informe de evaluacion, de
acuerdo al siguiente cuadro:

RANGO <
SEGUN TRM ME,TODO A UTILIZAR
DE 0.00 A 0.33 a. MEDIA ARITMETICA
DE 0.34 A 0.66 b. MEDIA ARITMETICA ALTA
DE 0.67 A 0.99 c. MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

a. METODO DE LA MEDIA ARITMETICA

METODO DE LA MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de los valores totales corregidos de las
propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas, incluyendo en el célculo un
namero determinado de veces el noventa y ocho por ciento (98%) del presupuesto oficial.

Para el célculo de la media aritmética ( ' ) se tendra en cuenta el nimero de propuestas validas y

se incluira el 98% del presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces
como se indica en el siguiente cuadro:

Numero de veces que se incluye

Cantidad de Ofertas (n) el 98% del presupuesto oficial
(nv)

1-3 1

4-6 2

7-9 3

10-12 4

13-15 5
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Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas validas se incluird una vez el 98% del presupuesto
oficial del presente proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara x, mediante la siguiente férmula:

B x;+ (n, x 98%P0)

n+n,

=

i« = Media aritmética
x; = Valor total corregido de la propuesta i
n = NUmero total de las propuestas validas presentadas
nr= NUumero de veces que se incluye el 98% del presupuesto oficial (PO)
98% P= El 98% del Presupuesto oficial del proceso de contratacion.

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
férmula:

VY
| )par‘n valores mayoresa X
'llf

% —wl

19,5l}x(1—( -

prntaje [ = ; " \

) |£—wil ) . N

1850x| 1—-2 — | para ralores menores o iguales a X
. X

Donde,

i = Media aritmética
;= Valor total corregido de cada una de las propuestas i
i=Numero de propuesta

Para la ponderacion de las propuestas econémicas se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor total corregido de la propuesta, como se observa en la férmula
de ponderacion.

METODO DE LA MEDIA ARITMETICA ALTA.

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta
valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, incluyendo en este dltimo calculo un numero determinado de veces el
presupuesto oficial, para esto se aplicaran las siguientes férmulas:

XA _Vmax+y
2
Donde,

X, = Media aritmética alta
max= Valor total corregido de la propuesta mas alta
¥ = Promedio aritmético de las propuestas validas incluyendo el presupuesto oficial

Célculo de ¥
Para el célculo de ¥ se tendr4 en cuenta el nimero de propuestas vélidas y se incluird el

presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el célculo tantas veces como se indica en el
siguiente cuadro:

Nimero de veces que se
incluye el presupuesto oficial
(nv)

1

Cantidad de Ofertas (n)

1-3
4-6 2
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Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas validas se incluira una vez el presupuesto oficial del

PAGINA
7-9 3
10-12 4
13-15 5

presente proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara ¥, mediante la siguiente formula:

¥+ (n, % PO)

y=

Donde,

¥ = Promedio aritmético de las propuestas validas incluyendo el presupuesto oficial

x; = Valor total corregido de la propuesta i

nr= NUmero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)
n= NUmero de propuestas validas
PO = Presupuesto oficial del proceso de contratacion.

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la

siguiente férmula:

puntaje [ =

Donde,

A
| x

A-¥,

$
k!

X

4

X, = Media aritmética alta
;= Valor total corregido de cada una de las propuestas i
i=Numero de propuesta

Para la ponderacién de las propuestas econdmicas se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor total corregido de la propuesta, como se observa en la

férmula de ponderacion.

METODO DE LA MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

X,
1‘3,5&.1'(1—( - | )pnm valores mayores a X,
J

|
1‘3,5&1’( 1-2 (u | )parn valores menores o iguales a X,

Consiste en establecer la media geométrica de las propuestas validas y el presupuesto oficial un
numero determinado de veces y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en

seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el numero de
propuestas validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo

tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Y asi sucesivamente, por cada tres propuestas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del

Cantidad de Ofertas (n)

Numero de veces que se incluye el

presupuesto oficial (nv)

1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

presente proceso de Contratacion.
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Posteriormente, se determinard la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

G

PO= n!J+I,EI-'IPﬂ XPO X XPOppxP) xP X ..X Py

Donde,

Gy = Media geometrica con prepuesto oficial.

nr= Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)
n= NUmero de propuestas validas

P0= Presupuesto oficial del proceso de contratacion.

P = Valor de la propuesta econémica corregida del proponente i

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica con presupuesto oficial.

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procedera a ponderar las propuestas de
acuerdo con la siguiente férmula:

' |G|-:. _[f'rilhl‘ 4
1950x| 1— G—l para ralores mayorss a Gy
[ JF ri

Puntaje i = ; b N

|6 — W) ; o

1850x{1—2 G—l para valores menores o iguales a Gy,
N r "'.-

Donde,

G z5= Media geométrica con presupuesto oficial
;= Valor total corregido de cada una de las propuestas i
i=Numero de propuesta

Para la ponderacién de las propuestas econémicas se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor total corregido de la propuesta, como
se observa en la formula de ponderacion.

APROXIMACION NUMERICA PARA EL PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA

En todos los casos anteriores se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

8.3.FACTOR TECNICO (PUNTAJE MAXIMO 70 PUNTOS)

El proponente que cumpla con todos los requisitos técnicos adicionales a los mininos requeridos
por la entidad, se le otorgaréa el puntaje maximo de 70 puntos, evaluados de la siguiente manera:

8.4.CENTRO DE SOPORTE TECNICO AUTORIZADO (20 PUNTOS)

Con el fin de disponibilidad completa para prestar apoyo técnico y/o garantia en caso de cualquier
requerimiento, respondiendo de forma inmediata en un plazo maximo de dos horas después de ser
notificado por parte de la administracion el proponente deberd contar con un centro de servicio
técnico ubicado en el Area Metropolitana de Bucaramanga, aportando carta directa de un
fabricante de equipos de aire acondicionado en la cual se indique que dicho centro se encuentra
autorizado y/o avalado por la marca para brindar soporte técnico con una antigiiedad no inferior a
un afio.

El centro de servicio autorizado debera encontrarse registrado por parte de la empresa proponente
en el respectivo Certificado de Existencia y Representacion Legal como oficina principal, sucursal
ylo agencia.

Asi mismo el proponente debera presentar cartas suscrita por el representante legal donde se
comprometa a brindar el servicio de soporte técnico ante cualquier anormalidad o anomalia con un
tiempo de respuesta de maximo dos horas después de ser notificado por entidad.
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8.5. EQUIPO DE TRABAJO (HASTA 50 PUNTOS)

Teniendo en cuenta el equipo de trabajo requerido y sus condiciones minimas de experiencia e
idoneidad, establecidas en los requisitos habilitantes de orden técnico, la entidad otorgara puntaje
a aquellos proponentes cuyo equipo reudna algunas condiciones adicionales al minimo exigido,
toda vez que ello implica un valor agregado en la calidad para la ejecucién del contrato y la

entrega de los productos requeridos.

La asignacion de puntaje se realizara en los siguientes términos

8.5.1. DIRECTOR DEL PROYECTO (MAXIMO 8 PUNTOS)
PERFIL ADICIONAL CALIFICACION
DIRECTOR DEL PROYECTO - VINCULACION
Si acredita vinculacion laboral con el Proponente dentro de los dos (2) 4 puntos
Gltimos afios
Si acredita vinculacion laboral con el Proponente dentro del dltimo afio
2 puntos
Si acredita vinculacién laboral con el Proponente dentro de los Ultimos
. 1 puntos
seis (6) meses
PERFIL ADICIONAL CALIFICACION

DIRECTOR DEL PROYECTO — FORMACION Y CAPACITACION

Si acredita Dos (2) certificaciones de fabricantes de equipos de aires
acondicionados sobre formacion y capacitacion en mantenimiento,
deteccion y correccion de fallas de aires acondicionados

4 puntos

Si acredita Una (1) certificacién de fabricantes de equipos de aires
acondicionados sobre formaciéon y capacitacion en mantenimiento,
deteccion y correccion de fallas de aires acondicionados

2 puntos

8.5.2. COORDINADOR DE CALIDAD HSEQ (MAXIMO 3 PUNTOS)

PERFIL ADICIONAL

CALIFICACION

COORDINADOR DE CALIDAD HSEQ — FORMACION Y CAP

ACITACION

Si acredita Tres (3) o mas certificaciones de procesos de formacion
(Superior a 40 horas), relacionados con Sistemas de Gestion de Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o salud ocupacional

3 Puntos

Si acredita dos (2) certificaciones de procesos de formacion (Superior a
40 horas), relacionados con Sistemas de Gestion de Calidad, Seguridad
y Salud en el Trabajo y/o salud ocupacional

2 Puntos

Si acredita Una (1) certificacion de procesos de formacion (Superior a 40
horas), relacionados con Sistemas de Gestion de Calidad, Seguridad y
Salud en el Trabajo y/o salud ocupacional

1 Puntos
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8.5.3. TECNICOS EN INSTALACION (MAXIMO 18 PUNTOS)

PERFIL ADICIONAL CALIFICACION
TECNICOS EN INSTALACION - VINCULACION

Si los dos (2) técnicos acreditan vinculacién laboral alguna con el 9 Puntos

proponente , cuya suma sea igual 0 mayor a tres (3) afios

Si Un (1) Técnico acredita vinculacién laboral alguna con el Proponente, de

. . o 5 Puntos

un tiempo equivalente a un (2) afio.

PERFIL ADICIONAL CALIFICACION

TECNICOS EN INSTALACION — FORMACION Y CAPACITACION

Si dos (2) técnicos acreditan certificaciones de formacién y capacitacion por

parte de marcas fabricantes de aires acondicionados en mantenimiento, | 9 Puntos
deteccion y correccion de fallas de equipos de aire acondicionado
Si un (1) técnicos acreditan certificaciones de formacién y capacitacion por
parte de marcas fabricantes de aires acondicionados en mantenimiento, | 5 Puntos
deteccién y correccion de fallas de equipos de aire acondicionado
8.5.4. AUXILIARES EN INSTALACION (MAXIMO 18 PUNTOS)
PERFIL ADICIONAL CALIFICACION
AUXILIARES EN INSTALACION - VINCULACION
Si los dos (2) auxiliares acreditan vinculacion laboral alguna con el 8 pUNtos
proponente , cuya suma sea igual o mayor a dos (2) afios P
Si un (1) auxiliar acredita vinculacién laboral alguna con el proponente ,
4 puntos

de un tiempo equivalente a un (1) afio

PERFIL ADICIONAL

CALIFICACION

AUXILIARES EN INSTALACION — FORMACION Y CAPACITACION

Si los dos (2) auxiliares acreditan -certificaciones de formacién y
capacitacién por parte de marcas fabricantes de aires acondicionados en
mantenimiento, deteccion y correccion de fallas de equipos de aire
acondicionado

4 puntos

Si un (1) auxiliar acredita certificaciones de formacion y capacitaciéon por
parte de marcas fabricantes de aires acondicionados en mantenimiento,
deteccion y correccion de fallas de equipos de aire acondicionado

2 Puntos

PERFIL ADICIONAL

CALIFICACION

AUXILIARES EN INSTALACION — CURSOS MARCA FABRICANTE EQUIPOS

Si los dos (2) auxiliares acreditan curso de certificaciébn en aires
acondicionados residenciales o comerciales, por parte de una marca
Fabricante

6 puntos
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Si un (1) auxiliar acredita curso de certificacién en aires acondicionados

. . . . 4 puntos
residenciales o comerciales, por parte de una marca Fabricante.

Para efectos de asignacion de puntaje, se deberan anexar por cada miembro del equipo de
trabajo, las planillas de seguridad social que acrediten el tiempo de vinculacion establecido en el
criterio de ponderacion correspondiente. Asi mismo se deben anexar las certificaciones o
diplomas correspondientes a los cursos técnicos establecidos por parte de la Marca fabricante

8.5.5. SOPORTE Y MANTENMIENTO PREVENTIVO (3 PUNTOS)

La entidad considera importante otorgar puntaje a aquel proponente que ofrezca brindar soporte y
mantenimiento preventivo a los sistemas de aire acondicionado tipo SPLIT DUCTOS, incluyendo el
sistema de conductos y terminales de aire, lo cual redunda en un beneficio para la administracion
departamental al no tener que encargarse por su propia cuenta de este mantenimiento.

Bajo este criterio, la asignacion de puntaje se realizara en los siguientes términos:

SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIFICACION

Si el proponente ofrece tres (3) meses de soporte y mantenimiento

. 3 Puntos
preventivo
Si el proponente ofrece dos (2) meses de soporte y mantenimiento

X 2 Puntos
preventivo
Si el proponente ofrece un (1) mese de soporte y mantenimiento preventivo 1 Punto

Para efectos de recibir el puntaje correspondiente por parte del proponente que resultare
habilitado, se debera anexar en su propuesta carta suscrita por el representante legal en la que
se manifieste el ofrecimiento en tiempo del soporte y mantenimiento preventivo al sistema, junto
con el cronograma que establezca el programa de mantenimiento preventivo a realizar durante el
termino ofrecido.

8.6.APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS)

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ser
ofertado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un proponente plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo del objeto contractual (ii)
vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

Para determinar el o los bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, dejando constancia de ello en
el andlisis del sector econdmico. Para ello la entidad podra tener en cuenta los bienes enlistados,
de manera enunciativa, en la Matriz de bienes nacionales relevantes requeridos en este proceso
Teniendo en cuenta los anteriores preceptos, se procede a determinar la condicién por medio de la
cual los proponentes acreditaran el puntaje establecido por apoyo a la Industria nacional asi:

Determinar si existe al menos un item o insumo que sea relevante dentro de presupuesto oficial del
presente proceso de contratacion.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 2,57%
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO

‘ 97,43%

Se realiz6 la verificacion del peso porcentual de cada grupo de items frente al presupuesto oficial
encontrando que el item mantenimiento correctivo aire acondicionado (97,43%%), es el item mas

representativos dentro del presupuesto oficial.

ii. Se procede a verificar si el o los bienes que cumplan con lo establecido en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del

Decreto 2680 de 2009.

"3 El progreso
;.

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

ca de Comercio Exterio:

<

4 )
NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Historicos Descripcion del Producto Registros PN Vigentes
Nombre Técnico: MANTENIMIENTO CORRE & Nombre Comercial: Nombre Comercial o
Copiar Excel PDF Columnas visibles | Mostrar entradas Filtrar: :
NIT * Radicado Razoén Social Partida Arancelaria Cadigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla
NIT Radicado Razoén Social Partida Arancelaria Cadigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas Anterior Siguiente
S

Se concluye que, si bien existen bienes representativos, estos no se encuentran en el registro de

Productores de Bienes nacionales.

De conformidad con consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, se determin que
los bienes de mayor relevancia para la prestacion de servicio de apoyo logistico no se encuentran
incluidos en dicho registro, de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto
1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgard el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por
ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato Los puntajes para estimular

a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla

CONCEPTO PUNTAJE
PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON 10
TRATO NACIONAL
INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN 5
SERVICIOS EXTRANJEROS

Ademads de la incorporacion del bien nacional relevante o la mano de obra nacional, tratandose de
proponentes plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional. A tales efectos en la
siguiente tabla se indican las posibles composiciones de proponentes plurales, la regla de origen
gue les aplica en virtud de dicha conformacioén, asi como la franja de puntaje correspondiente:

ITEM COMPOSICION DEL PROPONENTE REGLA DE ORIGEN PUNTAJE APLICABLE
APLICABLE
PLURAL
1 UNICAMENTE INTEGRANTES | Decreto 1082 de 2015 PROMOCION DE SERVICIOS
COLOMBIANOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL
2 COLOMBIANOS EN ASOCIO CON | DECRETO 1082 DE 2015 PROMOCION DE SERVICIOS
EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL NACIONALES O CON TRATO
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NACIONAL
3 UNICAMENTE EXTRANJEROS CON | LA REGLA DE ORIGEN | PROMOCION DE SERVICIOS
TRATO NACIONAL DEL PAIS CON EL QUE | NACIONALES O CON TRATO

SE TENGA ACUERDO | NACIONAL
COMERCIAL O LA DEL
DECRETO 1082 DE 2015.
SI EL PROPONENTE
PLURAL NO ESPECIFICA
A CUAL REGLA SE
ACOGE, SE APLICARA LA
DEL DECRETO 1082 DE

2015.
4 PROPONENTE PLURAL EN EL QUE AL | NO APLICA A REGLA DE | INCORPORACION DE
MENOS UNO DE LOS INTEGRANTES ES | ORIGEN DEL DECRETO | COMPONENTE NACIONAL
EXTRANJERO SIN TRATO NACIONAL. 1082 DE 2015, NI LA DE | EN SERVICIOS

LOS PAISES DE ORIGEN. EXTRANJEROS

8.7.PUNTAJE ADICIONAL PARA PRQPONENTES CON EMPRESAS DE
EMPRENDIMIENTOS Y MUJERES (PUNTAJE MAXIMO 0,25 PUNTOS)
De conformidad a lo estipulado en el Decreto 1860 de 2021, en los procesos de Licitacion Publica,

Seleccion Abreviada de menor cuantia y Concurso de Méritos, las entidades estatales otorgaran
un puntaje adicional de hasta el (0,25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos
de condiciones o documentos equivalentes a los proponentes que acrediten alguno de los
supuestos del Articulo 2.2.1.2.4.2.15

CRITERIO PUNTAJE

Quien aporte o0 acredite alguno de los supuestos del articulo

2.2.1.2.4.2.15 conforme a los sefialado en el requisito anterior 0,25 puntos 4

Quien no lo acredite esté requisito conforme a lo solicitado 0 puntos

TOTAL 0,25 puntos

8.8.PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYMES (PUNTAJE MAXIMO 0,25 PUNTOS)
De conformidad a lo estipulado en el Decreto 1860 de 2021, en los procesos de Licitacion Publica,

Seleccion Abreviada de menor cuantia y Concurso de Méritos, las entidades estatales otorgaran
un puntaje adicional de hasta el (0,25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos
de condiciones o documentos equivalentes a los proponentes que acrediten alguno de los
supuestos del Articulo 2.2.1.2.4.2.15

CRITERIO PUNTAJE

Quien aporte o acredite alguno de los supuestos del articulg

~ L . 0,25 puntos
2.2.1.2.4.2.15 conforme a los sefalado en el requisito anterior P
Quien no lo acredite esté requisito conforme a lo solicitado 0 puntos

TOTAL 0,25 puntos

10. OFERTA / PRESENTACION

La presentacién de la oferta debe cargarse a la plataforma del SECOP II, en la fecha y hora
establecida y la misma debe incluir toda la informacidon respecto a la capacidad juridica,
condiciones de experiencia, la descripcion técnica ofrecida indicando las caracteristicas, garantias,
oferta econdmica y demas informacion requerida.

La apertura de las ofertas se realizara mediante la plataforma del SECOP Il, no se aceptaran
propuestas enviadas por correo, email, fax ni por cualquier otro medio diferentes al previsto en el
presente proceso, salvo lo previsto en caso de indisponibilidad de la plataforma SECOP II.
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Nota: El proveedor que no pueda realizar correctamente la creacion o envié de ofertas debera
cerciorarse que no es una falla general, a través de los medios de comunicacion de Colombia
Compra Eficiente. Cuando el proveedor no pueda presentar su oferta por indisponibilidad de la
plataforma SECOP Il propuesta debe ser enviada al correo electrénico
In.croman@santander.gov.co adjuntando el certificado de indisponibilidad (Guia indisponibilidad
SECORP II).

A. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes y las Ofertas que hayan
cumplido con los minimos establecidos en la seccion VI, seran evaluadas por el Departamento de
Santander, de acuerdo con lo sefialado para el efecto en la correspondiente seccion.

El Departamento publicara el informe de evaluacion de Ofertas en la oportunidad sefalada en el
Cronograma del presente proceso.

B. DECLARATORIA DE DESIERTA

El Departamento de Santander declarara desierto el presente proceso de selecciéon cuando:

a) No se presenten Oferta.

b) Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en el pliego de condiciones

c) Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.

d) El Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacion del Comité

Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.
e) Se presenten los demés casos contemplados en la Ley.

C. RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso de
seleccién y apertura de las Ofertas, podran retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada
mediante escrito, sea recibida por el Departamento de Santander - Oficina Gestora- antes de la
fecha y hora de cierre del presente proceso.

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le serd4 devuelta al Proponente sin abrir, previa
expedicion de un recibo firmado por el solicitante.

D. DEVOLUCION DE LAS OFERTAS

Una vez finalizado el proceso de seleccion los Proponentes no favorecidos con la adjudicacién del
contrato, podran acercarse a reclamar el original de la garantia de seriedad y la copia del Sobre
No. 1, en la Oficina Gestora del Departamento de Santander, dentro de los 15 dias hébiles
siguientes a la fecha en que se expida el acta de adjudicacion, prevista en la cronologia del
proceso; de lo contrario, la entidad procedera al archivo de la propuesta original y la destruccién de
su copia.

E. RECHAZO

En adicién a otras causas previstas por la ley, el Departamento de Santander rechazara las Ofertas
presentadas por los Proponentes que:

a) Cuando la informacién aportada en la propuesta sea confusa o inexacta y/o no se ajuste a la
realidad.
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b) No hayan suscrito el compromiso anticorrupcion y de transparencia o que no lo hayan cumplido
durante el Proceso de Contratacion.

¢) Cuando se presenten dos 0 mas propuestas por el mismo oferente o sus integrantes.

d) Cuando el Proponente se encuentre incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o
Prohibiciones definidas en la Constitucion Politica y norma legal.

e) Cuando el proponente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes y no atienda dentro del
plazo establecido en el cronograma de actividades y/o en la solicitud de subsanaciones, los
requerimientos que para el efecto le sean solicitados por la Entidad.

f) Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, el representante legal de la persona
juridica, alguno de los integrantes del consorcio o unién temporal, 0 su representante no cuente
con la capacidad juridica suficiente para la presentacién de la oferta.

g) Cuando el proponente, persona juridica, ya sea como proponente singular o como integrante de
un proponente plural, se encuentre incurso en causal de disolucion y/o liquidacién, o en proceso de
liquidacion obligatoria forzosa, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

h) Cuando el proponente no presente el formato propuesta técnica econdmica, puesto se
considera no presentada la oferta econémica.

i) Cuando se modifique o altere el formato - propuesta técnica econdmica. Es decir, cuando los
datos no se encuentren iguales a los suministrados por la Entidad, por haber sido modificado o
alterado el formato — propuesta técnica econdmica, como es: Descripcion de la(s) actividad(es) o
bien (es), unidades, etc.

j) Cuando el proponente no consigne el valor del precio unitario de una actividad o bien, ni tampoco
consigne su valor unitario.

k) Cuando el valor corregido de la oferta econémica del proponente para una de las actividades,
sea superior al valor del presupuesto oficial definido por la Entidad para cada una de las
actividades.

I) Cuando el valor total corregido de la propuesta supere el Presupuesto Oficial, ya sea en su
totalidad o en alguno de los items.

m) Cuando se evidencien precios artificialmente bajos, y el proponente no haya explicado las
razones que sustenten este valor ofertado, en cuanto a que su oferta no pone en riesgo el proceso,
ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso de que se le adjudique el contrato a
dicho proponente.

n) Cuando los integrantes de cualquier modalidad de asociacién, no cuenten con la capacidad
juridica para ejecutar las obligaciones con los términos y extension de la participacion.

0) La falta de aval sin cumplir las disposiciones de la ley 842 de 2003.

p) Cuando un proponente oferte en el presente proceso de seleccion y tenga intereses en una
persona juridica que también participe.

g) Las demas sefialadas en los documentos del proceso de seleccion.

r) Cuando se presente inconsistencias e inconformidades entre la informacion o documentacion
allegada por el oferente y lo verificado por la Gobernacién de Santander, que no puedan ser
aclarados oportunamente por el oferente, sin perjuicio de las acciones legales que puedan iniciarse
por este hecho.

s) Las demas contempladas en la ley.

11. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

Se requiere realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados ya
existentes, con el fin de llevar a cabo las medidas de control estdndar que generen un ambiente de
trabajo mas seguro y saludable para el recurso humano que labora en la entidad y para los
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visitantes y ciudadanos en general, mediante una mejor calidad del aire y las condiciones
biolégicas dentro de las instalaciones de la administracion departamental.

De conformidad con el diagnéstico y requerimiento realizado por la oficina de Recursos Fisicos de
la Administracion Departamental, se requiere el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo
suministro de repuestos y mano de obra de los diferentes sistemas de aire acondicionado
existentes, acorde con el documento de especificaciones técnicas anexo al presente documento,
que contiene igualmente el listado e inventario de equipos por dependencia y aquellos repuestos o
servicios que puedan requerirse en la ejecucion del contrato, ademés del listado de los nuevos
equipos de sistema de aire acondicionado que se requieren.

Los equipos y repuestos a suministrar deben ser originales, nuevos y de primera calidad, y en caso
de presentar funcionamiento defectuoso, deberan ser reemplazados, una vez se realice el
respectivo requerimiento por parte del supervisor contractual.

Con la sustitucién o instalacién de algunos nuevos equipos de sistema de aire acondicionado se
brindan unos espacios de trabajo con las condiciones adecuadas y Optimas para ejecutar las
labores encomendadas de los diferentes funcionarios y contratistas que laboran en el
Departamento, es vital ofrecer las herramientas para mejorar la calidad de los mismos, asi como de
los visitantes y la ciudadania en general que asista a las oficinas de la Gobernacion de Santander.

De igual forma, con la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de aire acondicionado incluyendo repuestos y mano de obra que posee la Gobernacién de
Santander, se garantizara el soporte técnico indispensable para atender cualquier tipo de dafo y
asegurar el perfecto estado y funcionamiento de los bienes, asi como su vida (til, el confort,
salubridad y comodidad de cado uno de los servidores de la entidad y de los usuarios que
frecuentan sus instalaciones.

11.1  ACTIVIDADES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO:

11.1.1 PREVIO AL INICIO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR
PARTE DEL CONTRATISTA, ESTE DEBE:

e Informar su ingreso al supervisor de la gobernacién de Santander, via telefénica o email para
dar inicio a la actividad técnica.

o Verificar de manera general las condiciones técnicas de los sistemas de aire acondicionado; de
tal forma que, se valide que no presenten anormalidades en su funcionamiento. Detectar dichos
eventos, debe informar al supervisor de la gobernacion de Santander y proceder con las
actividades requeridas para la estabilizacion del sistema y luego proceder con la actividad
inicialmente programada.

Durante la ejecucién del servicio de mantenimiento por parte del CONTRATISTA, este debe:

e Cumplir con los procedimientos de seguridad industrial acordes con las actividades a ejecutar.

e Toda desconexién y/o maniobras de los equipos para reparacion fallas o defectos debera ser
informado previamente al supervisor.

e Cuando se tenga un mantenimiento correctivo previamente programado, y al intervenir el equipo
se detecten nuevas anormalidades en su funcionamiento, debe escalarlo de manera inmediata
con el supervisor de la gobernacién de Santander y proceder con las actividades requeridas
para la estabilizacién del sistema.

Después de la ejecucion de los servicios de mantenimiento por parte del CONTRATISTA, este
debe:

e Verificar que, en los tableros eléctricos, equipos y salones no quede herramienta, accesorio y/o
instrumento que pueda provocar algun evento en el sistema.

e Asegurar que no haya ninguna sefalizacion local/remota de anormalidades, y que la
temperatura se encuentre dentro de los limites requeridos por el area acondicionada. De lo
contrario, se debe aplicar los procedimientos establecidos en el mantenimiento correctivo.

e Informar al supervisor la finalizacién de actividades, confirmando y garantizando que los
equipos intervenidos estén en correcto estado de funcionamiento.
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e Dejar en perfecto estado y limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos, lo cual debe ser
debidamente soportado al supervisor de la gobernacion de Santander. Si algin funcionario de la
gobernacion de Santander llegare a encontrar el sitio en malas condiciones de aseo u
afectacion a otros elementos, se hara notificacion al CONTRATISTA para que resuelva la
situacion.

e Toda actividad desarrollada en los equipos de aire acondicionado, debera ser registrada en el
formato de hoja de vida ubicada en los sitios técnicos.

e Para retirar elementos de la gobernacion de Santander, debe previamente remitir la relacién de
elementos, cantidad y estado, al SUPERVISOR, quien gestiona ante la Division de Recursos
fisicos la autorizacién del retiro. EI CONTRATISTA debe evaluar los riesgos derivados de la
ejecucién de los servicios de mantenimiento y tomara todas las precauciones necesarias para
evitar que se produzcan interrupciones de servicio o dafios en los equipos de propiedad de la
gobernacion de Santander. En caso de requerir medidas especiales para ejecutar actividades
asociados al objeto del contrato, el CONTRATISTA debe informar al SUPERVISOR de la
gobernacion de Santander, el cual aprobara o negara las medidas a ser tomadas para mitigar el
riesgo, 0 podra exigir acciones complementarias, siempre que no generen impacto econémico
al contrato.

e EI CONTRATISTA atendera todos los servicios autorizados mediante UNA ORDEN DE
SERVICIO por la gobernacién de Santander, diligenciara los formatos y los entregara al
personal que la gobernacion de Santander designe para la recepcién y firma de las actividades
ejecutadas. Los formatos deben acompafiarse de los registros fotogréaficos fechados donde se
evidencie la ejecucion de la actividad antes y después, el uso de repuestos, consumibles
utilizados y la hoja de vida actualizada.

11.1.2 MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

Las diferentes clases de aire acondicionado presentes en las dependencias de la
gobernacion de Santander se describen en el Anexo Técnico 1. Adicional a esto se relaciona
en el Anexo Técnico 2 repuestos a considerar sobre los cuales se realizaran las actividades objeto
de la presente invitacion.

El SUPERVISOR sera el encargado de hacer llegar la informaciéon necesaria para el correcto
desarrollo del cronograma de mantenimientos segun dependencias y ubicaciones con mayor
prioridad de servicio.

Los equipos de aire acondicionado estan compuestos de los siguientes elementos entre otros:

e Sistema de Distribucion de Aire: Por medio de ductos, incluyendo rejillas, persianas, dampers,
difusores, compuertas de paso de aire entre otros elementos.

e Acometida Eléctrica: Conductores eléctricos y conductor de conexion a tierra, desde el tablero
de distribucién del respectivo edificio hasta el tablero de distribucién y control de cada equipo.
Incluye las protecciones eléctricas, elementos de conducciéon de cableado como, tuberia y/o
escalerilla.

e Tablero Eléctrico de Fuerza y Control Eléctrico: Cada equipo de aire acondicionado tendra
asociado un tablero desde el cual se alimentaran eléctricamente los equipos que conforman el
sistema de aire acondicionado. En este mismo tablero podran estar instalados elementos de
control y operacion del sistema.

e Circuito de Refrigeracion: Los equipos de Aire Acondicionado cuentan para la circulacion de
gas refrigerante con un sistema de tuberias interconectadas entre si, ademas de
compresores, condensadores, evaporadores, valvulas de expansion termostaticas y
electrénicas y valvulas solenoides, filtros de liquido y succién, entre otros elementos.

e Desagiies: Cada equipo de aire acondicionando posee una tuberia de desagiie o drenaje de
agua de condensacion.

e Bases y Soportes de cada equipo: Son los elementos que sostienen cada uno de los equipos
que forman el sistema de aire acondicionado.

e Elementos de control y proteccion: cada equipo de aire acondicionado cuenta con elementos
para su proteccidon y control como presostatos, termostatos, transductores de presion y
temperatura, relés de sobrecarga, fusibles, disyuntores entre otros elementos.

11.1.3 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

El mantenimiento preventivo se define como el conjunto de actividades programadas de
inspeccidn, ajustes, analisis, limpieza, lubricacion, calibracién, prueba de reporte de alarmas de
alta temperatura y corrigiendo irregularidades para evitar fallas en el sistema como afectacion de
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servicio; que deben llevarse a cabo en forma periédica para garantizar la maxima confiabilidad, alta
disponibilidad y evitar la degradacion prematura y / o falla de los equipos de aire acondicionado ;
disminuyendo costos de atencion correctiva. EI mantenimiento preventivo tiene como objetivo
minimo, el guardar las condiciones de temperatura, humedad relativa y grado de pureza del aire de
ambientes acondicionados, garantizando la vida util de los equipos, dentro de los rangos de
operacion requeridos para las dependencias de la gobernacién de Santander y de confort para el
Personal que se encuentre en estas instalaciones. Como también el reducir al minimo posible el
consumo de energia eléctrica.

11.1.4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

La Gobernacion de Santander requiere que las actividades minimas que deben incluirse dentro del
servicio de mantenimiento preventivo sean las siguientes:

Tabla 3 — Actividades minimas del mantenimiento preventivo

ACTIVIDADES MINIMAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Limpieza o cambio de filtros de aire suministrados por la gobernacién de Santander o por el CONTRATISTA a solicitud del SUPERVISOR de
la gobernacién de Santander.

Revision general de rodamientos del motor. Cambiar si es necesario. Limpieza del motor eléctrico.

Ajuste de tapas y colocacion de tornillos faltantes.

Revision y ajuste o cambio del aislamiento térmico interior.

Inspeccién eléctrica del motor y sentido de giro de los ventiladores, medicién de las RPM del motor y ventilador.

Medir y registrar los consumos de corriente por cada fase del motor, asi como el voltaje de fase y de linea de la red.

Lavado de serpentines utilizando detergentes, cepillo y agua, sin deformar las aletas. Desincrustante solo si es necesario.

Inspeccionar el funcionamiento de los desagties y retirar cualquier obstruccion en la tuberia. (Limpieza). Cambio de bandeja de condensados
si es necesario por avanzado estado de corrosion.

Verificar el funcionamiento de sensores de temperatura para reporte de alarma y / o de alarma de los sistemas de aire acondicionado.
Cambiar sensores si es necesario.

Medir y registrar las temperaturas del aire de entrada y de salida del serpentin.

Limpieza de tablero eléctrico, ajuste de conexiones, cambio de leds o bombillas fundidas, pintura del cofre si se requiere.

Limpieza y ajuste del sistema de distribucién de aire (rejillas, persianas y en general sistema de ductos de suministro, renovacién y retorno).

Limpieza de bombas y filtros de bombas de condensado, de serpentines y de drenajes.

Revision sistema de bombas, estado general, limpieza, toma de lecturas de voltajes, corrientes, presiones de entrada y salida, vibracién,
alineacion bomba / motor, soportes, vibracion y ruido.

Verificacion y correcciéon tableros eléctricos

La relacion de actividades definidas atiende la necesidad minima del programa de mantenimiento
preventivo. EI CONTRATISTA debera considerar también las recomendaciones constantes de los
manuales técnicos de cada fabricante y las respectivas normas técnicas legales vigentes.
Adicionalmente, dentro del mantenimiento preventivo, el CONTRATISTA debe detectar:

e Puntos de corrosion en los sistemas para minimizar su efecto, aplicando pinturas
anticorrosivas previo alistamiento de la superficie y demas actividades relacionadas.

e Incrustacion y depdsito en sistemas de aire acondicionado para minimizar su efecto, debe
utilizar productos quimicos inhibidores de incrustaciones.

e Deficiencias de Aislamiento Térmico para minimizar su efecto, debe reemplazar el aislamiento
térmico deteriorado.

11.1.5 PERIODICIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

La periodicidad del mantenimiento preventivo de los Sistemas de Aire Acondicionado depende de
las recomendaciones de los fabricantes, de su estado actual, de las condiciones y sitio de
operacion.
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Al iniciar el contrato, El CONTRATISTA debe enviar al supervisor del contrato, el cronograma de
mantenimiento preventivo para aprobaciéon del SUPERVISOR de la gobernacion de Santander. En
tal sentido, el cronograma definitivo aprobado sera formalizado con el CONTRATISTA y debera
desarrollarse dentro de las fechas establecidas salvo inconvenientes externos justificados que
dilaten el desarrollo y culminacién del mismo.

11.1.6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ATENCION DE INCIDENCIAS:

El servicio de mantenimiento correctivo y de atencién de incidencias se define como aquellas
actividades que debe realizar el CONTRATISTA obligatoriamente en sitio con su personal técnico,
para atender una solicitud del supervisor de la entidad CONTRATANTE, que surge por una
condicién anormal en el funcionamiento de los Sistemas de Aire Acondicionado que pueden afectar
la prestacion de servicios de la Gobernacion de Santander, en cualquiera de los casos, deben ser
atendidas hasta la restauracion de la falla presentada; en el menor tiempo posible y con la calidad
de servicio requerida.

Se entienden incluidos en el servicio de Mantenimiento Correctivo y de Atencién de incidencias en
sitio para solucion de fallas de los Sistemas de Aire Acondicionado: el desplazamiento a sitio (ida y
regreso) del personal técnico del CONTRATISTA con las herramientas e instrumentos necesarios
en un vehiculo apropiado para el sitio en el que se presente la falla, el diagnéstico de la falla, los
trabajos necesarios para el restablecimiento de la funcionalidad del equipo y/o la mitigacion de la
falla y la elaboracién del informe técnico de la falla. Con base en los informes de mantenimiento del
CONTRATISTA donde se evidencien falencias y/o anormalidades en los sistemas de AA, o por
recomendacion de la gobernacién de Santander, el SUPERVISOR de la gobernacion de Santander
enviara la solicitud de mantenimiento correctivo a las cuentas de correo del CONTRATISTA.

11.1.7 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ATENCION DE INCIDENCIAS

La Gobernacién de Santander requiere que las actividades minimas incluidas dentro del servicio de
Mantenimiento Correctivo y de Atencién de incidencias sean las siguientes:

e Atender las solicitudes de servicios de Mantenimiento Correctivo y de Atencion de incidencias,
acorde con las caracteristicas originales de los sistemas/equipos a intervenir,
recomendaciones de fabrica, condiciones de operacion requeridas y recomendaciones dadas
por el personal de la gobernaciéon de Santander; realizando el diagnéstico preliminar de la
misma, atencién y solucion, informando los avances en la ejecucion de los anteriores.

e EI CONTRATISTA debe asegurar el proceso de diagnéstico de la causa raiz en cada uno de
los eventos, y de esta manera confirmar si se requiere o no, del cambio o reparacién de
repuestos/partes de los equipos a intervenir. De requerirse el cambio o la reparacion de
repuestos/partes, deberd escalarse durante la atencion del evento al SUPERVISOR
encargado de la Gobernacion de Santander para su previa aprobacion. De proceder con el
cambio o reparacién de elementos deberan realizarse pruebas de funcionamiento para la
recepcion del servicio por parte del SUPERVISOR.

e Documentar en los formatos respectivos las acciones realizadas durante la atencion del
evento, su causa raiz y demas informacién que permita el andlisis y definicién de Planes de
Aseguramiento.

e Todos los repuestos, materiales y consumibles empleados, deben ser de la misma
especificacion técnica y marca del equipo intervenido; de no ser posible su consecucion, debe
de manera previa, informarse al SUPERVISOR junto con las posibles opciones que se tengan
para su aprobacion.

e De requerirse ejecutar la maniobra y/o desconexién de equipos para la soluciéon de eventos, o
en casos en donde la atencion de eventos puntuales que por su complejidad el
CONTRATISTA requiera mayor tiempo de atencién, deberan escalarse previamente al
SUPERVISOR con el respectivo plan de trabajo, quien validara dicha solicitud y aprobara o no
dicho requerimiento; o podréa solicitar ajustes a dicho plan y proceder a su aprobacion acorde
con las necesidades de la operacion.

e Acorde con las necesidades de operacion de la gobernacién de Santander, el SUPERVISOR
podra solicitar la atencidon de un evento, actividades que deberan ser coordinadas con el
CONTRATISTA de manera previa con el fin de obtener un tiempo de resolucién menor.

El CONTRATISTA debe garantizar la prestacion del servicio de mantenimiento correctivo y de
atencion de incidencias en horas laborales establecidas por la gobernacion de Santander, incluidos
sabados y domingos, durante la vigencia del contrato. El tiempo de respuesta y restauracion de
fallas de acuerdo a la clasificacién de la misma, se estipula en los ACUERDOS DE NIVEL DE
SERVICIO (ANS) para la atencién de los servicios objeto de este contrato. EI CONTRATISTA
atendera todas las incidencias requeridas por la gobernacion de Santander, diligenciara los
formatos y los entregard al supervisor para su firma dentro de los ANS indicados. Los formatos
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deben acompafiarse del registro fotografico fechado donde se evidencie la ejecucion de la
actividad y el uso de repuestos y consumibles utilizados.

Una vez que el CONTRATISTA se haya presentado en las instalaciones de la gobernacion de
Santander donde se solicite el servicio o se reporte la incidencia y solucione de manera
satisfactoria el dafio reportado, el CONTRATISTA diligenciara el formato de reporte y atencion de
incidencias, el cual debera ser enviado en un plazo maximo de cinco (5) horas por medio de correo
electrénico a la direccion electrénica del SUPERVISOR de la gobernacion de Santander
designado. La gobernacion de Santander podra solicitar a EL CONTRATISTA a través de su
coordinador técnico, en cualquier momento, el estado de un servicio y éste debera proveer al
usuario y/o supervisor, la informacion completa sobre el estado del mismo.

11.1.8 DESCRIPCION MINIMA DE LOS ELEMENTOS CONTAMINANTES.

El CONTRATISTA debe tener presente durante la ejecucion de actividades del objeto contractual,
la normatividad vigente para la disposicion final de residuos peligrosos: “Es el proceso de aislar o
gestionar los residuos peligrosos, en especial los no aprovechables, a través de gestores
autorizados, en lugares seleccionados, disefiados y debidamente autorizados para tal fin, con el fin
de evitar la contaminacion y los dafios que generan riesgo para la salud humana y el medio
ambiente.

Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que, por sus caracteristicas corrosivas,
reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgo o dafo
para la salud humana y el ambiente. Se incluyen los envases, empaques y embalajes que hayan
estado en contacto con ellos.

Contaminacion: Es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos en concentraciones
mayores o menores a las establecidas por la legislacién vigente que rige la materia; es
considerada como un cambio perjudicial en las caracteristicas fisicas, quimicas o biolégicas del
aire, del agua o de la tierra, que podrian afectar al ser humano y a otras especies. En la
gobernacion de Santander los principales residuos que generan riesgo de contaminacién para el
medio ambiente son:

Baterias de plomo

Luminarias eléctricas

Pilas

Gas refrigerante & cilindros

Liquidos refrigerantes

Gas propano

Aceites lubricantes y dieléctricos

Equipos electrénicos y/o electromecanicos

Filtros de aire y refrigerante

Deshechos de mantenimiento (estopa, trapos, guantes, bayetillas, lanillas).

La gestién integral de los residuos peligrosos a cargo del generador se relaciona con la operacion
logistica, en concreto, con el procedimiento de administracion de bienes de la gobernacion de
Santander. De acuerdo con las normas nacionales e internacionales se contrataran a proveedores
certificados que cumplan con los requisitos legales y que tengan la infraestructura, experiencia y
respaldo requerido para minimizar los riesgos inherentes a la operacion. Para el efecto y para
todos los residuos que se generen durante la ejecucion de este contrato, el CONTRATISTA debe
informar al SUPERVISOR para que este indique el lugar de entrega de los elementos para la
disposicion final de los mismos.

11.1.9 INFORME DE GESTION DE MANTENIMIENTO

Con el fin de hacer seguimiento y control de la ejecucion de las diferentes actividades objeto del
contrato, el CONTRATISTA debe asistir quincenalmente a la reuniéon de seguimiento técnico del
mes en curso; para la primera sesién del mes se debe presentar los avances de las labores hasta
ese momento ejecutadas, y para la sesion de fin de mes debe presentar el Informe de Gestion de
Mantenimiento, el cual tiene como fin realizar el analisis del comportamiento de los sistemas de
aire acondicionado, que permita la implementacion de planes de aseguramiento, y que sera el
requisito para obtener el acta de recibo a satisfaccion, y el cual incluira entre otros:

v" Cuadro Resumen de Mantenimiento Preventivo
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v' Cuadro Resumen de Mantenimiento Correctivo

v" Formatos de Mantenimiento diligenciados, incluyendo registro fotografico fechado

v"Inventario por sitio intervenido: el CONTRATISTA debe asegurar la actualizaciéon de Inventario
de equipos de Aire Acondicionado, (Anexo Técnico 1- Inventario Aire Acondicionado) por sitio;
teniendo en cuenta, el registro de movimientos (traslados, reposicion y/o dados de baja del
servicio) en los formatos tipo definidos por la gobernacién de Santander.

El CONTRATISTA debe estar en capacidad de contemplar los tiempos de respuesta requeridos por
la gobernacion de Santander, descritos a continuacion para cada nivel de atencién. Estos tiempos
se miden desde el momento en que la Division de Mantenimiento reporta la solicitud de servicio
mediante una llamada telefénica (inicio de todo el procedimiento de asignacion y registro en el
sistema de seguimiento) y son medidos secuencialmente, uno seguido del otro, hasta la solucién
definitiva de cada solicitud.

Tiempos de respuesta y restauracién servicios/incidencias El tiempo de respuesta, es el tiempo
maximo para atencién del servicio en sitio, inicia una vez la Gobernacion de Santander realiza la
solicitud al CONTRATISTA y termina cuando el CONTRATISTA informa al supervisor de su arribo
al sitio y/o a la hora de ingreso registrada en la bitacora del sitio.

El tiempo de restauracién del servicio, es el tiempo méximo que el CONTRATISTA tiene para
restaurar el servicio o la incidencia e inicia desde el momento en que el CONTRATISTA informa al
supervisor de su arribo al sitio y/o a la hora de ingreso registrada en la bitdcora del sitio y termina
cuando el CONTRATISTA restaura el servicio o la incidencia y el supervisor confirma la eliminacion
de la alarma. Los tiempos maximos no pueden exceder los tiempos estipulados por la Gobernacion
de Santander en los ANS definidos para la prestacién de los servicios objeto de este contrato.

En caso de requerirse el cambio inmediato de algin repuesto, el CONTRATISTA debera informarlo

a la Gobernacion de Santander para su aprobacién, siempre que se encuentre pactado en el
contrato y cumplir con el tiempo de restauracién estipulado en los ANS, a partir de la aprobacion.

Tabla 4 — ANS — Tiempos de respuesta y de restauracién

Prioridad del Tiempo de respuesta en Tiempo de restauracion de la
sistema sitio falla
Alta 1 hora 3 horas maximo
Media 3 hora 5 horas
Baja 8 horas 8 horas

Nota:

Tiempo de respuesta: Corresponde a la llegada del CONTRATISTA al sitio a partir de la
notificacién del evento por la gobernacién de Santander.

Tiempo de restauracion de la falla: Corresponde al tiempo maximo de restablecimiento del
servicio, partiendo del reporte por parte del CONTRATISTA.

11.1.10 NIVELES DE ESCALAMIENTO DEL CONTRATISTA.

El nivel de escalamiento requerido para la atencién de cualquier tipo de solicitud de servicio es el
siguiente:

v" Primer nivel: Coordinador técnico del proyecto y/o la estructura que proponga el OFERENTE,
teniendo en cuenta que deberd prestar el servicio en el horario de la Gobernacion de
Santander durante el periodo de ejecucién del contrato.

v Segundo nivel: Back up del Coordinador técnico y/o la estructura que proponga el
OFERENTE, teniendo en cuenta que deberd prestar el servicio en el horario de la
Gobernacion de Santander durante el periodo de ejecucion del contrato.

v' Tercer nivel: delegado del Representante Legal, teniendo en cuenta que debera prestar el
servicio en el horario de la Gobernacion de Santander durante el periodo de ejecucién del
contrato.

El personal técnico del CONTRATISTA designado, no sera contactado directamente por la
gobernacion de Santander para la atencion de 6rdenes de servicio.
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ANEXO TECNICO 1-CLASES DE AIRE ACONDICIONADO

ITEM CLASE DE AIRE
1 Equipo Split capacidad de 15 TR
2 Equipo Split capacidad de 10 TR
3 Equipo Split capacidad de 5 TR (Convencional)
4 Equipo Split capacidad de 5 TR (Inverter)
5 Equipo Split ducto de 54.000 Btu/hr (Inverter)
6 Equipo Split capacidad de 4 TR (Convencional)
7 Equipo Fancoil de 5 TR (Inverter)
8 Equipo Fancoil de 40,000 Btu/Hr (Inverter)
=] Equipo piso techo de 60.000 Btu/hr
10 Equipo piso techo de 40,000 Btu/hr (Inverter)
11 Equipo piso techo de 36.000 Btu/hr
12 Equipo piso techo de 36,000 Btu/hr (Inverter)
13 Equipo Cassette de 60.000 Btu/hr
14 Equipo Cassette de 60.000 Btu/hr (Inverter)
15 Equipo Cassette de 54,000 Btu/hr
16 Equipo piso techo de 36.000 Btu/hr
17 Equipo Cassette de 36.000 Btu/hr
18 Equipo Cassette de 36.000 Btu/hr (Inverter)
19 Equipo Mini Split de 24.000 Btu/hr
20 Equipo tipo Ventana de 24000 Btu/hr
21 Equipo Mini Split de 18.000 Btu/hr
22 Equipo tipo Ventana de 18.000 Btu/hr
23 Equipo Mini Split de 12.000 Btu/hr
24 Equipo tipo Ventana de 12.000 Btu/hr
25 Equipo de refrigeracion
26 Equipo Mini Split de 9.000 Btu/hr
27 Equipo tipo Ventana de 9.000 Btu/hr
28 Condensadoras para Multi Flexible de 40,000
Btu/hr
29 Cassette de 24,000 Btu/hr para Multi Flexible
30 Pared de 18,000 Btu/hr para Multi Flexible

ANEXO TECNICO 2- RELACION DE REPUESTOS

ITEM DESCRIPCION
1 | UNIDAD COMPRESOR TIPO SCROLL DE 120,000 BTU/HR
2 | UNIDAD COMPRESOR TIPO SCROLL DE 90,000 BTU/HR
3 | UNIDAD COMPRESOR TIPO SCROLL DE 60,000 BTU/HR
4 | UNIDAD COMPRESOR TIPO SCROLL DE 48.000 BTU/HR
5 | UNIDAD COMPRESOR TIPO SCROLL DE 36,000 BTU/HR
6 | UNIDAD COMPRESOR DE 24,000 BTU/HR (CONVENCIONAL)
7 | : UNIDAD COMPRESOR DE 18,000 BTU/HR (CONVENCIONAL)
8 | UNIDAD COMPRESOR DE 12,000 BTU/HR (CONVENCIONAL)
9 | UNIDAD COMPRESOR DE 9,000 BTU/HR (CONVENCIONAL)
10 | UNIDAD COMPRESOR TIPO SCROLL INVERTER DE 60.000 BTU/HR
11 | UNIDAD COMPRESOR TIPO SCROLL INVERTER DE 54.000 BTU/HR
12 | UNIDAD COMPRESOR TIPO SCROLL INVERTER DE 40.000 BTU/HR
13 | UNIDAD COMPRESOR TIPO SCROLL INVERTER DE 36,000 BTU/HR
14 | UNIDAD COMPRESOR DE 24,000 BTU/HR (SCROLL-INVERTER)
15 | UNIDAD COMPRESOR DE 18,000 BTU/HR (SCROLL-INVERTER)
16 | UNIDAD COMPRESOR DE 12,000 BTU/HR (SCROLL-INVERTER)
17 | UNIDAD COMPRESOR DE 9,000 BTU/HR (SCROLL-INVERTER)
18 | MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA 3/4"HP CERRADO
19 | MOTOR VENTILADOR UNIDAD MANEJADORA 2" HP
20 | MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA 1/3"HP CERRADO
21 | MOTOR VENTILADOR UNIDAD MANEJADORA 3/4" HP ABIERTO
22 | MOTOR VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA 1/3"HP CERRADO
23 | MOTOR VENTILADOR MANEJADORA SPLIT INVERTER DE 5TR
24 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA SPLIT INVERTER DE 5TR
25 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA PISO TECHO 60,000 BTU/HR
26 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA PISO TECHO 60,000 BTU/HR

N
~

MOTOR VENTILADOR CONSOLA PISO TECHO 54,000 BTU/HR
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28 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA PISO TECHO 54,000 BTU/HR
29 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA CASSETTE DE 60,000 BTU/HR

30 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA CASSETTE DE 60,000 BTU/HR
31 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA CASSETTE DE 54,000 BTU/HR

32 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA CASSETTE DE 54,000 BTU/HR
33 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA CASSETTE DE 48,000 BTU/HR

34 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA CASSETTE DE 48,000 BTU/HR
35 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA PISO TECHO 40,000 BTU/HR

36 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA PISO TECHO 40,000 BTU/HR
37 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA PISO TECHO 36,000 BTU/HR

38 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA PISO TECHO 36,000 BTU/HR
39 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA CASSETTE DE 36,000 BTU/HR

40 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA CASSETTE DE 36,000 BTU/HR
41 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA PISO TECHO 30,000 BTU/HR

42 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA PISO TECHO 30,000 BTU/HR
43 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA MINI SPLIT 24,000 BTU/HR

44 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA MINI SPLIT 24,000 BTU/HR
45 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA MINI SPLIT 18,000 BTU/HR

46 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA MINI SPLIT 18,000 BTU/HR
47 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA MINI SPLIT 12,000 BTU/HR

48 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA MINI SPLIT 12,000 BTU/HR
49 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA MINI SPLIT 11,000 BTU/HR

50 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA MINI SPLIT 11,000 BTU/HR
51 | MOTOR VENTILADOR CONSOLA MINI SPLIT 9,000 BTU/HR

52 | MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA MINI SPLIT 9,000 BTU/HR

53 | MOTOR VENTILADOR TIPO VENTANA DE 24,000 BTU/HR

54 | MOTOR VENTILADOR TIPO VENTANA DE 18,000 BTU/HR

55 | MOTOR VENTILADOR TIPO VENTANA DE 12,000 BTU/HR

56 | MOTOR VENTILADOR TIPO VENTANA DE 9,000 BTU/HR

57 | EJE DE POTENCIA DIAMETRO DE 1 1/6"

58 | RODAMINETOS

59 | TARJETA PCB PRINCIPAL

60 | TARJETA CONVERSORA

61 | TARJETA UNIDAD INTERIOR

62 | TARJETA ELECTRONICA DE MINI SPLIT

63 | TARJETA ELECTRONICA PISO TECHO

64 | SENSOR DE TEMPERATURA ALTA

65 | SENSOR DE TEMPERATURA BAJA

66 | SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTAL EXTERIOR

67 | SENSOR DE FASES TRIFASICO

68 | CONTROL REMOTO

69 | TURBINA EQUIPOS CASSETTE

70 | TURBINA EQUIPO SPLIT

71 | BLOWER PISO TECHO

72 | BLOWER MINI SPLIT

73 | ASPA CONDENSADORA MINI SPLIT

74 | ASPA CONDENSADORA PISO TECHO

75 | ASPA CONDENSADORA CASSETTE

76 | ASPA CONDENSADORA EQUIPOS SPLIT

77 | RETARDADOR DE ARRANQUE

78 | CORREAS TIPOB

79 | EJE PARA UNIDADES MANEJADORAS

80 | CHUMACERAS UNIDADES MANEJADORAS

81 | POLEASTIPOB

82 | CONTACTOR 50 AMPERIOS 3 POLOS 24 VOLTIOS

83 | CONTACTOR 40 AMPERIOS 3 POLOS 24 VOLTIOS

84 | CONTACTOR 30 AMPERIOS 3 POLOS 24 VOLTIOS

85

CONTACTOR 20 AMPERIOS 3 POLOS 24 VOLTIOS
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86

CAPACITOR DE ARRANQUE

87

CAPACITOR DE MARCHA DE 1 MFD A 5 MFD

88

CAPACITOR DE MARCHA DE 80 MFD A 5 MFD

89

CAPACITOR DE MARCHA DE 60 MFD

90

CAPACITOR DE MARCHA DE 6 MFD A 50 MFD

91

CAPACITOR DE ARRANQUE

92

RELEVO DE UNIDAD MANEJADORA

93

TACO DE PORTECCION 3X40 SCHNEIDER

94

TACO DE PORTECCION 2X40 SCHNEIDER

95

TACO DE PORTECCION 2X30 SCHNEIDER

96

CONTROL DE PRESION DE ALTA

97

CONTROL DE PRESION DE BAJA

98

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTAL ANALOGO

99

CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTAL DIGITAL

100

RELAY POTENCIAL

101

RIEL CHANNEL

102

VARILLA ROSCADA DE 3/8" X3M

103

CANALIZACION EN TUBERIA EMT DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS

104

CANALIZACION EN TUBERIA EMT DE 1" INCLUYE ACCESORIOS

105

CANALIZACION EN TUBERIA EMT DE 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS

106

MANGUERA CORAZA METALICA AMERICANA DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS

107

MANGUERA CORAZA METALICA AMERICANA DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS

108

MANGUERA CORAZA METALICA AMERICANA DE 1" INCLUYE ACCESORIOS

109

FILTRO SECADOR DE 5/8" ROSCADOS

110

FILTRO SECADOR DE 5/8" SOLDABLES

111

FILTRO SECADOR DE 1/2" ROSCADOS

112

FILTRO SECADOR DE 1/2" SOLDABLES

113

FILTRO SECADOR DE 3/8" ROSCADOS

114

FILTRO SECADOR DE 3/8" SOLDABLES

115

FILTRO SECADOR DE 1/4" ROSCADOS

116

FILTRO SECADOR DE 1/4" SOLDABLES

117

FILTRO RETENEDOR DE PARTICULAS

118

FREON R-410a 1 LIBRAS

119

FREON R-141a 1 LIBRAS

120

FREON R-22 1 LIBRAS

121

ACEITE MINERAL

122

ACEITE SINTETICO

123

REJILLAS DE SUMINISTRO CON DAMPER 14"X14"

124

REJILLAS DE SUMINISTRO CON DAMPER 12"X12"

125

REJILLAS DE RETORNO DE 18"X18"

126

REJILLAS DE RETORNO DE 20"X20"

127

CINTA FOIL

128

LAMINA RIGIDA DOBLE FOIL POLIISOCIANURATO

129

DESMONTE DUCTERIA EN FIBRA DE VIDRIO Y DISPOCISION FINAL

130

QUIMICO DESINCRUSTANTE CHINE SIDE

131

NITROGENO 1/2 M3

132

OXIGENO 1/2 M2

133

ACETILENO 1/2 KILOGRAMO

134

REFORMACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO,
INSTALACION LAMINAS Y ACABADOS FINALES,LIMPIEZA

135

AISLAMIENTO DE CAUCHO DE CELULAS COMPACTAS

136

TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE

137

CABLE ENCAUCHETADO 3X10

138

CABLE ENCAUCHETADO 4X16

139

MANGUERA PARA DRENAJE

140

VALVULA DE EXPANSION

141

ELECTROVALVULA DE EXPANSION

142

BANDEJA PARA CONDENSADOS
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Los demas detalles del presente Proceso de Contratacion también se encuentran incluidos
en los Documentos del Proceso.

12. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES.

10.1. ACUERDOS INTERNACIONALES

Nota 1: La informacion contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo — MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente la publica por su importancia para las entidades publicas y los participantes en la
contratacion.

Nota 2: Segun el Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT el valor de los umbrales
tendra vigencia del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para los Acuerdos
Comerciales suscritos con: (i) Canad4, (ii) Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, (iii)
Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza del Pacifico y(vii) Corea.

Nota 3: Segun el MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero del 2023 hasta el
31 de diciembre de 2024, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (ii) paises
EFTA, (iii) paises de la Unién Europea.

Nota 4. En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se
calcularan y convertirdn a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM)
del Banco de la Republica de Colombia del dia anterior a la fecha de publicacion del aviso de
convocatoria del respectivo proceso de compra.

Nota 5: Sin perjuicio de las particulares de la cobertura dispuesta por cada Acuerdo Comercial, por
regla general, las entidades del nivel central corresponden a las entidades del sector nacional y las
entidades del nivel subcentral corresponden a las entidades del sector territorial. En todo caso, se
recuerda que las entidades estatales tienen la obligacién de identificar los Acuerdos Comerciales
aplicables a sus procesos de contratacion.

Nota 6: De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el
articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los
acuerdos comerciales en Procesos de Contratacién, las convocatorias limitadas a MiPymes se
encuentran excluidas de la aplicacién de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitacion de
MiPymes seré el previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil dolares de los Estados
Unidos de América (US$125.000).

UMBRAL MIPYMES 2024
us s 125.000
COLS$ 532.338.092

ACUERDOS COMERCIALES PLAZOS

FLAZI BIENZS T PLAZO CUANDO HAY
SlEvlElos Be PUBLICIDAD EN EL
PLAZO GENERAL CARACTERISTICAS
: PLAN ANUAL DE
JECIICAE ADQUISICIONES
UNIFORMES
ALIANZA PACIFICO 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
CANADA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
CHILE 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
COREA 30 DIAS 13 DIAS 10 DIAS
COSTA RICA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ESTADOS AELC 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ESTADOS UNIDOS 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
UNION EUROPEA 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
ISRAEL 40 DIAS 10 DIAS 10 DIAS
MEXICO 40 DIAS N/A 25 DIAS

ENTIDADES DEL NIVEL SUBCENTRAL DEL GOBIERNO

Se incluyen todos los DEPARTAMENTOS
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MUNICIPIOS

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADA Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

N/A

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

N/A

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 2.030.722.904

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 28.617.834.542

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COREA Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 1.147.000.000

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 86.020.000.000

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA'Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 2.030.722.904

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 28.617.834.543

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC (EFTA - SUIZA,

ACUER

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 1.148.221.780

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 28.705.544.496

ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO

SECCION B CHILE BIENES Y SERVICIOS

$ 1.147.016.154

SECCION B CHILE SERVICIOS DE
CONSTRUCCION

$ 28.675.403.847

SECCION B PERU BIENES Y SERVICIOS

$ 1.147.016.154

SECCION B PERU SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 28.675.403.847

SECCION B MEXICO BIENES Y SERVICIOS

N/A

SECCION B MEXICO SERVICIOS DE CONSTRUCCION N/A

LIECHTENSTEIN, NORUEGA E ISLANDIA)

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 1.071.354.018

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 26.783.850.461

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNION EU

ROPEA Y COLOMBIA

SUBCENTRAL BIENES Y SERVICIOS

$ 1.071.354.018

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

$ 26.783.850.461

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE UMBRAL

DOS DE LIBRE COMERCIO CON ISRAEL (VIGENCIA ACTUALIZACION ACU

ES 2023)

SUBCENTRAL BIENES

DEG  250.000

SUBCENTRAL SERVICIOS

DEG  250.000

SUBCENTRAL SERVICIOS DE CONSTRUCCION

DEG 5.000.000

ERDOS

Para el caso de los umbrales aplicables al Acuerdo Comercial con Israel, se recomienda que las
entidades cubiertas por el Acuerdo Comercial vigente con lIsrael establezcan el valor en pesos
colombianos de los umbrales contenidos en las Secciones A, B y C usando la TRM del dia anterior
a la fecha de publicacién del aviso de convocatoria del respectivo proceso de compra. Entonces:
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Valor en pesos del umbral =

Valor umbral en DEG x TRM del dia anterior a la fecha de

publicacién del aviso de convocatoria x valor del DEG

(USD por DEG)

Asi, por ejemplo, en caso de una contratacion de bienes realizada por un Ministerio (esto es, una
entidad del nivel central a la cual aplicaria la Seccion A del Acuerdo), el gjercicio a realizar seria el
siguiente, asumiendo que el aviso de convocatoria se publique el 24 de marzo de 2022:

Valor en pesos del umbral =

130.000 DEG x 3.765,67 (TRM del Banco del 23

de marzo) x 1,37855 USD por DEG (dato del

Banco del 23 de marzo)

=674'851.369,205 pesos colombianos

APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL

DEPARTAMENTAL

ACUERDO DEPARTAMENTAL

VALOR A PARTIR DEL CUAL EL ACUERDO
COMERCIAL ES APLICABLE

EXCEPCIONES

CHILE

BIENES Y SERVICIOS $1.147.016.154
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 28.675.403.847

ALIANZA DEL PACIFICO PERU

BIENES Y SERVICIOS $1.147.016.154
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 28.675.403.847

MEXICO

N/A

1,2,3,4,5/6,7, 12,14, 15, 16, 17, 19,
28, 29, 32, 35, 37, 55, 61

BIENES Y SERVICIOS $ 1.148.221.780

1,2,34,5,6,8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

CHILE BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
S 00 ean 08 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47
BIENES Y SERVICIOS $ 1.147.000.000
COREA BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION 13,4, 52'86'23 ég gﬂ gé g‘; 155; g% 17,19,
$ 86.020.000.000 » 29,32, 34, 35, 37, 57,
BIENES Y SERVICIOS $ 2.030.722.904
COSTA RICA BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION SRR 62'5 '??é 13?5 1?"‘% 155% 156é a5 dleh 2
$ 28.617.834.543 ) B2 58 5T 5T
CANADA N/A

ESTADOS AELC (EFTA - SUIZA,
LIECHTENSTEIN, NORUEGA E ISLANDIA)

BIENES Y SERVICIOS $ 1.071.354.018
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 26.783.850.461

1,4,5,6,7,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

ESTADOS UNIDOS

BIENES Y SERVICIOS $ 2.030.722.904.
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 28.617.834.543

1,2,3,4,5,6,7, 12,14, 15, 16, 17, 19, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37

TRIANGULO DEL EL SALVADOR

NORTE GUATEMALA

ES APLICABLE A LOS PROCESOS DE

CONTRATACION A PARTIR DEL LIMITE INFERIOR

DE LA MENOR CUANTIA

1,2,8,4,5,6,7,9, 14, 20, 38, 48, 49, 59

1,2,3,4,56,7,9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53,
59

UNION EUROPEA — REINO UNIDO

BIENES Y SERVICIOS $ 1.071.354.018
BIENES Y SERVICIOS CONSTRUCCION
$ 26.783.850.461

1,4,5,6,7, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
23, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 49, 57, 61

ISRAEL

BIENES 250.000 DEG
SERVICIOS 250.000 DEG

SERVICIOS DE CONSTRUCCION 5.000.000 DEG

1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,19,28,29,32,34,
35,37

“EL ACUERDO COMERCIAL CON EL REINO UNIDO FUE APROBADO EN COLOMBIA POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA MEDIANTE LEY
2067 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ESPERA LA REVISION DEL ACUERDO POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU
ENTRADA EN VIGOR. EN ESTE SENTIDO, LAS CONDICIONES COMERCIALES QUE SE VIENEN APLICANDO PARA EL REINO UNIDO, DESDE EL
1 DE ENERO DEL 2021, SON LAS MISMAS QUE SE VENIAN APLICANDO EN EL ACUERDO MULTIPARTES DE LOS PAISES ANDINOS CON LA
UNION EUROPEA, TAL COMO FUE ACORDADO MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE NOTAS DIPLOMATICAS NO. S-GTAJI-19-044595 QUE

SUSTENTAN ESTE ENTENDIMIENTO DE TRANSICION

LA DECISION 439 DE 1998 DE LA SECRETARIA DE LA CAN ES APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS ENTIDADES
ESTATALES DE NIVEL DEPARTAMENTAL OBLIGADAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACION

FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

En los casos en que exista Trato Nacional por reciprocidad, la Entidad Estatal debe otorgar a los
bienes, servicios y/o proveedores extranjeros, el mismo trato que da a los bienes, servicios y/o
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proveedores nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la
Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el numeral 1 del articulo
35 de la Ley 2069 de 2020, asi como las demas prerrogativas en cabeza de la industria
colombiana. Lo anterior, siempre que el oferente del bien o servicio acredite que cumple con la
regla de origen del pais al que se certificd el Trato Nacional por reciprocidad.

La tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos para los
Procesos de Contratacion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y de los

Procesos de Contratacion cuya informacion ha sido publicada en el Plan Anual de adquisiciones.

TABLA DE VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

ENTIDAD PRESUPUESTO DEL PROCESO EXCEPCION PROCESO DE
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL DE CONTRATACION SUPERIOR APLICABLE AL CONTRATACION
INCLUIDA AL VALOR PROCESO DE CUBIERTO POR EL
DEL ACUERDO COMERCIAL CONTRATACION ACUERDO COMERCIAL
ALIANZA DEL PACIFICO
CHILE Sl NO NO NO
ALIANZA DEL PACIFICO
PERU Sl NO NO NO
ALIANZA DEL PACIFICO
MEXICO N/A N/A N/A N/A
CANADA N/A N/A N/A N/A
CHILE Sl NO NO NO
COREA Sl NO NO NO
COSTA RICA Sl NO NO NO
ESTADOS AELC Sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS Sl NO NO NO
TRIANGULO DEL NORTE
GUATEMALA = Sl Sl Sl Sl
SALVADOR
CONDICIONADO EECHA CONDICIONADO FECHA CONDICIONADO FECHA
ISRAEL Sl PUBLIC AVISO CONVOCATORIA PUBLIC AVISO PUBLIC AVISO
CONVOCATORIA CONVOCATORIA
UNION EUROPEA  —
REINO UNIDO =l e e N

FUENTE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

De acuerdo a la tabla de verificacion de tratados internacionales, APLICA TRATADOS
INTERNACIONES CON TRIANGULO DEL NORTE (GUATEMALA-SALVADOR) Y LA CAN.

El presente proceso NO ostenta excepciones

El presente proceso esta cubierto por Acuerdos CON TRIANGULO DEL NORTE (GUATEMALA-
SALVADOR) Y LA CAN.

13. . ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION

El Contrato se adjudicara en audiencia publica, segln el orden de elegibilidad establecido en el
informe de evaluacion. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado,
adjudicara el proceso, al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que
cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procedera a
la declaratoria de desierta del proceso, si a ello hubiere lugar.

La audiencia publica se celebrara en la fecha y hora establecida en el Cronograma del
presente proceso. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejara constancia en acta.

En el evento que el jefe de la Oficina Gestora — Secretario de Despacho- no acoja la
recomendacion del comité evaluador, deberd justificarlo en el acto administrativo de adjudicacién o
declaratoria de desierta.

El orden de elegibilidad de las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos para el

efecto, se realizara teniendo como referencia el mayor puntaje obtenido, en orden descendente de
mayor a menor.

A. CONSIDERACIONES O REGLAS DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
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La audiencia de adjudicacion se celebrara en la fecha, hora y lugar indicados en el cronograma
establecido por la Entidad y se sujetara a lo establecido en la ley 80 de 1993y a las
consideraciones fijadas en el articulo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, asi:

1.) En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por el
Departamento de Santander a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluacién,
lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta.

2.) Si hay pronunciamientos que a juicio del Departamento requieren andlisis adicional y su
solucién puede incidir en el sentido de la decisién a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el
término necesario para la verificacion de los asuntos debatidos y la comprobacién de lo alegado.

3.) El Departamento concedera el uso de la palabra por una Unica vez al oferente que asi lo solicite,
para que responda a las observaciones que sobre la evaluacion de su oferta hayan hecho los
intervinientes.

4.) Toda intervencién debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el
oferente, y la intervencién de la persona (s) estara limitada a la duracion total por oferente, por el
término que sefiale el Departamento.

5.) Se podra prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicacion siempre
que el mismo se publicado en el SECOP con antelacion.

6.) Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procedera a adoptar la
decisién que corresponda.

7.) La audiencia la presidira el representante legal de la Entidad o su delegado.

8.) Los asistentes deberan observar una conducta respetuosa hacia los servidores publicos y los
demas presentes. Quien preside la audiencia podra tomar las medidas necesarias para preservar el
orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su comportamiento
altere su normal curso.

B. EN CASO DE EMPATE

La presentacion de la oferta debe cargarse a la plataforma del SECOP II, en la fecha y hora
establecida y la misma debe incluir toda la informacidon respecto a la capacidad juridica,
condiciones de experiencia, la descripcion técnica ofrecida indicando las caracteristicas, garantias,
oferta econdmica y demas informacion requerida.

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley
2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1860
de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

C. ADJUDICACION

En la fecha sefalada en el cronograma del pliego de condiciones electrénico, EL Departamento de
Santander dard a conocer las respuestas a las observaciones a los informes de verificacion y
evaluacion, presentard el orden de elegibilidad.

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015, El
Departamento de Santander puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una
oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los demas requisitos
previstos en el pliego de condiciones.

La adjudicacion podra ser suspendida o prorrogada por la Gobernacion de Santander, lo cual se
informara oportunamente a través del portal de contratacién publica SECOP II.

El acto administrativo de adjudicacion quedara notificado de conformidad con las reglas del
CPACA, y contra el mismo no procedera recurso alguno conforme al articulo 77 de la Ley 80 de
1993. Para efectos de la notificacion el proponente autorizard con la presentacion de la Carta de
Presentacion de la Oferta que se realice la Notificacién por medios electrénicos de que trata el
articulo 56 y numeral 1 del articulo 67 del Coédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.



https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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En el evento que el proponente favorecido con la adjudicaciéon no suscriba el contrato
correspondiente en el término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
guedara a favor de el Departamento de Santander, en calidad de sancion, el valor de la garantia
constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados
depositos o garantia (Art. 30, numeral 12, Ley 80 de 1993).

Igualmente, el proponente quedara inhabilitado para contratar con el Estado por el término de cinco
(5) afios, de conformidad con lo previsto en el literal €) del numeral 1° del articulo 8° de la Ley 80
de 1993.

Por regla general, el acto administrativo de adjudicacion es irrevocable y obliga a la Entidad y al
adjudicatario. No obstante, dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién del contrato y la
firma del mismo, el acto podra ser revocado total o parcialmente por las causales contenidas en el
articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, a saber:

= Cuando una vez adjudicado el contrato sobreviene inhabilidad o incompatibilidad del proponente
adjudicatario.
= Cuando se demuestre que el acto administrativo de adjudicacion se obtuvo por medios ilegales.

En este caso, El Departamento de Santander podra revocar el acto administrativo y adjudicar al

proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable
para la Entidad dando aplicacién al procedimiento ya descrito al respecto.

14. RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuaciéon se identifican

los riesgos del Proceso de Contratacion desde su planeacion hasta su liquidacién.

LA RESPECTIVA MATRIZ SE ENCUENTRA EN ANEXO AL PRESENTE PLIEGO DE
CONDICIONES.

Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el
proyecto de Pliego de Condiciones.

El dia establecido en el cronograma del presente proceso, se llevara a cabo la audiencia a la que
se refieren el articulo 30 de la ley 80 de 1993, articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 220
del Decreto Ley 019 de 2012, y el articulo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015. Como
consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, el Departamento de
Santander, se pronunciara sobre la pertinencia o no de las mismas y establecera la estimacion,
tipificacién y asignacion definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de Contratacion.

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna
observacion adicional, la misma solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte del
Departamento de Santander, Unicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones
mediante Adenda.

15. GANTIAS A EXIGIR

15.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015,
cumplimiento del contrato debe cubrir:

la. Garantia de

e DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera
POR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS. Este
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amparo cubrira a la Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total
o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al
contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del
valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato.

e PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de
los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del
contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato amparado. SUFICIENCIA: Esta garantia debe estar
vigente por el termino de ejecucién del contrato y tres (3) afios mas. El valor de esta
garantia debe ser del diez (10%) del valor del contrato

e CALIDAD DE LOS BIENES. El valor de esta garantia sera equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato cuya vigencia sera igual al termino de ejecucion
del contrato y seis (6) meses mas.

15.2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

La Entidad Estatal debe exigir en los contratos, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo
considere necesario con ocasion de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de una pdliza de
responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones
de su contratista.

La Entidad Estatal debe exigir que la péliza de responsabilidad extracontractual cubra también los
perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas
autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el
mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

15.3.  SUFICIENCIA:

La vigencia de esta garantia debera ser igual al periodo de ejecuciéon del contrato. El valor
asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual,
teniendo en cuenta el valor del presupuesto del presente proceso, de conformidad con el articulo
2.2.1.2.3.1.17. Del decreto 1082 de 2015, debera constituirse por un monto de Doscientos (200)
smmlv.

15.4. REQUISITOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

i Modalidad de ocurrencia. La compafia de seguros debe expedir el amparo en la
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer
términos para presentar la reclamacion, inferiores a los términos de prescripcién
previstos en la ley para la accién de responsabilidad correspondiente.

ii. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado
respecto de los dafios producidos por el contratista con ocasién de la ejecucién del
contrato amparado, y seran beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que
puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

iii.  Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas
de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes
amparos:

a. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

b. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

c. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.

d. Cobertura expresa de amparo patronal.

e. Cobertura expresa de motocicleta s propios y no propios.

f.

15.5. MECANISMOS DE PARTICIPACION EN LA PERDIDA POR PARTE DE LA ENTIDAD
ESTATAL ASEGURADA.

En el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente se pueden
pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningun caso
pueden ser superiores a dos mil (2.000) smmlv. No seran admisibles las franquicias, coaseguros
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obligatorios y demas formas de estipulacién que impliquen la asuncion de parte de la pérdida por la
entidad asegurada.

15.6. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA.

Cuando con ocasién de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia
se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantia.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal
debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el
caso.

La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratacion, el mecanismo
que proceda para restablecer la garantia, cuando el contratista incumpla su obligacion de
obtenerla, ampliarla o adicionarla.

15.7. TERMINO PARA ENTREGA DE LA GARANTIA.
El contratista entregara a EIl DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a mas tardar dentro de los
DOS (2) DIAS HABILES siguientes a la suscripcion del contrato, las garantias requeridas.

15.8. REQUISITOS GENERALES DE LA GARANTIA

En las garantias deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte
contratista, y el beneficiario debe ser EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. NIT. DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER: No. 890.201.235-6.

En caso de que el contratista sea un consorcio 0 unién temporal: La péliza de garantia debe ser
otorgada a nombre del Consorcio o Unién Temporal indicando el nombre de todos y cada uno de
sus integrantes, asi como el porcentaje de participacion de cada uno. Por tanto, en caso de
consorcio o union temporal la garantia no podra ser a nombre del representante legal del consorcio
0 Unién Temporal.

Las garantias deben contener la manifestacién por parte del asegurador, seguin la cual, las
mismas se encuentran cubiertas por un reasegurador inscrito en la Superintendencia Financiera
de Colombia. EI DEPARTAMENTO DE SANTANDER se reserva el derecho de solicitar la
certificacién por parte del reasegurador que se indique en dicha manifestacion.

La péliza debera estar firmada en ORIGINAL por el tomador, esto es, por el contratista.

16. SUPERVISION

El supervisor ejercera un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o juridico
sobre el proyecto, segun las funciones propias asignadas por la entidad, y podran en cualquier
momento, exigir al contratista la informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del mismo.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el
supervisor. No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por
escrito al supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder a ejecutar las
ordenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de
dichas ordenes se derivan perjuicios para el departamento de Santander.

Si el Contratista rehlisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le naotificara
por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningan efecto dentro de un
plazo de 5 dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacién al departamento de Santander —
oficina gestora para que este tome las medidas que considere necesarias. El supervisor debe
documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de
atencién de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcién del transito, entre
otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas. El supervisor debe
cumplir lo establecido por la ley para el desarrollo de sus funciones, asi como por el Decreto 462
del 17 de septiembre de 2021 — “Por medio del cual se modifica el manual de funciones y/o
actividades que deben cumplir los Interventores y/o Supervisores, para realizar en forma debida
sus funciones como supervisor”
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17. CRONOCRAMA
Para el desarrollo del presente proceso de contratacién se seguira el cronograma establecido en el

SECORP lI, para el proceso referenciado.

Las fechas y plazos antes indicados podran variar de acuerdo con la ley y con las
condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

18. FORMATOS Y ANEXOS

LISTA DE FORMATOS ANEXOS A ESTOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y QUE HACEN PARTE
DE EL.

Anexo 1: MATRIZ DE RIESGOS

Anexo 2: FORMATOS

FORMATO 1 - MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR

FORMATO 2 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FORMATO 3 - CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES - (PERSONAS NATURALES)

FORMATO 4 - CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - (PERSONAS JURIDICAS)

FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCION - UNION TEMPORAL

FORMATO 6 - DOCUMENTO DE CONSTITUCION — CONSORCIO

FORMATO 7 - COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

FORMATO 8 - COMPROMISO ANTICORRUPCION

FORMATO 9 - CONDICIONES DE EXPERIENCIA

FORMATO 10- PROPUESTA ECONOMICA

SANDRJ( PATRICIA QUIROS MARIN

Secretaria Administrativa de Santander

Proyect6 Andlisis de precios: Jaime Palacios — Contratista Oficina Contratacion

Proyect6 Estudios del Sector: Leonardo Benavidez - Contratista — Contratista Oficina Contratacién

Proyect6 Aspectos Legales: Juan Carlos Navarro Borja— Contratista Oficina de Contratacion

Revis6 Aspectos Legales: John Pefia Serrano - Abogado CPS Of. Contratacion

Revis6é Aspectos Legales: Silvia Patricia Wallis Zarrazola — Profesional Universitario

VB: Carlos Alberto Romén Ochoa — Jefe oficina de contratacion..
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ANEXO 2 AL PLIEGO DE CONDICIONES
FORMATOS

FORMATO 1 - MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR

Sefores

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SECRETARIA DE XXXXXXXX

Bucaramanga

REFERENCIA: Proceso No.XXXXXXX Objeto XXXXXXXXXXX(Indicar el nombre completo asignado por la

Entidad).

El suscrito XXXXXXXXXXXX (nombre del interesado) de acuerdo con el Pliego de Condiciones, manifiesto por

este documento mi interés en participar en el proceso de seleccion de contratistas de la referencia

1. mis datos personales y de contacto son:

Nombre del Interesado

Nombre del Representante Legal

C. C. No.

De

Matricula Profesional No.

No. del NIT de la persona Juridica

Direccion fisica de correo

Correo electrénico

Telefax

Ciudad

2. Mi participacion es a titulo de : (Persona Natural, Persona Juridica, Proponente plural)

Atentamente,

C.C.
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FORMATO 2 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha,

Sefior

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX

Secretario de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Departamento de Santander

Calle 37 No. 10-30 oficina XXxxX, XXXXXXXXX piso - edificio Gobernacién de Santander
Bucaramanga

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION NUMERO  XXXXXXXX-
OBJETO - [XXXXXXXXXXXXXXXXINSERTAR INFORMACION]

[XOOXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nombre del representante legal o de la persona natural
Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [XXXXXxxxxxxx obrando en mi propio
nombre o en mi calidad de representante legal de] [Xxxxxxxxxxxxxxxx nombre del Proponente],
presento Oferta para el Proceso de Contratacion de la referencia y hago las siguientes
manifestaciones:

1. Que conozco y acepto todos los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibi del Departamento de Santander
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

2. Que de conformidad con los documentos de esta contratacion, me comprometo a ejecutar
el siguiente objeto: XXXXXXXXX.

3. Que estoy autorizado para suscribir 'y presentar la Oferta en nombre del
xxXxxxProponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta
adjudicatario del Proceso de Contratacién de la referencia.

4. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones
técnicas del Anexo 1 del estudio previo que hace parte de este proceso.

5. Que la oferta econdmica y la oferta técnica estan adjuntas a la presente comunicacion y
han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la

Oferta.

6. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por
personas autorizadas para el efecto.

7. Que la oferta econémica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos,

costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de
la presentacion de la Oferta, suscripcion y ejecucion del contrato y que en consecuencia, de
resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasion del pago de tales gastos.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el
efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso, y ejecutaré el contrato en
el plazo establecido por la Entidad para ello.

9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantia de cumplimiento
prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma
alli contenido.

10. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminacion de la vigencia
del Contrato, la obra cumplird con la totalidad del alcance y los requerimientos y
especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del estudio previo, documento que forma
parte de este proceso.

11. Manifiesto que el Proponente (XXxXXXXX) esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales
frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
obligaciones laborales.

12. Adjunto la garantia de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los
Documentos del Proceso.
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13. Manifiesto bajo gravedad de juramento, que no me encuentro (ni la firma gque represento)
incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones previstas en la
Constitucién Politica o en la Ley, especialmente en el articulo 8°. de la Ley 80 de 1993, Ley
190 de 1995, Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes, que impidan la participacién
del proponente en el presente proceso contractual y en la celebracion y ejecucién del
respectivo contrato.

Recibiré notificaciones en la siguiente direccion en:

Persona de contacto: (XXXXXXXXXXXX hombre)

C.C. nimero: XXXXXXXXXXXXXX

Direccion: (XXXXXXKXXKXXX )

Ciudad: (OXXKXXXKXXXKXXXKXXKXXKKXXKK)
Teléfono: (XXXXXXXXXXX )

Celular: (OXXXXXXXXXKX)

Telefax: (XXXXXXXXXXX)

e-mail: (OOXXHHXXKXXKXXXXXXXXXKKX)

Firma proponente (representante legal — persona natural)
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKX
Matricula profesional No. XXXXXXXXXXXXXXXXX

AVAL DE LA PROPUESTA:

(Firma de quien avala la propuesta- profesional de la especialidad solicitada.
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Matricula profesional No. XXXXXXXXXXXXXXXXX

NOTA: Si se trata de personas juridicas, cuyo representante legal no sea profesional, el
proponente debera avalar la propuesta por el profesional del area requerido.

En el caso de propuestas presentadas por personas naturales, no se aceptara el aval de las
propuestas.
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FORMATO 3- CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - (PERSONAS NATURALES)

Ciudad y fecha

Sefior

XXXXXKKXXXKXXXXKXXXXXKXXXX

Secretario de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Departamento de Santander

Calle 37 No. 10-30 oficina XXxxX, XXXXXXXXX piso - edificio Gobernacién de Santander
Bucaramanga

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION NUMERO  XXXXXXXX-
OBJETO - [XXXXXXXXXXXXXXXXINSERTAR INFORMACION]

Yo XXXXXXXXXXXXX, identificado (a) con C.C. No. XXXXXXXXXXXX de XXXXXXXX, de acuerdo
con lo sefialado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE
JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
Gltimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccion.

[En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el
pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento
indicar esta circunstancia en el presente anexo.]

NOTA 1: Para el caso de las modalidades de asociacién, este debera ser presentado por cada
integrante.

NOTA 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a
24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal
efecto, en el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1670 de 2007.

NOTA 3: En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente
mencionadas, se deberd precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con
indicacién del cumplimiento de esta obligacion.

Presentado para ser valida dentro del proceso de seleccion No.
Dada en alos () del mes de de

FIRMA 2XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
NOMBRE DE QUIEN DECLARA : XXXXXXXXXXXXXXXXX
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FORMATO 4 - CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - (PERSONAS JURIDICAS)

Ciudad y fecha

Sefior

XXXXXKKXXXKXXXXKXXXXXKXXXX

Secretario de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Departamento de Santander

Calle 37 No. 10-30 oficina XXxxX, XXXXXXXXX piso - edificio Gobernacién de Santander
Bucaramanga

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION NUMERO  XXXXXXXX-
OBJETO - [XXXXXXXXXXXXXXXXINSERTAR INFORMACION]

[Use la opcidén que corresponda, segun certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]

Yo, , identificado con , en mi condicion de Representante
Legal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension,

salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), pagados
por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccién. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , Yy con Tarjeta Profesional No.

de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor Fiscal de
(Razon social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara
de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compafiia, certifico el pago de
los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos profesionales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA y Caja de Compensacion Familiar) pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6)
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos pagos
corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafia durante dichos 6 meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOTA 1: Para el caso de las modalidades de asociacién, este deberd ser presentado por cada
integrante.

NOTA 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a
24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal
efecto, en el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1670 de 2007.

NOTA 3: En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente
mencionadas, se deberd precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con
indicacién del cumplimiento de esta obligacion.

Presentado para ser valida dentro del proceso de seleccion No.

Dada en alos () del mes de de

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
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FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCION - UNION TEMPORAL

Ciudad y fecha

Sefior

XXXXXKXXXXKXXXXKXXXXXKXXXX

Secretario de XXX XXXXXXXXX

Departamento de Santander

Calle 37 No. 10-30 oficina XXxxX, XXXXXXXXX piso - edificio Gobernacién de Santander
Bucaramanga

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION NQMERO XXXXXXXX-
OBJETO - [XXXXXXXXXXXXXXXXINSERTAR INFORMACION]

Entre los suscritos a saber: , mayor de edad, residente en (direccion)
de la ciudad de , identificado con cédula de ciudadania No. ,
expedida en , quien obra en nombre y representacion legal de , (Escribir el
nombre completo incluyendo el tipo de sociedad o de la persona natural, segin el caso.),
legalmente constituida, con domicilio principal en , con NIT
No , ¥ debidamente facultado por la Junta de Socios y/o estatutos
sociales, y , mayor de edad, residente en (direccion) de la ciudad de
, identificado con cédula de ciudadania No. , expedida en

qguien obra en nombre y representacion legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el
tipo de sociedad o de la persona natural, segun el caso.) , legalmente constituida, con
domicilio principal en , con NIT No. ; manifestamos que mediante el presente
documento hemos acordado integrar UNION TEMPORAL cuya integracion, conformacion y
reglamentacion se regira por las siguientes clausulas:
PRIMERA: OBJETO EIl objeto del presente documento es la integracién de UNION TEMPORAL
entre, y , con el propésito de complementar o reunir los requisitos de
participacion, habilitantes y de evaluacion exigidos, de las partes que constituyen la presente
UNION TEMPORAL, para la preparacion y presentacion de la propuesta, adjudicacion, celebracion
y ejecucién del contrato, dentro de la convocatoria No. , abierta por el
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, cuyo objeto es
SEGUNDA - RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabllldad sera solidaria, mancomunada e
ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el respectivo
contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. TERCERA -

DENOMINACION: El presente UNION TEMPORAL se denominara . CUARTA -
DOMICILIO: El domicilio del UNION TEMPORAL seré: (direccion de la ciudad
de

QUINTA - REPRESENTANTE UNION TEMPORAL.: Se designa como Representante del presente
UNION TEMPORAL a , identificado con cédula de ciudadania No , expedida
en , cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien

esta autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al UNION TEMPORAL.
SEXTA - DURACION.- La duracion del presente UNION TEMPORAL en caso de salir favorecido
con la adjudicacion sera igual al tiempo comprendido entre el momento del acuerdo de modalidad
de seleccibn como exigencia de actuacién legal en la etapa precontractual, la contractual y la
liquidacién del contrato y un (1) aflo mas. En todo caso UNION TEMPORAL durara todo el término
necesario para atender las garantias prestadas. SEPTIMA - PORCENTAJE DE PARTICIPACION.
Los miembros del UNION TEMPORAL tienen la siguiente participacion: %

% % gue corresponde a las obligaciones contenidas en el formulario de la
propuesta a saber:

ITEMS o ACTIVIDADES A PORCENTAJE DE LAS
No INTEGRANTE EJECUTAR POR CADA ACTIVIDADES RESPECTO
INTEGRANTE DEL TOTAL
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COLOCAR
NOMBRE
INTEGRANTE 1

COLOCAR
NOMBRE
INTEGRANTE 2

COLOCAR
NOMBRE
INTEGRANTE 3

OCTAVA - CESION.- Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los
integrantes de la modalidad de asociacién entre ellos. Cuando se trate de cesién a un tercero se
requerird aprobacion escrita del DEPARTAMENTO DE SANTANDER. En caso de aceptarse la
cesion por parte del DEPARTAMENTO DE SANTANDER el cesionario debera tener las mismas o
mejores calidades que el cedente. El documento podra contener las demas CLAUSULAS
OPCIONALES, que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo
dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los integrantes frente al
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas béasicas que
regulen las relaciones entre los integrantes, entre otros aspectos.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los

, dias del mes , del afio

ACEPTO:

FIRMA REPRESENTANTE DE LA UT

NOMBRE

CC.:

Direccion: (OXRXXXXXXXXX )

Ciudad: (OOHXHXXXREXXXXXXXXXXXXXXKX)
Teléfono: (ORXXXXXXXX )

Celular: (OXRXXXXXXXXXKX)

Telefax: (XXXXXXXXXXX)

e-mail: (XXX XXX XXX XKXKXXXXXK)

Firma Integrante 1 de la UT:
Nombre Integrante 1

NIT o C.C.

C.C. nimero: XXXXXXXXXXXXXX

Direccion: (XXXXXXXXKXXX )

Ciudad: (XXXXHXXXXKXKXXXXKXXKXXXXKXX)
Teléfono: (XXXXXXXXXXX )

Celular: (XXXXXXXXXXXXX)

e-mail: (XXXXHXXHXXHXXKXXXXKXXKXXXXX)

Firma Integrante 2 de la UT:
Nombre Integrante 2

NIT o C.C.

C.C. nimero: XXXXXXXXXXXXXX

Direccion: (XXXXXXXXXXXX )

Ciudad: (XXXXHXXHXXKXKXXXXKXXKXXXXXKXX)
Teléfono: (XXXXXXXXXXX )

Celular: (XXXXXXXXXXXXX)

e-mail: (ORXXHXXXKXXXEXXXKXXXXKXXXKX)
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FORMATO 6 — DOCUMENTO DE CONSTITUCION — CONSORCIO

Ciudad y fecha

Sefior

XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXX

Secretario de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Departamento de Santander

Calle 37 No. 10-30 oficina XXxxX, XXXXXXXXX piso - edificio Gobernacién de Santander
Bucaramanga

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION NUMERO  XXXXXXXX-
OBJETO - [XXXXXXXXXXXXXXXXINSERTAR INFORMACION]

Entre los suscritos a saber: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, (direccién) de la ciudad de
, identificado con cédula de ciudadania No. , expedida en
quien obra en nombre y representacion legal de (Escrlblr el nombre completo
incluyendo el tipo de sociedad o de la persona natural, segun el caso ), legalmente constituida, con
domicilio principal en , con NIT No , debidamente
facultado por la Junta de Socios 0 estatutos sociales, y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad,
(direccion) de la ciudad de , identificado con cédula de ciudadania No.
, expedida en , quien obra en nombre y representacion legal de ,
(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad o de la persona natural, segun el
caso.) , legalmente constituida, con domicilio principal en , con NIT No.
debidamente facultado por los estatutos sociales o Junta de socios, manifestamos que
mediante el presente documento hemos acordado integrar un CONSORCIO cuya integracion,
conformacion y reglamentacion se regira por las siguientes clausulas:
PRIMERA: OBJETO EI objeto del presente documento es la integracién de un CONSORCIO entre,
y , con el propésito de complementar y reunir los requisitos de
participacion, habilitantes y de evaluacion exigidos, de las partes que constituyen el presente
CONSORCIO, para la preparacion y presentacion de la propuesta, adjudicacion, celebracion y
ejecucion del contrato, dentro de la convocatoria No. , abierta por el
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, cuyo objeto es . SEGUNDA -
RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabilidad seré solidaria, mancomunada e ilimitada en todas
y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia las
actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato,
afectaran a todos los miembros que lo conforman.
TERCERA - DENOMINACION: El presente CONSORCIO se denominara

CUARTA - DOMICILIO: El domicilio del CONSORCIO sera: (direccion xxxxxx) de la ciudad de

QUINTA - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente
CONSORCIO a , identificado con cédula de ciudadania No , expedida en
, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien esta
autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al CONSORCIO.
SEXTA - DURACION.- La duracion del presente UNION TEMPORAL en caso de salir favorecido
con la adjudicacion sera igual al tiempo comprendido entre el momento del acuerdo de modalidad
de seleccibn como exigencia de actuacién legal en la etapa precontractual, la contractual y la
liquidacién del contrato y un (1) afio més. En todo caso la modalidad de asociaciéon durard todo el
término necesario para atender las garantias prestadas.
SEPTIMA - PORCENTAJE DE PARTICIPACION. Los miembros del consorcio tienen la siguiente
participacion: % % %
OCTAVA - CESION.- Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la part|C|paC|0n de los
integrantes del consorcio o unién temporal entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero se
requerirq aprobacién escrita del DEPARTAMENTO DE SANTANDER. En caso de aceptarse la
cesion por parte del DEPARTAMENTO DE SANTANDER el cesionario debera tener las mismas o
mejores calidades que el cedente. El documento podra contener las demas CLAUSULAS
OPCIONALES, que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo
dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los Consorciados frente al
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas basicas que
regulen las relaciones entre los integrantes del CONSORCIO, entre otros aspectos.
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En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los

, dias del mes , del afio

ACEPTO:

FIRMA REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

NOMBRE
CcC.:
Direccion:
Ciudad:
Teléfono:
Celular:
Telefax:
e-mail:

Firma Integrante 1 del Consorcio:
Nombre Integrante 1

NIT o C.C.
C.C. nimero:
Direccion:
Ciudad:
Teléfono:
Celular:
e-mail:

Firma Integrante 2 del consorcio:
Nombre Integrante 2

NIT o C.C.
C.C. nUmero:
Direccion:
Ciudad:
Teléfono:
Celular:
e-mail;

(XXXXXXKXXXXXX )
(OXXRHXXHXXKXXXXXXKXXKXXXX)
(XXXXXXXXXXX )
(OXXXXXXXXXXX)
(XXXXXXXXXXX)
(ORXXEXXXXHXXXKXXXXXKXXKX)

XXXXXXXXXXXXKX
(XXXXXXXXXXXX )
(OXXEXXKXXKXXXXXXXXXKXXXX)
(XXXXXXXXXXX )
(XXXXXXXXKXXXXX)
(OXXHXXKXXKXXXXXXXXKKX)

XXXXXXXXXXXXKX
(XXXXXXXXXXXX )
(OOXXEXXXRXXXKXXXXKXXXKXXXKXXX)
(XXXXXXXXXXX )
(XXXXXXXXXXXXX)
(OXXHHXXKXXEXXXKXXXXXXKKX)
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FORMATO 7 - COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

LOS SUSCIIOS: .eeveiiiiiieeeiiiiiiiee e viiiee e , identificado con cédula de ciudadania No...................
Lo [ T , domiciliado en.......cccccceeeeniiinns , actuando en mi propio nombre (0 en
FEPreSENtaCION E.........iiiuiiiiiiee it ) que en adelante se denominara el

PROPONENTE, y los funcionarios abajo firmantes, debidamente identificados, que en adelante se
denominaran LA ENTIDAD, manifestamos la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE
TRANSPARENCIA teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.) Que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, adelanta un proceso contractual que tiene el
siguiente objeto:
) 9.9.9.9.0.9.9.9.9,.0.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9,9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.99.9999.9.9090000004
) 9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.:9.9.9.9,.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0.0.¢

2.) Que el PROPONENTE tiene interés en apoyar la accién del Estado Colombiano y del
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en el implemento de mecanismos y normas para el
fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la
corrupcion.

3.) Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso contractual referido en el primer
considerando, y se encuentra dispuesto a suministrar la informacidn necesaria para la
transparencia del proceso, y en tal sentido realiza las siguientes manifestaciones y
compromisos.

DECLARACIONES

PRIMERA: Proponente. Declaro no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la Constitucion Politica ni en el articulo 8°. de la Ley 80 de 1993 y
demas normas concordantes, asi como no tener sancion vigente por la trasgresion de alguna de
ellas, para contratar con Entidades Publicas.

SEGUNDA: Proponente. Declaro que toda la informacion que suministré y suministraré al
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, es cierta y precisa y que no omiti ni omitiré informacion que
sea necesaria para la transparencia en la celebracién y desarrollo del contrato.

TERCERA: Proponente. Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni directa ni
indirectamente, dadiva o beneficio para obtener una decisién a mi favor, ventaja impropia o para
perjudicar a alguno de los proponentes.

CUARTA: Proponente. Declaro que la propuesta presentada es seria y econémicamente ajustada
a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las
condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el Pliego de Condiciones.

QUINTA: Proponente. Declaro publicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el
presente contrato, las modificaciones, adendas, asi como las aclaraciones que se realizaron al
Pliego de Condiciones, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.

SEXTA: Entidad. Declaro que el Pliego de Condiciones esta ajustado a la Ley y que los
procedimientos se llevaran a cabo con transparencia y publicidad.

COMPROMISOS

PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad prevista en la
Constitucién o en la Ley, me comprometo a ceder el contrato, previa autorizacién escrita por el
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, y si ello no fuere posible renunciaré a la ejecucion del
mismo, de conformidad con lo previsto en el articulo 9°.de la Ley 80 de 1993.

SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de
principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados
con el presente contrato.

TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
cualquier informacién sobre actos de corrupcion, soborno, subjetividad, presion o favorecimiento en
el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.

CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en
general, previstos en el Pliego de Condiciones de la referencia y en el contrato.

QUINTO: Proponente -Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en
el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos
relacionados con el presente contrato.

SEXTO: Entidad. Me comprometo a guardar cautela y reserva absoluta en lo que corresponde a la
informacion y tramite del proceso, incluido el periodo de ejecucion.

SEPTIMO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los
proponentes.

OCTAVO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observaciones
realizadas por todos los participantes.

NOVENO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dadiva u ofrecimiento
hecho directa o indirectamente por alglin participante o persona interesada en el proceso
contractual.
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En constancia de lo anterior y como manifestacién de aceptacién de nuestros compromisos y

declaraciones incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de

el dia del mes de

EL PROPONENTE,

LA ENTIDAD,

Firma
Nombre
C.C No.

Firma
Nombre
C.C. No.
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FORMATO 8 - COMPROMISO ANTICORRUPCION

Ciudad y fecha

Sefior

XXXXXKKXXXKXXXXKXXXXXX XXX

Secretario de XXOXXXXXXXXXXXXXX

Departamento de Santander

Calle 37 No. 10-30 oficina XXxxX, XXXXXXXXX piso - edificio Gobernacion de Santander
Bucaramanga

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION NUMERO XXXXXXXX-

OBJETO - [XXXXXXXXXXXXXXXXINSERTAR INFORMACION]

Pooooaxaxxxxxxxxxx Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente],
identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio hombre o en mi calidad de

representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la accién del Estado colombiano y del Departamento de Santander para fortalecer
la transparencia y la rendicion de cuentas de la administracion publica.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de
Contratacion [xxxxxxxxxxxxxInsertar informacion)].

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de la Entidad Contratante,
directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por
objeto o efecto la colusion en el Proceso de Contratacion xxxcooocxxx [Insertar informacion].

5. Nos comprometemos a revelar la informacion que sobre el Proceso de Contratacion
XXXXXXXXXXXXXXXXXX[Insertar informacion] nos soliciten los organismos de control de la
Republica de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del
presente Compromiso Anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias de su
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupcion. En constancia de lo anterior firmo este documento a los XXXxxXxx dias del mes
de XXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXXXXKKKX.

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar informacion]

Cargo: [Insertar informacion]

Documento de Identidad: [Insertar informacion
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FORMATO 9 — CONDICIONES DE EXPERIENCIA
EXPERIENCIA (VALOR ACREDITADO)
porcentaje de
participacion de la
M valor en pesos persona g | persana que a";"f,a afio de valorenpesos | valor en SMMLV
item o- objeto del aporta la a experiencia, ()", terminacion aceptado del aceptado del ACREDITACION DE EXPERIENCIA
contrato contrato experiencia enel proponente del contrato contrato. contrato
plural (E).
(si es proponente
singular usar 100 %)
K=1/SM
SM=salario mini ACTADE | ACTA DE RECIBO
A c D E F G H 1 1=F*H me::ui'.'l':;." ::Ia CERI'FI,'CADO LIQUIDACION FINAL
afio de terminacion (folios) (folios) (folios)
del contrato, (I).
1
2
3
EXPERIENCIA (CANTIDADES ACREDITADAS)
item DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD EJECUTADA No DE CONTRATO FOLIO ":NP :ﬂﬂmﬂig CANTIDAD ACREDITADA
1
2
3
4
EXPERIENCIA (ACTIVIDADES ACREDITADAS)
item DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD No DE CONTRATO FoLIO

1

2

3

4

5

FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE

C.C.




sl ok Colhontis

coDIGO AP-JC-RG-64
g"&‘ %_ PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES SELECCION ~ |VERSION !
e » ABREVIADA (SIN LIMITAR O LIMITADO A MIPYMES)  |FecHA DE APROBACION 03/11/2015
”&/:/ Sntonitts PAGINA 177 de 208
FORMATO 10 - PERSONAL

REQUERIDO

o

=l

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PROCESO!

PROPONENTE:

]NOMBRE:

~TIPO PROPONENTE:

INFORMACION BASICA SOBRE EL PROFESIONAL

CARGO AL QUE SE POSTULA:

DEDICACION OFRECIDA:

NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:

EXPED. EN:
ESTUDIOS GENERALES DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS)
T TITULO INSTITUCION LUGAR MES FECHAANO ESI?I'l[lJIIQD)TgISO&ESS)
1
2
3
A

PROFESIONAL

INFORMACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROFESIONAL

g

N° CONTR.

FECHAS DEL CONTRATO
NOMBRE CONTRATO CERTIF.

DED INICIO
Dir o Esp Res. M

TERMING
A D M

DUR. REAL (MES)

siwinin

= |BisiRB

TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
ACREDITADA DEL PROFESIONAL (EN
MESES).

Con la firma del presente formato me comprometo a prestar mis senicios profesionales y/o tecnicos para el proponente y el proceso en mencion, con la]

seleccion.

en el pliego de definitivo.
De igual forma, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la informacion incluida en el presente formato es completamente real, veraz y autentica, |
que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad y/o conflicto de intereses en el desarrollo del presente proceso del

Colocar aqui el numero de tarjeta profesional
Colocar el numero de identificacion del profesional

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
FIRMA DEL PROFESIONAL ADJUDICATARIO ACEPTANDO LA HOJA DE VIDA DEL
PROFESIONAL

Colocar aqui nombre del representante legal
Colocar agui nombre del proponente

MINIMO
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FORMATO 11 - PROPUESTA LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS Y TRANSPORTE

FORMATO - LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS Y TRANSPORTE

MATERIAL UNIDAD

PRECIO - UNITARIO

-——

EQUIPO UNIDAD

-_

PRECIO - UNITARIO

1] XXXKXKXKXXXXXXX

TRANSPORTE DE MATERIALES UNIDAD
XXX

PRECIO - UNITARIO

FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE
C.C.
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FORMATO 12 - PROPUESTA LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL MINIMO
REQUERIDO EN APUS

| FORMATO - LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL MINIMO REQUERIDO

VALOR
SALARIO
MENSUAL
INCLUIDO
PRESTACIONES
SOCIALES

VALOR SALARIO

MENSUAL
BASICO

XXXXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX

_ DISCRIMINACION DE PRESTACIONESSOCIALES

DESCRIPCION PORCENTAJE (%)

XXXXX
XXXXX
XXX
XXXX
XXXX
XX
XXX
XXX
XXXXX
OTROS

FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE
C.C.

NOTA: Exencidon Pago de los aportes de Salud por parte de los empleadores a partir del
primero (1) de Enero de 2014.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 del Decreto 1828 de 2013, se establece que a partir
del 1 de enero de 2014 comienza a operar la exencion de los aportes al sistema de salud para
las personas juridicas y naturales que actualmente contribuyan al Impuesto sobre Renta para la
Equidad (CREE), y que cuente con empleados que devenguen mensualmente menos de diez
salarios minimos legales mensuales vigentes.

De conformidad con lo anterior es importante sefialar lo siguiente:
e Solo pueden acceder a este beneficio las personas naturales con dos 0 mas empleados a
cargo; empresas que tengan empleados que devenguen menos de 10 SMMLYV (por el afio
2013 $ 5.895.000, por el afio 2014 $6.160.000); y en general las empresas sujetas al
impuesto de renta a la equidad CREE.
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FORMATO 13 - PROPUESTA DISCRIMINACION DE A.l.U

RELACION DEL A.l.U.

| PORCENTAJE (%) |

i

DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION (A)

CONCEPTO PORCENTAJE (%) |

FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE
C.C.
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FORMATO 14 - PROPUESTA CUADRO RESUMEN

Ciudad y fecha

Sefior

XXXXXX XXX XXX XXX XXX XX XXX
Secretario de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Departamento de Santander
Calle 37 No. 10-30 oficina XxxxX, XXXXXXXXX piso - edificio Gobernacién de Santander

Bucaramanga

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION NUMERO XXXXXXXX-

OBJETO - [XXXXXXXXXXXXXXXXINSERTAR INFORMACION]

0OJO PEGAR EL ESQUELETO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Nota: Los valores consignados en el formato cuadro resumen suministrado por la entidad, no

podran ser modificados por los proponentes.

FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE
C.C.
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FORMATO 15 — FACTOR DE EXPERIENCIA ( E ) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD
RESIDUAL

FORMATO - FACTOR DE EXPERIENCIA (E ) PARA EFECTOS DE LA
CAPACIDAD RESIDUAL

Objeto del porceso:
Numero del proceso:
Fecha:

Nombre del proponente:

Contratos relacionados con la actividad de la Valor total de los contratos

| . Participacion del proponente en el
construccion - segmento 72 Clasificador ) (valor del contrato ponderado
contratista plural

UNSP por la participacion)

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias XX del mes de XX de 2015.

Firma del representante legal del proponente
Nombre

Cargo

Documento de identidad

NOTA: Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir cada uno el
presente documento.
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FORMATO 16 — FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA (CT) PARA EFECTOS DE LA
CAPACIDAD RESIDUAL

FORMATO - FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA (CT ) PARA EFECTOS DE LA
CAPACIDAD RESIDUAL

Objeto del porceso:
Numero del proceso:
Fecha:

Nombre del proponente:

Numero y aiio del

. . N°de S
Nombre del socio y/o profesional de la . R Contrato laboral o de Vigencia del
X X L R Profesion matricula R L.
arquitectura, ingenieria o geologia X prestacion de servicios Contrato
profesional

profesionales

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias XX del mes de XX de 2024.

Firma del representante legal del proponente
Nombre

Cargo

Documento de identidad

Firma del auditor o revisor fiscal
Nombre

Cargo

Documento de identidad

NOTA: Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir cada uno el
presente documento.
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FORMATO 17 - CERTIFICADO DE SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) PARA
EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL.

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto/manifestamos, que los contratos en ejecucion a la fecha

de presentacion de la oferta del presente proceso son:

‘ FORMATO - CERTIFICADO DE SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

INTEGRANTE : XXXXX

ST PLAZO EJECUTADO | PLAZO EJECUTADO participacion de la
e PLAZO TOTALEN ALAFECHA ALAFECHA FECHADEINICIODEL | valor del contrato | SALDO DIARIO DEL |"pet
ttem | No. contrato | Objeto | Contratante | Contratista inclulr Pi DE DE[  C (incluir adicionales) | CONTRATO EN

adiclonales) adicionales) LAOFERTADEL | LAOFERTADEL EJECUCION (pesos) EJECUCION
PROCESO PROCESO EN DIAS

a1a| Valordel contrato
afectado porel %
de participacién

PLAZOPOR | PLAZOPOR | SALDO DEL
EJECUTAREN | EJECUTARA | CONTRATOEN
DIAS UTILIZAR EJECUCION

© o[~ o fin] s [w]ro |m

s

TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias XX del mes de XX de 2024.

Firma del representante legal del proponente
Nombre

Cargo

Documento de identidad

Firma del auditor o revisor fiscal o contador
Nombre

Cargo

Documento de identidad

NOTAS:
1. El contenido del presente formulario no podr4 ser modificado o alterado y deberd ser
diligenciado en su totalidad.

2. La informacién incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y LA
ENTIDAD no tendra en cuenta, el contrato cuya informacion presente inconsistencias.

3. Cuando la propuesta sea presentada bajo una modalidad de asociacion; este anexo debe ser
diligenciado por cada uno de los integrantes de la misma, de manera independiente.

4. El modelo del formato de contratos en ejecucion se encuentra publicado como en el
SECOP en Excel en el archivo DOCUMENTOS SOPORTES.
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FORMATO 18 - MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO XXXXXXX (NUMERO XXXXXXXXX) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
XXXKXXXXKXXXXXXX,  del  (FECHA  XXXXXXXXXXXXXX), CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y (CONTRATISTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

(NOTA: Este documento se elabor6 siguiendo el modelo tipo que para el efecto disefio Colombia
Compra Eficiente, debe adaptarse a las condiciones particulares de cada Proceso de Contratacion,
debiéndose diligenciar los espacios sombreados.)

Entre los suscritos, [nombre del representante de la Entidad o de quien suscribe el contrato
por delegacion XXXXXXXXXXXXXXXXXXxXxX], identificado con la cédula de ciudadania nimero
XXXXXXXXXXXXX  expedida en XXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de [xxxxxxxx cargo del
funcionario que representanta a la Entidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], nombrado mediante
[Xxxxxxxx numero acto administrativo de nombramiento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] de [XXXXXXXX
fecha del acto administrativo de nombramiento XXXXXXXXXXXXXXXXXXX], cargo para el cual tomé
posesion el dia [fecha de posSesion XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], segUn consta en acta N° [XxxX
numero acta de posesion] del [xxxxx fecha acta de posesion], en uso de las facultades y
funciones contenidas en [xxxxxx Norma que concede al funcionario de la Entidad Estatal
contratante que firma el contrato la facultad para hacerlo — decreto de delegacién de funciones
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] de [fecha de la norma de competencia XXXXXXXXXXXXXXXXXX],
expedido por el Gobernador del Departamento, quien a su vez se encuentra autorizado mediante
la Ordenanza NO. XXXXXXXXXXX, actuando en nombre y representacion de EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER, con NIT nimero 890201235-6, quien para los efectos del presente contrato se
denomina EL DEPARTAMENTO, por una parte; y por la otra, [XXXxxxxxxxx nombre del
representante del contratista o de la persona natural Contratista XXXXXXXXXXXXXXX]
identificado con cédula de ciudadania ndmero XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX expedida en
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, [actuando en su propio nombre] o [en calidad de cargo, representante
legal o vinculo con el Contratista] de la [nombre sociedad o estructura plural que representa
XXOOXXXXXXXXX] (CUANDO SE TRATE DE UN CONTRATISTA PLURAL, SE DEBE
NOMBRAR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES, SU C.C., NIT, Y LA DIRECCION COMPLETA
QUE APARECE REGISTRADA EN EL RUT, ESTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA
EFECTOS DE NOTIFICACIONES) con NIT ndmero XXXXXXXXXXXXXXX Yy matricula mercantil
NOMeEero XXXXXXXXXXXXXxXXxX, sociedad o persona (identificar los datos del contratista, si es
persona natural, profesioén, etc, si es persona juridica, inscrita en la Camara de Comercio de

XXXXXXXXX., €l dia xxxx de xxxxxx de xxxxx, bajo el nimero xxxxxxxxx del libro xxx, ) quien en

adelante se denominara EL CONTRATISTA; hemos convenido en celebrar el presente
Contrato de XXXXXXXXXX, teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: 1.) Que la
mision del DEPARTAMENTO es ser un organismo de direccion, planificacion y promocion del
desarrollo econémico, social y ambiental que cumple funciones de intermediacién y coordinacién
entre el Gobierno nacional y los municipios de Santander, asi como el de ser un apoyo,
complementariedad y subsidiaridad a la gestion local. El contrato a celebrarse se relaciona con
esta mision porque [justificacion general del porqué la celebracion del contrato
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX]. 2.) Que la necesidad a satisfacer por parte del DEPARTAMENTO
es [descripcion de la necesidad a contratar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 3.) Que en el Banco
de Programas y Proyectos de inversion del Departamento, se encuentra inscrito y viabilizado el
Proyecto  “XXXXXXXXXXXXXXXXXRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”  con el namero SSEPI
XXXXXXXXXXXXXXXX, segun certificado No. Xxxxx del XxxX de Xxxx de xxxxxxx expedido por la
Secretaria de Planeacion del Departamento, el cual se encuentra acorde con el Plan de
Desarrollo Departamental 2012-2015 “SANTANDER EN SERIO EL GOBIERNO DE LA GENTE”,
linea estratégica XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Programa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 4.) Que se cuenta con
los respectivos estudios y documentos previos, suscrito por el Secretario de XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
jefe de la Oficina Gestora, en los cuales se registran los fundamentos que sustentan la presente
contratacion. 5.) Que el DEPARTAMENTO para respaldar econémicamente el valor del presente
contrato, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero | xxxxx del xxxx de
xxxxx de 201x, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la Secretaria de
Hacienda. Asi mismo, existe certificacion de vigencias futuras nimero xxxxxx de fecha
XXOXXXXXXXXXX, segln la Ordenanza departamental nUmero XXXXXXXXXXXXX del Xxxxxxx. 6.) Que
en atencion a la naturaleza del objeto y presupuesto oficial, la Secretaria de XXXXXXXXXXXXX, COmMO
Oficina Gestora, dio inicio del proceso de seleccidon de contratista, mediante la modalidad de
xxxxxxx de conformidad con las normas que regulan la materia. 7.) Que el presente
CONTRATISTA se seleccion6 por medio de una XXxXxxXxxxxxX identificada con el N°.
[identificacion Proceso de Contratacion en el SECOP xxxxxxxxxxxxx ]. 8.) Que en el pliego de
condiciones definitivo, la Entidad, realiz6 la correspondiente convocatoria a las veedurias
ciudadanas. 9.) Que agotado en debida forma el proceso de seleccion, segun las normas que lo
regulan, el DEPARTAMENTO realiz6 audiencia de adjudicacién y con ocasion de la misma
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expidio la Resolucién numero xxxxxxxxx del xx de xxxx de xxxxxxxx. 10.) Que existe certificacion
y registro extraido de la pagina web del SECOP, donde se detalla la publicaciéon que la Entidad
surtio del proceso de seleccion en el Portal Unico de Contratacion — SECOP. 11.) Que la oferta
presentada por el CONTRATISTA, resulto como ganadora del proceso de seleccion, dado que
cumplié en debida forma con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
12.) Que el objeto a ejecutar, se encuentra incluido dentro del Plan de Adquisiciones del
Departamento, segln certificacion XXXXXXXXXXXXXXXXXX, expedida por XXXXXXXXXxXxxxX. 13.) Que el
CONTRATISTA allegé entre otros los siguientes documentos: Propuesta con todos los soportes
requeridos en el pliego, constancia de estar al dia en el pago de seguridad social y parafiscal y
formulario del registro dnico tributario —RUT, XXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXX. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira
por las siguientes CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO. El objeto del contrato es “[descripcion
general del objeto contractual]” que incluye [descripcidbn especifica del objeto contractual
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]. PARAGRAFO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: La obra
publica a desarrollar tiene como especificaciones técnicas [XXXXXXXXXXXXxxXxx de construccion y/o
mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y actividades
y cualquier otra que considere la Oficina Gestora]. Los Documentos del Proceso forman parte del
presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo.
CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con
mayuUscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son
utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los
Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la
resente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Acta de Inicio

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de
ejecucidn de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo

Final

Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de
la obra.

Acta de Obra

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada [En caso que las obligaciones contractuales se pacten con item de
obra]

Anexo Técnico

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacién y éarea de influencia y actividades y
cualquier otra que las partes consideren relevante.

Anticipo Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la
ejecucién del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y
debe administrarse de acuerdo con la ley.

Contratante DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Contratista [Nombre de la persona natural o juridica o de la estructura plural Contratista]

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente

estimado de Obra

Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con
lo previsto en las Especificaciones Técnicas consignadas en el Anexo 1 de los estudios previos,
asi como con los siguientes: 3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: [Incluir objetivos especificos
XXXXHXXXXEXHXXXXEKHKXXIXKHKIIIEHXXIIEHKXIIHKHKXIIXEKHKXIIEKHKXXEEHKXIIHXHKXIIXKKKIIXHHKXIIXHHXIIXXXXXEXXKXXXKXKXKXXK
XXXXXXXXXXXXXX]. 3.2 ACTIVIDADES DE LA OBRA: [Incluir las actividades de obra
XXXXXXXXXXXXXX]. CLAUSULA 4 — VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor
del Contrato es [valor estimado del Contrato en letras xxxxxxxxxxx] ([valor del contrato en
numeros XXxXxXxxxxxxxxx]). el cual se pagara teniendo en cuenta que el precio se pactdé mediante
[la forma de pago es la establecida en los estudios previos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ]
PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El valor del Anticipo sera amortizado en
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los siguientes porcentajes [incluir porcentajes de amortizacion y numero de pagos o facturas
presentadas XXXXXXXXXXXXXXXX]. PARAGRAFO 2: ANTICIPO - FIDUCIA: El contratista
debera constituir una Fiducia conforme al articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, para el manejo de
los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se
apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato. PARAGRAFO 3: MODIFICACION DEL
VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias
especiales, calificadas previamente por el Supervisor del DEPARTAMENTO y autorizaciéon del
ordenador del gasto, haya necesidad de maodificar el valor o la duracion del presente contrato,
celebraran un contrato modificatorio de acuerdo a las disposiciones legales. PARAGRAFO 4.
PAGOS. Los pagos a los cuales esta obligado el DEPARTAMENTO se realizaran previa
radicacion de la obligacion contraida en la Tesoreria del Departamento, una vez se cumpla el
lleno de los requisitos y/o documentos soportes a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero
que el Departamento, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en
el respectivo presupuesto y al programa anual mensualizado de caja PAC. PARAGRAFO 5:
DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al DEPARTAMENTO, para que por conducto de su
Tesoreria General, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los
gravamenes ordenanzales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL_CONTRATISTA: El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibio del
DEPAARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo Anexo del Pliego de
Condiciones. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales.
5.6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7. El
Contratista durante la ejecucién del presente Contrato realizara todas las actividades
necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la
clausula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente
Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
CLAUSULA 6 — PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo
del Contrato es de [incluir el tiempo estimado de duracién del Contrato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX].
PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la
cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La
fecha de terminacion del plazo de ejecucién de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta
de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir
a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente
Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente
Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del Departamento.
CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al dia
en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo
establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto
510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo
sus especificaciones Técnicas y sus Pliegos de Condiciones. 7.3. Entregar el Cronograma
estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacién. 7.4. Colaborar con el
DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los
bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas, el Pliego de
Condiciones y la Oferta presentada. 7.6. Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato
0 sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia
politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucioén del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas
Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor
y/o supervisor del Contrato, segln corresponda. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como
en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y deméas elementos
necesarios para la ejecuciéon de las obras. 7.10. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los
ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales
y deméas elementos que se instalen en la obra. 7.11. Realizar los subcontratos necesarios,
guedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de dicho personal con el
DEPARTAMENTO. 7.12. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal con DEPARTAMENTO. 7.13. Presentar para
aprobacion del interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra. 7.14. Responder por
toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.
7.15. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacién y
ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.16. Otorgar las
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polizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD. 7.17. Allegar los documentos
requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la
entidad. 7.18. Presentar la documentacién requerida para acreditar el personal exigido en el
pliego de condiciones, para la revisién y aprobacion de la interventoria y de la supervision de la
ENTIDAD como requisito de ejecucion del contrato. 7.19. Atender en forma permanente la
direccion de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las
funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO. 7.20.
Realizar, por su cuenta y riesgo la revision, comprobacién y confirmaciéon de los disefios en
aspectos legales, ambientales y técnicos de ingenieria entre los cuales se encuentran, licencias,
permisos, planos, calculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de
materiales, materiales de construccién y demas aspectos que se requieran para la construccion
del proyecto segun el grado de complejidad del mismo, y presentar el respectivo informe. En el
evento en que como resultado de la revisiéon, confirmacion y comprobacién de los disefios se
requiera realizar cambios o ajustes a los disefios inicialmente suministrados por la entidad, estos
deben ser revisados y aprobados por el interventor y supervisor del Departamento, debiendo el
jefe de la oficina gestora decidir sobre su aceptacién o no, es decir en ningan caso el hecho de
realizar la Revision, comprobacion y confirmacion de los disefios le impone a la entidad la
obligacién de aceptar lo recomendado. 7.21. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la
programacion de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el
supervisor del DEPARTAMENTO. 7.22. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra
concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecuciéon de las obras;
y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.23.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato. 7.24. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del
contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial
debe acogerse a las normas vigentes. 7.25. Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras
peligrosas, avisos y carteles expresivos de las hormas adoptadas. 7.26. Realizar la entrega de las
obras georeferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacién del sitio de la obra
(GPS). 7.27. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto
del contrato. 7.28. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas,
industriales, de seguridad y de sefalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las
personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u
omision. 7.29. Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del interventor y del
supervisor del contrato. 7.30. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en
el sitio de obra, para que el Interventor, el departamento y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucién del contrato,
sin costo adicional para el Contratante. 7.31. Instalar la valla informativa del contrato, segun
modelo del DEPARTAMENTO, el cual suministrara el Supervisor. 7.32. Cumplir con las normas y
especificaciones técnicas. 7.33. Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con
el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucién en debida forma del proyecto. El plan
de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicaciéon de criterios de calidad
al proyecto especifico. 7.34. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicién del
DEPARTAMENTO y de los entes de control. 7.35. Asistir a los comités técnicos realizados por el
Departamento. 7.36. Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las
ordenes de Interventoria, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de
la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el
director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del
DEPARTAMENTO. 7.37. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la
Interventoria y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades
programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos, Resultados de los ensayos
de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la bitacora o libro de obra, Resumen de
las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra,
Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental, Informe de manejo e inversion del
anticipo con los respectivos soportes, Actualizacién del programa de ejecucion de obra,
Acreditacion, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar. 7.38.
Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Interventoria y contener como minimo:
Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra -
Planos record de obra, aprobados por la Interventoria, Manual de mantenimiento con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento, Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
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Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Péliza de
estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo
concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas
requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7.39. Realizar semanalmente el
registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde un mismo
punto el progreso o avance. 7.40. Las demas inherentes al contrato para su ejecucién en debida
forma, asi como las contenidas en el Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los
numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una
remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 4 del presente
Contrato. 8.2. [Incluir cualquier otro derecho que considere la Oficina Gestora de acuerdo al
contrato que se celebra xx000xxxxxxxx]. CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato,
de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor de la obra publica, de acuerdo con los
términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. [XxXxxxxxxxxX Incluir cualquier otra
obligacién que la Oficina Gestora considere de acuerdo al contrato que se celebra]. CLAUSULA
10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las
Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer
uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion
de multas, la cldusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de
manera legal o contractual. 10.4. [xXxxxxxX Incluir cualquier otro derecho que la Oficina Gestora
considere de acuerdo al contrato]. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cldusula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o
consultores de sus subcontratistas, al DEPARTAMENTO en la ejecucion del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo
con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL DEPARTAMENTO puede terminar, modificar y/o
interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993,
cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: [xxxxxxxxxxxx Incluir el valor de las
multas]. A LA 14 — A LA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA
debe pagar a EL DEPARTAMENTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente a
[XXXXXXXXXXXXXX incluir el valor total de la clausula penal en nimeros y en letras ]. El valor
pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no
obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
DEPARTAMENTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por
el DEPARTAMENTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a [establecer el término] por causas imputables
al Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a [establecer
el término]. 15.3. [Incluir cualquier otra justificacion que a concepto de la Oficina Gestora pueda ser
un incumplimiento grave del Contrato de obra publica]. CLAUSUIA 16 — GARANTIAS. El
Contratista debe presentar dentro de los DIEZ dias habiles siguientes a la firma del presente
Contrato una garantia de cumplimiento a favor de EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER por un
valor [XXXXXXXXXXXX incluir el valor total de la garantia, y en caso que represente un
porcentaje del valor total del Contrato, el respectivo porcentaje]. Los amparos que debe cubrir
la respectiva garantia son los establecidos en los Pliegos de Condiciones. CLAUSULA 17 —
INDEPENDENCIA DEL NTRATISTA. EI Contratista es una entidad independiente del
DEPARTAMENTO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: El CONTRATISTA no puede
ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito del DEPARTAMENTO. Si el Contratista es objeto de fusion,
escision o cambio de control, el DEPARTAMENTO esta facultado a conocer las condiciones de
esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a el
DEPARTAMENTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el
cumplimiento del Contrato, el DEPARTAMENTO exigira al Contratista, sus socios 0 accionistas
una garantia adicional a la prevista en la cldusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus
SOCios 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede
validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacién de fusion o escisién
empresarial o cambio de control. CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA
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puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las actividades relacionadas con el
objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas
contrataciones al DEPARTAMENTO y debe tener el debido registro de este tipo de negocios
juridicos. EI CONTRATISTA debe mantener indemne al DEPARTAMENTO de acuerdo con la
clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD, EL. CONTRATISTA se obliga a indemnizar al
DEPARTAMENTO con ocasién de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en
el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO
de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al DEPARTAMENTO por cualquier
obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que
se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA 21 —
CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y
caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia
colombiana. CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS, Las controversias o
diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasion de la firma,
ejecucién, interpretacién, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a la revisidon de las partes para buscar un
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias hébiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
expligue someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre
las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE
COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a
un procedimiento de amigable composicion que se surtira ante [organizaciéon que tramitara la
amigable composicién], previa solicitud de arreglo directo. EI amigable componedor sera una (1)
sola persona, que debe tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de
la obra objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando
principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda
arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una amigable composicion] debe someterse a
un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria Delegada ante el Tribunal
Contencioso Adimistrativo, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por
las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion,
el cual se entenderd a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la
Procuraduria Delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben
acudir a [la jurisdiccién contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento]. [En caso que
se pacte una clausula compromisoria: El Tribunal de Arbitramento funcionara en la ciudad de
Bucaramanga y estara sujeto al reglamento de la Camara de Comercio de Bucaramanga. El
Tribunal de Arbitramento estard integrado por [uno o tres] arbitro[s], quien [es] sera[n]
abogado[s] colombiano[s] y decidira[n] en derecho. [El/lLos] arbitro[s] sera[n] designados de
comun acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo los nombrardn el [nombre del centro de
arbitraje]. La falta de acuerdo sobre el nombramiento de[l] [los] arbitros se presumira si a los diez
(10) dias habiles contados a partir de la solicitud de la instalacion del Tribunal de Arbitramento
no esta[n] [el/los] [tres] [(3)] arbitro[s] nombrado[s]. Los gastos que ocasione el Tribunal de
Arbitramento seran cubiertos por las Partes de conformidad con las normas aplicables sobre la
materia. La aplicacion y los efectos de la clausula de caducidad, terminacién unilateral,
interpretacion unilateral y modificacion unilateral, no seran sometidas a arbitramento. El acuerdo al
gue se llegue en la etapa de [arreglo directo, amigable composicion, en la conciliaciéon si hay
lugar a ella y el laudo arbitral] es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito
ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso
ejecutivo. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién:

DEPARTAMENTO

Nombre Secretario de Despacho: XXXXXXXXXXXXXXXX

Secretaria de XXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXK

Direccion: XXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Teléfono: XXXXXKIXXXXXXXXXXXXXXX

Correo electronico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATISTA

Nombre del Contratista XXXXXXXXXXXXXXXX

Direccion: XXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Correo electrénico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX

CLAUSUIA 24 — SUPERVISION, La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato esta a cargo de [XXXXXXXXXXXXXXXXX nombre del supervisor], funcionario adscrito a la
secretaria de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, segun oficio ndmero XxxxX de fecha XXXXXXXXXXXXXXXX.
CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato estd a cargo del
proponente seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas N°. [XXXXXXXXXXxxXX NUmero
del Proceso de Contratacion de seleccion del interventor y nombre del Interventor]. CLAUSULA
26 = ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente
Contrato: 26.1. Estudios y documentos previos. 26.2. El Pliego de Condiciones del proceso de
seleccion N°. xxxxxxx [Numero del Proceso de Contratacion], sus anexos, adendas o cualquier
otro Documento del Proceso. 26.3 La Oferta presentada por el Contratista. CLAUSULA 27 —
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EI presente Contrato requiere para su
perfeccionamiento y ejecucion la firma de las partes, la acreditacion de encontrarse el Contratista
a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de
la garantia de que trata la clausula 16 del presente Contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. EL DEPARTAMENTO pagard al CONTRATISTA el valor del presente
Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal [XXXXXXXXXXX datos del
certificado de disponibilidad presupuesta] y [en caso que se utilicen vigencias futuras: los recursos
de vigencias futuras del [afio de las vigencias] por [valor de la vigencia], aprobadas por la
Asamblea del Departamento de Santander en [xxxxxxxx fecha y datos de la resoluciéon de
aprobacion de las vigencias futuras] CLAUSULA 20 - REGISTRO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. El presente Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su
valor a las apropiaciones presupuestales. CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD, En caso que
exista informacioén sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de
esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene
el caracter de confidencial. CLAUSULA 31 — LIQUIDACION. Posterior a la suscripcion del Acta
de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la
materia. En caso que el Contratista se oponga o0 no exista un Acta de Recibo Final, el
DEPARTAMENTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. CLAUSULA 32 —
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL, Las actividades previstas en el
presente Contrato se deben desarrollar en [XXxxxXxxxxxxxxxx lugar o lugares de ejecucion de la
obra] y el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a 10S XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

POR EL DEPARTAMENTO POR EL CONTRATISTA,

FIRMA FIRMA

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICCION TIPO Y NUMERO DE

IDENTIFICACION

Las invitaciones, cotizaciones y presupuesto fueron solicitados y realizados por la oficina de
contratacion; los mismos tienen IVA incluido, estampillas, gastos de legalizacién y demas costos
indirectos
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Aceptacion de los
estudios y disefios
que forman parte
integral del proceso
de contratacion.

Consecuencia de la ocurrencia del

Podria

presentarse que
el contratista de
obra argumente
que los estudios

y disefios

del

proyecto no son
los adecuados y

solicite
redisefio de
mismos.

el
los
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¢A quién se le asigna?

Tratamiento/Controles a ser
implementados

Impacto después del
tratamiento

Probabilidad
Impacto
riesgo
Categoria

Valoracion del

¢Afecta el equilibrio econémico del
contrato?

Persona responsable por implementar
el tratamiento

Fecha estimada en que se inicia el
tratamiento
Fecha estimada en que se completa

el tratamiento

Monitoreo y revision

¢ Coémo se realiza
el monitoreo?

Periodicidad
¢ Cuando?

CONTRATISTA Y DEPARTAMENTO

El contratista
al momento
de presentar
su oferta se
entiende que
conoce todos
los aspectos
técnicos,
financieros y
deméas  del
proceso de
contratacion
incluidos en
el proyecto.
En los
documentos
del proceso
se dejara
constancia
de que el
futuro
contratista
acepta los
disefios
entregados, y
sera
responsable
de revisar y
ajustar  los
disefios
como parte
de las
obligaciones
contractuales
, costo
incluido
dentro de sus
gastos
administrativ
0s, previo
desistimiento

N
=
w
RIESGO BAJO

NO

CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY INTERVENTORIA)

N/A

EN LA JECUCION DEL CONTRATO

En la
elaboracion de
los documentos
de la etapa pre-
contractual

En la aprobacion
tanto del
contratista de
obra como del
consultor
(interventoria)
sobre todas las
estructuras a
construir.

En la
elaboracion de
los términos y
estudios
previos

En la ejecucion
de la obra
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Cambios en el
equipo de trabajo del
Contratista.

Consecuencia de la ocurrencia del

Retrasos en el
cronograma y
deficiencias en la

calidad del
trabajo realizado
por

desconocimiento
de las labores
desarrolladas por
el recurso
saliente y
deficiencias en la
definicion y
aplicacion de
estandares  de
proyecto.

Probabilidad

Valoracion del riesgo
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O reemplazar el o 5} 8 y saliente. del proyecto.
recurso | Desarrollo de
humano < labores de
respecto del - aseguramiento
perfil, ] de calidad sobre
formacién y el trabajo
experiencia. realizado por el
equipo de

proyecto.
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Cuando los bienes
entregados no
cuentan con la
calidad, ni en la
cantidad contratada,
es decir la aptitud de
los mismos no
satisfacen las
necesidades para las
cuales han sido
contratados.

Consecuencia de la ocurrencia del

El contratista
estaria

incumpliendo el
contrato ya que
no se podria
recibir a
satisfaccion los
bienes hasta que
este no haga las
reparaciones 0
cambios

necesarios, con
lo que se
retrasaria el
proyecto
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¢A quién se le asigna?

Tratamiento/Controles a ser
implementados

Impacto después del
tratamiento

Probabilidad
Impacto
riesgo
Categoria

Valoracion del

¢Afecta el equilibrio econémico del
contrato?

Persona responsable por implementar

el tratamiento

tratamiento
el tratamiento

Fecha estimada en que se inicia el
Fecha estimada en que se completa

Monitoreo y revision

¢ Coémo se realiza
el monitoreo?
Periodicidad
¢ Cuando?

CONTRATISTA

Garantizar el
seguimiento
de los
trabajos
realizados
por el
contratista a
través de la
Interventoria,
la cual, en
caso de
existir dudas
frente a los
requerimient
0s y
especificacio
nes de los
bienes
contratados y
ejecutados
exigira  las
mejoras que
hayan lugar.

Elaboracion
de actas de
entrega a
satisfaccion
de los bienes

N
=
w
RIESGO BAJO

NO

CONTRATISTA E INTERVENTOR (SUPERVISOR SI NO HAY

INTERVENTORIA)

N/A

EN LA JECUCION DEL CONTRATO

Supervision  de
la ejecucion del
contrato, acta de
recepcion del
contrato a
celebrar y
documentacion
soporte.

Durante
ejecucion
contrato.

la
del
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el monitoreo?
Periodicidad
¢ Cuando?

Valoracion del
Fecha estimada en que se completa

Persona responsable por implementar

¢Afecta el equilibrio econémico del
Fecha estimada en que se inicia el

¢ Coémo se realiza

Se dejara
constancia
de que obras
aprueba el
Departament
o. Bitacora ylo
oficios donde se
deje constancia
de las
actividades
aprobadas.

Ejecucion de | Reclamaciones
actividades no | por parte del
aprobadas por el | contratista al
Departamento Departamento.

Las que no
sean
aprobadas y
el contratista
las ejecute,
no seran
reconocidas
ni  pagadas
por el
Departament
0.

Durante la
ejecucion  del
contrato.

14 NO N/A

GENERAL
EXTERNO
EJECUCION
OPERACIONAL
w
N
ol
RIESGO MEDIO
CONTRATISTA
w
[
IN
RIESGO BAJO
CONTRATISTA E INTERVENTOR
(SUPERVISOR SI NO HAY
INTERVENTORIA)
EN LA JECUCION DEL CONTRATO
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Sanciones o]
compensaciones
derivadas de darfios
ambientales por las
inadecuadas
practicas durante la
ejecucion del
proyecto.

Consecuencia de la ocurrencia del

Costos
adicionales y
atrasos
asociados a las
infracciones que
se generan por
inadecuados
procesos
constructivos,
vertimientos a
cuerpo de agua,
tala no
autorizada, entre
otros
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¢A quién se le asigna?

Tratamiento/Controles a ser
implementados

Impacto después del
tratamiento

Probabilidad
Impacto
riesgo
Categoria

Valoracion del

¢Afecta el equilibrio econémico del
contrato?

Persona responsable por implementar

el tratamiento

Fecha estimada en que se inicia el
tratamiento
Fecha estimada en que se completa

el tratamiento

Monitoreo y revision

¢ Coémo se realiza
el monitoreo?

Periodicidad
¢ Cuando?

CONTRATISTA

El contratista
debe
garantizar
que durante
todas las
etapas  del
proyecto se
cumpla con
toda la
normatividad
ambiental.
Para lo cual
debera
contar con un
ingeniero
ambiental
dentro de su
equipo de
trabajo.

N
[
w
RIESGO BAJO

NO

CONTRATISTA E INTERVENTOR

(SUPERVISOR SI NO HAY

INTERVENTORIA)

N/A

EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Seguimiento  al
plan de manejo
ambiental ylo
licencia
ambiental.

Durante
ejecucion
contrato.

la
del
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NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberan entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Asi, en caso de que el riesgo que se materialice haya
sido aceptado por el contratista, NO podra alegarse por parte de este algin desequilibrio econémico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende ACEPTADA por los interesados que asistieron a la audiencia de riesgos.



