Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6300684
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(7/05/2024 4:12:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6300684
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO 24 HORAS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA, PROGRAMACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE GPS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS (VOLQUETAS, CARROTANQUES Y PLANCHÓN) Y MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(10/05/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Localizamos

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900619003

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Localizamos	cuenta corriente davivienda	Corriente	12766998107

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Castro Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *7/05/2024 4:53:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Alirio Soto Carvajal* ***Fecha de aprobación:*** *8/05/2024 2:44:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6300684_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(8/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(8/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(8/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(8/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(8/05/2024 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 11 días de tiempo transcurrido *(8/05/2024 1:16:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14299811	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	33.523.000,00 COP	LOCALIZAMOS TSA SAS	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6300684
Proveedor Localizamos
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ESTUDIO PREVIO SA-IPMC-11-2024 CG.pdf	ESTUDIO PREVIO SA-IPMC-11-2024 CG.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO A LA INVITACION SA-IPMC-2024 CG.pdf	ANEXO A LA INVITACION SA-IPMC-2024 CG.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DE PRECIOS SA-IPMC-11-2024.pdf	ANALISIS DE PRECIOS SA-IPMC-11-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHA TECNICA SA-IPMC-11-2024.pdf	FICHA TECNICA SA-IPMC-11-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	MATRIZ DE RIESGOS IPMC 11 2024.pdf	MATRIZ DE RIESGOS IPMC 11 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Designacion analisis de precios SA-IPMC-11.pdf	Designacion analisis de precios SA-IPMC-11.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP No. 1391 GPS.pdf	CDP No. 1391 GPS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 No 13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 No 13-17
Código postal 660004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 19 No.13-17	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.6300684

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
50.606.197,00	47.890.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	25173100	SERVICIO ANUAL DE MONITOREO	64,00	UN	596.666,00	580.000,00	38.186.624,00	37.120.000,00
2	25173100	EQUIPO GPS	27,00	UN	353.333,00	300.000,00	9.539.991,00	8.100.000,00
3	25173100	LLAVE IDENTIFICACIÓN CONDUCTORES	27,00	UN	81.466,00	80.000,00	2.199.582,00	2.160.000,00

4	25173100	PLATINA IDENTIFICACIÓN MAQUINARIA AMARILLA DECRETO 723/2014	17,00	UN	40.000,00	30.000,00	680.000,00	510.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN OFERTA SA-IPMC-11-2024.pdf	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN OFERTA SA-IPMC-11-2024.pdf	(detalle)
OFERTA GANADORA LOCALIZAMOS TSA SAS.zip	OFERTA GANADORA LOCALIZAMOS TSA SAS.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvaja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8430343	Guardar y notificar
Supervisor	YULIETH AGUIRRE GOI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42162773	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	YULIETH AGUIRRE GOMEZ	3 minutos de tiempo transcurrido *(20/05/2024 9:24:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA PUGLIESE
Ordenador del Gasto	Jorge Alirio Soto Carvajal	4 minutos de tiempo transcurrido *(20/05/2024 9:24:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA PUGLIESE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	47.890.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	47.890.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1391	CDP	No validado	42.500.000 COP	38.890.000 COP	03-04-21-20-20-20-08-20	Editar
☐	1391-1	CDP	No validado	9.000.000 COP	9.000.000 COP	03-04-21-20-10-10-03-06-02-20	Editar

Saldo de CDP 51.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 47.890.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2148-1	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.000.000 COP	9.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2148-2	Presupuestal (CDP)	-	No validado	38.890.000 COP	38.890.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 47.890.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 47.890.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -