FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ADENDA No. 1
LICITACIÓN PÚBLICA FGN-NC-LP-0003-2024

PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO PEDAGÓGICO, ACADÉMICO, VIRTUAL, TECNOLÓGICO, DE ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR, AULAS CON AYUDAS AUDIOVISUALES Y CONEXOS, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA ESTABLECIDOS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (PIFC) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La Fiscalía General de la Nación, garantizando los principios de transparencia y selección objetiva, de conformidad con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.2.1[1]. del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta las observaciones recibidas en el término previsto en el cronograma, se hace necesario realizar la siguiente adenda:

PRIMERO: Modificar parcialmente el subnumeral 5 del numeral 6.2. Factor Técnico ponderable del documento Complementario al Pliego de Condiciones definitivo y el Anexo No. 18 - Factor Técnico de Puntuación, el cual quedara así:

Factor Técnico

	CRITERIO	PUNTAJE
1	Diseño, desarrollo y virtualización del curso denominado fundamentos jurídicos para Fiscales (En plataforma AVE-Moodle) adicional sin costo, con una intensidad de 60 horas y 4 unidades de aprendizaje, conforme al PIFC 2024.	**12**
2	Brindar apoyo para los cursos ofertados por la DAE en la ciudad de Bogotá, con la asignación para cada uno de ellos, de: Un apoyo logístico con la inclusión de una estación café durante la ejecución de cada curso para los estudiantes. Nota: El mencionado apoyo es adicional sin costo.	**10**
3	Actualización del curso virtual: Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA, (En plataforma AVE) adicional sin costo, el cual tiene una intensidad de 40 horas y requiere actualización integral.	**8,5**
4	Disposición permanente con dedicación exclusiva y tiempo completo para la FGN-DAE de un metodólogo durante la ejecución del contrato, sin costo adicional, que apoye el eje de investigación académica aplicada en la DAE a través de la estructuración de proyectos de investigación derivados de la (s) convocatoria (s) de la FGN-DAE, con acompañamiento en su ejecución y revisión integral de los productos de investigación, incorporando las mejoras que evidencie. Deberá tener título profesional en el área del conocimiento en ciencias sociales, especialización o maestría y experiencia comprobada de mínimo tres (3) años en el diseño, elaboración, procesamiento de la información, acompañamiento y/o asesoría en proyectos de investigación académica y/o experiencia en grupos de investigación en universidades. En caso de ofertar este criterio, el CONTRATISTA deberá presentar los documentos que acrediten las condiciones requeridas durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio.	**6**
5	*Disposición permanente con dedicación exclusiva y tiempo completo para la FGN-DAE de un experto en reconstrucción de memoria histórica asociado a procesos de justicia transicional y/o restaurativa para la elaboración de un documento académico que de cumplimiento a una decisión judicial, durante la ejecución del contrato, sin costo adicional. Deberá tener* ***formación en Ciencias Sociales o Ciencias Jurídicas****, con especialización o maestría, y experiencia de mínimo tres (3) años* ***en procesos en justicia transicional****; adicionalmente deberá acreditar su participación en proyectos de construcción de publicaciones institucionales* ***públicas o privadas****, relacionados con justicia transicional. Deberá contar con habilidades y destrezas en materia de redacción profesional de textos* En caso de ofertar este criterio, el CONTRATISTA deberá presentar los documentos que acrediten las condiciones requeridas durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio.	**6**
6	Disposición permanente con dedicación exclusiva y tiempo completo para la FGN-DAE de un metodólogo durante la ejecución del contrato, sin costo adicional, que apoye en la construcción de preguntas y/o ítems de evaluación para las acciones formativas del PIFC 2024. Deberá tener título profesional en el área del conocimiento en ciencias sociales, humanas o de la educación, especialización o maestría y experiencia comprobada de mínimo tres (3) años como docente universitario, que incluya su participación en construcción	**6**

[1] **Modificación de los pliegos de condiciones:** (...) La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación (...).

	de ítems de evaluación en IES y/o Entidades Públicas. Deberá contar con habilidades y destrezas en materia de redacción profesional de textos. En caso de ofertar este criterio, el CONTRATISTA deberá presentar los documentos que acrediten las condiciones requeridas durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio.	
	TOTAL	**48.5**

SEGUNDO: Modificar parcialmente la matriz de riesgos del proceso, en lo relacionado con la asignación del riesgo No. 3, correspondiente a "*Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato*", cuyo riesgo quedará asignado 50% al contratista y %0% a la entidad. Se anexa matriz de riesgos.

Los demás aspectos no modificados en el presente documento continúan vigentes.

Se expide en Bogotá D.C., el veinte (20) de mayo de 2024.

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	Paola Andrea Ramirez Céspedes – Profesional Subdirección de Gestión Contractual		20/05/2024
Revisó:	Laura Jicela Téllez Gonzalez- Profesional Experto		20/05/2024
Aprobó:	Raúl Javier Manrique Vacca- Subdirector Nacional de Gestión Contractual		20/05/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

NUMERO DE PROCESO _____

ANEXO No. 18
FACTOR TÉCNICO DE PUNTUACION

No.	CRITERIO	MARCAR CON UNA X LOS CRITERIOS A LOS QUE SE ACOGE Y OFERTA.	FOLIO EN LA PROPUESTA O NOMBRE DEL ARCHIVO EN LA PROPUESTA
1	Diseño, desarrollo y virtualización[1] del curso denominado fundamentos jurídicos para Fiscales (En plataforma AVE-Moodle) adicional sin costo, con una intensidad de 60 horas y 4 unidades de aprendizaje, conforme al PIFC 2024.		
2	Brindar apoyo para los cursos ofertados por la DAE en la ciudad de Bogotá, con la asignación para cada uno de ellos, de: Un apoyo logístico con la inclusión de una estación café durante la ejecución de cada curso para los estudiantes. Nota: El mencionado apoyo es adicional sin costo.[2]		
3	Actualización[3] del curso virtual: Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA, (En plataforma AVE) adicional sin costo, el cual tiene una intensidad de 40 horas y requiere actualización integral.		

[1] Esta actividad incluye: A cargo de expertos pedagógicos y expertos temáticos de la Universidad 1). El diseño curricular inicial. 2). La escritura y/o construcción de todos los documentos de la acción formativa (unidades de aprendizaje, cartillas, casos, manuales, ejercicios, cuestionarios, OVA's, recursos educativos digitales, bancos de preguntas, evaluaciones finales, etc). 3). La corrección de estilo. 4). La creación del aula virtual en la plataforma AVE. 5). La revisión del curso construido. 6). La realización de un curso piloto en la plataforma AVE. 7). La realización e inclusión de las modificaciones y/o ajustes derivados del curso piloto. 8). La aprobación del curso por la FGN-DAE. En todas las actividades mencionadas participan los formadores DAE para la correspondiente aprobación.

[2] Son aproximadamente 75 acciones formativas que se ejecutaran en la ciudad de Bogotá (La mayoría tiene una duración de 3 días para 30 personas) y que requerirían este apoyo, no obstante, son cantidades estimadas, por ende, la Dirección de Altos Estudios podrá cambiar, variar, modificar, reubicar y cancelar acciones formativas según las necesidades del PIFC 2024.

[3] Esta actividad incluye: A cargo de expertos pedagógicos y expertos temáticos de la Universidad 1). La revisión y modificación del diseño curricular inicial. 2). La escritura y/o construcción de todos los documentos de la (s) unidades o módulos de la acción formativa que se identifiquen como susceptibles de modificación y/o actualización (unidades de aprendizaje, cartillas, casos, manuales, ejercicios, cuestionarios, OVA's, recursos educativos digitales, bancos de preguntas, evaluaciones finales, etc). 3). La corrección de estilo de los contenidos modificados y/o actualizados. 4). La creación del aula virtual modificada en la plataforma AVE. 5). La revisión del curso modificado y/o actualizado. 6). La realización de

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

NUMERO DE PROCESO _____

4	Disposición permanente con dedicación exclusiva y tiempo completo para la FGN-DAE de un metodólogo durante la ejecución del contrato, sin costo adicional, que apoye el eje de investigación académica aplicada en la DAE a través de la estructuración de proyectos de investigación derivados de la (s) convocatoria (s) de la FGN-DAE, con acompañamiento en su ejecución y revisión integral de los productos de investigación, incorporando las mejoras que evidencie. Deberá tener título profesional en el área del conocimiento en ciencias sociales, especialización o maestría y experiencia comprobada de mínimo tres (3) años en el diseño, elaboración, procesamiento de la información, acompañamiento y/o asesoría en proyectos de investigación académica y/o experiencia en grupos de investigación en universidades. En caso de ofertar este criterio, el CONTRATISTA deberá presentar los documentos que acrediten las condiciones requeridas durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio.		
5	*Disposición permanente con dedicación exclusiva y tiempo completo para la FGN-DAE de un experto en reconstrucción de memoria histórica asociado a procesos de justicia transicional y/o restaurativa para la elaboración de un documento académico que de cumplimiento a una decisión judicial, durante la ejecución del contrato, sin costo adicional. Deberá tener* ***formación en Ciencias Sociales o Ciencias Jurídicas****, con especialización o maestría, y experiencia de mínimo tres (3) años en* ***procesos en justicia transicional****; adicionalmente deberá acreditar su participación en proyectos de construcción de publicaciones institucionales*		

un curso piloto en la plataforma AVE con las modificaciones. 7). La realización e inclusión de las modificaciones y/o ajustes derivados del piloto en AVE. 8). Aprobación del curso modificado y/o actualizado por la FGN-DAE. En todas las actividades mencionadas participan los formadores DAE para la correspondiente aprobación.

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

NUMERO DE PROCESO _____

	públicas o privadas, *relacionados con justicia transicional. Deberá contar con habilidades y destrezas en materia de redacción profesional de textos* En caso de ofertar este criterio, el CONTRATISTA deberá presentar los documentos que acrediten las condiciones requeridas durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio.		
6	Disposición permanente con dedicación exclusiva y tiempo completo para la FGN-DAE de un metodólogo durante la ejecución del contrato, sin costo adicional, que apoye en la construcción de preguntas y/o ítems de evaluación para las acciones formativas del PIFC 2024. Deberá tener título profesional en el área del conocimiento en ciencias sociales, humanas o de la educación, especialización o maestría y experiencia comprobada de mínimo tres (3) años como docente universitario, que incluya su participación en construcción de ítems de evaluación en IES y/o Entidades Públicas. Deberá contar con habilidades y destrezas en materia de redacción profesional de textos. En caso de ofertar este criterio, el CONTRATISTA deberá presentar los documentos que acrediten las condiciones requeridas durante los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio.		

NOTA: MARCAR CON UNA X LOS CRITERIOS A LOS QUE SE ACOGE Y OFERTA.

_____

Nombre y firma del representante legal

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO PEDAGÓGICO, ACADÉMICO, VIRTUAL, TECNOLÓGICO, DE ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR, AULAS CON AYUDAS AUDIOVISUALES Y CONEXOS, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA ESTABLECIDOS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (PIFC) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION".

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL						CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO							ASIGNACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
Nº	Momento	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
							Categ. (1)	Nivel Prob.	Categ. (1)	Nivel Impacto	Categ.	Nivel Riesgo	FDR	Control		Categ. (1)	Nivel Probabilidad de ocurrencia	Categ. (1)	Nivel de Impacto	Categ.	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se medirá el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	Contractual	Externa	Ejecución	Oportunidades	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierta el proceso de contratación Reprocesos Administrativos	1	IMPROBABLE	1	MODERADO	2	BAJO	10%		Realizar y revisar las observaciones hasta estas cumplan técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los oferentes	1	RARO	4	MODERADO	4	ALTO	SI	Entidad	Desde la publicación de manifestación de la necesidad	Cierre de la presentación de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere	Permanente
2	Contractual	Externa	Selección - Contratación - ejecución	Oportunidades	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o pos contractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Por parte de la entidad 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El proveedor 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Desde la presentación de la oferta	Entidad: Firma del compromiso anticorrupción Contratista: Hasta finalizar la capacitación	Documento firmado Informe supervisión del contrato	Unavez/ Una vez en el mes Contratista Permanente
3	Contractual	Externa	Selección - Contratación - ejecución	Amenaza	Cambios en las tarifas, tributos, aranceles regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	5%	5%	Estar atentos a los cambios normativos que se puedan presentar y su afectación directa e indirecta a las partes interesadas cuando se requiera para tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	CONTRATISTA - ENTIDAD	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
4	Contractual	Externa	Ejecución	Oportunidades	Afectación en la ejecución del contrato a causa de que el contratista no cuente con la disponibilidad de docentes requeridos al momento de llevar a cabo las capacitaciones	Que se afecte o entorpezca la ejecución del cronograma de capacitaciones proyectadas por la EFAE	3	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	MEDIO		100%	Una vez firmado el contrato el contratista debe asegurar la disponibilidad de los docentes para cumplir con el objeto contractual	1	RARO	3	MODERADO	3	BAJO	SI	Contratista	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión	Permanente
5	Contractual	Externa	Ejecución	Amenaza	Esta asociado a la vulneración del acuerdo de confidencialidad y la ubicuidad de confidencialidad de la información.	Que se filtre información relacionada con la ejecución del contrato o con actividades propias del subproceso de ciberinteligencia	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Mitigación mediante la toma del acuerdo de confidencialidad y la actuación en el contrato de la cláusula de confidencialidad de la información	1	RARO	4	MAYOR	5	ALTO	SI	Contratista Entidad	Firma del acuerdo de confidencialidad al inicio de ejecución del contrato	Entidad: Firma del acuerdo Contratista: Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión se consolidará un registro de actividades de revisión	Entidad: Una vez en el mes Contratista permanente
6	Contractual	Interna	Ejecución	Amenaza	Efectos desfavorables derivados de la eventual ilegalidad o declaración de la inhabilidad del contratista que afecten el normal desarrollo del servicio	Reprocesos y desgaste administrativo.	1	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Contratista Entidad	Desde la presentación de la oferta	Antes de la finalización de las capacitaciones	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
7	Contractual	Externa	Ejecución	Amenaza	Fallas en las herramientas tecnológicas o interrupciones en las comunicaciones que afecten el normal desarrollo de la capacitación	Retrasos o modificaciones al cronograma de la capacitación	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Contratista Entidad	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la capacitación	Evaluación y análisis por parte de la entidad y el contratista en caso de presentarse la situación	Cuando se requiera
8	General	Externa	Ejecución	Amenaza	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte la salud de las partes interesadas dentro del proceso.	Incumplimiento al cronograma de capacitaciones	1	RARO	4	MAYOR	4	BAJO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
9	Contractual	Interna	Ejecución	Oportunidades	Afectación de la ejecución del contrato debido a la perdida de la acreditación de Alta Calidad del proponente o contratista.	Afectación de la ejecución contractual Afectación al desarrollo del PIFC	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	ALTO		100%	El contratista debe asegurar que cuenta con la acreditación de alta calidad para cumplir con el objeto contractual y mantenerla durante la ejecución del contrato	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Permanente

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO PEDAGÓGICO, ACADÉMICO, VIRTUAL, TECNOLÓGICO, DE ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR, AULAS CON AYUDAS AUDIOVISUALES Y CONEXOS, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA ESTABLECIDOS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (PIFC) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION".

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL						CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
						PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORIA		ASIGNACIÓN			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
ITEM	FUENTE DEL RIESGO	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	Asum.	Control	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1-5)	Nivel probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
10	Social	Interno / Externo	Ejecución	Asalto/Hurtos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas o eventos naturales que puedan interrumpir la ejecución de los servicios contratados	Incumplimiento al cronograma de capacitaciones	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	BAJO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	BAJO	N	Contratista Emtelco	Desde la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contratista con registro de actividades realizado	Cuando se requiera