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APENDICE No. 2 PAQUETE TECNICO

2.1 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA

Luego de realizar el anallsis de precios, se lomo |a decision de estruclurar los costos diractos del (os)
mantenimienlos 2 ejecutar por analisis de precios unitarios fijos.

21.1 VALOR PARA ADJUDICACION

El valor sstimado para la adjudicaclon del proceso de contratacian corresponde a: DOS MIL QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000,00), MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRAGION,
IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS FARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

2.4.2 VALOR ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA PEE

Bl valor eslimado para la evaluacion econdémica del proceso de contralaclon corresponde a! CIENTO
SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL (3 174.128.647,75).

2.1.2.1 DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA
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Versién: 0 PRESUPUESTO MANTERMINIENTO INSTALACIONES PHLGIANAGIONAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO DE LAS INSTALACIDNES ADSCRITAS A LA ESCUELA NACIONAL DI
OBRA ENTRENAMIENTO POLICIAL BG JAINME RAMIREZ GOMEZ -~ CENOP, Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE S
JURISDICCION, CON EJECULIIN POR TRACTO SUCESVO, A PRECIOS UNITARIOS FLIDS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CAP, ITEM ACTIVIBAD UN CANT VH, UNIT. VR TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

AdA4,01, § Replontee M2 1,60 3 474816 | 5 4,742,186
A41.02, | Conamianio en lzmbro de pias § Hilns Hs2.50 m ML 1,00 $ 26,353,567 - % 26.383 67
A441.03, | Carca en tahla M2 1,00 s 5265800 | S 52.083.02
A441.04. | Corcalammuinn base H! 2,26 - ML 1,00 S- 183.83261 | § 153,882,61

A4.1,05, | Excavacian Mecanica M3 .00 5 1957080 | § 10.570.88
A4.1.00. | Excavacidn Munusl M3 G0 s 9632426 | S 36,224.26
Ad-1.07. | Explanacidny Extzndlio M3 1.00 I 5 1026144 | S 10,261.47
A4-1.08, | Explanacian y Retiro EHECEE 8425380 | § 84,263,855
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Ad1,00. f:t;c:g:&:l:ﬂﬁ ;r:nSI;l: n(my:’seiccddn. uxtancida, ey 160 s 36.as295 | 8 36,42,95
Ad-1,10, | Desmenta de Muros an hdrilio o bloque M2 1,00 3 2302487 | 3 2102287
Adel A1, g:m!::!o o Mures on aistama livana incluye estesium w2 1,00 3 1057113 | s 19.571.13
Ad-1,12, | Desmonte Places Aligetnilns M2 1,00 $ 4310450 | 3 43, 164.5.-:
A4:1.13, | Dasmontn Placas Macizas 12 W | s 9370828 | & 53,709,235
Ad-1.14, | Doarmont= Alislado da Puan M2 1.0 5 2706482 | 3 27,884,852
A4-110F, | Duymonie de Encfaps do Pared ya Plsa M2 1,00 s \57e8cz | § 15.766,52
Ad4-1.10. | Dostnone= dp Guaria Esccba L 1,00 S p.454,33 | § 9.654,33
Ad4117, | Deosmenlz Cuborta en quilnuier mimenal 2 1,00 3 14677 | S 20.146.77
A4-1.10, | Desmnely de Estruclyra ce Cudiond en cualquier malwiy! 122 1,00 s 2875100 | § ZB.701,02
Ad1.19, | Relto de manto asfaltico de imparmnabllizacion de cubdiortos M2 1.00 $ 2014877 | 8 2014077
As-1.20, g::l::?:!l: ggrg:l; ra3o on cuzlqulir material consarvandala | s w00 | s 45748 | ¢ 14.497.40
A41.21, g:;::‘a‘::te do ¢lalo raso an cunlquier matirial y essructurn M2 1,00 s 1237435 | 3 12.374.05
As122. gz:‘:::;_‘;;ﬁﬁ:: Rumisiacidn lugas. Cundradss, un | 100 | s 408751 | 5 4.907,61
Ad-1,2), | Desmonla Pusrtas y Maxics UN 1.00 g 2700262 | 8 27,604,282
A44.24. | Desmente €0 vontanas ve | 100 |8 B.63¢,34 | § 263404
A6«1.25, | Dosmonta de Vidrios da ‘)nmmms y Espejcs M2 1,00 s 591260 | § 391280
A4-1.26. | Desmonts ¢e Corrsdora de Segundad UN 1,00 3 31.63385 | § 31,833,805
e Ad-1.27. | Desmonte de Divitienos modul@res, noriicas o on vidro w2 100 ) 1151254 | § 1159242
Ad-1.26, | Daamonte do Relas Meatalicas 2 o0 |3 1433035 | § 15.360,55
A4-1.29. | D=enpniie Aoarntos Ssnitanos UN 1,00 S 44 603,71 | § 4&.583.71*
A4.1,30, | Dasmonio de Galarla > uN 1.00 S 1379605 | § 1373506
A+131, | Desmante du tanques eovados 02 pqua UN 1.00 s 4004875 | § 46.040,75
Aa13e; [ DERDIATE RANDS ?;:’;f:f haste 1B oo unN | w0 |8 2167952 | § 21.673.52
Ad.1.33. | Desmonto do mailn esiebonads incluyn soportes metalicos M2 1.00 3 2500288 | & 2590299
A4-1.34, | Desionlo de extriclor UN 1.00 s 18.55085 | § 18.55¢ 85
Aa-tas. Cesmonto &2 aite scond oonado inclaye red de distibucion N. 1,00 S 1985004 | § 12,950,04
A4-1,36, | Dasmonte de munbles empuleados M2 1.0n 3 1816002 | § 13.130,62
Ad-1.47. gz:g‘::‘tn y mantaja da Ceelingd. Velas, Pessineas y un ) 100 s 1151242 | 8 1.512.44
A4-1.3B. | Desmonto de padelp M2 1,00 H 1983726 | § 11,857,25
Desmanto da ealida aléclsca. Incluye rotro de Bpizaic, cala,
A4-1.30. | tapa, tubeds v colteads hasta 1,5 m y regaico a gus hiaya UN 1,00 s 7.670.m | § 17.678,00
—1lugar
Aegiap; | Emasionis deCsiivio Eeiied: Inclye Hefi y cames pe | g | s 197083 | & 1.970,66
ARAL | e e e, méicuinn, en matedalrigidocony oy | q00 | § 642003 | 5 6.598,03
Ad-1.42. | De=mentn de canales §70 B3 AMS en cunlguier maiens: ML 1,00 &) 1639055 | § 14.380,55
A4-1.43, | Dzsmento de red do qos. Incluyo uberln y dermds accosoricy L 1.00 $ 1231408 | § 12.31209
SUBTOTAL 5 1.173.430,38
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2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELQ RASOS
Recomdd da cublena, siuetw, Lirpieza, sullimiento y
A4-2.01. | suminigiro de saceones qas falten pare su narma! 02 1.00 s 1501704 | § 15.917.82
_ | usclonneminnta )
Repnalelon o Inslalue’dn do Cabelleta Anlculado Taja 5 »
Ad-2.02, Fibtpeamenta ML 1.00 b3 G2.564,54 | S 62.684,54
A4-2,03, | Reposcitn e tnsualpcso da Caballg'e Fio Tejo Fibrocemento | ML 1.00 5 B1.6G4.54 | § 51.664,54
Ad-Z.04. Ri%usg.’::‘)n = Instalagléa d2 Caralota 43 Fiorgcemen M2 100 s 16141043 | < 161.410,48
- P —— -
A%.2.05. ﬁ;%o&c,f’n & Inelalpgian de Cuholots 80 Fibrocamenlo 12 1,00 s 55,178,508 | S 564750
A4-2.0B. Ra_pomidn u Inatalacicn de Caralsts 50 Galvaniz=da ML 1,00 s 5529816 | & 55.226.16
LAB.COM)
Reposlcidn ¢ insfalacdn do Cublers 1po sandwizh con 3
KEIAL alslamionis pIlLusd y 147Mi20 en poliun:tinoc expandido M2 L s 23084862 | S 238,840,062
Reposclén a Inatajacidn da Cubiana arquitecidaics,
Ad4.2,00. i Galvonlzeda y Propintada, o) tispezoidal colllre 26 o M2 1,00 s 7228501 | & 72245 5%
susolins
: Ropesician & Iasti'ac=dn ¢ Cubierio sIquisectdnica, P
Ad-2.09, Gualvinizada, ela Irmpezaidal ealites 26 0 guperiar M2 e 5 8529133 | § 65.201.33
; Ropopicidn o Instalaclon du Cubatlate fijo on lmlaa
A4.2,10, Galvinizeda y prosinizda NL 1.0 s 4478136 | S A41.781.35
Ropesician o tnslalacién ca ligie f amind
As21, | gy Cabatieze ;9 on lamin we | e | s 3960600 | S 38 606.30
Repeslcion o Inslalacion de Cublona da laminas corugadzs
Ad.2.12. d‘a'o';:m'f-b separadas por un sistamianto deo peliuietone M2 1,00 $ ATLRAAd | & A7,006,34
tiges
et & e )
Ab2AD. g::gqszlgé’; a Inatnlacién de Culients Tep aclidea Dusslum M2 1,00 s 16785453 | S 167.654.50
Ad-2.14. | Reposicidn e Inylulazdn o Cubierin Teja de Barro M2 1,00 S 74077 | B 74.061,77
Repesicidn a lnatalacian do Caballzie en Tojo Tipo Eepatsla =
A4.2.45. |5 nfmm.mm i S Tponips ML | ned | s 171.396.5% | § 171 588,54
Ruposicldn ! ‘]
A4.2.16. b -:;2:; = D-:, ; Instolacién da Cubiarta on Teja Tipo Enpalicla M2 .00 s 7607043 | 3 75.675.43
Roposicon & Ingtarasan €9 Cubserta én Fibmocements
o S LA ity bt i ! M2 [ 100 f s 57.520.92 | § 57.525.22
sleid) Jaci hi |
Ad-2.18. g:’t‘:."?;o ré:er;( f.a g'ar.lmcn&n do Cubiarta on Fibracemanio W 1,00 s 5057817 | § £9.878.17
Repozcién e Instalzcitn do Cublena en Filiocemanls
Ad2.18. | nms i ; M2 | 100 | 2 60.16093 | § 60,169,293
Raposicidn & [ lalacdn ¢ Cubierla an Fi emont
AGRED;-| | SIEREENS N RN CONeR U FRoseman mz | 100 | s 515167 | S 6151647
5 Reposicidn w Insizlacion de Cublera on 13minz do E
Ad2.21. | o izarbonao exatal 4 mm Mz o} oweo | s 87.503,14 | § 87,500.14
Roposlcldn g linstulagldn tla Cubierla an Aming d
Ad.2.22. pc,f__mmw pivira i w2z | 100 | s 114.480,14 | § 114.460.14
Rnpaxision v Inslalasdn de Cublarta on t2ja an rasiape en
AL223. | ero laminndo, galvanizido y prapialidu u2 ol 6179755 ) 3 04,797.55
v Resosican o Instsiacidn do Cublerta on teja irastucida sin iny
A4-2.24, fraelapo 60 pobesior reforzada con Flue deviddo Cose 7 iz 1,00 S 119.01767 | § 110.617.67
Reposicion o Ins1alacién de Taja asfillca cndulada & =R =
Ad.2.25, ttbricedas il Bbiss UN 1,00 S 5925855 | S 57 256,55
A4-2.26. | Repos<idn g Instalecon ¢o CUDiena Traslesics N7 § M2 1.0t $ 5632191 [ & 60.343.51
Ad-227. | Ruposicidn o Instalacién de Cubicsta Traslucida N* 10 A2 1.00 s 56.615.10 | § 56.645,10
A4-2.28, | Reposicldn o Instalacidn (o Afinada Cubiertas {E=0,03) M2 1,00 S 2318335/ ¢ 63,168,35
Y H ol K
A4:2.26. g:gosdm o Ingtalaciéa do Estruciurn on Madard Para Tujs ML 1,00 s 13114 | § 108.433,14
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idn o Inststacion ¢o Estruciur
Ae230. | Ropossenen S o6 Madurs pive we | 100 | s 7972267 | s 78.722.67
A4:2.31, | Ropesicion o Insalazién do Estructurn Meldtiza parn cubierts | ML 1,00 5 108.083.27 | § 100.983.27
Muntenimlzaio, ropesicién ¢ Instaiacidn ¢s manlo
A4-232. | putoproiegido con faif alumintd y aima centrat d2 pafictilanc | Lrd 100 s 6242182 | § A2 421,82
oo &1 dentifad de calbio igual o supetior 3Imm
Mantonimiznlo, repesicion o Instalacidn de mania
A4:231. | autnpretesdo con feil aluminio y aima contrz! en poliéster de M2z 1,00 3 71920052 | § 7192932
a1 capasdad da c=the iguil o superior Imm
Mantanimianto, régosicidn o Iastalacldn e manto bituntinosa
Ad:2.34. | Imparmesbilizania de zuperficias con ncabado en piso dutn M2 100 $ 7412832 | S 7412032
da catre iounl o supsnor & mm
Manlanimionto, repozizién a Instalacién de mants bitumincsa
fmpermeatizzanio can r=luerzo ¢a Fbra do polyester do 2lt=
A28 capacid=d, antadhuerents de polietieno en lado infenor, on M W 5 7078868 | 8 T0.748.83
minorat esmaitnd en lado suparles, el 3.5 mm o suporlor.
Repogicon & lnatalacian da a'slamiento trmica y ecinico 2a
A4.2,36. fanin e vidiio M2 100 S B0,8258) | 3 60.625,61
A4.2.37. | Ruposlcida e Inglalaciéa do moldurs de yooo ML .00 $ 1367700 | & 15.077.8!;
A4.2.38. | Reposlcién a Inalnlaziée de Cielo Raso Bdvedas DRY WALL M2 100 s 77.200.21 77.505.21
A4-2.39. | Reposician # Instalacion ce Armadura Madora y Mal'a M2 1.00 | % £8.108,28 #3,108,20
Repnsiran & Inatnlicisn de Clolorrasa en Ory Wall, = =
Ad-2,40. Adacunada Ealructura Motdlicn Existents M2 a $ 602689 | 5 w0252
Mantenimeenlo, repasicion, sustitucion. dwnum? ll’
insluloclan de Lamisps do Clolo Raso dafnde o faltanto on ol
AGRAL misnta material exlstents. Incluys limpinen, mparacion olust= M2 1.00 $ 33.28320 | § 3328323
y reemplozo g plozas de la ealraciuza meldica exsionte.
Reposleian o Instalnzion de Clalp Reso Plone an Dry Walt & =
AX-2A2, Incluyn Estruciurs Mutdlica v 1.00 § 1750408 | S T7.304,88
Susvasto = instalacien e eals rasa con tatie &0 PVC,
A3.2.43. Incliiyn wtructurs metdies M2 1,00 $ 80,002,02 | § 88,062,02
Roponlalda a Inalalocién de Veludizo en glaca de . ass p =
A4-2.44, fbrocements Incluye Estuciurd Matzica M2 180 S 14663569 | § 146.655,60
R=popleidn & Instalncidn de Ciak Raso du lamina rigida ¢o
A4245. | oo vidrio v racublasio por pollculs de PYVC ha oo |3 88.128.08 | S €6.13a.08
Ad-2.48, | Rzposicién a Instz'as3n &2 Ciolo Raso Placd &n Sy Wall 2 1,00 S 4931345 | & 40.31345
Reopos i & Inslalacdéa de Cielo Raso tipo Triplox o Y
s A4.2.47, savivblanta M2 100 $ 198,034,481 | S 138.054 41
Ad.2.48, | Reposiclén e Instalaclén de Cielo Raso Yago Ocults N2 1.00 $ as4cs21 | S ES.203 41
A%-240, | Repowicitn e Instalncdn do Ciclo Rasn Yess Sewi - Oculid M2 1,00 S 8278541 | § B3.78511
A4-2.50, | Reposlcidn w Inslawcion de Caminns Yeso ML 1,00 5 28,00061 | § 23,000,01
Ag-2.51. | Reposicidn o Instaticién as Lamina Plana do fitcocamenis M2 1,00 -3 goieIgz | § 8818792
Aaey, | [EDRONCONE Daaecn 06 LA AL TR At Rt 2 | 100 | s 106.247,35 | § 106.947,35
Repouiclin 8 Instalacian de ciolo rago con laming do tooobr
A4-2.54, | con ocabndes. Incluye astreciurd nutn ngsniiada en M2 1,06 s 04876862 | § B18TE 84
alum'nlo,
A3-2,54, | Repssison e Instalacin do Eminn ce icopor con acatadoo, N2 120 s 2132053 | S 21.320,53
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Ad.2 55 Reposicion 8 insfalacion de flanchas en Biing gatvanlzada ML 1.00 s s7.0e8,72'| 5 57.066,70

eatihre 22 du ancho 25 8 50 zm.

Mantanimlenio cublerte inclinada ¢e telas de gres fipn “S°.
Inciuye sustiuciones, eestilucinnas y mejaramionio de
A4-2,58, | materiates (tejos, caballete. lemontcs do lifacion, ) 160 | § 3850757 | § 36,507 &7
sccosones, [unias, rematas porimeiratzs, flanchas). Incluyn
limpieza vigs cznal

Mantenimlento cubiers Incllnada de tejas pldsticas, Iacheys
A4.2.8T suatitucionos, rostituclonas y majoramienio de materizles Nz

{1size, caballote, elementos de fijucidn, Acnesoros, junlas, 1,00 s 3870C4T | $ 3976047
remalus perimetralee, flanchss)
Suminisire 8 instelacién do impermoabiiizacién con % . - %
AG258. | ovestimisnio e pelivroa M2 100 * oreThed | 8 187.539.9¢
= == i - _ . SUBTOTAL $ 4.528,100,35

3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS

Aluats, scondicionamiznto y suminieiro de olementos
fallanles on ia red hidrdutica du |z edificeeidn de 112" o
Ad-3.01. | mayar, necesarios para dejer 48183 redes an optimay ML 1,00 H] 1988820 | 5 19.550.28
condizicass da luncionamlenio y qua cumplo con tas
sspocificncionss téonless.

Ajuste, scordiconamienie y suministro do olomentos
faltantas en la red hicraulica du lu wditicacldn de 1" o mayor,
Ad4-3,02, i neceskrlos para cojar nslas redes en éplimas condilones da NL 1,00 3 2{.e2109 | $ 21.421,09
funcionamionte y que cumpla con les aspeclicaclenss
18Cnicas.

Aluste, acondicicnamionto ¥ suminlsiro de efemenios
fallantes an la red hidraulich ¢e Lz edificacion du 27 o mayar,
A4-3,03, | nacesasios para dojar 481as redes an Sptimas candlcionss de ML 100 S 4352448 § S 43924 48
funclenzamienlo y que eumple con las aspacilicaciones
técnions,

Ajusle, seandlolonamiento y suministro de alsmantos
{altaniaa en 2 rod hidruliza de |a edificacion de /2" agua
A4.3,04. | catiente, nacosanos para dejar eslas rudns fn dpllmas ML 1,00 $ 2460549 | & 24 £05,40
coadiviones da funcionamisnio ¥ gue cumpla con las
sapecificaciones l&cnitas,

A4-3,05. | Reposician o Instaiacldn da Eajanle #VE ML 1,00 ] 4523882 ¢ 5§ 45,238 92
A&3.08. | Roposicldn & Instalacidn do Canal de aila capacidad en PYC ML 1,00 5 6274240 | 5 52.74Z,40
A%3,07, | Reposicldn o Instalacldn de Canat en PVC ML 1.00 S 4472061 | § 44.728,61
A4-3.08, | Reposiclén s Instalacidn do Atcosorios Pzra Drenaje 47 5] 1,00 £ 6591228 | $ 55.812.24
A4.3.09. | Reposicidn a tnulalscisn dr Accescrios Pam Drenaje 8° UN 1,00 S 168.454,98 | § 1538.454,80
A4:3.10. zmﬁfgf Inststscisn do Cajn ds Inspeccion 100 X 100 uN | 100 | s H0%.430,76 | § $09.430,75
A4a.11. | Repoasicidn e Instalocion do Cela de Inspaccian 60 X 60 uN 1,00 g §43.07470 | € 543.074,70
A4.3.12, | Fapasicldn e Instalacion dn Cujs de inspeccian BC X 80 UN 1,00 3 515.058,01 | S 016.068,01
amciin] fié':ff.ﬁ&"f nstupcion da Tysenia nanils PVCA™(oNy0 | o | 100 | ® 716357 | 5 71,831,711
AdS.4. E::::oifii::\ & Instalacién de Tubetla sanilaria PYC 8" {ncluys ML 1,00 5 154.020.38 | & 154,090,28
A4.3.15. | Repealclén e tnslalacidn de Axascria Cobre 142° UN 1,00 S 15.042,40 § 5 16,043,439
A4.3.16, | Reposician s Inslsiacion de Accogerio Cobre 1-4/2° LN 1.00 3 6325763 § § 53.257.83
A43.147. | Reposician # Instelpclon de Accesorio Cobre 1 Un 1,00 $ 28.02384 | § 28.623,84
Ad4.318, | Reposicion n Instalacidn de Accesorio Galvanizado 1" uN 1,00 5 ja.egast | § 4%.888,51
A4.3.18, | Keposkidn s Instalacién do Accesordo Gzlvanlzado 1/2° uN 1,00 3 200047 | S 20.604,71
A4.3.20, | Repocslclén a Instolacida ¢ Acemeallds Gae Unifamiliar unl 1,00 3 236053463 § S 2.300.534,63
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AL3.21. g::mmén 8 Instelacisn ¢o Conducle Evacuasion Gas 15 X uN 1,00 g 12480240 | & 124,802.40
Ad4-3.22, § Ropesicidn = Insla’ecidén do Tuberla Acero Galvanizads 1° ML 1,00 s 56.83590 | & 56,935,00
A4:3.23. | Reposiclon & inslalazién de Tuborda Acsro Galvanizadn 142° ML 1,00 3 40.259,82 | S 40.259,62
Aa-3.24, | Repozicldn e Instalacion da Teberia Cobre 172 WL 1,90 $ 22.84720 § § 2284720
AS-3.25. | Reposicion o Instalacldn de Tuberfa de Polletilens 1 ML 100 s 2821065 | § 28,230,845
A43,26, | Reposizién e Instalncisn ¢e Tubarla de Potiolianc 34" ML 3,00 S A/BENTS | 23.921,75
— )
Ad.a.27. z'g:g;;c‘a:n © Instalaciin do Pealo Salide Calentador de UN 1.00 5 5202254 | § 52.022.54
A4.3.28, | Reposiclén e instalacién de Punio Salids Calentader de Basa | UN 1,00 3 53.990,11 | § £3.990,11
AA4-3.2D, | Reposicion a Inslalazién de Salide Chimenea unN 1,00 $ 30B41 4S8 1 § 40,741 ,49
A4:3.30, | Reposlcidn & Iastalacion de Punto Agua Fifa UN 1,00 S A08d171 i S 40.641.71
Ad43.3t, | Reposicion e inelaiatien do rajila de ventilacién UN 1,00 S 3302114 | § 33.021.14
A5-3.32. | Reposicidn ¢ instalacidn de laps de reqlslo plastica UN 1,00 § 3729001 | & 37,290,011
AR3.33, | Reposiclon e instalacion de punto sgua callente UN 1,00 3 4274770 | & A2.747,70
Ad-3.3%, § Roposicién a inatalaclén de accesoros cerdmicos para bafios | LN {,00 $ B3.623,00 | $ 23.523,00
A4-3.35. | Reposlelda & inslulacion de acoesoros eremados para befios N 100 s 265,360,55 | § 266.350,65
A4.1,36, | Reposicidn a Inetelacion de lavadaro da flaula UN 1,00 3 §35.078,92 § § 555.078.92
A43.37, | Reposicidn o inslalacidn de lavadara ii|o o granito pulido LN 1,00 3 46244650 | S 465,418,850
A4:3,30, | Reposicién e Insiaipcion de lavamanos con grifetfs LN 1,00 S 20991285 | § 200.612,96
A4-3.3%, | Reposicidn o inslafaciéa de laveplales con gsletla UN 1,00 s 50421847 | § 504.279.47
A4.3A40. | Reposicion & inglalacide: de llave mangueda un 1,00 3 1370185 | § 13.791,93
Roposiion e instalacldn de inodoro alunyado o sedondo de . -
ot inly uaa pioza on porcelans y con deacarga varlakio. UN 100 8 832.580,22 | S 83254022
Ruposicits & instalscidn de inodoro ce das plozas en
MM, poréeiana y con descarga sencills con boten supuriar, N 1.no 3 428.324.22 | § 428.324.22
Ad-3.43. ?ﬂergnslciﬁ" u ihslalacion de drenaje en tuberla dranaie 4" con ML 1,00 s 2554741 | § 23654741
Ade3.44, ﬁfrgoslcion ainsla‘zcién ¢e drenale en tuberia dronaje 68" con oL 1,00 s 267.058,60 | 287.059,58
A4.3.45, | Reposicion & instalaclén de salida sanitaria 2¢ un 1,60 S 56,305.00 | & 83,305,686
Ad-348, | Repositidn & instalacicn de ealids eanitarls 4° UN 1,00 S 12446880 | & 124,462,380
A4:2.47, | Roposiaidn & Instalacldn de salida sanilaria 3° UN 1,00 s 0800785 | § 104.097,85
Repogiciés o inslalacién de Qringl de antrada suporior con
Ad-3.4a, esmalte antibaclerlal ¥ dissfio shorrador de agua, UM 1w $ 455.812.22 | 8 455.812,22
Reposlcion s Instalaclén do Lavamanos de pedastsl eon
Ad-3.49. amplle pozo color par dafinir uN 100 g JGe4a522 | 2 365,488,22
. Repasicién e Instélacion de Ducha Elérirics dirigible de .
A4-2.50, 110V, Incluya Grilarls. Un 1.00 ] 16117822 | & 161.178,22
Ad.2.31 Impormeabilizacisn langue d8 23u0 da rasarve hi2 1,00 3 6082052 { § 650,020,52
Reposizién e Instalacion de 1aza s2nilars slohgada pam usa & 3
A4.3.92, da fluxomatre U 1,00 3 43r29122 | & 83724122
A4-1.52, g::fg:ucitn o inzlalacidn de lavamanos o ealgar color por UN 1,00 s 18493022 | 5 164.90,22
. Roposicion e instslaclon do lavamanos de colgas son seml- "
AR-3.58, pedestal cotar par duficir UN .00 5 294871,22 | S 214871 22
Avdsm, | TEPNCOn @ inatalecion CRiNITROE S0 SONPONOTORKE | D | 100 | & m3r2m2z | § 243727.22
Ad.3.5E, ::2;:?:: & Instiiacién da griferla monoconlyal pars UN 1,00 s 18281522 | 3 $52.013.22
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Raposislén a Inslatacion de grifera cenyantianal Indiv-dual "
A4.3.57, £AM IVRMAngs UN 1,00 § #02e392 | § 80.293.92
Reposizidn ¢ Inslalacién de Griferia lavomnney deblo 4 ”
A4.3.58, pulgadas convencionz! UN 3,00 $ 15200162 | S 152.601,62
AL3.59, n:;:&;sn a inslalacién do Brferia lavamonot doble B UN 1,00 s 12596562 | S 125,065,62
P oy T otorrs e - =
AL.3.50, Lt;m;:: InstaleEin e Grlzria lavamanas de mesa U 1,00 ¢ 22183382 | 5 121,009.92
= = .
AGTAY | N i R Sl [ITAVIOS paec un | 100 | 5 27562082 | 5 275.620,92
A4-3.62, 5 lv;y'g:v:’i:;rjn n inslatasidn é2 Griferfa cuzha mezzlador 6 UN 160 I3 18611562 | 5 180.115.62
AdES, Lt‘tl:mz.:lo:\ a inslatacion ¢e Gnferp ducha sencia de UN 1,00 5 1927152 1 S 133.734.62
Y Rapocicldn a Inslaiation do Griforin dicha mozciador tipe N
Ad.1.G4, tolado cruz o equivlints UN 1,00 ] 27246162 | S 272.461,62
A4.3.65, | Reposicon e inslalscin da Gilfara dilchn soncilla UN 1,00 8 12263662 | § 122.636,62
Ropusicdn e inslelzcidn de Griferla 1o ducha clasics
AL-3E6. | ecomtiva B puigadas o aquivalonta UN 1,00 3 26681402 | § 205,814.02
Ad3ET, gﬂcﬁm singlalacdn ¢e cucha con gn'oria 120 piscis o UN 100 N 15274837 | & 16274697
Ropeaician ¢ inslalasida a2 Grfann lavasiates sanclo o0 . FRPPIPIPIOn
Ad.}.08, Athanea o equivaiznts (x UN .00 3 19261362 | S 142614 82
A4-3.09, | Roposlclan e instalaciéan de Gularli Lvaplatas 8 pu'gadas UN 1.00 S 16280262 | S 164,802.62
5 Ropusicion o instalaclda de Gafatln livaplatos iipo burdecs %
Ad-4.74, cromo o 2qulvalents N 1.00 $ 140.393.62 | $ 140.383.02
Ropesicion o inslalacion de Grlerla lavaplatos parad
A4-3.T1, Intivigunl 50 S TN 1IN 1.00 S 128.18562 | § 128,185.62
Suminiziro s inztalacidn de Grilarla lipo push ontivanddlics
Ad3.72, expuEa 34 pata ofinal UN 1,00 § 341.260,62 | & 341,260,682
Reposidn e instslazin de Grlatia tipo push anlivanddlica "
AtQ.TA para aznzl o iodoro UN 1,00 § 335.161.57 | § 335,161.37
i Repasicién 2 instalacidn da Gellet!a | po push eativandilica - 2
AR T4, s UN 1.00 s 351.33460 | § 351,334,056
Repasiedn e Instalacien da Grifaria con sensor parz
A4J.7B, fadiation UN 140 5 215263763 | § 2.162.537.63
Ad3.78. | Repnsicdn a instalacldn do Qriforly orinal lzadicional creme UN 1,00 S c961188 | S Z08.611,E8
A4-3.77. | Reposicidn & Instalaclin da Geferly sanitario frodicdanl UN 1,00 s 105498562 | § 103.588,62
Reposicidn a instalaclén do Qrlorla sanlianis ridrestatiza
AS3TE. | oba descama UN 1,00 3 13407840 | § 11407840
A4.3.79. | Reposician & instalazlén de Gulles i laveplatos menocontral UN 1.00 ] 23561762 | § 232817,62
A4-1.80. | Repcsician o inatala=on de Marja 1angus sanitano UN 1,00 k3 A4 10012 | & 48,155, 12
A4-3.61. RE;t:s'xﬁ-n 0 instatandn due Vialvela regalacion 1/2 sanileno UN 1.00 s as01292 | § 55.932.32
Ad-3.82. i:;;;::smn 8 inslalacién do Acople met=isentEno 85 om 17 uN 1,00 < srEaT 0 | 8 37.847,54
Ad.3.83. ii;?;siciﬂn o insla'acan da Acople metsl santano 40 em 112 uN 1.00 5 1064784 | § £9.637.84
T I
AA-3.B4. :?gp::l’calnn d Instalacion du Acoply plastica sanitarlo 55 em UN 1.00 s 3223815 | § 22288.15
A4-3,65. | Heposiclan g Insteincldn to ducha tpo ellte o equivatentu UN | 100 | § 22784078 | & 227.240.72
Ad-1.86. | Reposicidn ¢ Inslnincldn do ducha tipo fEnix o equivale plo UN 1.0¢ S I65.0858,70 | 265.058,79
A4.3.67. | Reposiclen o Instnlocldn do asiontn ssoitaro (bizeacho) UN 1,00 $ 116.73606 | S 116,735,08
SUBTOTAL H 20.114.301,19
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRIGAS | [ |
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Reposicisn, suatin'airo o instalacidn o2 la red eXctica en
runsriz exstante (incluye cabieads y accssonos), yio
ALY, | enios neCesalios POIR CHIT B8tAG rades e Oplinas ML 1,00 |3 1479508 | 8 ¥1,785,08
cengiciones de funconamionts,
Rapozicidn, suminisleo o ITnlnu\clbn < |18 red elécinca libre
©e haldgeno en tuborin 9xlslanta (Incluye cableado y
Ad4.02, areesorion), wio lamonioy nocosnries para dejar esias redes ML 1,00 $ 10.947.28 | § 16.247,58
en dptimas condiclonen do funalengntients,
Roposiclon, suminisizo o Instalaclén do la rad eiécinca an
tberfa #VE {ncluye Wherla, canloado y regated), yio
Ad4.01. | elomentos necesanos para dejar astas redas en dolimas ML 1,00 s 2335598 | & 2825584
condiciangs de funcicramionto (solo para redes embebidas
ean muras).
Reposicitn, semimstro @ nstnlacitn da la i#d eléciios en
wheria EMT Gatuye Wwheria, cabloads y anciaja), yi'o ; :
M0 | e mentas nacesarics par dojar 81t 10des on optimas ML | 160 |8 szamy| | ¢ 12.884,71
candiciones da funcionamienin (R (Aes REpUESTas).
Reposicidz, suministro & Instalaclén da (a red eléctrics libre
do haldgeno &n tubesla PVC {Incluyo leboris, cebleado v
A DS, | mgalao), o elsmunlad nucusarion purm dojar oslas mass an | ML 1o [ 31,4184¢ | S Jlages
dptimas condlcionaa da funcionamlanta (para RLH ¢
ombebides en mwros),
Repoaicidn, surtinigiro ¢ instalacidn do la red eiécinza fore
o hatégena n tubsria ENT (ncluye e, catleats y
Aded DB, | nnclaje), y'o elomentss necesarios PN ¢ajir esias redes en My 100 | § 23.047.27 | S Ab7T, 21
dptimas condizienes ¢ funsionamionto (para RLH y
oxpuesias).
A4-4,07, | Reposicidn @ ins1a'zsién de 1ampara refleclor LED S0W UM 1,00 111.805,12 | § 111.605.12
A4-4.08. | Reposicidn e inslaiaciéa de lampara reflector LED 100W UN 1,00 22248612 | S 222 400,12
A4-4.00, | Reposlcldn e instzizciéa da [dmpara refloclor LED 200W UM 100 | § 43688012 | S 436.6880,12
Ruppaersilctiiins o instastacsdn el Wenpaen b LED hasndlica
A44,10, agbrpones 134 kix bianecs UN 1.00 $ 10873662 | § 10873582
Ropolcldn e Instalacion de ldmgara ¢os tubus LED 5.4
Aa-4.11, héduidlich Sohinspbnds un 16w | § 1E842382 | § 186.423.02
AddA2, I:!;xon.cma & Instalacidn de 1ampara ragleln LED dxZdiom ) 1,00 5 6080362 | § §9.803.62
Ab<4A43, 'Ru:p.ﬁ:'c;in @ instalacan g iaTpam ponal LED 30 x 30 24w UN 1.00 B 7650462 | 3 78,591,062
facS 2 D
AddA. mg:znesrmaandolmmﬁ pancl LED 30 x 60 25w UN 100 | s 1027362 | § 101.272.62
M-Ass.. | Reposcion e sixiscice Celampatn panel LEO 1 5040W | 1oy | 400 |8 q7ames2 |8 176,746,02
o e o 4
A4-4.16, .n;mblglxlr: o Inslalacion do lamparn pohel LED D0 x 120 48w UN 100 |5 wrsate2 | 8 107.521.62
Ad4,17, | Ropouicldn o Inslulacion interruptor sanclilo uN 100 |S 2537512 | $ 25.375.12
As4,18, | Roposiclén a Inalslnion inteszuplor cenmufable concillo UN 100 | § 4844772 | & &3 447,72
Ad-4.48, | Raposildn a Instalacdn inlemuplar conmutabile tripla UN 10 | S A7 72 i S A8, 135,72
Ad-4.20. | Reposidldn @ Instalacan intecruptor eobie un i00 | S B8 72 | S 2594772
A%-4.21. | Rapotiaen o Instalscion intauplor sancilio con toma datie UN .00 S 44772 | S 644772
A4-4.22. | Rapozciin 0 instaizacnintzmupior tiple LN 300 | S A2.04772 § 3 4234772
A4423. | Reposicidn o inntalacidn de sopoile sun seliectiimy UN t,00 $ 212,218,62 $ 212.210.02
Al 24, :;.x;:t}g::mlcn:u y'0 reposicidn @ instalacion do sa'dn + (om0 UM 1,00 s 10,284,26 s 164.284.20
Manteniminnin yin aeposicidn e inslalocion do salido o ¥
ALL25. | orin PVC UnN 100 |'S 0470316 | § B84.703.18
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Manlanhvlento ylo reposician e isslalacidn da galida pars 1%

A4-320. conmulatslo on fuberla PYO uN 100 |'S 12244518 | 3 124,445,180

Ad-4.27. :'Jgglr;v:ml‘n;ﬂn o reposicidn ¢ instalation do 0a'ldn an UN $,00 3 11462673 | 3 114,836.73

A4-4.20. :::?‘lglmlema yio repoeiZian @ inp1AlAsidN do walida + toma UN 1,00 3 184,067.1B s 101,047, 18

Ad44.29. z:::‘g:;iema yia reposicion o msia'ssidn do loma doble UN 100 |5 21.256,88 | & 21,260,080

Ad-d.30, Mgg:rnxm&qmo ¥'0 tepoSsdn 0 R'AL2N ¢0 1oma coble UN 1,00 s 68,676,82 | & 6O.878 80
Nantonimlanto yo reposicica e instalacide da tums daldy . " "

Ad4.31, PB.T.A, 16A 125V Naraza un 100 | § 3240883 | 8§ 34.400.89

AS-4.32, rgimn{nun.miunlo ylo mpagicitss o Instalacldn de toma tnfisica LN 1.00 s 4333520 | § 2333520

Ad-4.73. gﬁ‘:m"m Nl yio reposialen & Ingtnlacldn de toma bilasica UN 1.00 s 23635.20 23.685.20

Ad4-4.34, | Manfanimienlo yo reposicidn & Instolocldn de tiorem en poste UN 1.00 S B7746747 | & BT7.467,47
Martesimienlo yo repasizlén @ Instalocldn do tiorra tobiore

Ad4.08, general distibucin UN 100 |5 B03,706555 | § 003,705,558
Mantonmiento ylo repotstida & inllnlacién de Ceiz ~

A48 | danvacan 105 x19cm DEXSON e 100 s 4657755 (8 46.877.55
Mantenimiento yio reposicidn e instalocién do Caja de peso

Ad-4,37, 15 x 15 x 10 cm can chapa UN 10 | S 10556155 | 3 105.561.55
Manlenimisnto ylo cuposician o amlilaciin de lablero TGS "

Ad-4.38, MON.CIPUERTA ESP, TOTAL.L CTOS UN 100 |'§ 32583085 | S 324,830,683
Mantenimiento ylo repaslcidn o InliiEsn do lablura

A4-4,30, BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL,12 CTOS UN 160 | § 46021689 | § AH 21683
Mantenimiento y/'o ropesiclian o instatacidn de tebles

Ad,40, TRIE.CIPLERTA ESP, TOTAL.24 CTOS UN 100 | & 68430489 | § 6Y6.662,89
Maniznimi=nio y'o reposicidn 0 me1aiacion do 1abiers "

AdLd1, TRIF CBUSRTA ESP. TOTAL 35 CTOS UN 100 |8 78839300 | S 798.395,50
Manlgnumanty Y0 repeacion ¢ inata’asiin s Limpama

Ad-4.42, exterior blanca red on:ia rojita 80w UN 100 |8 £207634 | § §2976.34
Mantanimi¢aie e repoalclan o Instalacién d= L2mpara d= -

Ad=4.43, emergencia LED 2 focos Un 1,00 § & $627234 | S5 S5.272.34

Ad-4.44, | Reposioion e tnstalaclén do Sufiulizidor di Salida Led UN 100 | S 1227324 | 8 122,732,532
Repuosicion v tnslalaclon de Sunwor da mavimlenta infrarmejo =

Ad-4,45, de 180 ¢ 360 arados UN oo | § 9060534 | $ 90.605,34

— — ~

O instalacion ¢o Lampora de sobreporer 60X60 | | py | g 2380630 | 8 223.660.3¢

Ad-$ 47, :;aﬁﬁ'sx:tgg : INEIE'ATON ¢0 Driver rogulable prra Pancl lLed UN 1,00 5 &7.00504 | 8 47,035,564

Ad4.4.48. | Roposisiin ¢ instaldsion do Panel Led redonso Sw uN 1,00 S 46,604,34 | § 45,694 3d

Ad-4.49, | Reposicidn ¢ insta’acién da Panel Led redonds Sw UN oo S 4898434 | 8 £5.904 34

Ad-4.50, | Reposicion u instalacdn de Pane! Led redonds 12w un 100 |5 5263434 | 8 $2,684.54

Ad4-4.51, | Reposicidn o Inslitacian do Panei Led r=donca 18w uN 100 |'S 552003 | § 335,208,534

A4-4.52. | Repesicidn a Inslnlacién da Panat Led redendo 24w UN oo | $ fO.7463% | S T0.746,3+

Ad-4.53. | Repesleldn o Insinincidn do Cinla de Led siliconnda 24w ML 100 | 1747034 | & 17.470,35
Momterimisnlo vio reposicidn e inatelacién ce Broakar 1 x _

Ad-4. 54, 15A hasta 30 ompason UN 100 | & 2501100 | § 2361430
IantEmmuenio Yo ruposican @ ingialacion oe Breakers 1 x e

Ad455. | I phtics UN 100 | $ BAHIGU0 | S 52.838,80
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Aded SE Mzntenimienta ylo teposicdn o instatacisn d= Breskers 1XE0
Z 4 — :ﬁ
M=Enlanmiento y/o feposicdn ¢ instalacién de Breakera 2XE0
A4-4.57. =
amoatins
Ad.58. Mamapimien:n yin tpprslsdn n Instalacion de Breakess 3XED
amoerios
A44.50 Mantenimisnto yo reposizidn 4 Inslaineisn do Broakors 2430
| ampaiing

Ad4.80. mmou o instalocion dn Aninslo &lecirdnico ¢ x 32 4 x 17 UM 1,00 3 72.570.85

UN 1.00
UN 1,00

34,528,756 34.525,75

"

£8.528,7% 8852875

UN 100 |8 147.528,75 147,528,75

UN 1,00 3 40.628,07 40.825,G7

wlnlw|ler | =

7257885

Add.01. Rapesicién e instalacion do extracler d& aire industrial do 10°

con rejiin de proteceldn UN 1,00 S 502.887.21 s E02.857.2%

Add.02 Suministra & Inatalacidn da luminadla luorescente a prusha
T | de oxplosidn 2 x 32W

Ad4.8), | Suminisro e instz'acidn TUSO LED T8 DE 16W UN 100 |8 24572070 | § 24.570,70
A4-4.64, | Suministo e instalacidn da Dicroico de LED de 5W UN 100 | S 43687522 | § 43,675,23

UN 100 |5 4.027.700.05 § 4.027.700,04

hMantenimeenio yio repasiclon di neomlicea en cablo do
Ad-4 cobre 3F No 441N No B yio elementos necesarios para ’

5, dojar estas redes en eplimag condiclonoe de funclanzmisnta ML 1,00 5
y uu cungla con las espocificaclonve oslablacldas.

9681026 | § 96.810,25

NMantenimlenlo yio reposiclon do ncomulidn en catie do
cobra 9F Na&+IN Na b + 1T No B yio alementos
Add B8, | nucesaros pars cejar estas redey on oplimas concicanes da | ML 100 | § 8001504 | § 83.015,04
funcionamignlo y aue sumpla con les especificaciones
pstablacidas.

Mantenimiento y/o repoeicion de acometida en cable c2
cobre IF No B+INNo & « 1T No ¥ y'o clamenles
Ad4.4.67. | necesarios para c=ier esins redes on oplimag congiciones o | ML 100 | § 7463754 1§ 74,637 .54
funznnamisnto y que cumpla con Ins espacliicacionss
oslablecidas.

Mantanimienta y/a reposicion da eabla da cobro 110 geinudo
pars apantallzmienio incluys alemanlas nocnsarios pars
dolar eafos rodes on oplimas cenditionos do funclocaminta
y quo campla con 1as especilicncionos establacidan,

Ade4.68. ML 1,00 | S 11262694 { § 142.€26,14

ManfamiEientsd yio repasizicn de cable de cobre 170 sisiadd
pam apactiianisnlo duye slementas nudusaios pas
dejar 83103 redas en optimss condicionas do furcicnamizato
¥ Guo cumpta con las espesFtasiangs erinbigcicas,

158 160 | § 95.509.42 05.600.44

v

Ad-4.60,

Manteningnlo o repossses g inslalsson de cajd Ul

Ag-4.70. premoldeasn tpo tetzfizador de 3x40D

100 |3 24840783 | $ 248,407,6)

BUBTOTAL s 12.802.482,04

5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE YOZ Y DATOS

Raponiclén ¢ Instalacion de Gabineles maldlicos pam
cantratznr [an redas de voz y detoe

Raposicion ¢ Inatalacién de 2andeja tipa maila partacablas
54-5.02, | parn rades do energla requiads, nomal y comusizazicaes ML .00 S 10673247 § S 10673247
fesnaln 00 x 3C0 mm o similar

Repasicidn @ Ingtalacidn de Cona'ela Matdlica pettasanias
A0 | o etivialdes paica Ll Insta’scicn ¢s salidss devoz cntes y ML 100 |$ G6i82828 1 8 61.620,20
energln reguiada

Repos:cdn ¢ instziacidn de Canalata Plast<a poriacob!as
Ad504. | conanisian parn I instalacién do satidas de voz, dalos y ML 1,00 S 42,50798 | § 42 567,80
enopin regulaca

Reposicidn v inmtalazida de Salics dalily diovoz yhi it
calegoria 6 cortlficado

AL501, uN 1.00 s 2.166.232,49 | S 2166.282,38

ALSD5. UnN 60 |8 103.686.76 | § 102.086,70
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A4-5.05, ;e;p::’i:ion a Inslalacidn e cablesdo UTP categoria 84 -1G0 ML R 1571243 | 3 15.712,48
A4.507. | Repoeicion s instalacidn de cableade HDMI ML {00 | S 18.21530  § 18,2€5.30
Ad-5,08. ﬁlég:;‘siv:ian # Instalacién de salida do incrusiat para pared UN 1,00 8 5158725 | © 51,597.95
) SUBTOTAL 2,566.503,03
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMFPOSTERIA
Mantanimionle Yo reposikién & instalazidn de Pintura
A&-B01, igeiluaa contra Incancios w2 1,00 3 2781430 | § 27.514,38
Manienimianto wo reposicidn ¢ (nS1afReon de muro madsrs X “
Ad.6.02, pino ESP, 10CM dosle eare M2 1,00 8 127.223,63 | § 127.223,63
_ Mantenimionto y/o r&posicion e instalacion da fachoda B n
A4.5.03, slaloma lipo parzians asrolux o sqUADNte rA2 1.00 $ 12700558 | § 12700465
: Maunlunimienio ylo 7epeslcion e inslalacidn de fachada "
Ad-G G4, sisterna lpa persiana DVLUX o equlvalents M2 1.00 S 11542767 § S 116,427 .87
Ad6.05. :&r:?;ubﬂiglgio ylo repecalcidn & instalacién de ailaila concrato ML .00 5 7000092 | 5 70.090,92
A4-6,06. hfamorllmlemo ylo reposlclds e instalocide di allzjls concralo ML 1,00 g 52.700.95 | § 53,795,285
£ ) ol n
A4-6.0T. ?gg\&nn‘um ylc ragoaiién o iastolacion do alfa)(s concreto ML 1,00 3 01.71256¢ | 91.712,64
A4+6.08, tMala]:'2)1::\I|'t'~’.¢-mlo yio mgosidan « iasalacién ds alfalia en ML 1,00 3 4375323 | 3 43.753.23
Manienimiento yo reposicidn € instatecisn de alfajis an
A46.09. | adifillo mogizo pransedn ML 1,00 B F0175¢ | & 50,347,54
Manlenimlanto yo reposicidn o inslataclén de mure divisorio =2 & ”
A4-8.10. Blogue estrinde MY4 &0 105 CBSOS QUB 2€ raquisra M2 1.00 5 4983535 | & 4983555
{ Mantenimionto ylo eeposlcian e Inetalacion do mure diviscdo
Ad8.11. blogquo estriado N°S &n [os casos quo $a requiors M2 Loe 5 SA482,04 } 8 56.182.04
Mantonimlento y/o rapesialdn 8 instalacion da muro dhisorio
Ad-5.12. blugue tiso N°5 2n los casos que so raguiera 2 1,00 s 48.984.20.1 S 46.884.80
Neantenimianto ylo repogicién o Instolacldn de muso Dy wall
A4-5.13, dobls cas E=12 nn Ins £ascs que 68 requiera Mz 1,00 s 78.810,89 | § Ta.810.89
Mantonimienio yo raposltidn e instalacién de mur Dry wall
Ad-6.14. dotta cara E=10 ur los csos que se raquiera w2 1,00 3 B81.06865 | § B1.068,66
Mentasimicnlo Yo reposlcidn & inetalacion do mure lamles
Ad-B.15, fibrocements 10mm &n los Casos QUA 52 raquiera ma 1,00 3 9590845 ¢ S 85908 45
Manienimianto ylo fopesicidn & Inetaiecidn de dintel en
Ad.6.18. concrato §.om of |08 €asas qua 5e cegulecd [0 8 1,00 $ A328407 | S 43,2684,07
Reposizion ¢ Instalaclén da mueos y fachadas &n fadrilio
A4.6.17. etz prienaacin i 1 WA M2 1,00 § 16135022 | § 16%.360,23
A4-6.18. | Ropesicién e Instalacidn de musds v cancrelo N2 1.00 g 200,779,52 | % Je0.7F 4,57
Manlenimiunto yfo repasiziés & instalacidn poye ducha an los
A4.5,19, bizcdginlipidan e ML 1,00 g 4495384 | § 44,953,64
A4-6.20. i Ruemales en murcs sn ladrilio macizo prensada ML 1.00 3 56,331.01 | 3 58.331,01
Manlenimigalo yio reposicién e inslalacion ¢e soporta mascn
A4-6.21. | 4n blegqua da concroto §0cm x B0zm x 10cm en los ensos UN 1,00 $ 98.170.58 | 3 298.172,52
que $0 ragularg
Suminiglre o Instzlacldn da viga do confinemlenio y emaro =
AB22. | i de 0,15 x 0.23 mis. Incluy refuerzn ML) ten | 8 15676420 | & TR;(kad
Spminlstra @ Instalacian da colurnna de farma regular do
A4B23 | 3500 Ps] i Iy refusrzo 143 1.00 S 151561715 | & 1.815817,16

e
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x Suminisiro a Instelacian de lasa con demina colaborante ¥
Ad3.24, conoIoto do 3.500 PSS, incluye rsfuerzo M2 1.00 $ 247,005,112 | S 217.005,12
. y ~" BUATOTAL 4,003.260,72
7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE FINTURA
2 Mastemmianic ya rapcalcldn & fngtalacidr anti humedad
A4-T.01. fachaca dos capas M2 1,00 S 2424320 | & 2424323
Manfenimiemio yo reposicidn ¢ instalacidn de antlcarroslvey
AdT.02. sobre larming lineal ML 1,00 3 16.651,30 | & 10.891.10
Mantenimiento ylo reposicida a Insislacion du anticormosiva
AT, [ ming s M2 | 100 | § 18.46357 | § 18.453,57
NMantenimiento Yo reposicidn e instalecidn de harmiz sal
Ad.rod, | VAENT by b M2 | 100 | s 70.656.26 | § 70.856,26
A4T.05 | Demarcocion con manmmolinz ML 1,00 3 680100 § § 5.6801,00
Mantenimianlo y repozicién & Instalacidn de ssmalle sohrs
AA4-T .06, Imina lingal Y ML 1,00 S 335312 § 5 13.05313
Mantsnimlealo y r=posicién a Insiatacidn ¢o semails sobra
A4-T.07, tmina llena yeep Mz 1.00 5 22.668883 | S 22,669,635
Mantenimianic y reposicién e inslateddn Ge esmalle sobre
Ad-7.04, hitkess grminn ¥ ML 1,00 S 11267.59 | § 11.267.3%
Mantanimiant ogicldn & I &
Ad-7.00., m:: co: m;z ;; r‘: rapoaicl instalaclen do eamallo zobre L 1,00 5 2428330 | § 22.883,30
| in
AR [ SSTIETIRID.Y TIEOnciTS ABNEION 1 samiite st M2 | 100 | § 107.452,05 | $ 107 432,05
A4-T.11. | Mantenimiento y repesicion @ instalacldn oe osluce M2 1,00 ] 15.602,87 | & 15.602 57
Manienimianto y Icitn a i gl
gastcip. - | DEDEREENY HporERe FNCOR h pu00 M2 | 100 | 80.543,62 | 3 56,543,62
Ad-T.48. m:::smmlanm ¥ repesieion & Ingtalacion da ostuco y vinilo 3 M2 1.00 3 30.87475 | § 40474,75
Manienimienta y rapesicdn & Instelacldn de rovuslimiento
A4.7.14, | pldstico do acabedo texdurizedo salilo reyade Vipo greniplasi M2 1.00 s 30.04270 | S 30,042,706
asgraflado o equivalents 0
AGTAS. Jf:;i;g:g:?miunlo y ropesicion 8 instalacldn de mamolias sctra M2 1,00 s 2407041 | & 24.070,¢1
R Mantanimisnto y reposicldn & instalacldn de revastmiznio
AETAL bajo plaoa ipo castar o oquivolania M2 w0 § 292177 | § 29.1424,7¢
Mantenimiznto y repcsicién e instalaclén de Lulila sobre
AT, | O el P ML o§ o100 § s 581084 | § §.910,64
Mantanimi=nto y repasician & Inatalacldn de Calila sobre , =
Aez.ga, | SSMEIeR0Y " Mz | oo |8 2273481 | s 24,734,91
Nantenimienlo y repoelcidn & instelacldn de vinilo saliik
M, . e O soes SOt 0.3 ants Mz [ 100 | § 14.301,62 | § 14,381,62
feantenimianio, rapesicion y aplicecidn pintura tipo vinio 3
X mancs para exterlores da pila reslsleass y maxima x
Al-1.20, protaccion bres manca caolor a definir 2n albra. [ncluye wa 100 § 26.050.80 | § 26.050,80
allstamlento superficie,
Mantenimienio, reposicion y eplicacion lineal dz pintura tipo
viailo 8 mai0s pars oxturicees do alta resistencis y maxima
AdT2, protaceidn fres manos ealor & definit en obra, hasta 60 cm, ML 160 § 21.520,83 | S 21.530,83
Incluye alistamiento supericia.
Mantonimianio y raposicldn & instelaciéa d= Wash Prirmgr ’
AdT 220 sobra aluminio ¥.1apa M2 1,00 ) 4247388 | § 42,871,868
N:antenimlento y repesicion @ mstalocion da Pinfura agdxica
MT.23, | 85 M2 | o100 | S 3656501 | 36.565,01
Mnaleninzionto y reposicidn e Instzlaclén de Pintura
L4724, drotanalamnia yiep ME 1,00 5 2373808 | § 23,736,08
. Mantanimienta y z2posiclds: & inslalacidn do Pinkera fipo
A28, Vinllo Interlar nspocial pafa panslss de y=sc 8 dos manos M2 1,00 $ 1049367 1 § 10.409.87
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Mantastistiento y reposisldn o Inntalazidn d8 Pintura Aull- . e -
A4-7.20, Gufli Transparente Mz 1,00 S 5121135 | & 5121135
Mantgnimients y r2posiclén o inslatacidn de Pintuss pora " oA
Ad727. canchily dnjertivas 2 das manos h2 100 § R0.970,88 § S 26.970,88
Mantanintienta rejas. Incluyo doemonis y mantale,
manlonimiento bisagris, cartndura da segurldarl, pasadar, < rex
M-7.28. poith candado, aplicucEon anlicerrosive y ssmallo tige "2 +00 2 LW 'S ek
Inlempetio al duco 3 money, color por dsfinir on obrn
BUBTOTAL § 12,435,768
B | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
Mantanirsients y rapasleldn v instalacan da alistade de pisc = -
A8, deni, suheslva da plso y enboquiilade da fraqunde raplde M2 100 § 5031432 | $ 8031412
AS-8.02. ;!;;\lnnlnﬂumu y rapastleldn o Inslatacidn de nllatnde de pise M2 100 5 2310843 | § 23.108,43
AS.3.03. ::n:cnhﬁcniu y repaeicien 8 (nslatacisn da olglndo du pisa M2 1,00 3 33.251.44 | § 3425104
Mantanimienta y répesison g instalasiin de &lstado de piso s
A4-8.04, |, Y ondiitesido M2 1,00 5 6223044 | § £2.230,14
Manlonimlento y repesleldn o Instatacian da ullstvlo de piso
A4.8.05. |4 ¢m Impermaabilzid M2 1.0 3 4697384 | § 48,973,864
Mantenimignio y ropaticlén e inets'acion do vlistado d= piso 2
Ad8.06. gem impermasnizado M2 1,00 $ 7077304 | § 78.779,04
A4-B.07. x::::zrz..g'.enm y tepasicion e instalacidn dn piso en 2doouin ) 1.00 3 8189450 | § 04,804 .60
A4.8.08, mg;l::lirggllo y repasicon o instalacon da pleo en adogquin M2 1,60 $ §5.023,45 | § 85.043.48
Masienimienta y reposicion o inslaluadn (In pleo on adoguin
A4-8.09. wysaiiol Sem M2 1,04 ) 10779348 | § 107.793,48
Manizrinsien'o y inposicién e Insia’acidn de plso en edaguin .
As8.10, rusticn coratia 5.0 N2 1.00 $ G8.562,48 | § GE.562,40
: Mantesimiznto y ey pusicldn @ Instalacién o pisd en adeguin = <
ABAY | e Gem peaignal M2 160 | § 517648 | § B4.176,48
Mantanimients y reposlicion o instaladn da plzo on adeguln
Ad-B12, eio Bem vehleular M2 3.00 S 6742245 | § B7.490.44
Mantanimiznto y repasiclén e instataciin dw piso en alfombra
Ad8.13, amciizda multinivel 650 GR w2 1,00 S GO.BBG.50 | § €6.880,60
Mantanimignlo y reposicion e instalagién ca piso en alfombra
A-.14, wrgaliada multinlval 8AD GR ol 1.00 $ £228838 | $ 62.264.38
Manteximianlo y repeslcion 8 instalne!dn da plso en alfombir .
A4BA5, | O o4n 50D GR Mz 1,00 S 12708256 | § 127.092,56
Manianamianid y topoticitn e Insiatacian du pisu ceramico #
A4-8.18, formate 20 x 20 o simdar ez 1.00 $ 77,0561 | © 77.066,37
Mantenimlonte y reposizldn e inutalacidn de plso natuml tpo
AGTAT. | Do RA ARENA 57,5 X 57.5 0 aquivalento M2 1.60 $ E+.166.35 | § B4.166,38
Mantenimienio y reposican v isstalaclén o pizo llpo »
Ad-0,10. duropisa 32,0 x 92,8 & esuivslanta M2 1,00 $ 7020287 | § 70,202,67
Mantenintianio y mposicién i inslalhedn So piso exlerior tipo
A0 | reia ana X 35,8 0 equivalento M2 1.00 s GEOBALY | 66.084,07
Mantonimlaie y reposician # Inatalacién do pisa imincién
ARD20. | e h 7.0 5% 5.5 N2 1,00 $ 7340038 | S 73,400,338
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Mantanimianio y repcsician 2 instalngdn ca plsa .
AdD.21. mammaizaas tpo ELOA 55.2 x 55,2 0 equivalents M2 1,00 S 7340038 | § 73,400,708
—
Mantenimienio y reposicidn v instalutién da piso omamantnl »
Ad-0.22, 1ipo matta 33,4 x 33 8 o aquivalenty M 1,00 $ 654138 | § 65.971,38
' Manlenimlanio ¥ mipesicion £ Instalacién de pisa tpo pizarta -
Ad.8.23, natuzal 0 oquivalenta M2 1.00 s 6335167 | § 51.6/1,07
Mantaninsssiin ¢ reposicion e instalasién 0o p2o tipe tomazo
Ad-8.24, Britaniz 42.5 x 42,5 0 equivalente M2 1,00 § 9304538 | 6 a0.046,30
Manlenimlenie § repasticion e instelacldn do plso cereamico 3
Ad.8.25, frlise modurazo M2 1,00 § 78.038.74 | § THO0M T4
Manlanimionto y ropeslean @ Instalacidn do plao ¢n oms =
AG8.20. | e = dicanal 1 aln 0x30 a2 1.60 3 B3.325%5 | & 85,305,056
Mantarmi=nto y tepessién oinsialacidn do p'so en gres tipn =
ASB2T. | aan pertal rojo 30 X 45 © equivalento M2 1,00 3 63.278.06 | § 83.274,66
Manlenimieato y rapodialén e ingtalaclédn de plsa an gres o ) =
Ad-8.28, labiata elrusca roja 25X7 o eguivelania M2 100 S 74233.66 | $ 7223368
Manlenimianta y regoticion ¢ Iastalacidn da piso €n
A44.29. | parcalaralo tipe plodra eg'pela sandstong 27.2x 554 0 2 100 s 19950499 | $ 189.604,64
acuivalanta
Mantenimienio y reposcidn o insialacon de piso an 59
MAI0 poreetanots ¢oior por ¢efinis en obre M2 1.00 $ 15231669 | § 152.116,60
AD.31, :;::ngg:gmg\lo y raponcldn o inslalacién de guanlaescoda ML 1,00 S 1458803 | § 12£.538,03
Mitnlenimienio y reposiclon o ingtalscién do guardagsceba A
Ad32, | O borselasaty AL 1,00 3 28.00207 | § 28.002.07
Maatenimianin y arxsyic'dn e inst=lzcidn de guardpessoda s
A4-8.33. o gres 18.5 x@cm ML 1.00 s 2301285 | § 23,012,848
Ad-H.34. r;:lnnM!g;vg;umnka y repesicion & Instziscidn o guuriinescona WL 1.00 2z 2808081 | § 25.039,91
AG-8.35. :;neg(%nan;l;nm y ropasielon a Inslaiacion de gunrdavsccon m 1.00 s 1130560 | § 11.325.60
Mantenlmiento y roposiclén e Instalaciédn de guanlivscods A
Ad-8.36. PVC rallo 8 cm ML 1.00 s 1348060 | 5 13.480,60
. Mantenmuentd y repas&ién o instalasiéa de gunrdaescehz
A+83T. | oue tigido 7.5 cm ML 1,00 s 1500310 | & 15.003,10
Manienimionto y ropagicldn o Instalacién de contrnhuatla de
A4-838, sucalnra 80 PYC 20 GM ML jue $ J424138 | § 3424128
A9, :;icglz\clmlemo y rapeslelon o :ngtalacién da modiazafia en ML 100 | s sese7s7 | 8 58,857 57
Ad-BAD. :;Isglgn;r;iuntn ¥ reposicidn o stalngsa de mediocafn en L 1,00 5 8152062 | & 61.920,62
Mantenimicnio y reposicidn v inslalacidn go oiso 0n baldinus ’
A48.41. de grana do mamo, M2 1,.¢0 g 109.0048% | § 199.804,81
Nantonimleale y reposieldn o Instalacién de gustilanyooba e -
A4-0.42. an hnldani de grano de masmal, ML 1,00 v J7.21655 | 8 JT.2BE8
Mantanimlenio. repaizidn ¢ Inslzlzodn Ge e Mo -
ALAY | O e monamass L¥ 1,00 s 216.470,18 | & 216.170.18
A4S Maz1enimianls, repesicion o inptalaclén de guordnoscobn
aa prri plss thonica extrulde manomasn 0,10 m ML 100 § 384 | 3 33.843.84
EAGn el nianic, repasician o InsUdAclon 4e rusling y
A4-8.45, | contratiul!as de escalera parn plso téenica extriide ML 100 3 8351377 | § 8353977
MoromneEn
Mantesmionta, peida y brilladd ¢o piso ea baldosp grana da
AdBEE. | el ean Acdo oxcoycem liquida 7x 1 w2 1.00 s 33,700,098 | & 33.780,3%
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B R = 2 = T suBTOTAL. | § 3,349.548,07
8 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
Mantenimiania ¥ toposiclés a instalazién ¢o ehchape marmal " -
A%S,01. plagra muhaca M2 100 |§S 33sce00 § S 338.10€,00
Manienimiznio § roposizlén £ Inatelazidn enchape tu e
Ad-D.02. fschads cuartardn Mz 00 | § 0587058 | S 105.678,50
Memtarimiznto y reposicdn # instalsién enchape parad lipo .
A4-9.03, MARMOL AURDRA 20X30 ¢ squivalanta M2 1on |3 11243458 | & 112.131,58
Mantenintionts ¥ tepaslcion & instalacion enchps pased
A4.9.04, porclanato, calor por defrir M2 100 |3 17549948 | & 175.408.48
I sdantenimlents y repesiclon o Instelacldn enchapa pased P
A4.9.05. carAmico, colof por dafinir Mz 100 |8 Baz2e42n | 3 06,294,283
2 Mantenimientn y raposiciés: ¢ Instalacién de divisldn en vidrio
Ad4-8.00. templado 10 M2 100 | S 81184003 | S 831.840,03
Mantorimienio y rapoeicion & ingtalacion de division en A
Ad-D.07. alurinia y lamina pistics M 100 | $ B850,3854¢ | S 650.365,40
Mantasimicnlo y reposieidn e inetatecion da divieion o 54 A0
A4-9.08. alsminio ancdizado M2 190 | $ 72322003 | 723.220.03
Marlenimisnto y ropasicion o inslalagidn de divieldn en
A448,09, |Smina do acers inawidabis AIS| SAE 304 M2 100 i 8 110109254 | § 1.101,092,54
A4.8.1D, i Suminlstro & Instalacion Win un Alusmisio NL 100 §{S 19.62585 § 12.828.63
Manlenimiunty y reposiclds e Inatalaclds de PUERTA
Ad-9.11. ARCUITECTONICA EN MADERA M2 106 | S 0434874 1 5 204.845,74
Mantenimlesto y repasicldn & instalasicn du PUERTA
Adg.12. AROUITECTOMNICA CLOSET £N MADERA M2 100 § 175,028 37 5 176.028 67
Manienimiento ¥ repoeicidn & instalazion ¢a Puara en Vidho o
Ad-9.13, Tamplado Lansinaro 10mm 142 wo | § 1306592328 | § $.105,921.28
A48.14. | Mantenimienlo y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 100 |§ 67.27086¢ | 8§ §7.270,64
A4-8.15, | Mentenimienlo ¥ PULIDA PISO GRANITO AL PLONO N2 1,00 | & 7873464 | S 74.764,64
A4.8.16, | Mantenimiento y PULIDA PISOG MARNOL N2 1,00 | 8 10576284 | 5 10579264
R Manianimiento y repesicldn e Instalacion du GRAMA
A4.8.17. SINTETICA 500 GRS, Mz 100 5§ 10423483 : § 1064.234,93
Manlenimlonto ¥ reposlclée e instzlacian da GRANA E
A4.9.18, SINTETICA 700 GRS, Mz loe | § 13159493 | § 131,534,935
Mantenimianto y ragosilén & Inztalacldn de PARARRAYOS -
Al 19, fipo FRANKLIN 0 equivalents UN 00 | 8 Jra.7ee 84 | 8 378,750.84
A#e3.20. Ldrinottgwlamo ¥ r@POEiCion ¢ Ingtalaclén da PASAMANDS ML 1,00 s 4550597 | 3 45,306,487
Mantanimienio y reposieidn 8 inslalzcidn da PASAMANDS in
Ag3.21. BLANCG MATE ML 100 | & 4500237 | § 48,002,97
#antenimianto y reposicion 0 inslatncian de PASANMANGS ~
A4-3.22. ESCALERA (,15%.02) L 100 1§ 22676486 | S 226,764,56
Mantenimignlo y reposicidn & Instatacidn de PASAMANDE
Ad-0,23. ESCALERA TABLaGhp.25 ML W00 |5 23370486 | & 233.704.80
Mantosimionts y repesiclén a Instzlacion de PERSIANA <
A4-0,24, TOMA DE AIRE 40"%20" UN 100 | ¢ as1.51290 | S 451,512,820
f Maatzanimianta y raposiclén & Instalagida de PINTURA
A48.25. 1 3ITUMINGSA Al TEXSA 6 sculvalents M2 | 100 13 47ATOQT § § 4747007
Mantanimlento v reposiadn g isstulecdn de PINTURA
A4-9.26, GITUMINGSA SQLAR (X 1,00 s 4na77 a8 § 8 40.377.88
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Ad.D.2T. mﬁé@nw y reposicidn 2 Instalacion de PRADIZACION M2 1,00 $ 33.15396 | s 55,153,580
Abaay. | Namonmieol yopealicn isiaiacitn 08 REIKA UN | 100 |3 19.93828 | s 19,216,59
Ay |Femaimamoy meain o saings RURLA un | 100 |3 4820388 | s €6.208,39
A4.8.30. | Mantenimianto y RESANES GENERALES M2 | 300 |s 25052902 | § 23.062,92
A [ e o stliacion da GALIDA un | 1o fs 2261380 |3 2251380
A4232, | Mantenimienlo y repasicidus o inslalacion de SALIDA TV CN UN 1,00 | $ 13295156 | S 132.831.56
MA33, | MENSITHSALS Y fopoaioidc ¢ Inslxeoion de TANQUE uN | 100 |8 111708881 | 1.447.088,71
A3, |panani STy peiin s insiecbn GaIANCUE unv | 100 | & 174408881 | s 3,744 GE8,81
Maas: | Semanienioy mpcoicion sinsladin e TOPEDEREO | o | 300 |8 an007 |8 31.118,07
SR, | e peaton s nshuacide TORE OF unN § 100 [s 1114820 | § 11.448,20
AT, | ey + inataisalin do ViDRID mz | 100 [$  a3z91607.85 |3 3.201.607.85
WA, [ RSOOSR IRDSAIItN  istalsalt dx LR Mz | 100 |$  adencerss |5 3,441.451,05
AL, [nisioels § seimkicn ok iiockn a4 VIEF90 Mz [ 100 |3 8970744 | § 69.797.44
AL, |ERTSTRNSICY osvoon § INIROSH g VIORID uz | 500 | 18215317 | S 182153,
A68.dd. g‘gg?r'x't""u";ag_’%"?gf“%};’g““"ﬂ" e VIDAIO Mz | o100 |§ 632202 | § 336.322.02
M2, | YmEERY ecakinn S ierscidn do VIORID Mz | 100 |& 22478502 | S 224.785,02
aseny; | Ml 34 ey Desaca ior Mz | 100 |8 187.¢65,02 | S 187,485,02
Ad9.44, “c‘lgj‘é?}'z““ﬁ::p{ggfgﬁﬁ";{ﬁf“"‘"°" CeVIORG Mz | 106 s w1502 | 3 338.815,02
AS-0.45, 'é;;‘;?&:"?:: p’;}ﬁg‘g{f‘f&: nsEaiacion da VIDRIQ Mz | 400 |3 22401302 |5 224.013,02
Ae95, | MAEnIMmIRo p’l'_';‘é;ﬁg’;wwaﬁ@" i VIO Mz | 100 |3 23977705 | § 459.777,06
AT [ SN A Ao W VIR M2 | 100 |8 10139402 | & 104.394,02
A . | s L o TaelaziAn 62 VORI M2 | 1o |8 160.638,02 | § 160.638,02
Keuay,. | IRty monsitito & lousRciin 0 VORI M2 | 100 1s 2148802 |5 221.456,02
MR, | Sate e 2 repusiito s bistatadkn ds DOMD un | 100 | s sTE1802 |8 571519,02
A | 1 Y eotioin 3 uialeiidh by DOMO un | o0 | s 56405253 | 3 564.052,53
MBS, [ MBI Feskaliitn o besiacki e DOMD uv | 100 |8 seanszsd |8 564.082,53
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A4-9 .53,

Mantonimlento y repesiciiin n Inslslacian de DOMO
Rert, DIAMANT 80x1145 3mm,

UN

1,00

§08.566,53

S 5UH.586,53

As3.54.

Manton'miento y reposicida o lnalslacién de DOMO
RECTANGULAR BURDUJA (0.E2x1.10)

UN

1.00

500,586,863

S G0B.56%,533

A4.9,55,

Manlanintenta y r=pesicidn v issialzadn do le a actiiza
snbirn medida cctor par dafnir

M2

1.00

£62.183.28

s $50.1B3.08

A4-3.56,

Manlenimionto masdan on eonerato, Inclluyo nllislamianto
suporficie y eplicecian do @ity mn cemeanio Banco,
atnhado liso con junias do plpstice. £= § mm y pocoda d=
piddras pasa of as02a30 tina!

M2

1.00

161.084,00

$ 161.281,00

A4.9.57.

Mamenawmiento ¥ i:pasln o insa®acion de Pl
losforescente luminiscento cata seRahzasien nostuma y ¢o
gamargoncis

M2

1.00

70.1851¢

S 70.485,14

Ad.0.58,

Ropoo!clan a Instalacon do cinla fololuminiscania de 5 cmde
nneho, con protecclén penlonal y tiempo de aloruncidn da 10
heras pare sofiallzotion noclurne y de emargancla

ML

1,00

2112962

$ 21.121,92

Ad-5.59.

Hopoe=Sa o insAacion de sofializacion du seguildad sobra
plocn lolduminiscente para seializecién nottumao y de
_omerganci=

UN

1,00

64,BB4,70

5 54.854,70

Ad.0.00,

Heposicion e instalacién de Eanda antidestzants Tuodida en
Villo du & g tle ancho pare trddico alto con fololuminiscents
pory sedetizecidn nociumi ¥ 4o emorgancn

NL

1,00

13358317

S 7348307

A4.9.61.

Reposicitn & mela'adan ¢o sonalzacian Intema en s=ico
cristal en lamuiin 20 1 28 cm y sui=i=do con heraies
cilindrcos de aluminio y'o acem niqualada

UN

1.00

110629, 70

$ 110,820, 70

Ad.9.62.

Raposlcidn e instulugldn iy seiializacléa lelorna on acrilico
cristol on lamadis de 30 am de ancha y alfurn propersional
con lengua;e braillo (1 n 20 carasteras), nujotado con
horrajos cillndrican e aluminio ylo ocoro niguolads,

ML

1.40

1062.270,70

$ 102.270,70

£4.9.63,

Reposican v inststibn de sefizlzadan inleina en aasilico
chital en tzmzAo da 30 cm de anshio y 3tura proporcional
pon fengusjs brallle {1 o 20 carsctzras), sujeludo
directarmuniy i o,

UN

1.00

E2.707,70

$ 8H.707,70

A4.9.64.

Reposicidn o inulutifn de sefslizaclén [ntorna ¢n acrllico
cricial en tamano da 30 cm da ancho y oltura proporcional
cen lengusie bralin {21 @ 60 caracioned), suietado con
hemejes clindsitos da aluminis y/'o acerd niguslods,

ML

1.00

181.836,70

§ 181.836,70

A4-9.85,

Raposlean & Ingtolacin da sefalzacidn interna es acnilco
cristal nn lamafo ¢e 30 ¢m ce encha y alluea prapessional
ceqlenguale vrallo (21 a B0 caracleros), sujetado
dlractamonte u nro,

UN

1.00

i35.855,70

$ 158,620,70

Repasician o inptalacién de barra do soguridad tipo C an
tuba ge acum inpnidatie da 1 1/2" 0 1 114" para biindar
8pCYD 8 ParSonns ¢6a me.sad redusd

UN

1,00

218.8H1.24

S 210.061 .28

AdN.07.

Reposicidn o Inslnlacién de bara da snguritdad tipo S en 1uSo
da acero Inoxldablo da 1 1/2° o ¥ 14" porn brindar apoyo a
parscaes can movilldad raducsan

UN

283,042,28

s 28004224

Ad.9.08.

Repesiclda a Inslalacion do barra do seguridad plagabla tpe
U en tudo do poero inoxidania SUS 304 satinada da 1 1/2"0
1 1/2%, con capacdsd oo carge 180 KG, pare brindar apoyo o
persanas con movindad reducida

UN

1,00

820,512,280

$ 820481228
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Reposisian 0 inptaiszion &2 LYo ¢9 sogusicad Upa Hen
tubo da acesn inmakiable SUS 304 satinazode 1720 1
1757, 6an capacidad de carze 150 KG. porn bringar spoyo w | DN [ 100 | & 115839028 | 8 1.156.300.20
parsonas con movilidad redusida

Roposicion ¢ Inptolacldn da darra do yopuridad ipa L an tubo
de acera inoxlrintie SUS 304 satinado do 1 Y/2"o 1 /4", con
copacidad da cargn 150 KG, para bandar apoyo a pesscesas
con movilidad recucos

Ad-5.65.

Ad-9.70. UN 100 |'§ 618.722.38 | § 518,722.28

Ropesitiin e ing1a:0260 d2 ST do sequiidad plageble en
a0 inoxidahln SUS 304 satinado, con cnpatidad da carpa
300 K€ y medidas 4D x 34 cm o superior, [inrs bdindar spoyo
n personas con moviliKiad roduciin

AdAT71. UN o0 | 8 1.870681,28 | § 1.572.681,28

Repositsan = inslaidzlén da mesdn en pledm natura! con

Ad9.72, faléon Tom. incluye estruciurz peranie W

100 |$ 2287028 | § B34,924.20

Reposictn e instalacion da masen en acefo Inexldablo.

A3973. ingiuye poseta cenlol,

ML 60 | S 46933495 | § 480,334,095

Mamenimianto yio fratomionlo pass impesmanbllizacides ey
muras con humadaden, lagluye aplicocion da nditivos tipe M2
wika Tinpermur o equlvilente, sixa Injectocteam <100 ©

aquivaiente ¥ la reposicldn del pafietn impetmeatilzzda.

A4.0.74, 106 | ¢ 24659793 | S 24650703

Heposon & inslaiacan ¢8 Vidrs Bindads Arguiteciénica
Hival IV (E=42mm) compuasio por capas de vides monolilico
A49.75, | fetaca y PVD, Indiye dosmonte dok vidro axisients, M2 1,00 3 4.375.708,85 $ #,376.708.85
inmalacidn eceesenot ¥ carlilcacin son prunhn ballslcs
wvaliela por dadurmll,

Heposicion e inslaiacidn de Vidda 2Undads Arguitacianica
Nevel V (E=5Cam) compeasia por capas de vidio MIngiiss
A4-8.76. | Nctado y PVE. Incluye dosmenta del vidrio existienta, M2 100 | 8 5.3090.856,35 | $ 5,309.855,85
insinlasén assescnos y contificacidn con prutbn ballstica
avainda por indamll,

Suminlslro o ingtolaclén da bloagra hidriulica do giae pare _
MATT, puortn de vidrio moren Spoody © oquivalente UN ] o - | wsen
Manlenimiente Mecdnico con Pulidara y Geatnida con copa
do Acero eniarchado garo kmpioza do elsmonissd
ARSTB. | L emrmies comoidps. Incuy® 1900 1D nacesara PAD Sy s 100 ;5 2380313 | S 23.803,13
correcta realzacicn,
SUBTOTAL $ 41.438.890,97
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A4-10.01. | Repos:cién 2 Inatalacidn da Baransa en mader llomerado ML 120 S ar20150 | § 67.201,50
AL.10,02 | Roporcidn & instziacida ¢o Clézet ficmeradd M2 1,00 g G46,00380 | & 148.093,80
Reposiclon e instatacisn o Clésot tipo madecor 0
A4-10.03, sguivalanta Mz 100 s 39338021 | 8 393,3€0,21
Ad4-10.04, | Roponlcldn o inslalscidn ¢o Olfusor en madera M2 1,00 -] 167.7868y | § 187.7z8.8¢
AA-10,06. | Rogouicléa a inata’zcidn da Diksacres marca para vidrio M2 1,60 s 16563227 | = 16564237
Rarcacién ¢ insta'azidn ¢e enchapes de murcs en s
Ad-1D.05 §p0 tnOloX O SQUVElSTIe ez 1,00 $ 6068200 | & G0.588,80
A4.10.07. | Reposicidn o instalacion do Enchapss murpe flormorado M2 1,00 S 200,702,42 | § 283.702.42
P Ruposleldn o izstalacion da ol puana femesada o d
A4-10,0E, aquivalonle h2 1,00 ] 2102441 | 3 210284
Ad-10.08. f:_‘f“.:f""l";" Instalacion do tioja puarta ligo fartec o a2 | 100 | s 21969847 | 5 219.630.17
A4+10.10. | Reposicidn @ Inst=iacidn da muntie 8'tura 0.80 fonncmed ML 1.00 $ 606510861 | 3 008,519,861
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A4-10.11, | Reposicidn o Instplacidn da mueklo boje 0.808-Sopan ML 1,00 5 £523%245 | § 582.399.45
A410.42. | Reposlcién e Inatelecidn da muaekio o lnoe Mz 1,00 $ 6233248 | 5 382332 .46
Mantenimlenso y reparecidn de musbles un madem, incluye
A4-10.13. | limpleza. ajuste y reempizzo do ezt laladtunsns o en mal Nz 1,00 S 165381764 | S 163,817 .64
ustaidn del mueble exizlonte en ¢l miamo o mojor matarial
A4-10.14, | Rerosciln e instz’z=idn da pasamanos flarmorads el 1.00 § 7212683 | § T2.420,83
A4-10.15. | Regoacién a instaiacidn 48 pirfan @2 macera 0.10 1 L] 1,00 S 83187482 | € 83,674,082
Roposcidn @ Instalacion de Puarta marco y hoja fisrmerasn
Ad-10.16, 3 dalivalanis ‘ M2 1,00 S 32807739 | § 328,077,389
AG1047, OR";‘.',S‘!)&:'E“'“ e Insteleclon de Pusrta intards scclal 0,51 A UN 100 3 25546285 | § 265.164.00
Ad-10.10, l:(ag::lmn ¢ Instalacldn da Puarta Intords veclnl 0.76 A UN 1,00 s 311.15893 | § 311.155.93
A4-10.19, | Ruposlzdn e Instelacidn da Vantann on siadora flormerade M2 1,00 1400933C | 8 12009130
Renosicidn e Instalaclén de Veatann Tipo Colonlal en
A4-10.20, | madera rot¥s sBco & inmunizado o shnlinr con tarminado en M2 1,00 s 178118345 | S 1.701,1A%.45
pinlura calor por definir
Reposicadn e inszalacién de Puerla Tipo Colonlal en madsra
A4-10,21. | teca secs o inmunzada © Similsr €on 1emunado en pintura 12 1,00 s 167649232 | 5 LLATH,192,%2
color por delinir
SUBTOTAL H B, 722,021,117
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
A4.11.01. | Reposioldn e instalacidn da carmuionto un malla eslabanaca N2 1.00 s 140452156 | 5 14045235
Ad-11,02, | Hopesieldn g instatscion @& escalarn da pato ML 1,00 H 8333367 8333387
Ruposicldn e instalzcidn da bty en scero laminago on
A4.11,02, | calianle, con Bajo confanido do carbono do asposor iguat & Mk 1,ue ) 3545320 | $ 3545320
suporior 232 mm y didmetro 1.
Repessitn e instzizedn dis lubotb en acero laminado &n
Ad4:11.04, | calientz, con baio conten 2o do carbono do esoesor igual Ml 1,00 § 5235420 | $ 52.1484 20
supeniar 2,30 mm y Cidmols 27,
A4-11.05. | Repasicién e instalacidn de margo pueitn laming 0,600 UN 1.00 g 15442057 | § 154.429,57
AS-11.06, | Roposicidn ¢ instalacion ¢o marca puerta laminzg 1.000 UN 10 S 15752877 | § 157.528.77
A4-11.07, | Reposizién & Instalacién do marco lacas caja inspeccién UN 160 | S 43326680 | S £13.266,85
Af-11.08. | Reposicidn ¢ inslalucidn o munuesings laming L2 1.00 3 18828307 | § 188.263.07
Ad-11.09, ﬁassldén & [nstalacldn do puara an ldmina cefd rolled M2 1.00 : 24561870 | § 245618.73
Ad.11.10. | Reposicihn & Instrlacldn da rols bancarla M2 1,00 3 132.521,20 | § 132.821.20
A4<11,11, | Reposicdn ¢ Instnlnelén da rajas lamina M2 1,00 : ] 25887020 | § 258.870,28
A4-11.12. | Regosicdn € iastalaclén da rojias piso 0.20 ML 1,00 $ TIAA0T1 | $ 114,397,111
Ad-11.12. g;zte;an @ instalacién da sombrerate pars chimenea tipo UN 1,00 B AdE1 e | 8 13.861.73
A4-11,14, | Repasicon 8 inSatacdn ¢o 1apas shut tamsis UN 1.00 s 128,780,008 | S 128.750.09
AGiAR [ AP EIEIRICON 08 CRTn 9 Siia (UG o 22 | oo ! s 24551873 | 5 245.518.73
Repasicion 8 Instvacldn do Tenchos en Smine gabanenda
Ad-11.16, { calivre 26 da ancho 20 0 60 cn da colar similar o estruclum ML 1,00 s 61263717 | S 63.263.17
2o venlanorin 6n nluminle, Incluys Impermeabllizacién
Suministra a insfalacién ¢o Tacudo de la Sallela Naclonnl
A4-11,17, | lundido en kronco, delallen en alto relisve pulides ¥ britindon UN 1,00 $ 388330804 | S 3.883.366 84
3 co'or, Wamadio de Aben dn dinimntro
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Suminswo e insta'zcidn ¢o Escuco de ia Policia Npcional

A411.18. | fundico =n bronce. delnllios e alto milave pulidos y brillodoe UN 1,00 § 2873472840 | 8 2873472 A2

a color, tamaito de €0cm do diometro

Suministro ¢ instalacién do telra fundida en branco do altura
A-11.18, 20 ocm y anche proporcionnl, Incluyo anclsjea UN 1.00 $ 1302331 | § 13202331

Suminislro & instalaclén do lelry fundids en bronce de &llurs .
Ad4.11,20, 15 ¢m y incho proporeional, Incluyo anclajas UN 1,00 3 10500421 | § 105.002 31

Suminielro & Instalacion ¢o franja damara ¢z |2 Policle
Ad11,21. | Naclonzl, en ldmina de oluminlo cal 16 de alturs 24 cm, NL 1,00 S 40175401 | £ 4N1754.03

incluye arclaios

Suminiztro e instalacién da ‘rmnja damero de la Polcis
A4:11,22, | Nacional, on ldmina da aluminio cal, 16 de etwra 1B &m, ML 1.60 s 37378503 | § 37379503

Incluye ancls’es

Suminiato & instalacida connl meldlica da aguas lluvias kn
AL4.11,2), | taminz gavanizada ool die 22, Intluys anticomosivo, pinture y ML 1,00 3 240.969,0¢ | § 210.169,04

anclajes. Desamollo de A hasta 1,00m

Suministro o instacion concorinn poancllin dismaizo 187 an ~ =
Ad11.24, ncero Inoxidsble. Incluye acrinoon tla nnclaje o focion ML 190 3 £9.407.88 | § 69.407,86

Suministro & inefalacion coneetlian ¢obla didmatiro 18" an -
Ad-11.23, aceiy inoxidably, Incluye sceeyeion do enclaje o fijaclan ML 1,00 $ 7927886 | § 79.279.65

SUBTOTAL $ 10,549.223,25
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES

Az, | Tapasicon s butiiecon de o cmn e, | | wo'l|s 509.53203 | % 099.824,03
e, | Zacesicen iativtn ds e somem o come || ms | spoii]s 87058453 | § B70.664,54
Astaey, | SIS o ltsiecinds coricredo coen gremcomn | we | w8 BEG.0EE.7E | § 000.068,78
Ad-12.04, ggggg;or ¢ in5talacién do concralo oorflanta grava comun M3 100 |8 57058587 | $ 07€.585,07
A4.12.08. g!sel.;?ﬁplmsh:w & instalacidn de concrelo aorflanta grava comun M 1,00 g 1.043.382.85 5 1.042.922.65
Ad42.06. ?oog::néoln & instelacidn da concrelo corrlanta grava fina N 1,00 s 742 436,01 s 782.436.01
Ad.2.07. fgégagms&:\ & Instalaclén de concrelo corflanta grava fina N 1,00 s 855.474.11 s 85547411
£4-12.08, | Ropodizidn & inswalacléa de mortaro 1:2 N3 100 | $ 785359,16 | S 765.259.16
A4-12.09. | Reposicidn o instalaciéa de moriero 113 M3 .00 | § 7a6i0BO0 | B 730 109,00
A32.40. | Reposcidn & instatanitn de mostero 13 smpinmenliigada M3 100 | § $,030.06330 | S 1.08U.063,30
A4-12.11. | Ropor<ién a instalacitn g monero 14 M3 100 | § 70750724 | S 70700724
A4-12.12. | Reponcién ¢ instalacién de mertero 1:4 Impermonbilizaco M3 100 | % 8301024 { S @83.010,2/
A&12.14 | Rupovcidn o Inslalacion de modems 1:6 M3 1,00 $ 644,608, 52 s £84.500,52
A4-12.14. | Repontién @ Instelaciin de marero 1:6 13 .00 | % CC044252 | § 80,442, 52
A4-12.15. | Roponiclén e Instalacidn do files y dilataclonas ML 100 | $ 12600528 | S 12.850,65
A4-12,16, | Regouilén o Instalaclan de mallz can vena baja ontramaca M2 1.00 s 2393058 | & 23.580.50

Reponclén a Instslacidn ds esizriila de guadua baje . & ¥
Add2.47. Siitamade M2 100 |3 2084950 | £ 23,545,500
A3-12.14. | Reposcidn o Instslacdn de oumsa dn soonsn f Lr ] .00 S W00.875,73 s 100.875,73
Ad12.10. :l_n;otaen @ Instalasan ¢2 pafists ba'n asletilly ¢a guadud N2 100 3 5382294 | § 53.022.04
AL.1220, | Repor'adn o instalasidn d2 padsie bajo malla 114 w2 100 | § 5373428 | S 53,754,20
A342.29. | Reposicidn ninntalacidn du pafinto bajo malla 1:5 2 1,00 S LAY | S £3.822 04
Ad-12.22. | Re=posicion o Instalacién do parnate bajo malla 1:6 M2 1.(.‘0_ S 8332410 | S 8332410
A&-T2.23. | Repociodn o Instalacldn do pofaia impenmeshbllizods muros h2 4.00 | 3483508 | § 5363569
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13
Ad-12.24, :{&poslcion ¢ instelacldn de pafisle impormoanllizado musas M2 100 |5 5108248 § & 5100215
£4.12.25. | Reposicidn = lnatalaclée de pafiate liso muras 1.3 M2 100 |8 41.8504d | S A1.850,44
A4-12.26, | Repeelcidn & instalacion du gasiiuty liso muros 1:4 M2 100 | € 3993823 | § 39.938,24
A4-12.27, | Repcsician o nstalacion e pefiete lieo muros 115 A2 100 | 3 4002689 | § 40,026 a8
Ad.12,28. | Reposicies & instatacdén de peiele liso mures 1.8 M2 100 | § 39,52805 | $ 30.628,05
Ad412,29. | Heposicidn e inslaiacidn do panele lisc bajo placa 14 M2 100 | 8 5373423 | B 53.734.26
Ad42.30. | Reposicién ¢ Inslalacidn de padiels lisc bajo placo 1:6 12 1.00 5 5382294 | § 53.822,04
A4-12.31. | Roposicidn & Instzlacion de pufiole lso bajo placa 1:6 2 1.00 5 5332410 | 3 §3.224,10
Ad4-12.32. | Raposicidn ¢ Instalocldn de padete Tustico mures 1:5 M2 1,06 S 5511517 § & 65.41317
A4-12.33, | Repozlclin e instalacidn de gonete ruzlco bajo placa 1:5 M2 1,00 s 59.054.80 | S 59,054,682
Sumirisiro, anspeste 8 Inelalacion andon concroto 3000 o5t e
Ad.12.34. o=0.10m. acabstin: ssaobiada Ma 00 |8 95370,79 | 8 56.370,79
Nantenimi=nio ylo reposicion ¢ lastalacién da aardinel s .
A41235 | e profabricado H=A5ChE ML 100 |3 49357490 | & 80.357,90
Suminlslro & Inslalacion do anclaje epoxics haata 172"y 5
Ad442.36. || angitud 15 &m o suporiar UN 190 % 1517044 | % 15170, 44
= e SUBTOTAL $ 12,797.072,76
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS -
A%-13.01. mﬁ:;s‘m%n ng iastolacién de ventans comediza on aluminio Wz o0 | s Gus.287.74 5 598.297.74
A413.02. ;R;zl;slcldn 8 inutulacidss o« vantane alumimo fijas incluye M2 1,00 $ 242,488.43 3 242.488,43
A4.13,03, | Repozlcldn & inetalacion g6 vontana sluminio guilictings M2 1,00 3 675,862,438 S 675.862,43
A4-13.64. | Reposicidn o instalazién da venfane endina vidrio M2 100 | 23295743 | § 232.95143
A4-13.05. | Roposieldn @ Instatzcidn de veslin wn <edio caquatsTablbu M2 1,00 $ 39214643 | & 382,148,43
Ad443,06, | Reposicién a inslatacion 4o ventans an cedro caguelaTab/ch M2 1,00 s 36272043 | 3 3682.729,43
A4-13.07, | Ruposiitn e insialrcidn de ventana ouropa M2 1,00 $ 424,366,43 $ #24.36513
A£4-13.08, | Reposicidn & inslelacion do vontpna lamiaa iz 1,00 3 262.900,43 5 252.96543
Rupasicon e Instalacldn de vontana proyecianie es aluminio -
A4-I3.08. | schiye vidrio M2 1,00 §5 579.549.55 § § 579,549,556
Raposleidn & [nstalacién da sislama do kézagrae da friccion
i enillo universat para unn ventans sbatibis UN Lo s 126.763,67 | S 126,753,657
s Repasicion o ingtolacion ce clerre con recipidor para una e
A&-13.11, veniana abatible UN 3,60 S 31.805,15 | $ 31,605,15
Recomdo de fachaths, Alusts, Adsouecion, lavado,
Ad-12.12. | Sollamiento & Impsemaabilizacion para sy Narmal M2 1,00 3 V1627 | S 37.182,77
Funglonamiento.
5 E L SUBTOTAL s 3.966.579,79
14 | MANTENIMIENTD DE CERRADURAS
Sumlnisiro, cambio o inglalagien Camaduras Cillndricns de
A4-14,01, | Pomo en madera y rosatas en aluminio anodinedo y tacado UN 160 $ t40.285,83 | § 140.285,43
lipo Gohlagp Ball Weod o equivalant
Suministro, cambic 8 inelatscidn Caerroduras Citlndricas de ’
Adataox £omo en aluminid 12380 1pe Schizge Ball o wguivalenls uN 1.00 § 115.286,63 1 $ 115,285,583
Suministre. camble & Instzlacin Comrelo o Segurldad da wae 8
AdIET, Cuindro y Valteador 1ipo Senlage b&stl' 0 aquivalenta N 100 § N&28A3 1.3 V16:365,08
Suminlslre, cambio a Instslacide Corojo de Seguriced doble
A4-14,04, allingro lips Schlage b362 o squivalents UN 1,00 $ 12028583 | $ 140,285,538
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Suministro, camkblo e Ingtalacién Corraduras Citindrices de
A4-14.05. | manljo on zomac laionago & snilcedo v reasta an hronce tipe LiN 1,00 S 6128583 [ § 6%,285,02
Schiage Flalr o agquivalanio

A8, it e ey o™ | Wy [ 100 [+ meassr s mszsas
AdA4.07, ?gglgi:ﬁi‘g:‘l::z o iastalooion Cerradura pera mustiss tipo uN 100 | s £0.28543 | § £0.265.00
A [ e ron eyt Vil UN | 100 | s 1eBzesEl | s 190.25,83
Kaicog; [ miivi; casito s mebiscon Camacum desohenponer: | um. | ‘a0 | 6 119.285.83 | § 111.265,83
Ad-14.10. Suministro, camkio & Inslalzcidn Cartadura do soboeponers U 1,00 £ 11428563 | § 141.265,53

Upo inafar c-998 & aquivelania

Suministro, cambio e instalacidn Cerradura da sobreponer de
A4-14.11. | tras pasadoree aillindricoe en scero tipo Inafer Megn o UN 1,00 S §9.28583 | 8 52.293,83
escquivalngle

Suminislso, cambio o instalacidn Cerradure da dobla
A4-14,42. | seguridac de escudo, pomo ¥ Cammojo pora ontrada phincipaio | UN 1,00 S 21709449 | & 217.954.49
inloriorus lpo Scilsge M Orbit 0 equivalanis

A, | e Antiout Eloganc pee Satnare st roo | un f 100, |8 sr7eieR | § 377.781,82
natara, | Sumosre camblelgsslacen Cormdara et 100 |y | g |5 zsasess s zsassedo
A4-14,15, ﬁ;,‘:'.“_.!’.‘.',',‘,’,.f :L‘;';'Li.‘?.‘.ﬂ':ﬁii;“"’ s uw | 10 | s 26725669 | § 267.256,60
Suministro, czmbin & Instalaclon Camedisra ce emoutrt Yale
A4-14,18, | pico do loro serie DE4 para enfrade principal o interiores o LiN 1,00 g 12458449 | S 124,984 49
equavalente
SUBTOTAL [ 2.580.186,11
16 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
A4-55,01. grunrrr:alaim. Ingtalacldn yo Reposiclén de Espojo Incolors N 1,00 5 100.82558 | & 108.825.58
A4-45.02, | Suministro, Instelacldn yo Repoelcion Espelo incolore 4mm N2 1,00 S 15022058 | & 166,228,538
A4.15.01, | Suminiziro, Instalacion wWo Reposicidn Eepejo brance 4 mm h2 1,00 3 B3.031,55 | § 80,631,58
A4-1504, | Suministre, Instzlsclon y/o Repositldn Espeln elara 3 mm Mz 1,00 3 6571858 | § 63,798.58
A4-35,85, | Suministre, Instalacion ylo Reposisidn Esge;o claro 4 mm Mz 1,00 b3 BO.NI1 68 § S 80,031,58
i . { SUBTOTAL H 430.835,90
16 § MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SERALIZACION

A4.10.01. | Linea da demaccacidn con pintura =n Irlo ML 100 | 8 396363 | S 3.053,63
Ad-15.02. | Lines du dumarcacion con eesins tamopidstica ML 1,00 s 276410 | 2,784,198
A4-16,03, | Marca vial con pintura on frie M2 100 | § 5257883 | & 52.928,63
A4-16,04. | Marca vial con resine 1ermoptasilca M2 1,60 s 87.23264 | & 67.232 64
A44605 ﬁle‘ﬂ?a; :e_{nsle,etl: lt;e transite fipe 1 con laming relorredectiva lipa uN 100 |s $07.576.79 - 8087672
M-ﬂ;(m. Sumlniskza camble & inglalacién de lopaliaslas UN 100 | S #WeIs2e | 8 &0,636.20
AR14,07. | Core mecanizado do pavimeno 1L 1,00 §8 1167541 §{ § 11,876,411
ad-a.0n. | Loealizecon y B R Mo | ovoe |s 581082 | § 5:810,92
A4-16.08. | Cemollcidn de pavimentn eoncndo asfaltico M3 1,00 $ $33,196,54 S 433.196,54
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A&16.10. | Demelicidn d= concrato Rldruiico con oouipo mecanico M2 100 |5 15271058 | S 142,710,538
A4-16.11. | Conformazién de taludes con equipa mesdnico N3 100 8 12.6188% | 8 12,618,851
Ad-16.12. | Conformacion oludes en Lerra N2 1o | 8 5588087 | § 55.960,87
A4416,13, | Conformeridn teludes an conglomarado n3 1,00 s 12400802 | § 124.208,02
Ad4-16.44. | Excavaciéa an zanjo - matazinl cemin- 0.0 8 20m N3 1,00 s 3922466 | § 39.224.66
AdB,15, | Excavagida en zanja - maierdal combn-2.0% 2 4.00m M3 1.00 g S4462581 i § 54.462,81
A4-16.18, | Exczvacidn en 2anja - conglomerade « 0.0a20m M3 1,00 s 55.476,70 § § 54,478,70
A416.17. | Excovatldn en zanja - canglemarade - 201 2 4.00 m M3 1900 s 7reated | S 71.281,04
Ad4.16.18. | Excavasién pura piloles rl=< 35 em daGa b m M3 100 | § 225303753 | S 225.303,75
Ada1B.15. ‘s’.‘;glt;llwo. transpcnia o instalacidn onlibado horlzontal o M2 100 | s 6062344 | S 60.623.44
A4+16,20. | Fillzo en Rrena M3 1.00 % 26200692 | § 252.055,93
A4-16.21. | Fillzo &n piadra 3 100 | & 18872182 | & 135,724,482
A4410,22. | Rolleno ¢compactade con matarizl ca prastamo M3 1,00 § S5 86062 | § 85.560,52
Ad-46.23. | Repalso mecdnico M3 100 § S 7150355 | S 7.150,35
A4-16.24. | Ropalca manual M3 100 i S 1003133 | $ $0.031 33
Rolleno en materie| esleccionado proveniente de 1a
Adt6.24, excavacion (Apisoraco) M2 1,06 39,858,084 | § 39.568,04
v Ralleno en malesal selecclonada provenisnts de la % =
Ad4-16.28. excavanldn (Canguro) M3 100 | § 352272% | ® 33.227.21
A418.27. | Suministzo, lransporta 2 inatelecidn g=olaxill no tajido 1600 M2 100 |5 TAE | S 7,424,539
A446.28. | Suminisko, traneporto e instalacidn geolextil no tellde 3900 M2 100 | & 10.82420 § § 10.324,20
Suministro, lranaporte & [nstalaclén tratamianio de sualo, col
Ad-16.29, hidratada E=0.02 Mie. M2 100 | S 3440871 | S 34.408.71
Suministro, lransporio o instalaclés impdmacidn con
Ad.16.30. emulsion a'ﬂam s sactin norme INVIAS, hi2 on | § 827021 | § 5279,
Suministro, transparia o instalacién mezelo asfllica tipe :
Ad183%. | 14025 sagun natma INVIAS. Extendide v compastade LSl IR R 78100223 | & TRISAZ30
A4-16,32. | Sumlsistro, transperie e Instalacion efirmedo para setructuras M3 1.00 ] 146,147 37 s 143,147,27
Suminlsiro, transporis 8 instalasidn baso compociadn con p = g v
A4-16,33, cilindro Area >800 M2 M3 100 : §$ 24606837 | § 246,0868,17
5 Suminlsirc, transpore 8 inslalacion basu compaclada con
A4T34 rans {parchoo} M3 1,00 $ 224 34157 s 224 341,57
Susninistro, Iransporis e Inslalscion sub baso compociado
A4-16.35, can cindro drea > 100 m2 43 106 i 5§ 23258570 | § 232,586,70
AuAREE [Euminiei; Teenapori s Insialeck SN S CompROine M1 | 100 |8 233.139.66 | § 235.139.66
A4+18,37, | Susninisiro, fransporte & instalacldn tachas selieciivas UN 1.00 5 136¢530 | 5 13,616,680
A4:15,30. fxgg:gﬂro. fransporta 2 Instelecldn an conerato MR 45 hogha M3 £,00 5 1.192.352.38 s 1.192.352.43
Suministre, fransgorly o instslacidn de dovelss de sosro llso < P
281838, | on 000 ool pars pavimentos K& 100 | ¢ 2734372 | 3 2734372
Suministro, leznsporlo o instulacidn twherla PVC comegads
Ad-18.40, | e {42") para slentariliado ML 00 | % 15252409 | 3 152,534,889
: Suminlstro, transports & instalacién tubusia PYC corrugada
ATIEAY | L anDmm (36") pars sleantariadc ML 100 § 8 39030408 | 5 310,394,AA
Suministeo, transparta 8 instalacion Juberls SVE cessugada
ASIBAZ. | o (20°} paca aizantailado ML 100 { s 49536245 | § £35.3R2.¢5
= = BUBTOTAL s 8,507,100,18
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COSTO TOTAL

COSTO EN LETRAS

17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE £8COMERDS
ALIT0Y, | ASOG g6nora) permansnts sn lag obree de mani2nimlento Mz 1.00 s 699532 | § 6.995,897
Reliro de sscombros a fuger sulorizado por aulofidadus ,
A4AT,02, amblanlalos M3 100 ] 8422685 | & 04.226,83
SUBTOTAL $ 81,222,77
16 | OVTRAS ACTIVIDADES OE MANTENIMIENTO
Ad48.01. | Impearmeabdizacidn con cossddn do sika Mex ML 1,00 19.9%560 | § 14,811,560
A5<10.02. | Suminietro 8 inslalecidn eaquinero plaetico PYC WL {00 § 471300 | & &.713,0n
Suminisiro o Inslalnciésy do malla anged mosquitero en flbre
A418.00. | de vidrlo Lejldo. Inzluye perf meldlico, desmontu dy malls y M2 1,00 $ 30,047,185 | § J0.047,16
pariil pxistants
Suministro & Instalacidn vélvula reguladora ds prealén de 2
AR-18.04, ague (valvuls reductara de prasion) de 1" UN 1.00 § 660.425,18 { § 609.425.13
i Suministro © instalzcidn valvuia reguledora de presién de
AR-18.03. agua (Valvula reduciord de prosion) de 27 oy 1400 5 13000 1 6 1£35:00,19
Suministro 8 Instzlacidn de Clatz Biluminoss autoadhasiva a
ni-18,06. o selles impomoables do 15 om deandt ML 1,00 g 051107 | § 1681187
Mantznimlenic, Lavada, dasiafeccion ¢e onchapos deé piso y -
AR18.07. perad, Incluys reemplazo de bogullla en mal estada M2 1.00 s 372013 | § 3723,13
A4-18.08. | Desmonie & Instalocian da ventilnder axislonie un 1,00 8 25156,71 | $ 2515671
A4-18.09. | Suminiatra & insfalacién da Poladzada M2 1.00 $ 42,850,160 | 3 42,856,186
Suministto ¢ Insfalacion de &rbol samilago, inciuye ol - s e aty e
Ad-18.10. drsmonte dal xlstants un 1,00 s 1954762 | § 39.647 .52
Ad8.11. Szgzg:?;m o Instolasion do lolecaldas, &cluya desmonto dal UN 1,60 5 5900819 | $ 59.006.19
Suminiatro & instalagidn de vatvula H - M angular tipo globo
A34012, |do % 12* x § 1/2° en bronce, incluye desmonte de valvula | UN 1.00 5 24720863 | & 247,200,423
existenie £
- SUBTOTAL & 2.992.422,24
TOTAL COSTQ DIRECTO S 514n,4n2,975,18
ADMIMNISTRACION 5 23.882.105,78
IMPREVISTOS 1% S 1,404.820.75
UTILIDAD 5% 8 7.024, 14875
VA SQIRE LA UTILIDAD 18% S 1.334.586,28

S 17412D.647.75

TOTAL COSTO INDIRECTO H 33,045.672,50

CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS
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2.2 ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

Caxdipa: 2BS-FRLO5T

} FROCFOIMENTO REALIZART MATEXRIMIENTO A INSTALACIORES POLWQIALES @
fachas 12032221

PREBUPUESTO MANTENINIRTO INSTALACIONES

Versidar 2 PO ICIA NARIONA

TALANTERINIINIO PRLVAN TIVO ¥ CORRECTIVO DZ LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A L& FSCUFLA NACIONAL OF
ENTRENANIENTO FOUCIAL BCJAINE RAMIREZ GOMEZ - CENOP, Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU
JURISDICCION, CON EIECUCIAN POR TRACTD SUCESIVO, A PALCIOS UNITARIDS TUOSSIN FORMULA DE REAJUSTE"

ESTRUCTURA DE COSTUS INDIRSTTRS {4
CANTIDAD

: JORMADA TIEMPO  ASIGNACION DASICA FACTOR
DECRIPCION ADEDICACION \pecrmt  ACTUALIZADA  PRESTACIONAL
m ]
1 |PERSONAL PROFISIGNAL Y TECKICO ADMINISTRATIVO
RESE, =Y
;\E‘_?&;Eg‘_“u*:w e Fretsscnals| 1 0 100% 556 £.200.800,80 s0% AGIG U8D,80
PRIFEILIAL AL TRATVD e @ 3 » e o pei o
Recrirmeintinbipsariuitaiising Bty 0 100%: £38 4 550.000,00 563 AL 20,
FHOTLUROIAL SG-EET e | 1 9 257 I $56 < 45000000 59% 26 N6 73550
G SUBTOTAL 134.350.075,50
2 |OTAOS GAYTOS
TLEREHTUA G SLGUHLAD P T RAL -
|2QTIAIY, CAKLLA REON,
[ATINFORES SEEALLEALION LE CURA, Y] 1 q 100% $.00 | 8360000 % £ 25002002
DOTACKIN PRLEOMAL FROFTSKRAL,
TECHCO Y Qilsa )
GATI00 G A [FAMELENS. ; , =
it otpdsions U 1 1 1063 4,00 1,108 903 00 0% 47000520
I'LANCS NLCORD Git 1 I 1653 L 100 GO UAESE2 Ute 052 530,92
I - = e SUOTOTAL] 11.460.830,2
3 |GASTON LEGALES GBRA
NCLEA 033A | | | I [ I ] o T3
- — - 3 -~ SUBTOTAL 19.810, 783,50
A [WMPLESTOS
RETTHCION EN LA MUTTE (2 S0IREE. .
VAL CR CAAVABLE DS COMTRATO) un S 43.010.720,9%
URIUGIN  FEeecial. | PAAA
cc.:mm?oc OC OBRA FEREA |3 VALOR GRAVARLE 5% LEZE.ER K5 KT
GOURE: B, VALOR GRAVASLE 0L IVALCA TOTAL DEL CONTRATA « VA $2.490,832,049,00
CONIIATAY SUBRE UTILDAL|
FOUGTHA ¥ CoM=id  [S51000
EODRE B VALOR GRAVAZLE feL|  UN U85 T1EIZ TR T
CONTRATS)
CONTRELCIIN 590 LRAL [Cotanyily) LN 0,0% 4.9213586,19
—— : s — SUBTOTAL 19722070431
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (A) ] s 342.880.183,83
| PORCENTAIE ADMINISTRACION | 7%

Nomliro y Firma Fungionario quo olabiord In Administracién: S| Cristian Camilo Galanno Mandaza
Profonlén: Inganiare Sivll

Caryo: ANALISTA DE MANTENIMIENTO CENOP

Tarjota yfo Matricula profesional] 1010374510442 TLM
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ADMINISTRACION (A): la estructura de costos administrativos (A) aplicados al presupuesto de obra, fue
estimada por el estructurador técnico adscrito a la Escuela Nacional de Entrenamlento Pollclal - CENOP
para el presenie afo, teniendo en cuenta |as ohras conlempladas &n este proceso, plazo de sjecucion,
perfiles de los profesionales requeridos, permanencias y dedicaclones estimadas, asl como la estimacion
del valor de la péliza de acuerdo al plazo de ejecucién y segln lo establecido en el anexo "ESTIMAGION,
TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS" establecidas en el
gsludio previo del cual este apéndice hace parte.

En osie sentido, de acuerdo con lo establecide en el No. 001 DIPON DIFRA — 14.7 del 02/02/2024
"Parametros institucionales para el desamolloc de obras de mantenimiento en la Policia Nacional®, v
conslderande que éste proceso contractual de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total
estimado de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (§2.500.000.000,00), equivalenta a 1923077
SMMLV, se establece que es de alta complejidad, por tal motivo, para el analisis de la administraclén se
tuvo en cuenta los perfiles de profesionales y los requisilos minimos requaridos, para canformar al grupo
minime de trabajo.

Por otro lado, se establece 1a [inea de ejeoucidn del contrato, la cual, es el resultada de un andlisis técnico
por parle del estruclurador técnlco, sobre las variables presupuesto lotal asignado, andlisis de la
adminlsiracién, contexto geografico, anualidad, entre otras, para determinar con ello, €l plazo de ejecucion
del contrato, el cual tiene incidencia directa sobre la ADMINISTRACION (A).

Los siguienles valores corresponden @ la meta minima de ejecucién acumulada presupuestal para cada
periodo del presente proceso contractual, considerando que el plazo de ejecucion es ciento setenta (170)
dias, segun lo consignado en el paguete lécnico del procesa:

DIAGNQSTICO | PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERICDO 4 | PERIODO 5

35 MIN EJECUCION 0.0% 15.00% 35.00% 55.00% 75.00% 100.00%

DIAS 20 an 30 30 an 30

El plazo de ejecucién resuitante es ciento selenta (170) dias, donde cada periodo corresponde a un lapso
de tiempo planeado de 30 dias, a excepcidn del periodo de diagnostico, el cual, esta establecido en veinte
(20) dias calendarlo y sc utilizara para visitar las unidades priorizadas y delerminar [as necesidades a
intervenir.

El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado come un presunto incumplimiento a
las condiciones conlractuales, y por cual, es rosponsabilidad del supervisor 18cnico advertir e informar
oporiunamente al ordenador del gaslo, para los (ramites administrativos yfo |urld|cos que corresponda por la
maerza o incumplimiento.

En consecuencla, la administracion estimada para el presente estudio corresponde a (17%]):

IMPREVISTO (I): el porcentaje de imprevistos significa |a salvaguarda frenle a los riesgos ordinarios que se
producen en los contratos de obra cubriendo los riesgos propios de cada cbra, incluidos los casos fortuitos
que podriamos lamar ordinarios. Par tento, este es una cantidad estimativa, con la que se lrata de pailar el
riesgo propio do todo contrato de abra. Como tal, unas veces cubrird mas y otras menos de los riesgos
reales. Como imprevislos no se pueden considerar |os actos de naturaleza invencibles camo los de fuerza
mayor o caso fortuito: un leramata, una asonada, una huelga no pueden sar considerados al plantear un
presupussio de construccion, ni mucho menos sc los puede asignar un valor pero pueden presentarse
también sitvaciones anormales-dificullades con el persenal o los oquipas, condiciones climaticas
inesperadas, alteraciones de orden publico, defleienclas en el suministro de seryicios plblicos, que no
pueden clasificarse como prablemas de fuerza mayel, pera ocasionan extra coslos imposibles de prever,
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eslos son eventos incierios pera altamente probables que si se pueden valorar ante [a certeza de que en
caso de nourrir realmente en al futuro, ocasionaran sobrecostos.

En concordancia con los parametros establecidos en instructiva No. 001 DIPON DIFRA - 14.7 del
02/02/2024 se estima para el presente sstudio el 1% de imprevistos, considerando que se tiene informacion
real de los inmuebles tales como planos récord, asi como menor probabilidad de retrasos por efecto del
¢clima, accidentes de trabajadores, posibles deslizamientos, defrumbes, retenes ilegales entre ofras, que
permits reducir al maximo los patanclales Imprevistos, Esle valor se aclara que es “potestativo” y hace parte
de la propuesta econémica del oferente de acuerdo ai riesgo asumido,

UTILIDAD (U): en Colombla la utlidad normat establecida por las entidades contratantes estatales y
acogida par los contratistas de obra es de méximo el 5% del valor directo de! contrato, de igual mansara ia
Policla Nacional ha retomado este valor en los procesos de construccién en los cuales debe estructurar los
paquetes técnicos bajo la figura de precios unitarlos. Para el presente estudio se ha considerado &l
referente histérica de procesos de cantratacion celebrados anteriorments y se ha estimado en un 5% para &
presente esludic previo, aclarando que el mismo es “potestativo" y hace parte de la propuesta econdmica
det oferants.

Sobre &l valar de la Utllidad se aplica la deducclén del 1.V.A. 19 %, eslablecido por Ley para los contratos de
abra publica,

2.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Las marcas y referencias que se indican en el presente estud|o son una gula para |a elaboracion del andlisis
de precios unitarios, se tornan como refersncia tipo y en ningin caso se establece esto como una causal de
exclusion o una afeclacién al principic de Ia libre concurrencia. Par esto, durante al presente procesa, el
oferente podré sugerir el empleo de otras marcas o referencias equivalentss en precio y especificaciones
técnicas. No obstante, lo anterior, cuaiquler cambio serd revisado y aprobado por el supervisor.

Es de anotar que los andlisis de precios unitarios fueron elaboradas y presentados por el estructuradar
téenlco de este proceso, los cuales se sncuentran entregados mediante camunicacion oficial GS-2024-
003418-CENCP del 28/03/2024 dirigido al ordenador del gasto y anexos en farmato PDF,

Los analisis de precios unitarios deberan ser cargedos en la plataforma transacclonal SECOP |l dentro dsl
presonte proceso contraclual, para revisién y consulta publica.

2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS PARA EL "MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA ESCUELA NACIONAL DE
ENTRENAMIENTO POLICIAL BG JAIME RAMIREZ GOMEZ - CENOP, Y A LAS DEMAS UNIDADES
ESPECIALIZADAS DE SU JUR!SDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

Sin perjuicio de lo establecida en &l contrato, el Contratista deberd cumplir con lo sstablecido en las normas,
codigos yio reglamentos de disefio y construccidn local, nacionat e inlernacionales aplicables a todos y cada
uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeta del confrato de
mantenimiento bienes inmueblas.
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A conlinuacion, se relaclonan algunos de los reglamentos y normas lécnicas que debe cumpiir el Contratista
€n desarrollo de este contrato:

Reglamento Colombiane de Construccion Sismo Resistente NSR-10

Reglamento Técnlco del Sector da Agua Potable v Saneamlento Basico - RAS

Reglamento de instalaciones eléctricas “RETIE"

gd1dlgo de soldadura para estructuras metélicas, de Ia sociedad americana de soldadura, AWS
3 P

American Standards For Testing And Materlals — ASTM,

American Concrete Institute — ACI,

Norma NTC2080 Codigo Eléctrico Colombiane CEC

NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontanerla

NTC 1748 Tubos de PVC para alcantarifiado

NTC 2897 Accesarios de PVC para Alcantarillado

NTC 382 Tubos de PVC

NTC 1087 Tubos de PVC para uso sanitario

NTC 1339 Accesorios PVC para tuber(a a presion

NTC 2505 - Gasoductos, instalaciones para suministro de gas en edificaclones residenciales y

comerclaies, en |os casos que sean periinentss.

» Normas y especificaciones teenicas emitidas por las Empresas de Servicios Plblicos lacales.

- s "

MATERIALES

Especificaclfones de materiales: todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin
uso, de primera calidad, de facll montaje, reemplazo y fibre de defectos e imperfectos. La supervisién puede
rechazar los materiales o elementos si no [os encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y
especificaciones. En tal caso el contratista debe reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo
adicional para fa Policia Nacional, ni afectacion de los plazos de ejecucidn fijados en el contrato.

Todas |as pruebas y ensayos, tante de maleriales como de la obra en general, se regiran por lo previsto en
las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estardn & cargo del contratista, S| fuere
preciso, a julcio de fa Interventoria y/o supervision, se podran practicar pruebas o enaayos diferentes a los
previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del contratista. También se podréan repetir
las pruebas o ensayos que se hubleren hecho, en caso de duda. SI dichas pruebas indican que la
Interventoria tenia razon en sus dudas, entonces el contratista asumira los costos de dichas pruebas ¥ en
caso confrarle los asumird la Interventorfa. Los ensayos se consideran valldos y aceplados, una vez
aprobados por ia Interventoria.

Cambio de especificaciones: |las marcas y referencias que se indican en el presente proceso contractuai
son una guia para la elaboracion de la oferta economica, se toman como referencia tipo y en ningun caso se
establece esto como una causal de exclusion o una afectacion sl principio de la libre concurrencia. Por esto,
durante el desarrofio de fa obra, sl confratista podrd sugerir el empleo de otras marcas o referencias
equivalentes en precio y especificaciones fécnicas. No abstante, lo anterior, cualquior cambic en las
eéspecificaciones deberd ser aprobado en forma escrita por la Policla Nagional, pravio concepto del
supervisor. De todo camble que se reafice debe dejarse conslancia por medio de actas, can copia al
contratista y/o subcontralista. Cualquler omision en las presentes especificaciones, no exime de
responsabilidad al Contratista, ni podra tomarsa como base para futuras reclamaciones.
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Medidas: la forma de pago sera de acuerdo a las canlidades de obra ejecutadas totalmente y recibidas a
satisfaccion por et supervisor, su medicion sera de acuerde a las Unidades aspecificadas para cada item en
el presupuasto de Cbra,

Fuentes de materiales de construccion: con la debida anterioridad y sspecialmente en |a visita de obra (si
es solicitada en |a etapa precontractual), el contratista debera realizar la inspeccidn de 1a zana, con &l fin de
verificar la consecucién yio explotacion de los materiales, asi como |a forma como se solucionara el
transporte y demas condiciones que se consideren de Impeortancia para sjecutar las obras del presente
proceso de sseleccidn,

El contratista debe planesar y estudiar todos los suministros, para gue los materiales se encuentren en el sltio
de las obras 9n el momento necesario. La rasponsabllidad por el suministro oportuno de les materiales es
det contratista y por consiguiente éste no puede solicitar amphiacion del plazo, nl |ustificar o alegar dernoras
en la fecha de la entrega de la abra por causa dsl suministro deficiente o inoportuno ds los materiales,

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarlos para |a adecuada y dptima sjecucién de las obras
deberan ser suministrados par el contratlsta, con ¢ostas a su cargo.

Los equipos, maquinaria v herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar, La reparacion y mantenimiento de las
maquinarlas, equipos y herramientas @s por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles,
jubricantes y demas slementos gue se requieran, De presenlarse daio en las maquinarias o equipos, &l
conlratista debera repararlos o reemplazarlos an un término no mayor de 72 horas, El transparte, manejo y
vigitancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratlsla, quien debera asumir
todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, ete., de los mismos. El caniratista esta abligado a dar exacto
cumplimiento a los contratos que suscriba con ferceros para suministro de maguinaria o squipos.

TRANSPORTE

Durante el acarreo de los materiales de construccidn o generados durante el proceso constructivo, gstos
deberan ser protegidos con un recubrimiento debidamenle asegurado a la carrocer(a del vehicule, de
manera de Impedit su catda sobre Ias vias por donde se transportan, as| como en las zonas aledafnas a las
obras. Antes de abordar cualquier via pavimentada, se deberan limpiar |as llantas de todos los vehicuios
empleados en el transporte ds materiales. Todo dano producldo per los vehlculos de |a ohra en las vias por
donde transiten, debera ser corregidos por &l Contratista, & su costa.

MANO DE OBRA

El personal que se emplee para |& ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable, déneo,
poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean acaptados por la Interventoria
y/lo supervision. El personal requerido en actividades contempladas can personal lécnlco debera ser
certificado. El contratista se respansablliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra
de las normas de establlidad y calidad, Esto quiere decir que las demoaliciones, reparaciones yfo
reconstricciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas por cuenta ds! contratista.

Es obligacion del contratista suministrar de manera oportuna, y mantener durante la ejecucidn de ias
sctividades contempladas en este procasa contractual, todo el personal directivo, profesionales, técnicos,
administrativos, obreros y demiés personal calificado requerido para el desarralio de las mismas.
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Cuando a Juicio de la Interventorla y/o supervision, el personal al serviclo de fa obra resultare insuficients o
sin la experiencia nscesaria, el contratista procederd a contratar &l personal que haga falta y la mano de
obra calificada que sa requiera o camblario.

El contratista deberd mantener en |os sitios de las obras el personal en el porcentaje de dedicacién
establecido el personal profesionat ofrecido para el cumplimiento de los trabajos objeto de esta contratacion,
con larjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir v resolver los problemas que
sventualmente se presenten en relacion con el cantrato.

La designacion del profesional que represente al contratista, debera constar par escrito con las firmas
corrgspondientss.

Todas las instrucciones y notificaciones que la supervisién y/o Intervantoria le imparta al representante del
contratista, se entenderdn como hechas a éste. Del mismo modo, todos las documentos que suscriban los
profesionales designados por el contratists, tendran la misma validez como si hubieran sido emitidos por el
prapic contratista.

Ef personal que emplse el contratista serd de su libre elecoién y remocicn, pero sismpre con el debido
cumplimiento del perfil y experiencia para &l cargo en i0s términos exigides para este cantrato, No obstanle,
lo anlterior, la enlidad contratante se reserva ¢l derecho de salicitar al contratista el retiro o traslado de
cualquler trabajadar suyo, si a Interventorla y/o supervision considera que hay motivacién para sllo.

Toda orden de reliro o lraslado de persanal impartida por la Interventoria ylo supervision, deberd ser
satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles sigulentes a la comunicacion escrita en ese
sentido. Es obligacidn del contratlsta suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en
la obra y presentar 2 la Interventoria copia de 2sos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las
fechas acordadas on los respectivos contratos, copias de fas planillas de pago de salarios suscritas por loa
trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadanfa, igualmente, antes de iniciarse las
pbras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista deberg presentar relaciones del
mismo can los siguientes datos: > Nombrs > Documento de identificacién > Certificado de servicios can et
CONTRATISTA u otro patrono. > Domicilio. > Certificado Médico (Copla) > Cargo que desempefia. >
Salarios > Personas a cargo > Otros que requisra |z interventoria yfo supervisién para poder hacer las
respectivas revisiones. Sera por cuenta del contralista cf pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo ¢l psrsonal que ocupe en la ¢jecucion de |as obras. El contratista debers congciliar,
ante la respsctiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se
reconozoan Indemnlzaciones por accidentes de trabajo y enfermadad profesional. El cantratista debera
responder oportunaments por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el persanal a
su cargo o el de los subcontratistas. Los salarios, prestaciones sociales e indemnlzaciones que pagara el
contratista a sus trabajadores - y que tendrad en cuenta al formular su propuesta, son coma mirimo, los que
sefiala el Codigo Sustantivo de| Trabajo y demds normas legales complementarias. Es entendido que ¢
persanal que el contratista ocupe para la realizacion de ias obras, no tendrd vinculacién laboral con El
Contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correra 2 cargo exclusivo del
contratista.

SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas que se empieen para la ejecucién de los diferantes trabajos deben ser responsables,
idoneos, poseer la suficiente experiancia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por |a
supervisian técnica, sin embargo, este proceso de tercerizacion deberd estar revisado y avalado por la
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supervisidn juridica. El contratista se responsabliizara por cualtuier obra mal elecutada por el subcontratista
0 que construya en contra de las naormas de estabifidad y calidad. El cumplimiento de |las especificaciones
generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, deberan quedar esiipuladas en |as
clausulas de |os subcontratos.

CANTIDADES DE OBRA

El contratista debera cumplir con &l alcance total de los trabajos que se licitan, Para los fines de la
svaluacién de |a oferta, el conlratista deberé diligenciar los carrespondlentes formatos. Al sefialar los precios
en dichos formatos, el contratista deberé tener sn cuenta todos 08 costas directos e indirectos de acuerdo
con sus procedimlentos de construccion y las normas técnicas indicadas &n estas pliegos.

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO

Se refiers 2 la unidad de medida que se utilizarg para cuantificar y pager las obras sjecutadas de acuerdo a
los ftems dsl listado de cantidades de abra y presupuesto asi:

Global GLB

Unidad UN

Metro lineal ML
Metro cuadrado M2
Metro ctbica M3
Juego JGO

Toda forma y medida de pago en cada item incluye el suministro de la totalldad de materiales, desperdicios,
transporte, mano de abra, equlpo y heramlentas necesarias para una adecuada ejecucion, instalaclon,
acabado, pruebas y puesta en servicio de Ja obra descrita en el [tam, segln estindares teenlcos,

No se efsctuara page parcial o fracclonado de la unidad de medida en cada ftam. El valor o costo directo de
cada item dol llstada de canlldades de obra debe soportarse mediante el Andlisis detallado de precios
Unitarios (A.P.U.) respectivo. Can respecto a la mano de obra el propoherie deberd anexar la tabla de
rendimientos utilizada y describir Ja composicidn de las cuadrillas y sl anallsis de cosios de las mlsmas.

OBRAS MAL EJECUTADAS

£l contratista deberd reconstrulr @ su costa, sin que impligue modificacion al plazo del contrate o al
programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se ontlende por obras mal ejecutadas aguelias que, a Juicio
de ia Interventoria yfo supervision, hayan sido realizadas con especificaciones infariores o difersnies a las
sefialadas en este pliego de condiciones. El contratista debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del
términa quse la Interventoria yfo supervision e indique. St el gontratista no reparare |las obras mal ejecutadas
dentro del término sefialado, se podrd proceder a imponer ias sancionses a que haya lugar. Lo anterior na
implica que se relave al contratista de su obligacion y de la responsabilidad por ia estabilidad de las obras,

PLANOS RECORD, MANUALES, BITACORA DE OBRA

£l contratista mantendra al dia juegos de planas amuitecténicos, eléctricos, hldraulicos, sanitarios, stc. con
tas madificacionos hechas en obra, Al final de [a obra el cantratista tendra la ablipacion de suministrar 2 ta
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Policia Naclonat los planos récord, manuales y |la bitdcora de obra, de |as labares realmente ejecutadas,
indicando los cambios sabre el disefio inicial o anotaciones constructivas previa aprobacion dei Interventor.
Estos documentos se entregarén en original y copia (en lo posible magnética) a la dependenala competents.
Sin este requisito no se firmara el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfaceidn.

El velor de esta actividad 3sr& asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos,
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El Constructor debera inciuir dentro de su organizacian administrativa el disefio e implantaclén de un modelo
de aseguramiento de ia calidad. Para cumplir con este requisito, se utilizar la norma NTC-IS09002 vigents
o aquella que la reemplace o complete y se encuentre vigente en el momento de adelantar los trabajos. Lg
responsabilidad por ia calidad de la obra es (nica y exclusivamente del Contratista y cualquier supsrvisién,
ravision, comprobacién o inspeccion que reatice |a Policia Nacional o sus representantes se haré para
verificar su cumplimianto, ¥ no exime al Contratista de su obligacién sabre |a calidad de las obras cbjeto del
contrato.

Asi mismo, el Coniratista deberd contar en caso de requerirse con un laboratorlo de campo, controlado por
personal calificado e |daneo para tal labor, previamente aprobado por la interventorfa y/o supervisién, que le
permita realizar las pruebas de control de calidad exigidas por las presentes especificaciones. Cuando Ia
Policla Nacional o sus representanies ordenen al Contratista reallzar algunas pruebas que no estuviersn
contempladas en las especificaciones, con el fin de verificar si algin trabajo tiene defectos, y 1a prueba
revelare que los tiene, el costo de éstas serd a cargo del Contratista.

Mensualmente o cada vez que se estime convenienle, se realizaré el comité de obra con participacidn de
los funcionarios y/o profesionales de |a firma contratista relacionados para este procesa contractual, con el
fin de analizar en conjunto con la enlidad contratante los diferentes aspeclos técnicos y administrativos
refaciorados con el proyecto.

El Contratista debera tomar todas las disposicionss necesarlas para facilitar & control por parte de Ia
interventoria y/o supervision, Este, a su vez, sfectuard todas las medidas que sstime convenientes, sin
perjuicio def avance de los lrabajos. Si alguna caracteristica de los materiales y trabajos objeto del controi
no estéd de acuerdo con |o especificado © s, a julcio de la interventarla y/0 supervision puede poner en
paligro seres vivos o propiedades, éste ordenara la madificacion de |as operaciones gorrespondientes o su
Interrupcién, hasta que el Canlratista adopte las medidas correctivas necesarias.

DESARROLLOC DE LOS TRABAJOS

Desdo la orden de iniclacion y entrega de la zona de las obras de mantenimiento al Contratista y hasta {a
entrega definifiva de las obras a la Policla Nacional, el Conlratista estd en la obligacion de sefalizar y
mantener & transito en el sector contratado como prevenclon de riesgos a los usuarios y personal que
trabaja en la instalacién policial, de acuerdo con las estipulaciones ¥ especificaciones vigentes sobre la
materia. Desde tal momento, el Conlratista es ef Unico respansable de la sefializacidn y el mantenimienta
del transito en e sector objeto del| contrato. E| Contratista debera, asi mismo, sefializar adecuadamente los
sitios de almacenamisnto de los maleriates por utilizar en los diferentes pracesos conslructivos,

En la planificacién de Ios trabajos se deberan considerar las recomendaciones establecidas en los sstudios
tecnicos del proyecto. El Contratista organizara los trabajos en tal forma que ios procedimientos aplicados
seéan compatibles con los reguerimientos técnicos necesarios, las medidas de mangjo amblental
establecidas en la politica ambiental de la Policia Nacional, los requerimientes establecidos sn la ficencia
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ambiental y los permisos, autorizacionss y concesiones de caracter ambiental y administrativo y demas
normas nacionales y regionales aplicables al desarrollo del proyecto. Las trabajos se deberan ejecutar de
manera que no causen malestias a personas, ni dafios a estructuras, servicios publicos, cultlves y otras
propiedades cuya destruccién o menoscabo no estén previstos en los planas, ni sean necesarios para la
construccion de las obras. lgualments, se minimizara, de acuerdo con las medidas de manejo ambiental y
los requerimienios establecidos por las autoridades ambientales, fas afectaciones sabre recursos naturales
vy |a calidad ambiental del drea de influencia de los trabajos. El avance flslco de las gbras en el tiempo
debera ajustarse al programa de trabajo aprabado, de tal manera que parmita ef desarrollo armonico de las
ctapas constructivas siguientes a |& que se est@ ejeculando, Cuslguier contravenclén a los preceplos
anleriores sera respansabilidad del Contratista. Por esta causa, la interventoria ylo supervisléon podré
ordenar la modificacién de procedimientos o la suspenslon de los trabajes.

Los trabajos nocturnos deberdn ser previamente autor|zados por &l ordenador de! gasto previc concepto de
la interventoria yio supervision y reafizados solamente en as unidades de obra que él indique. El Cantratista
debera instalar equipos de lluminacion de tipe e intensidad satisfactoria, ¥ mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajas nocturnes y tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente
tanto al personal vinculado al proyecto coma a las usuarios de |a instalacion palicial.

A la terminacién de cada obra, el Contratista deberd rellrar del sitio de los trabajos tode el equipo de
construccién, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejandoe |a totalidad de
la obra v el sitic de |os trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para la interventorla yfo supervision.

El Contratista deberd disponer mediante procedimientos adscuados, todos los desechos, escombros,
sobrantes y demas reslduos provenlentes de los trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, en los
sitios indicados en las documentos del proyecto o autorizados por la Policla Naclonal.

LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

A 1a terminacion de cada obra, el Contratista deberd retirar del silio de los trabajos todo el equipo de
construceidn, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando ia totalidad de
la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para ia supervision. No habré pago
separado por concepto de dichas actividades.

DISPOSICION DE DESECHOS Y SOBRANTES

E| Contratista deberad disponer mediante pracedimientos adecuados. todos los desechos, escombros,
sobrantes y demds residucs provenientes de los trabajos necesarios para la ejecucion de las obras, en las
sitlos escogidos por el Contrallsta, v el cual debe estar autorizado por la autorldad ambiental def Municipio
en particular para la disposiclén final de residucs. El contratista debsra presentar a la supervisian juridica los
soportes de la disposicion final de los escombros de acuerdo a |2 narmatividad ambiental vigente.

FORMA DE EJECUCION
Sequin lo estipulado en el sstudlo previo del proceso,
OTROS

La omision en planos, especificaciones © en ambos, de cualquier detalle que deba formar parle del
mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas objeta de esta coniratd, no exime al caniralista
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de la responsabiidad y obligacién de sjecutarlos. Por consiguiente, no podrd tomarse como base para
reclamaciones o demandas posteriores. El contralista debera aportar todas las herramientas, implementos
mecénicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para |a correcta gjecucién de |as obras,

Los elementos que se utiticen en |a obra deberan ser previamente revisados y aceptados por la
Interventoria yfo supervisién, mediante la presentacion de muestras con la debida anticlpacion. La
Interventoria yfo supervision se reservara sl derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su uicio
no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones, £l contratista sera rasponsable de |a proteccitn
y canservacion de |a obra ya terminada hasta la entrega y recibo de |a obra tolal en forma definitiva por
parte de la Interventaria. La reparacion de dafios, si los hubisre, correran por cuenia del contratista y 56
haran a satisfaccion de |a supervision. Tan pronto se terminen los trabajos de queé trata en estas
especificaciones y antes de que se efectle Ia liquidacion final del contralo, el contratista debera retirar par
su cuenia y rlesgo todas las Construcciones provisionales, por &l ejecutadas, dejando los terranos
completamente limpios. El personal que se emplee para la elecucion de los diferentes trabajos, debe ser
responsable e idoneo y poseer la suficiente préctica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados
por ia Interventorfa y/o supervision, El contralista tendra en la obra permanentemente, copias complelas de
todos los planos y especlficaciones.

ACTIVIDADES GENERALES
A, RETIRO Y PESMONTES

Para estas actividades se debe como primera medida, localizar y sefialar las areas y los elementos a
desmoniar o refirar, los cuales se efectuard previo vists bueno de la Intervenloria y/o supervision. Se
recomienda utilizar las herramientas y los pracedimientos adecuados de acuerdo a |a actividad planteada,
con el fin de causar cl minimo impacte en la edificacién. lgualmente, todos los retiros de los ascombros y los
elementes desmontados que puedan servir posteriormente, deben ser bien coordinados junta con la
interventoria y/o supervision y sl es el caso con el comandante de la Unidad particular de confarmidad con
los horarios establecidos, para no entorpecer las labores diarias que se realicon en la unidad policial. Estos
elementos seran llevados, o almacenados en lugar que indique la interventoria vio supervisidn. En el caso
de los desechos, escambros, sobrantes y demas residuos que no requieran ser almacenados o llevadas, se
deben disponer en los sitios escogldos por el Contratista, v el cual debe estar autorizado por |la autoridad
ambiental del Municipic en parlicular para la disposiclén final de residuos.

B. CONCRETO

El concreto estara constituide por una mezcla de cemento Porlland, agua, agregados finos y gruesos y
aditivos en algunos casoes; los materiales cumplirén las especificaciones que se detattan mas adefante. El
disefic de las mezclas de concreto se basard en la relacion agua-cemento necesarla para obtener una
mezcla plastica y manejable segn {as condiciones especificas de oolocacion, de tal manera que se logre un
concreto de durabifidad, impermeabifidad y resistencla que esté de acuerdo con los requlsitos que se exigen
para las diversas actividades, segiin los planes y especificaciones.

La relacidn agua-cemento se debe indicar al supervisor en el disefio do la mezela previo a su realizacion,

El concreto podra ser premezclade, suministrada por una planta de concreto o preparado en obra; en
ambos casus, el concreto deberd cumplir con fodos los aspecios indicados en esta especificacion.

MATERIALES
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No se permitira la ejecucién de vaciados de concreto sin disponer en el sitio de |as obras de los materiales
suficientos en cantidad vy calidad, © sin que haya un programa de suministros adecuado para atender al
narmal desarrolio del plan general.

Cemento portland. Se ullllzard cemento Portland que se ajuste a la espscificacién ASTM C-150 tipo 1 y a las
hormas NTC 30, 31, 33, 107, 108, 110, 111, 117, 118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 321, 537 y 1514, Si se
va utillzar otro tipo de cemento serd necesario efsctuar los cambios correspondlentes en el disefo de la
mezcla, con la autorizacién escrita de [a supervisian. Sdlo se aceptara cemento de calidad y caracteristicas
uniformes v en casc de que se le transporte en sacos, éstos serdn lo suficientemente hermétlicos vy
resistentes para que ef cemento no sufra alteraciones durante el transporta, manejo y aimacenamiento. El
cemento ulillzado en |a obra correspondera al que sirvid de base para el disefio de la mezala.

Agregados para concreto, Los agregados finos y grutesos para fabrlcacion de concreto cumglirén con las
especificaciones de |a designacion ASTM C-33 y ias normas NTC 77, 78, 92, 93, 98, 123, 127, 129, 176,
237, 579, 589 y 1776, Se tendra en cuenta la siguisnte clasificacion:

Agregado fino. Podra ser arena natural lavada u otro material similar que cumpla con las normas NTC 174 y
ASTM C 33. La granulometria de |a arena estara dentro do los sigutentes limltes:

Tamiz No. % gue pasa
8.5 mm {3/8") 100

4 95-100

8 B80-100
16 50-85

30 25-69
50 10-30
100 2-10

El agregado fino gue se utilice para |a fabricacién del concreto sera de material siliceo y cumplira can las
sigulentes condiciones,

- Modulo de finura entre 2,3 y 3,1,

- Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigon sujeto a desgaste y no mayor del 5% para cualquier otro
caso.

- Debera estar llbre de ralces, micas, [Imos, materiales organicos, sates o cualquiser otro material que pueda
afectar la resistencia del concreto o atacar sl acero de refuerzo,

Como minimo treinta (30) dias antes de Iniclar ef vaciado de los concretos, el Contratista suministrara a la
interventoria yfo supervislén los andlisis necesarios de las arenas y los agregados gruesos que se utilizaran
en la obra. Para comprobar la calidad de los materiales, estos analisis Informaran: procedencia,
granulometria y contenido de material que pasa el tamiz No. 200 de |os agregados finos y gruesos, médulo
de finura, porcentale en peso de malsrias orgénicas, lamahc maximo del agregado gruesa y los
correspondientss resultados de los ensayos de [abaratorio que garanticen |a calldad de los agregados.

Agragado grueso, Se compondra de roca o grava dura; libre de pizara, lajas u otros matsriales exfoliables o
descompuesios que puedan afectar |a resistencla del hormigon. No contendra exceso de piedras planas,
astara limpio y desprovisto de materias organicas.

E| tamafio maximo del agregado grueso ne debe ser mayar de 1/5 de la minima dimenslén entre iados de Ia
formaleta; 1/3 del espesor de Ia losa o 3/4 de espacio libre entre las varillas o entre las varlllas y la
formalefa,
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Cuando en los planos del proyecto no se Indica una granulometria especifica, se utilizarg ia siguiente:

Para fundaciones:

Para columnas y paredes:

Para losas y vigas:

Tamiz que pasa )

63 mm (2-1/2") 100
50 mm (2"} 95 a 100
25 mm (1") 35a70

13 mm (1/2") 10 a 30
Mo, 4 das
Tamiz que pasa %
50 mm {2") 100

38 mm (1-1/2") 85 a 100

19 mm (3/4") 35a70

9.5 mm (3/8") 10a 30

No. 4 Dab
Tamiz que pasa Y%

38 mm (1-1/2") 100

25 mm {1") 85 a 100

13 mm (1/2"} 25a860
No.4 0atl
No.8 0as

Para tanques de almacenamiento de agua el tamafo méximo del agregado estara de acuerdo con las
dimensiones de las partes de la estructura donde se va a oolocer €l concreto. En [os casos en que no se
especlfique en |las especificaciones particulares el tamafo maximo del agregado, se recomienda utilizar los

siguientes:

Parte de la Estructura

Tamafio del Agregadoe

Fundaciones de congcreto simple 100 mm (4")
Paredes de tanque 28 mm {1-1/4")
Losas de fondo y superior 25 mm (1
Columnas 25 mm {1")
Cdlpula esfarica 189 mm (3/4")

Ademés, se debe tener en cuenta que Ia cantidad de material que pasa tamiz 200 no sera mayor de 1%.

Cuando en |as fuentes de agregado no se ancuentren materidles de la granulometriz ni de las
caracteristicas de limpieza exigidas anteriormente, seran de cuenta del Contratista los gastos en que Incurra
para el lavado, limpieza y reclasificacion de éstos. La aceptacion por parle de la Interventoria y/o
supervisién de una fuente de mataeriales indicada por el Contratista no exime a ésts de la responsabilidad
que tiene con relacion a sus caracter(slicas del material de acuerdo con estas especificaciones,
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Andlisis ds agregados y cambio de fuents. En fodos los casos y para cualquier tipo de sstructura la
Interventorfa yfo supervision podra anafizar todas y cada una de |as porcionss de materiales que [laguen a
la obra, rechazar las que no cumplan con las especificaciones, ordenar el relavado, limpieza, reclasificacion
o cambio de fuente, siendo de cuenta del Contratista el costo de estas operaciones y ¢l reemplazo del
material rechazado.

Ef agua sera preferiblementa potable y no contendra: Acidos, alcalis fuertes, aceites, materlas organicas,
sales, azloares, cantidades apreciables de limos o cualguler otra sustancia que perjudique la buena cafidad
del concreto; se podran emplear aguas gue contengan menos del 1% en sulfatos,

Unicamente &n el caso de que en la localldad no se conslya agua potable podra utilizarse agua de los
arroyos de la zona, siempre y cuando su calldad cumpla 1as especificacionss y sea aprobada por la
interventoria y/o supervision. Es necesario que el Contratista adqulera los permisos correspondlentes.

Almacenamiento de Materiales. Sa tendran en cusnia los slguientes requisitos:

Cemento, El Conlralista almacenara el cemento en sitios protegldos de los agentes atmosféricos, en
depdsitos o silos que eviten la humedad y los contaminantes, El cemento entregado & ta obra debera estar
empacado en sacos de buena confecclon y claramente identificados con la marca de fabrica, nombre del
fabricante y peso neto. € Contratista debera, par su cuenta y a sus expensas, rechazar y sacar del servicio
de |a obra todos los sacos ouyas empaques presenten condiciones de deterioro que favorezoan la altaraclon
dal cemento por efecto de |la humedad.

El cemento se almacenard en Un fugar seco, sobre plataformas de madera, par o menos a 16 cm por
encima del nivel del piso, para evitar la absorcion de humedad. Las pilas de los empagues se haran en
hileras de una altura tal, que se evite el rompimienta de los sacos, asl comao la compactaclon excesiva de
los que permanezcan inferiores; al efecto no se recomisnda hacer pilas suparioros a 14 sacos para perfodos
de almacenamiento de hasta treinta (30) dias, ni de mas de sicte (7) sacos para periodos mas largos, Se
dejaran espacios de minimo 50 ¢m cada 4 hileras de arrume, para provesr una adecuada ventilacion. No se
padran colocar sacos directamente contra las parsdes de clerre de fa instalacion femporal de
almacenamiento.

El Contratista programara el suministro y consumo de cemento para evitar su almacenamienio por mas de
30 dlas. El cemento serd consumiio en el orden cronoldgleo de su recibo en 1a obra para evitar
enve/scimiento, apelmazamlenta o fraguade superficial, No se permilira el consumao de cementos que hayan
iniciado un fraguado falso. Et Contratista refirard por su cuenta y a sus expensas cualquler embarque de
cemento rechazada por presentar fraguado falso, aun cuando su almacenamiento sea de menos de 30 dias.

El cemento a gransl se almacenard en tanques herméticos y se tendré especial cuidado en su
aimacenamiento y manipulactén para prevenir su contaminacién, El consumo del camente a granel se hara
sequn las dosificaciones aprobadas y usando un dispositivo apropiado do pesaje, de acuerdo con la norma
ASTM C 94,

Para las diferentes procedencias de suministro de cemento sa hara un aimacenamiento por separado para
evitar el uso Indiscriminado en 18 preparacion de las mezclas.

Agregados. El Conlratista mantsndré los agregados limpias y lbres de todos los ofras malteriales durante su
lransporte y manejo. Se deberan construir arrumes con los agregados para evitar |la segregacién del
material, a menos que se proporcione un nuevo cribado en el sitio de [a obra, antes del mezclado dal
concreto. El aimacenamiento de agregados se haré en areas diferentes para cada tipo, bien drenadas y que
permitan conservar los materiales |lbres ds tierrs o elementos extrafios. Durante gl almacenamiento se
omaran las precauciones del casa para impedir la segregacion de los agregados y la alteracion de |a
granulomstria hasta su medicidn y colacacion en la mezoladora de concreto.
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Aditivos. Se utllizaran los aditives que cumplan con |a norma NTC1299, siguiende las instruccionss det
fabricante, cuande lo indiquen expresamente |oz planos, en casos especiales y con aulorizacion de 1a
Interventoria.

No se permiitira el uso de aditivos gue afecten la resistencia de la mezaia, 6 las propiedades del acerg; por
esta siempre se exigird los mayorss cuidados para emplearlos siguiendo las instrucciones del fabricante y
de acuerdo con un diseno de mezclas especifico, ensayado por medlo de cilindros de prueba.

Todo aditivo a utilizar en la obra deberd ser presentado por el Confratista para aprobacidn de la
Interventoria, minimo con treinta (30} dias calendario anteriores a su utlllzacion. No podran utifizarse aditives
que no hayan sido aprobados previamente por Ia Intervenloria, Se prohibe ¢l uso de los aditivos a base de
cloruro do calcio.

Si durante el avance de [a obra la Interventoria encuentra que la calidad y |as cuafidades que el aditivo que
se suministra o se adiciona, no corresponden a |o indicado por el fabricante, podra ordenar qus se
suspenda su inclusién en |as mezclas de conereto, y sl ha demeritado la calidad del concreto exigida en las
especificaciones, ordenara |a reparacion o demalicion y Ia reconstruccién de la parts fabricada con el
aditivo, labores éstas que seran de cuenta del Contratista.

DISENQ DE LA MEZCLA

Correspondera al Contratista el disefio de todas las mezclas que se vayan a utitizar en 1a abra, asl como la
realizacion de los ensayos de laboratorio que garanticen la resistencla obtenida con cada uno de los
disenos presentados a la Intetventoria, de acuerdo con los planos y especificaciones de cada actividad en [a
cual se vayan a utllizar mezclas de concreto. La comprobacién de los disefios debera hacerse con los
materiales que se utilizaran en la obra, Incluyendo, si es del caso, los aditives, y deberan cumplir con el
asentamiento exigido en los planos y especificaciones para ¢ada tipo de mezcla, el cual se medira segin fo
indicadn en la norma NTC396.

Para la evaluacion de los disefios de mezcle se tendrd en cuenta que Ias resistencias oblenidas de las
mezclas preparadas en el laboratorio, estarén un 20% por encima de las resistencias que se oblienen en |a
obra.

Camo minime treinta (30) dies calendario antes de la iniciacién de cualquier vaciado de concreto, cf
Cantratista sometera a |a aprobacién de fa Interventoria y/o supervision todos los materiales a ulilizar en la
preparacion de las mezclas, asl como también los disefios de los diferentes tipos de mezclas exigidas en los
planos y especificaciones de obra, Adiclonalmente, deberd presentar los resultados de los ensayos de
laboratorio realizades para cada tipo de mezcla y de material, en los cuales se garantice la comprobacion en
el laboratorio de cada uno de los disefios de mezclas a utllizar en la obra. Cada material debersd estar
claramente identificado con su procedencia y sus caracteristicas técnicas.

El Contratista debera entregar a |a Intervertoria, como minimo con quince (15) dias calendario antes de la
iniclacidn de los vaciadas de concreta, los resuitados de Ins ensayos de resistencia a la compresion a los 7,
14 y 28 dias, realizados por |0 menos a dos (2) cilindros de concreto per cada edad, obtenidos de cada una
de las mezclas preparadas para la comprobacion de |os diferentes disefios de mezclas.

No podra utilizarse ninguna mezcela en la obra que no esté previaments autorizada por |a Interventoria,
quien finalmente definird las que deberdn uiilizarse en cada una de las actividades dsl contrato.
Adicionalmente, el contratista debera presentar a la Interventoria, a partir de Ins resultados de los 2Nnsayos
de laboratorio para cada mezcta, la refacidn que existe enltre la resistancia a la compresion a las siete {7}
dias y la probable a los velntiocho (28) dias. Igualmente, se deberdn determinar si tismpo de mezcelado y ia
velocidad de la mezcladora que se utilizara en |a obra.
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La interventorla yfo supervision solicitara durante la ejecucion del conlrato la realizacion de los ensayos de
laboratorio que consldere necesarios a cualquiera de los matorlales uflllzades en la preparacion de las
mezclas, la comprobacion del disefio de |las mismas y de |a relacion antre |as resistencias a la compresion a
los siete (7) y veinliocho (28) dias, con ¢l fin de confrontar los resultadas de los ensayos de |aboratorio
presentados inicialmente.

Cuando se vaya a ulilizar concreto premezclado suministrada por una plania de mezclas, se deberdn
presentar los resultados de los ensayos de laboralorio de las mezclas a utllizar en la obra, los disefoes, su
comprobacidn y rasistencia a la compresion a los 7, 14 y 28 dias de edad. Si se utiliza aditivo, debera
indicarse lgualmente cual es el que se usa y presentar los resultados de los respectivos ensayos de
laboratario,

Estas mezclas doberdn ser presantadas a la Interventoria, con treinta (30) dias de anticipacion a su
utilizacion en obra, para su aprobacldn y deberan cumplir con lo especificado en |la norma NTC-3318, El uso
de concrelo premezclado no exime al contratista de |a responsabilldad por cualquier accién correctiva que
deba llevarse a cabo por no abiener las resistencias regueridas, Las gastos que estas accionas ocasionsn
seran por cuenla del Contralista. La Intervanloria podrd ordenar variaciones en la mezcla o en las
resisiencias de acuerdo con el tipo de la estructura y |as condiclones de la obra o del {erreno,

En las mezclas solo se aceplaran dosilicaciones proporcionales al peso. La aprobacién dada por la
Interventorla y/o supervision a las distintas dosificaciones no exime en nada la responsabilldad del
Cantratista respecto a |a calidad de los concretos incorporados a la obra.,

MEZCLADO DEL CONCRETO

Dentro de estas especificaciones s& aslgna al Contratista |a plena responsabilidad respecta a la produccion
de concretos de |a resistencia Indlcada en la actividad y especificacion particular corraspondiente y se
regula la accién de control ejerclda por la Policia Nacional par canducte de la Interventoria y/o suparvisian,
Para efecto del mezclado del concrelo en obra, se tendran en cuenla las especificaclones dadas en las
Narmas Colombianas de Disefno y Construcclén Sismo Resistents,

Todos los concretos producides en obra seran mezclados mecanicamente. Ei equipo serd capaz de
combinar los componentes para producir una mezecla uniforme. dontro del llempo ¥ a la velocidad
especlficada y dascargada la mezcla del equipo, sin que se produzca segregacion de materiales.

El Conlrallsla tendrd, como minimo, una mezcladora de raserva para garantizar que la programacion en 2l
vaclado sea continua. El liempo éptimo de mezclado para cada barcada, después de que todos los
elementos estén en la mezcladora, se determinard en ol campo segun las condiciones de operacion
indicadas.

El agua para la mezcla se afade antes de liegar a |la cuarla parte def tiempo de mezclado, sl cual ss
determinara coma se indica a continuacion:

Capacidad del equipo de mezcla Tiempo de mezclado
1/2 metro cibico 75 sequndos
~3/4 a 1-1/2 melros cibicos 20 segundos

El tiempo de mezclado espacificado se basa en @l control apropiado de |a velacidad de rotacion de la
mezcladora. La mezcladora girard a velocidad uniforme y no sera operada a velocidades mayores de las
recomendadas por el fabricante. Tampace podra cargarse en exceso de |a capacidad recomendada par el
mismo. El contenida del mazclador se vagiara campletamerite anles de inlciar un nuevo mezclado.
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La cantidad de agua contenida en los agregados sera delerminada periddicamente. Esta cantidad se tendré
en cuenta al momento de adicionar el agua a la mezcla, con el objelo de mantener constante la relacidn
agua-cemenlo (A/C).

En lodos los casos Ia cansistencla del concreto sera tal que se obtenga un asentamienta que permita una
buena manejabilidad en su colocacidn, de acuerdo con la geomelria del elemento. No se permitira el
empleo de mezclas que tengan més da 45 minutes de preparadas o adicionar agua al concreto una vez se
haya terminado el proceso de preparaclon.

Cuando se utllicen coneretos preparados y mezclados en planta, estos deberdan cumplir todos los requisitos
exigidos en los disefios, normas y especificaciones en lo referente a maleriales, resistenclas, consistencias,

impermeabilidad, manejabilidad, durabllidad, y en especial lo concemiente a transporle v al tiempo requerido
entre |a fabricacion y la colocacién en la obra.

Solo se permitird el mezclado por métodos manuales en |os sitios que autorice |a Interventorla,

Esta mezcla se hara sobre superficies limplas como plataformas de madara o [Amina de acero y en ningln
caso sobre fierra u otras superficies que pusdan afectar |a calidad del concreto, Ademds, el mezclado no
excedera de 1/2 metro cibico.

ENSAYOS DEL CONCRETO

Para gontrolar la calldad de los concretos se harén ios siguientes ensayos y los informes escritos de los
resultados haran parte del diario de la obra:

Asentamianto.

Las pruebas de asenlamiento se haran por cada cinco (5) metros cublcos de concreto a vaciar y seran
efectuados con el consistimetro de Kelly (norma ASTM-C360) o con al cona de Abrams (NTC 396), Los
asentamientos méximos para las mazclas proyectadas seran los indicados al respecto para cada tipo, de
acuerdo con |a geomstria del elemento a vaclar y con |a separacion del refuerzo.

Resistencia def concreto.

lLas muestras serdn alaboradas y curadas de acuerdo con la norma NTC 550 y NTC454 y los ensayos se
realizardn tenlendo an cuenta las nommas NTCS504 y NTC673.

La preparacion y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos usados en la obra
sera obligaloria y se hard por cuenta del Conltratisia con la respectiva vigilancia de Ia Interventoria, Cada
ensayo comprendera la rolura de por lo menos seis (6) cilindros de prueba, ensayando des (2) par cada
edad (a [os 7, 14 y 2B dlas). Se considerara como [inal [a resistencia obtanida a los 28 dias. Los otros cualro
resultados (7 v 14 dlas), se tomaran como Informacidn anticipada, proyectando |las resistencias hasta los
veintiocho (28) dlas, mediante |a relacldn entre las resistencias a los siele (7) y veintiocho (28) dias,
presentadas |niclaimenta por el Contratista y aprohadas por la Interventoria, con el fin de poder continuar la
gjecucidn de |a obra.

Para efeptos de confrontacion se |levara un registro indicador de los silios de |la obra donde se usaron los
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento, Se hard una prueba de resistencia a la
compresion por cada diez metros cabicos (10m3) de mezcela a colocar por cada tipo de concreta. S| el
volumen a vaciar en un (1) dia, de algin tipo de mezcla, es menor de diez matros clbicos (10m3), se
tomara una muestra para ensayo de resisiencia a la compresién, o una mueslra por alemento estructural, o
segun lo indique la Interventoria. Debera conslderarse que una muestra constara de seis (6) cllindros para
fallara los 7, 14 y 28 dlas.




Pagina 41 de 99

PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE

CODIGO; 2BS-FR-0004 CONTRATOS ,
FECHA: 01/03/2022 2%

- ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL
VERSION: 8

Las pruebas serdn tomadas separadamente de cada mezcladora o tipo de concreto y sus resultados se
consideraran también separadamente, o sea que en ninglin caso se deberdn promediar juntos los
resultados de ciindroa provenientes de diferentas maquinas mezcladoras o lipo de canareto,

La resistencia promedio de todos los cilindros seréa igual o mayor a ias resistencias especificadas, y por lo
menos &l 90% de todos los ensayas indicaran una resistencia igual o mayor 2 esa resistencia. En |os casas
en que los resultados obtenidos de ensayar les ciindros tomados para ouaiquier actividad del contrato eston
por debajo de los requerimientos indicados en los planas y especificaciones, y teniendo en cuenta el
concepto dal supervisor o ingeniero calculista de la DIRAF, |a Intervenlorla y/o supervisor podra ordenar que
el concreto sea demolido y reemplazado con otro que si cumpla con lo especificado. Los costos de estas
correcciones correran por cuenta del Contralista.

Cuando |os ensayos ofectuados a los siete (7) dlas estén por dsbajo de las lolerancias exigidas, se
prolongard el curado de las estructuras hasla que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados los
concrelos. La decisidn definitiva se tomara con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias, los cuales
se somsteran a [as mismas condiciones de curado que el concreto colacado en abra.

Cuando los citindros ensayados a los velntiocho (28) dias presenten valores menorss que |los exigidos, se
tomaran nticleos del conereto en obira, para ensayos de resistencia a la compresién, se realizaran pruebas
con esclerdmetro (ASTM C 805) en los elementos en los cuales se haya utilizado la misma mezala de los
cilindros ensayados, o se practicara una prusha de carga en la estructura en cuestion. En & caso en que
sean satisfactorias se considerara satisfactoria la estructura. Pero si las pruebas aportan resultados
consistentes con los iniciales, o si no es posible practicarlas, se ordenara [a demalicion de |a estructura
afectada, considerando el concepte del ingeniero caiculista. Las prusbas de concreto endurecido, se
tomaran de acuerdo con la norma NTC 3858,

El costo da las pruebas, ensayos y presentacion de resultados que se hagan de acuerdo con este numeral,
asl como el valor de las demoliclones v la reconstruccion, si ellas son necesarias, seran par cuenta del
Contratista y por ningin motivo la Policia Naclonal reconocerdn valor algune por estos conoeptas,

Durante el avance de la obra, la Interventoria yfo supervision podra tomar |las muestras que considere
necesarias para verificar [os resultados obtenidos por el laboratorio escoglde por el Contratlsta para
controlar la calidad del concreto. El Cantratista proporcionara a su costa la mano de obra y los materiales
necesarios para tomar estos cllindros de ensayo y los transporiara hasta el laboratorio Indicado por la
Pollcia Naclonal.

Prueba de estanqueidad on fos tanques de agua.

Las pruebas de estanqusidad s¢ harén una vez ef Contratista haya instalado |as tuberfas de desagles y
reboses, adamds, las luberfas de aduccion y abasio, hasta donde hayan sido ordenadas por la
Interventaria, incluyendo [os accesorios, tapones y valvulas necesarias para esas prugbas,; asl mismo,
estaran terminadas y limpias las obras en el inferior del fanqus, tales como colocacion y pintura de
escaleras y deflectores de energia ¢ algin otro elemento instalado. Cuando haya posibllidad del suministro
del agua necesaria para realizar |las pruchas de estanqueidad, éstas se haran antes de efactuar los llenas
estructurales de los muros dal tanqus para facllitar asl su Inspecalén, Cuando sea imposible la captacion de
agua para las pruebas de estanqueidad durante el plazo de construccion, el Contratista realizara los llenos
estructurales alrededor del tanque sin que las pruebas de estanqueldad se hayan realizado, Sin embargo,
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esto no exonera al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la estangueidad y ia correccion de las
fugas que se presenten al realizar el ensayo posterlorments,

Proceso de Prueba: Inicialmente se almacenara agua hasta una altura de 2,5 m {o Ia mitad de ia aliura si
ésta no excede [os 5,0 m) y durante fos tres (3) primeros dias se mantendra en este nivel, reemplazando el
agus que se haya perdido, verificando si las pérdidas son o no producidas por fugas v sl es as|, éstas seran
controladas Inmediatamente. Durante los seis {6} dias siguientes, el nivel def agua no serd inferior al que se
produzca por razon de evaporaclén, Adiclonalmente se observara 1a salida de agua por la tuberfa de
drenafe. Si en esta primera prueba se encusntran fugas de agua, el Contratista vaciara et tanque, seflara [as
fugas y procedera a la reparacidn de aquellas partes de |a obra que hayan mostrado deterioro. Una vez
ejecutadas Ias reparaciones se reiniciara la prueba, procediendo como ya se explicd, hasta satisfacer el
requisito de estanqueidad,

Pasada la prueba anterior, se conlinuaré con ensayos sucesivos a cinco {5) m y hasta el raboss, repitiendo
ef procesa en caso de resuftar fugas en las sigulentes etapas, Cuando el tanque cumpla las condiciones de
eatangqueidad exigidas por la Pollcia Nacionai, el Contratista procederd, con orden escrita de 1a Interventor(a
y/o supervision, a ejecutar los llenos estructurales alrededor del tanque eomo lo indican los planos, Las
pruebas seran ejecutadas bajo la direccién y responsabilidad det Cantratista, el cual asumird todos ios
gastos generados, incluyendo el costo del agua consumida.

El tiempo requerido para las pruebas sera tenido en cuenta por ef Contratista denlro del plazo de
construccion de |a obra. Durante |a realizacidn de |as pruebas se sfectuara un control de los asentamientos
de la estructura, conforme a lo especificade en los estudios de suelos det proyecto.

Reparaciones: Si las pruebas de estanqueidad revelan fugas o humedades, el Conlratista procedera a su
reparacion hasta lograr la aceptacion de la Policia Nacional en cuento a procedimiento, forma y calidad, El
plazo y los gastos requeridos por tales reparaciones seran por ouenta del contratista y éste no fendra
derecho a reclamar a la Policla Nacional indemnizacion por concepto de tales reparaciones ni ampliacion
del plazo estipulado en el contrato.

TRANSPORTE

El concreto debera transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible y por
metodos que aviten segregacion o pérdida de jos materiales. El concreto endurecida o gue no cumpla con lo
especificado en cuanto a asentamianto, no podré colocarse.

£l Contratista garantizara las condiciones de acceso a todos |os frentes de la obra, permitiendo la adecuada
cologcacion del concreto, y gue éste pueda ser depositado lo mas cerca pasible del sitio de colocacion final.
El equipo de transporte debe ser el adecuado para suministrar concreto al sitio de colocacién, sin
segregacion ni demoras excesivas que ocasionen perdida de plasticldad entre mezclas sucesivas.

COLOCACION DEL CONCRETO
Generalidades.

Ademas de los programas de trabajo exigidos en el pllego de condiciones y especificaciones, cuando &l tipo
de obra y el volumen de concrete a colocar lo ameriten, la Interventorfa solicltard al Contratista una
secuencia detallada de la colocacion de los concretos por semana v la notificacién velnticuatro (24) horas
antes de cada vagiado, para poder verlficar las condiciones necesarias para un vaciado satisfactorio. El
Contratista no empezard a colocar conoreto hasta después de la revision y aprobacion de 1a Interventoria
ylo supervisidn.
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£l concreto tendra una consistencia tal que permita su colocacion en todas las esquinas o angulos de las
farmalelas, alrededor del refuerzo y de cualguier ofro elamento embebido, sin que haya segregacion, El
concreto se colacard tan pronta como sea pesibie y nunca despues de treinta (30) minutos de preparada la
mezela, a menos que haya sido dosificada con un aditive auterizado por |a Interventoria y/o Supervision que
garantice su colocaclon después de sse liempo. Cuando se coloque concreto sobre tierra, asta estaré limpia
v hiimeda, pero sin agua estancada en efla o corrisndo sabre la misma. No podré colocarse concrelo sobre
lodo, tierra porosa seca o llenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida, S¢ deberan
limpiar cuidadesamente los equipos da mezcla y transporte callbrar jas basculas y equipo de dosiflcacion
antes de Iniciar ia colocacion do concretos,

Las supericiss sobre |as cuales vaya a colocarse concrelo se limpiaran y conservaran {ibres de: aceite,
agua estancada o carriente, lodo, basurs, polvo o fragmentos de roca blanda o semi-adheridos a ella, No se
dejard caer concreto verticalments desde una altura mayor de 1,20 m, excepto cuando |a descarga se haga
dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas, muros, y similares, en cuyo caso la altura
libre de caida pucde ser hasta de 4,00 m siempre y cuando se ulilice un aditivo que evile ia segragacion de
los materiales y no se afecten las condiciones Iniciales de la mozcla.

En las columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento det concreto fresco, se regulard la
velacidad del vaciado de modo que se llene maximo 1,00 m de altura del melde en media hora. No se
permitira el uso de canales o rampas sino para una distribuclén local de concrete en el encofrado y ello
requiere |a aprobacion de la Interventoria y/e Supervision. Las rampas o canales ulilizados para Ia
colocacién del concreto tendran una pendients mayor de 1: 2 y estaran construidas adecuadamente para
evitar la segreaacion. El concreto serd depositado cerca a su posiclon final en Ia formaleta de modo que no
haya que moverlo mas de dos {2) metros dentre de |a misma.

La colocacion def concreto se efectuara en forma continua en capas horizontales con un espesar no mayor
a 45 em., hasta |legar a la junta Indlcada en |os planos o la acsptada por la Interventoria y/o Supservision, La
velocidad de colocacién sera tal que no permitira que las superficies de concreto hayan enduregido cuando
se coloque la siguisnte capa, de manera que se avite la aparicidn de grietas o planos de debllidad en las
juntas de construccién. La velocidad de cotacacion no seré tan rapida que llsgue a producir movimientas en
las formaletas o desplazamientos y distorsiones en las varillas de refuerzo.

Vibrado del Concreto.

El conereto se colacara con la ayuda de eguipo mecanico de vibradores, complementadoe por |labores
manuales. En ningn caso los vibradores se usaran para transpartar concreto dontre de la formalsta. El
equipo de vibracian serd accionado por slectricidad o aire camprimido, y sera del tipo inlerno que opere por
lo menos entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuanda se sumerja &n €l conareto,

Se dispondra de un nimero suficiente de unidedss para alcanzar una consolidacion adecuada, Fuera ds los
vibradores necesarios para el vaciado, el Confratista tendra, minimo, dos (2) vibradores de reserva, sin
cumplir este requisito no se permitira iniclar el vaciado. Los vibradores se apllcaran directamente dentro ds
la masa de concreto, en posicion vertical. La Intensidad de la vibracidn y la duracion de la operacion de
vibrado serén las necesarias v suficienles para que el concreto fluya y envuelva totalmente el refusrzo,
alcanzando |a consolidacién requerida sin que se produzea la segrogacidn de los agregados.

El tiempo de vibrado puede varlar entre § y 15 segundos para concretos con asantamignto entre 25 mm y
75 mm. En general para la mayorfa de los casos 10 segundos son suficlentes para lograr la densificacion
del concrete. El vibrador serd seleccionada de acuerdo con el tipo de concreto que se vaya a colacar ¥
dependiendo del diametro de la cabeza del vibradar se determinara el radlo de accion.

E| vibrador deberd penstrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguan
adecuadamente, pero no llegar hasta las capes mas bajas que ya han obtenide au fraguade inicial o en
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concreta que no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios donde la vibracion pueda afectar 1a
posicion del refuerzo o de materiales smbebidos. La vibracién serd suplementada, sl os necesarin,
golpeando exteriormente con martllio neumatico o usando varillas en las esquinas y angulos de las
formaletas, mientras el concreto esté todavia pléstico y manejable, a fin de Impadir vacios,

Cu{dados espociales en ia colacasién.

Cuando se reaficen vaciados por elapas debera dejarse |a superficie de Ia capa lo mas rugesa posible, con
el fin de obtener la mejor adherencia entre las diferentes capas. Por lo tanto, deberd evitarse al maxime la
manipulacion de la superficie de |a capa vaciada. No se permitira vibrado en Ia superlcle o oualquier otra
operacion que tienda a producir una cara lisa en las juntas horizantales de construccion, Las superficles que
no sean formaleleadas y que no vayan a cubrirse con concreto, o rellenos se llevaran hasta una cota
ligeramente mas alta que la indicada. Este exceso se qultara con la regls o se dara el acabado reguerido
como se Indica en los plancs. Se tendra especial cuidado para evitar la segregacion del agregado grueso
cuando 8l concreta se cologue a travas det refuerzo,

Cuidados especiales en tanques de agua.

Debido al bajo asentamiento exigido en las mezclas, las vibradores a usar no podran lenar menos de
10.000 r.pm.

En los casos de cancreto para apoyo de fundaciones, el Contratista tendré en cuenta gue su colocacidn
serd hasta el nivel Inferlor de fundacion mostrado en los planos estructurales o indicado por |la Interventaria
ylo Supervisidn, luego se colocard el cancreto de ta fundacién con los refuerzos indicados.

Dada fa Importancia que tienen las losas de fondo para |a estanqueidad y |a estabilidad del tangue se ha de
poner especial cuidade en el método para su canstruccion y curade. El vaciado de Ias losas debe hacerse
en franjas largas y por ningln motivo se permitira el vaciado en forma de ajedrez, Las juntas de
construccién se fimpiaran cuidadosamente para sellarlas con el producto indicado en los planos dsl
prayecta. El tipo de material a utllizar deber ser prevlaments aprobado por 1a Interventoria ylo Supervision,

La tongilud de vaciado de |as paredes do los tanques correspondera por jo menos 2 un tercio del perimetro
de éste dentro de una operacian continua, El vaclado de la cliputa en tanques circulares se hara a partir del
anlllo, pared o base de Ia capula, mediante fajas completas de unos dos metros {2m) de ancho,

ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS

Las desviagianes en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no padran tener
valores mayores <ue los indicados a continuacion:

"Variaciones en distancias entre ejes. En los gjes del edificio o estructuras no se permitirén tolerancias y
deben quedar localizadas como se indica en los planos de |z edificacién.

*Desviaciones de la verticalidad en muros, columnas, tanques u olro tipo de estrucluras afines.

« Para 3,00 melros de altura 1 cantimetro
« Para 6,00 metros de altura 2 centimetros

En estructuras bajo tierra, el doble de lo anterior.

“Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales vislbles, y en general iodo lipo de estructuras
similares, &l méximo permisible es:

= Para 3,00 metros de |uz 0,5 cenlimetros
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+ Para 6,00 metros de [uz 1,0 centimetro

En esfruciuras bajo tierra, el doble de |o anterior.

* Tolerancias en dimensiones de seccionss de vigas, columnas, losas, mures, tanques, U otras similares.
Por defecto 4,5 centimetros

FPor exceso 1,0 centimstro

FORMALETAS

*Generalidades.

Las formaletas seran disefiadas y construidas de tal manera que produzean unidades de concreto iguales
en forma, lineas y dimensiones a los elemsntos mostradas en tos planos. El material para las formaletas
sera escogide por el Contratista, & no ser que se indique una determinado en los planos © especificacianes
de construccion. La ascogoencla dependera de |a textura exlgida para ef cencreto.

En todos los casos [a Interventarfa yfo Supervision aprobara fa formaleta a ufilizar, Ninguna farmaleta podra
retirarse sin orden escrita de |a Intervantoria y/o Supervisidn, Las formaletas seran solidas, adecuadamente
arriostradas y amarradas, para mantener su posicien y forma, y que resistan todas las salicitaciones a las
cusles puedan ser sometidas, tales como presiones par colocacian y vibrado del concrete, carga mueria de
disefio y una carga viva minima de 20 Mpa (200 Kg/cm2) o cualquier otro lipo de carga, y deberan estar
suficientemente ajustadas para impedir {a perdida de concreto.

Todas lae superficies interiores de |as formaletas estardin completaments limpias y tratadas adecuadaments
para obtener superficies lisas, compactas, de color y textura normales y uniformes. El contratista retirara de
fa obra [as formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que impldan lograr fa superficie
especificada.

El desencofrado se efectuarad cuando el concreto haya alcanzado |a reslstencla suficiente para soportar con
seguridad su propia carga, mas cualguler otra sabrepuesta que pudiera colocarsele, previo a la evaluacion
de la magnifud de éstas.

En casos especiales y donde se puedan presentar esfugrzos alios en las estructuras anies de terminar el
fraguado de la mismas, la Interventarla y/o Supervision podrd exigir que las formalelas psrmanezcan
colocadas por un mayaor tiempo.

El reliro de las [ormalslas se hark en forma cuidadosa para evitar dafios en las caras de la estructura,
Inmediatamente se ratiren las formaletas se haran fas reparaciones necesarias en las superficles del
concreto y se iniciara el proceso de curado que corresponda,

*Tableros.

La madera y los slementos que se usen para la fabricacion de tableros para ias formaletas, estaran
canstituldos por materiales gue no preduzcan deteriora quimico nl cambios en el color de la superficie del
cancreto, o elemeantos cantaminantes, Los tableros que se usen y el ajuste y pulimento de los mismas
corresponderan a los requisitos indicados en estas especificaclonas en relacion con los acabados de tas
distinlas sugerficies,

*Abrazaderas.,
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Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableras y que gueden
embebidos en el concreto estaran constituidas por pernes provistos de rosca y tuarca, na tendrin slementos
que afecten al concreto. Las abrazaderas serdn de lal forma que la porcion que permanezca embeabida en el
congcreto esté por lo menos a § cm por dentra de las superficies terminadas y permitan retirar los extremos
exteriares de [as mismas, sin praducir dafos en [as caras del concreta.

Todas |as perforaciones resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o tensores 3e
llenarén con mortere de consistencia seca. Por ningtin molivo se permitiran abrazaderas de alambre u otro
material que pueda deteriorarse, producir manchas en & superficie del concreto o que no permitan un
soporte firme y exacto de los tableros.

*Limpieza y engrase de formaletas.

En ¢f momento de colocar el concreto, Ia superficie de la formaleta estara libre de incrustaciones de mariero
o de cualquier otro material y no tendra perforaciones, Imperfecciones, daformaciones o uniones
defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a lravés de ellas o Iregularidades en las caras del
concrelo.

Antes de ejecutar el vaciado, se cubrird la superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto con el
concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilia o parafina, para evitar la adherencia entre ¢l
concreto y las formaletas, observando especial cuidado en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas
de construccion. Se prohlbe |a utilizacidn de acelte quemado.

*Formaletas para superficies a la vista,
Materiales y acabado.

Para las superficies de concreto a |a vista las formaletas se conslrulrdn con madera fina machinembrada v
pulida, iriplex, l&mina de acero o similares, con espesores de acuerdo con |os disefios presentados para las
mismas y aprobadas por la Interventoria y/o Supervision, en forma tal que produzcan una textura uniforme y
una superficle continua sin resaifos nl Irregularidades, No se permitiran formaletas defectuosas o con
reparaciones que modifiquen la superflcie general.

Cuando can el cancreto 8 |a vista se busquen efectos arnamentales, las formaletas recibiran &l {ratamiento
adecuado para lograr 1a textura y acabado deseados.

Superficies inclinadas.

Las caras interiores de |os encofrades bajo oriantacionss diferentes a la horlzontal o vertical, se ajustaran
estrictamente a los angulos o distancias fijadas en los planos. Las caras interiores de los encofrados seran
perfectamente ajustadas a |a verticalidad y horizonlalidad de |as plezas o estructuras adyacentss.

Detalles del concreto,

Las aristas o angulos vives, entrantes o selientes, redondeados o sn forma de chaflén, quedaran definidos
en los encofrados de acuerdo con los planos o las especificaciones. El material 8 usar en los encofrades na
presentara perforaciones, grielas nl hendlduras. Desencofrado. Los encofrados se ajustaran en forma tal
que permitan ser desarmados sin golpaarlos ni producir roturas en &| concreto, previendo que las aristas na
sufran deterloro aiguno.

*Tacos para armada de losas.

Los lableros para |as losas se soportaran firmemente con vigas y lacos metdlicos, de madera o con una
combinacion de estos, espaciados y armiostrades suficientemenle para asegurar la estabilidad de |a obra v la
seguridad del personal del Cantratista, de |a Policia Nacional o de tercsras.
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Los dafios 2 |a obra y |os accldentes que ocurran por deficiencia en el tacado de las fosas seran de Unica y
exclusiva responsabllidad del Cantratisla, Los retardos debidos a lacados deficientes no daran lugar &
ampliacion en el plazo de ejecucidn de la obra,

Las losas que estén a mas de 3,20 m sobre la superficie de apoyo para la formaleta de soporte, serdan
tacadas con tendidos multiples de durmientes, lacos y diagonales (pie de amigo), es decir, se ejecutaran
superiicies Intermedias de soporte, debidamente apuntalada para evilar desplazamientos |aterales gue
puedan ocasianar peligros al personal, a la abra o a terceros. En caso de utilizar tacos de madora, ¢slos
podran ser cuadrados o redondas, pero en ambas casos de 10 centimetros 0 mas de lado o diametro y
seran rectos y resistentes.

“Formaletas para tanques de agua.
Ademas de lo especificade anteriormente, para los tanques debe lenerse en cuenta lo siguiente:

Disefio de formaletas. E| Contratista presentara el disefo de las formaletas que ha de emplear en las
paredes, muros y cubierta de los tanques, actarando el sistema de abrazaderas, sopories, diagonales, v
demé&s accesonos,

El Contratlsta sera responsable del disefio de las formaletas, cualquier dafo en la obra por deflclencia en
éstas serd de su exclusiva cusnta y responsabilidad. £n la cubierta solo se pondré la formaleta interior y &l
acabado exterior se hara de acuerdo con |o especificade en los planes.

Retiro de farmaletas. El retiro de las formalelas sélo podra hacerse luegoe de transcurrido el tiempo suficiznte
para que el fraguado del concreto io habilite para reslstir las cargas actuantes sin deformacionas adiclonales
a las propias del comporlamiento de las estructuras.

Los liempos minimos de las formaletas son los siguientes: Paredes y columnas (2) dos dias Losas hasta de
10 cm de sspesor (7) siete dlas Losas de mas de 10 cm de espesor (135) guince dias L.osas que soporten
cimbras (28) veintiocha dlas

El retiro de formaletas para tiempos menores de los especificados requiere de la aprobacion de la
Interventorla y/o Supervisién, mediante la presentacién por parie dal Contratista de un estudic que
demuestre y justifiue que las cargas actuantes no deformaran la estructura. La formaleta de la cupula, en
tanques circulares, sélo podré retirarse a los 21 dias a partir dol Ultimo vaciado, siempre y cuando el
concrelo haya adquirida Ia resistencla especificada en el disefio.

CURADO Y PROTECCION
*Curado por agua.

El curado se haré cubriende lotalmente todas las supsrficies expuestas con gantes permanentements
saturados, o manleniéndolas mojadas por un sistema de tuberias perforadas, de regadores mecdnicos u
otro métoda apropiado, que las mantenga humedas, entendiéndose que no se permillrd el humsedecimiento
periédico, sino qua éste debe ser continuo.

€l agua que se utitice para curado sera iimpia y llenara los requisitos especificados para el agua de mezcla.
£l curado debara ejecutarse durante siete (7) dias para les concretos praparados con cemente tipo I. Todo
el equipo y materiales que se requisran para el curado adecuado del conereto s tandré fisto antes de Iniciar
la colocacion del mismo.

*Gurado por compusstos sailantes.
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El Contratista podra hacer el curado por medio de compuestos sellantes con aprobacién de la Interventaria
ylo Supervision, en cuanto al tipo y caracter(sticas del compueslo que se utilice y al sitic de utilizacion del
mismao.

El compuesto cumplira con |as especlficacionas NTC 1977, tipe 2, y para su aplicacién y uso se sequlrén las
especificaciones dadas por el fabricants Ef compuesto sellanle debera formar una membrana que retenga el
agua del concreto y se aplicara ¢on plstola o con brocha inmediatamente después de retirar las formaletas y
humedecer la supetrficle de! concrato hasta que se saturs.

Cuando se utiliza compuesio sellante para el curado de concreto, las reparaciones de este no podran
hacerse hasta después de terminar el curado general de las superficies, Las éreas reparadas se
humedeceran o cubrirdn con compuesto sellante siguiendo las precaucianes generales del curado.

Se entiende que el curado y la prateccidn def concrelo después de vaciado, hacen parte del proceso de
preparacion del mismo y, por consiguiente, los concretas que no hayan side curados y protegidos coma se
indica en estas espaclficaciones, o coma |08 ordene la Interventoria ylo Supervisién, no se aceptardn hasta
tanto sean reparadas adecuadamente.

En los casos que sean necesario sg ordenard su demoficion. Las reparaciones o reconstruceién total seran
por cuenta y riesgo dei Contratista.

*Curade y proteccion para tanques de agua.

Can relacion al curado y proteccién de los concretos para tanques de agua, ademas de lo exlgldo
anleriormente se tendra en cuenta lo sigulente; Como en todo tanque es de primordial importancia la
estanqueldad, se tomaran todas las precauciones para evitar el agrietamiento por refraceidn. Todas las
superficies de concreto del tanque se mantendrén humedas por un tlempo no manar de siete (7) dias. El
curada de |as losas de fondo se haré preferiblemente bajo capas de agua, una vez que se haya terminado
el vaciado, por un periodo no inferior a siete (7) dias. Mientras se termina la losa, el curado se hara por
imigacién y posterior cobertura con tela plastica; se tendrd en cuenta lo dispuesto en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccién Slsmo Rasistente y las demas normas vigentes dentro del perfodo
de ejecucion de las obras hasta su recibo definitivo por parte de |a Policta Nacional

*Curado por medio de vapor.

Cuando se trate de acelerar el aumento de resistencia y reducir el tiempo de fraguado, puede emplearse sl
curado a vapor de acuerdo con {as recomendaciones de las Normas Colomblanas de Disefio y Construccion
Slemo Rasistente y las demas normas vigentes dentro dsl perfodo de sjecucion de las obras hasta au recibo
definitivo par parte de |a Policia Nacional

JUNTAS DE CONSTRUCCION
*Generalidades.

Sdlo se permitiran juntas de construccién en los lugares que se Indican en los planos o detsrmine la
Interventar(a y/o Supervisidn y se construirdn de acuerdo con el disefio que aparece en allos; estas se
protegeran de; los rayos solares, tréfico de personas o vehiculos, Huvias, agua carriente, materlales
colocados sobre ella, o cualguier cosa que pueda altarar el fraguado del concreto.

Las juntas verticales y horizantales en caras expuestas deberan biselarse uniforme Yy culdadosamente pera
que produzcan una buena apariencia, Cuando por fusrza mayor so suspenda el vaciado de vigas y losas, |a
junta se hara en el tercio medio de [a luz libre entre apoyos; sl esto no es posible, se utilizard un producto
que garantice una buena adherencia entre cancreto endurecide y cencreto fresco,
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Este producto debe estar previamente aprobado por la Interventoria yfo Supervision antes de su utiizacién y
se aplicara de acuerdo con |as recomendacianes del fabricante. Se retirara de las juntas de construccitn
cualquler excesn de agua antes de iniciar un nueve vaclado. Después de preparar |a superficie de |as juntas
horizontales, éstas se cubrirdn con una capa de moriero de unos 2 cm de espesar, ¢on la misma relacidn
arena-cementa del concrelo, & colocacidn del nuevo concreto se hara antes de que el mortero fragle.

Si el concreto anterior ya ha secado y endurecido, se humedecerd hasia la saturacidn. Cuando se indigue
en los planos o lo autorice la Interventorla y/o Supervision, se remplazara el proceso anlerior por un
adheslvo imprimante, como se indica en |a especificacién NEGC 506.

La preparacion de las superficles de las juntas de construccion podra hacerse por medio de un chorro de
aire y agua 2 presion después de gue ol concreto haya empezado & fraguar, pero antes de que se haya
iniciado el fraguado final. Dicha operacién tiene por objeto retirar la lechada y descubrir los agregados, pero
sin produck aflojamiento de éstos.

Después de ejecutado lo anterior, sa limpiaran con agua las superficles de las Juntas hasta que el agua no
presente sintomas de turbiadad. Las superficies de las juntas se limpiaran nusvamente con un chorro de
agua y aire a presién inmediatamente antes de colocar el concreto del vaciado posterior.

Cuando sea necesario ratirar de |as superficies de las juntas materlales extrafos comao lechada, manchas,
basuras o particulas adheridas a effa, serd necesario utilizar un chorro de arena humeda o de aire, y
limpiarias con cepifio de alambre para mejorar las condiciones de adherencia anies de colocar el nuevo
concreto.

Si Ip anterior no se hace. debord plcarse |a junta hasta descubrir el agregado grusso, No habrd ampliacidn
del plazo contragtua! por retardos debidos & la reparacion de juntas y el costo por esle concepto sera par
cuenta del Contralista,

El Contratista tendra an cuenta estos tratamientos de las juntas, e incluira su valor en el precio unitario del
concreto.

*Juntas de construccion para tanques de agua.

Ademas de lo especificado anleriormente, el Contratista tendra en cuenta 1o siguiente: La union entre 1a
fundacion y la parad anillo de fundacidn no es una junta de construccidn proplaments dicha, séla se
requiere que alii se desarralle un vinculo friccional. En estos casos se utilizara el adhesivo imprimante gue
se sspecifique en los planos o determine la Interventoria yfo Supervisidn sequn la especificacion NEGC 508.

Mo podra utilizarse ningtin adhesive imprimante gque no esté previamente aprobado por Ia Interventaria yfa
Supervisién, Para evitar planos de falla en las estructuras, 1a posicién de las juntas de construccion debera
alternarse tanta horizontal como verticalmente. Para conscguir mejor adherencia, impermeabilidad y
consolidacion, &s recomendable que |a parte superior de los vaciados se ejscute con el minimo de
asentamienio. No se presentaré trafico ni se usaran formaletas para las supericies de |unta horizontal

JUNTAS DE EXPANSION Y CONTRACCION

Las Juntas de expansion y de cantraccion se constriiran en los sitios y con las dimensiones que se
muestran en los planos, a menos que Ia Interventoria yfo Supervisién Indique algo diferente. En general, el
refugrza o cualquier otro elemento, excepcidn hecha de los sellos de impermaeabilizacion, no cruzara estas
juntas. Donde se muestrs en los planos o donde o indique la Intarventaria y/o Supervision, |as juntas de
conlraccién se cubriran con un producte imprimante aprobade par 1a Interventoria y/o Supervisidan,

Todas las |untas de expansion Hevaran material premoldeable adecuado para las condiciones a las que va
eslar expuesto, El material se aplicara segun las recomendaciones dal fabricanto. Las superficies donde se




Pagina 50 de 98 PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE
CODIGO; 2BS-FR-0004 CONTRATOS y
(G
FECHA: 01/03/2022 q B
. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NAGIONAL
VERSION: 9

-—

vaya a aplicar el imprimante o el material premoldeable estardn limpias y secas antes de la colacacion.
Algunas [untas de expansion y contraccion podrén estar provistas de sellos de Imparmeabilizecion como se
muestra en los planos, o lo indique [a Interventoria y/o Supervision,

Loz sellos se instalaran de manera tal que formen un diafragma impermeable continuo en Ia junta, tal como
se indica en la especificacion NEGC 507 (Tratamiento de Juntas). Cuando se utilice Icopor durante el
vaciado para dejar ia ranura de dilatacion, éste debe retirarse en su totalidad antes de aplicar el imprimante
e las superiicies de concreto, ias cuales se debsn secar previamenis, y ds llenar la ranura con el material
especificado.

REPARACIONES EN EL CONCRETO

Toda obra de concreto que no cumpla les requisitos enumerados en estas especificaciones o presente
hormigueros, huecos y cualquier ofra imperfeccion sera reparada o demolida, a [uiclo de la Interventoria vio
Supervision y del ingeniero caloulista.

Las reparaciones de la superficie del concreto se harén unicamente con personal expetlo. El Contratista
debe coiregir todas las imperfecclones que se encuentren para que las superficies del concreto se ajusien a
los requlsitos exigidos por estas normas. Todas 1as reparaciones de la superficle del concreto se realizaran
antes de veinticuatro (24) horas, cantadas a partir del momento en que se ratiren las formaletas.

Las incrustaciones de morterc y rebordes resultantes de empates de tablero se pulirdn culdadosamente,
Donde el concreto haya sufride dafios, tenga hormigueros, fracturas, defeclos, y donde sea necesario hacer
resanos debido a depresiones meyores que |as permisibles, las superficies se picardn hasta retirar
totaimente el concreto o hasta dande |o determine la Interventor(a yfo Supervisién, y resanarse con mortero
o concrato de consistencia seca hasta las lineas requeridas de acuerdo con la naturaleza de la reparacion,
previa utilizacion de adhesivos autarizadoes por fa Interventoria y/o Supervisién,

En el caso de fracturas, el picado de las superficies tendra |a profundidad suficiente para permitir una buena
adherencia y retencion del resane y ejecutarse con seccién en forma de cola de pescado. El concreto
utifizado para Ias reparaciones serd de las mismas caracteristicas del concrelo de |a estructura a reparar.
Todas las superficies reparadas se someteran a curado, como fo especifica el numeral 10 con los reguisitos
de estas especificaciones.

Los costos por concepto de reparaciones y demoliciones, incluyendo los materiales, equipo, mano de obra y
demas elementos necesarios, seran por cuenta directa del Contratista, sin que slio constifuya obra o
reconocimientc adicional a cargo de la Policla Nacional o sea motivo de prorrogas en los plazos de
ejecucién pactades. Resansas con mortero de consistencia ssca.

El mortero de consistencia seca se usard para raparacién de agujeros cuya profundidad sea |gual o mayor
que la dimensién menor de la seecidn del hueco, pera no podré ulilizarse para depreslones poco profundas
dande ne pueda confinarse, o para huecos gue atraviesan completamento la seccion, nl an reparaciones
que se extiendan mas alla del refuerzo. El mortero de conslstencia seca se preparara mezclando por
volumen seco, dos partes de cemento v cinco partes de arena que pase por la malla No. 18, E| color deal
mortero debera ser Igual al de la superficie terminada del concreto y para obtanerlo se ulilizara la cantidad
de cemento blanco necesaria. Despuss de retirar completamente el concretn defectuoso y humedecer por
tiempo suficiente las suparficies de contacta, se aplicara el morterc en capas de mas & menas un centimetro
por medio de golpes de martillo sobre varillas de madera de mas o menos 2 cm de digmetro, Los aditivos a
ulitizar deberan estar aprobados por |a Interventoria y/o Supervision,
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*Cancreto ciciépeo.

Se usara concreto cicldpec en los sitios Indicados en los planos ¢ definidos por la Interventoria y/o
Supervisidn, donde sea necesario profundizar las sxcavaciones por debajo de la cota proyectada o con &l
objeto de obtener una cimentacidn de soporte deseada, Su dosificacién serd la Indicada en los planos, en
las especificaciones de obra o ia definida por la Interventorta y/o Supervision y se preparara por volumen. La
mezcla tendrd una reslstencia a la compresion fo'=21 MPa (210 kafem?2) y 30% de piedra o una resistencia
fe'=17,6 MPa (175 kglem2) y 40% en piedra. Las piedras deberén distribuirse uniformemente en forma
estratificada.

Entre |as capas de piadra debera colocarse concreta simple, con espesor minime de 30 cm, con el fin de
que sirva de sustentacion a la capa de pledra subsiguiente. Para evitar sl dafio de las fermaletas, deberan
colocarse cuidadosamente las piedras, dejande contra éstas un recubrimiento minime de 7,5 cm. Ademas,
las piedras deberan lavarse para remover cualquier material extrano adherido & su superiicie; de o
conirario, seran rechazadas por ia Interventoria y/o Supervisian.

Como norma general, las piedras deberan humedecerse previamente hasta la saturacién, con una hora de
anticipacién como minima, para evitar que absorban la humedad de 1a mezcla de cancreto que las cubrirg,
fo cual afectaria el fraguado normal y par consiguiente su resistencia final. En estructuras con espesores
menores de 80 cm, |a distancia libra antre piedras, o entre piedras y ia superficie de la obra, no podra ser
menor de 10 cm.

En estructuras can espesores mayores, esta distancia no podra ser menar de 15 cm. En estribos y pilas no
podra usarse concreto cicldpeo en los Gitimos S0 cm por debajo de la superficie o asiento de la
superestructura o placa. La piedra serd limpia, durable, Iibre de fracturas y no meteorizada, Tendra un
tamafio entre 15 y 30 om y se someterad a las especificaciones del agregado gruese, salvo &n 1o que se
refiere a la gradacion,

No se aceptaran piedras planas nl alargadas en las cuales su longitud ssa mas del doble de cualguiera de
sus otras dimensiones. Tadas y cada una de {as piedras deberan quedar totalmente rodeadas ds concreto
sin que |a distancia minima entre dos piedras adyacentes o |as piedras y la cara del bloque de concreto sea
menor de 10 cm,

Las piedras deben quedar periectaments acomodadas dentro de |a masa de concreto y colocadas en esta
con culdado, Ninguna piedra puede quedar pegada a |a formaleta. El concreto debera vibrarse por métodos
manualgs al mismo tiempo que se agregan las piedras para obtener una masa uniferme y homogénea.

*Concreto para solado.

Las fundaciones para columnas, muros, y similares que lfieven refuorzo, se realizarén sobre un solado de
concreta pobre de 5 centimetros de espesor, con una resistencia minima de 7 Mpa (70 Kg/lem2). 14.3

*Concretos para recinte de muros.

Sg usard el concreto Indicado en los planos o definldas por ia Interventoria y/o Supervisién para garantizar
la estabilidad de las estrucluras vecinas y de la obra en construccion. El Contratista debera lener en cuenta
el costa de todos los elementos adlcionales necesarivs para acometer asia tipo de actividad.

*Concretos con rasistencia especificada.
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Los sitios de colocacién y la resistencia del conereto serdn la indicada en &l item o especificacion técnica
particuiar o la que fije [a Interventorla y/o Supervision. Todos los materiales cumplirén los requisitos
eapecificados en esta norma. Los concretos s clasificardn seglin su resistencia y usos;

Congcreto de 14 Mpa (140 Kglem?2).

Estos concretos podran ser utllizados en: - Cimentacion ds tuberlas. - Empotramiento de |a tuberia por
profundidad. - Cimentaclén de losa de fondo de tanquss.

Concreto de 21 Mpa {210 Kg/icm2),

Estos concretas podran ser utilizados en: - Anclajes y apoyas. - Para aliviaderos, Incluye caiiuelas slsvadas.
- Para cabezoles y descoles. - Zapatas, vigas, columnas, losas de fondo y de cubierta. - Para camaras de
inspeccidn. - Dinteles y sillares, - Cordones y cunelas.

Cancreto de 28 Mpa (280 Kgfem2).

Estos concretos podran ser utilizados en: - Anillos para camaras de inspeccion, - Tapas para camaras de
inspecoion.

Otras resistencias o Usos,

Los concretos que requieran otras resistencias o usos se indicaran en el item o especificacion técnica
particular o en las normas cotrespondientes al servicio en espacial,

C. MORTEROS
Descripcion:

Ests especificacian retine las normas técnicas minimas que ha de tenerse en cuenta para la seleccidn de
los materiales que se requleren para la proparacion de morteros de pega, morteros para pafiete y morteros
de Inyeccion para elementos de mamposteria.

Materiales:
El mortero estard conformado por los siguientes materiales!

» Cemento
Es el slemento aglutinante, seré cemento Portiand o una combinacién de cal y cemento Porlland. En
ningtn momento se puede utlllzar Unlcamente cal como agiutinante,

»  Agregados
Estas deban cumplir con fo estipulado en la norma NSR 10, Para los efeclos de sste manual, |a arena
se olasilca y determina de la siguiente manera:

Arena de pefia o de mina: Hasta un 20% mas fina que el tamiz ICONTEC 74 U (Tamiz 200).
Arena semilavada: hasta un 10% mas fina que el tamiz ICONTEC 74 U (Tamiz 200).
Arena lavada Agregados finos (2.1.2.2.1).

Cuando se utilice cal, solo es posibte ta utifizacion de arena lavada,

+  Agua
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El agua que se utilice para la mezcla def mortero dehera ser potable y ademas debe cumplir con los
reguisitos

s Adilvos

Si son requeridos y asl lo especifican los planos, podran utiizarse siempre y cuando cumplan con el
contenido de ta. Sl no aparecen aspecificados en loa documentos de canstruccion, debera eantar con
autorizacicn previa de la interventoria- supervisidn,

Preparacion y Mezciado

Si el mozclado es en forma manual, debe practicarse sobre una superficie da harmigan endurecida o en un
recipients impermeable para evitar la pérdida de |la lechada de cemento, Si se utiliza una mezcladora
mecénica, el proceso debe tomar 1 % minutos como minimo.

Segun el empleo que vaya a tener y de acuerdo con |os materiales que se especifiquen, los maorteros
tendran proporcionss minimas de compaonantes, de acuerdo con la slgulente tabla;

D. MAMPOSTERIA NO REFORZADA
Descripcién:

La presente espacificaclon se reflere a la elecucidn de muros clasificados en la norma NSR 10 como
mamposter(a no reforzads,

Los muros de mamposteria no reforzada deben tener un espesor minimo de 12 om., la relacion entre la
distancia sin apoyas, va horizantal o vertical v el espasor dal muro no debe ser mayor de 25, su colocacion
se debe adelantar con hiladas horizontales completas, haciendo las frabas que iueren necesarias,

En el momento de proceder a la construecion del muro, se debe tener especial cuidado en la {impieza de
cada una de las caras, para que éstas tengan la adherencia necasaria por el martero de pega. Las juntas
de pega deben tener un espesor minimo de 7 mm y maximo de 10 mm.

Los muros que se intercepten se debsn amarrar par medio de conectores ¢ irabajarse entre si. Asi mismo
se deben crear juntas verticales de cantral en las muros para permitir los movimientos de |a edificacidn en
puntos especificas. La dlstancia, maxima entre juntas de control ne debe ser superior a fos 12 m,

La colocacion del ladrillo s& hard en hiladas gue deben quedar perfectamente niveladas se debe ejecutar
por la cara mas visibie del muro respectivo, quedanda éstas perfectamente trabadas, salvo indicacion
especifica de colocacion hecha sobra los Planes de Detalle; finalmente las esquinas deberan quedar en
perfecta finea recta. Estos muros de |adrillo a |3 vista se deben protegsr con sacos de cemento pegados
con engrudo, los cuales se deberan retirar cuando se proceda al aseo general de la Obra,

Materiafas:

Cuando se establezca que los muros de fachadas deben ser en ladrllle talete, ia calidad debe ser de
primera, de dimensiones uniformes y aristas en perfecto estado, el material para ios muros deber ser
cortado @ maquina, prensado, bien cocido, homogénso y que no presents grlelas nl planos de fractura que
perjudiquen su resistencia. Las juntas verlicales y horizentales se harén can mortero de cemento y arena en
proporciones indicadas para cada ¢aso, siando &l espesor maxima de 2stas 1 cm.

E. FANETES Y ESTUCOS
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Se incluyen en esta especificacian los recubrimientos de muros o placas con capas moreros v estucos
definiendo ias superficies de los mismos, a ser acabadas en pinluras © enchapes de acuerdo a los
sefialados en Planos Constructivos.

Se debe hacer énfasis en las labaores de nivelacion de losas estructurales, ¥ de mampostaria de muros a
panetar de manera que se controle el desperdicic de morlero por falsos niveles y plomos en losas y
cubiertas, procurando que los espesores promedios de panetes no sobrepasen 1,5 cm, de espesor,

Los pafietes se mezclaran en las proporciones indicadas hasta oblener una consistsncia plastica de
acuerdo al tipo de aplicacion, uniforme y libre de grumos.

Para los panetes en placas, estos deberdn ser aplicadas directamente sobre |as placas descimbradas, una
vez se hayan verificedo los niveles de parimetro, y se hayan retirado brozas y resaltos significativos.

Se elaboraran lineas masstras que definiran los niveles finos de las Areas & pafietar a distancias no
mayares de 3 m. De manera que las areas entre ellas puadan ser lienadas y nlveladas enrasando can
bogulileras de madera recla o de aluminio, para que se obtengan superficies regladas, y de textura
continua, enando can parele de arana de pefia en proporcidn 1:4, armojado con firmeza al raso,

A no ser que existan aclaraciones adicionales, al panete finaimente sers retapado para obtener una textura
|lsa, continua y horizontal con acabado homogéneo afinado con lana de madera.

Materiales:

Mortere de cemento y arena de pefa cernida en |a proporcidn establecida para la actividad,
Equipo:

Hilos y mangueras para nivelacion, andamios, bateas, baldes, |lanas, palustres y boquilleras,
F. ACERO DE REFUERZO

Esta especificacién comprende el suminisiro, transporte, carte, dablaje, figuracidn, v colocacion de barras de
acero para & refuerzo de estructuras y demas abras que requisran de este elemento, de conformidad con
los disefios y detalles mostrados en los planos, lo Indicado en las Normas Colomblanas de Disefo y
Construccion Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las Instrucciones de |a Interventoria yfa
Supervision,

*Matoriales.

Las barras de refuerzo serdn suministradas por el Centralista |ibres de defeclos, dobladuras y curvas. Se
utiizaran harras redondas lisas con un esfuerzo de cedancla de 280 MPa (2.800 kgfemZ2 - grado 40) y
barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia deg 420 MPa (4.200 kgiem?2 - grado 60), de acuerdo
con [os glanos.

El refuerza cumplira lo especificado en las Normas Colombianas de Disefo y Construccion Sismo
Resistents.

Las barras lisas - grado 40 - debarén cumplir o establecide en la norma NTC 161 y 1as barras corrugadas -
grado 60 - lo establecido en la norma NTC 2289, en cuanto a designacion, masa, camposicion quimica,
propiedacdes mecanicas, ensayos y rotulado,

*Listas y dlagramas de desplece.
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Cuando los planos no incluyan listas o dlagramas de despiece, el Contratista los preparara y sometera a la
aprobacién de fa Interventoria yfo Supervision con una anticipacidn no menor de quince (15) dias antes de
ordenar |a figuracién del refuerzo.

L.a aprobacion no eximira al Contratista de su responsabilidad de suministrar, dobiar y colocar el refuerzo en
forma correcta de acuerdo con los planos de disefio,

La informacion basica para |z raalizacidn de un pedido de barras con limite de fluencia de 420
MPa {4.200 kg/cm2 - grado 60) serd la sigulente;
- Peso del producto (en kg).

- Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleacidn y/o termo iratadas para refuerzo de
concreto).

- Diametro (valor del diametro nominal exprasado en mitimelros o en octavos de pulgada).
- Designacién de la norma tecnlca {(NTC 2289},

- Solicitud del certificado de calldad que especifique |a composicidén guimica y las caracterfsiicas mecénicas
de los lotes que conforman el pedido,

* Colocaclkdn del refuerzo,

Se cumplira lo establscido &n |as Normas Colombianas de Diseno y Canstrueclén Sismo Reslistente. Las
barras de refuerzo se doblardn en frio de acuardo con los detalles y dimenslones mostrados en los planes.
No podréan doblarse en |la obra barras que estén parcialmente embebidas en &l concreto,

Todo el acero de refuerzo se colocara en la posicion exacta mostrada en los planos y debera asegurarse
firmemente para impedir su desplazamianto durante |a colocacion dsl concreto,

Para el amamre de las varillas se utilizara alambre y en casos sspscialss, indicados en los planos ©
debidamente autorizados por la Interventoria yfo Supervision, se utilizard soldadura siguiendo los
pracedimientos contemplados en la norma ANSI/AWS D1.4, |a cual describe la selaccion adecuada de Ios
melales de aporie, ias temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, ast comoe |os requisiios para el
desempefio y el procedimiento de callficacidn del proceso y los soldadores.

La distancla del acero a |as formaletas se mantendra por medio da bloques de mortero preiabricados,
tensores, sllletas de acero u ofros dispositivos aprobados por la Interventorfa yfo Supervisidn. Los
slementos metalicos de soporte que vayan a quedar en contacto con |a superficle exterior del concreto
seran protegidos contra la carroslan.

En ningtn case se permitlra el uso de piedras o blogues de madera para mantener €l refusrzo en su lugar,
Antes de iniciar la colocacion del concreto debe revisarse que el refuerzo esté libre de oxido, tierra,
escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraia que pueda disminuir su adherencia
con el concreto.

Durante al vaclade del conareto se vigilara en todo momento gue se conserven inalteradas las distancias
entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta. No se
permitira el uso de ningdn elemento metélico o de cualguier otro material que aflore de las superficies dsl
concralo acabado, distinto a lo indicado expresamente en los plancs o en las especificaciones adicionales
que allos contengan.

*Recubrimiento para el refuerzo.
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El recubrimiento minimo para los refuerzos seré el indicado en los planos, cumpliendo lo sstablecido en las
Normas Colomblanas de Disefio y Construccidn Sismo-Resistente. Se establece los siguientes
recubrimientos minimos: - Cuando e concreto se cologue directamente sobre el terreno, sn contacto can el
suelo: 70 mm. En superficles que han de quedar expuestas a la intemperie © en contacto con tierras de
rellenos: Barras No. & & No, 18: 50 mm. Barras No. 5 y menores: 40 mm - Concreto no exXpuesto a la
intemperie, ni en contacto con la tierra: - En placas, muros y viguetas: 20 mm. - En vigas y columnas; -
Refuerzo principal, estribos y espirales: 40 mm Para cualquier otro tipo de condiclén deberan verificarse los
recubrimientos minimos especificados en las Normas Colombianas de Disefio v Construccidn Sismo
Resistente,

*Ganchos, doblajes y empalmes en las barras, A menos gue se indique en otra forma en los planos o
especificaciones, la longitud de los traslapos, |os radios de dobiaje v las dimensiones de los ganchos de
anciaje cumpliran con lo Indicado al respecio las Normas Colombianas de Diseiic y Construccion Sisme
Reasistente.

El Contratista no podra modificar los diémetros y sspaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes Indicados
en los plancs.

Diametros minimos de doblamiento. Los didmetros minimos de doblamienta, medidas en el lado interiar de
la barra, seran los siguientes. - Para barras de refuerzo principal Barras No,2 & No. 8, sais (§) didmetros de
ia barra. Barras No.8 a No.11, ocho (8) didmetros de la barra, - Para eslribos; Barras No, 6 y menores,
cuatra {4) didmetros de la barra. Barras No.5 a No.8, seis (8) didmetros de |a barra.

Ganchos sstandar, Los ganchos estandar de anclaje cumplirdn lo establecido las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistente, consistiran en; - Un doblez de 180°, mas una prolengacion con
longilud minima de cuatro didmefros de la barra, pero no menor de 60 mm, - Un doblez de 80° mas una
prolongacién, de |ongitud minima igual a 12 dlametros de |a barra, en el exiremo libre de ésta. - Para
estribos y cstribos de confinamlento debe cumplirse lo establecido en el capitulo correspondlente de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccidn Sismo Reslstente.,

Desarrolles y empaimes del refuerzo, Cumpliran lo espscificado en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Rasistente Los traslapos de las barras se gjecutardn en |la forma v [oealizacion
indicadas en los planos. Tedo traslapo no indicado requerird autorizacidn de la Interventaria y/o Supervision.

Los traslapos en barras adyacentes se localizaran de tal manera que queden alternadas entre si, cuidando
de que no estén en zona de maxima solicitacion. Los trastapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se
alternaran a lado y lado de Ia seccion. Cuando se trate de traslapos hechos con soidadura, se tendra en
cuenta lo indicado al respecto, an las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente.

Se podra utllizar unidn mecanica pars traslapos, pero con ef visto bueno de Ia Interventeoria yfo Supervision,
y con la cerificacion de resistencia & la compresion y a la traccion de un laboratorio competente.

MALLA ELECTROSOLDADA
GENERALIDADES:

La malla electrosoldada se ulllizaré como refucrzo de temperatura, distribucion de carga o retraccion de
fraguado, an losas © pisos de concrelo o como refuerzu principal de acuerdo con los disenos o instruceiones
de |a Interventoria y/o Supervision. Las matias deberan cumplir con |o especificado en las normas NTC 1825
y NTGC 2310. Para la colocacion y anclajes de las mallas electrosoldadas deberd cumplirse lodos los
requisitos establecidos en las Normas Colomblanas de Disefio y Construccién Sismo Resistente.

G. PINTURAS
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Se refiers el presente capliulo a ia seleccidn y aplicacion de pinturas por diferentes procesos de acusndo al
tipo de superficie, uso y localizacién del &rea a pintar en ef mantenimiento.

Materiales

En la industria de la construcclén se utilizan normalmente las sigulentes pinturas: Vinilos, Esmaites,
Barnices, Lacas y Anticorresives,

Su principal funcion es proteger & los elementos sobre los que se aplica, del deterioro producido por &l
medio ambiante y del desgaste producide por el uso.

¢ VINILO

Es una pintura con base en agua que se puede aplicar en muros, cielos rasos y maderas tanio en
ambisntas interiores como exteriores dependiendo del lpo de vinilo usado, Para su aplicacion se puede
empiear brocha de nylan, rodillo o pistola,

Los vinlles se clasifican en tres tipos: 1,2 v 3 segun sus propiedades y usos y deben cumplir con la
norma ICONTEC No. 133. Para su mezcla y adicion de solvenles se deben seguir las recomendaciones
propuestas por el fabricante,

« ESMALTES

Son Pinturas con hase en aceite cuyas propiedades son: lavabilidad, acabade brillante y muy buena
adherencia. Se pueden aplicar sobre madera, metal © muros tanto en ambientes inleriores como
exteriores segun el tipe de asmalte,

Los esmaltes deben cumplir con 1a norma ICONTEC No. 1283,

= ANTICORROSIVAS

Son productos disefiadps especialmente para proteger los metales contra la corrosion y para ayudar a
obtener una mejor adherencia de las pinluras de acabado que se aplican sobre ellas, ya sean vinlilos,
esmaltes o bamices,

Toda carpinteria metalica debe llegar a la obra con una mano de anticorrosivo gris, Una vez en ia obra
se procederd, antes de su Instalacion, a un procesa de limpieza y luego se aplicard por todas sus caras
anticorrosivo rojo para dar paso al acabado final.

« LACAS

Es un recubrimlento transparente o pigmentado, brillante p mate, hecho con base en una resina
termoplastica disusita en un vehiculo volatll y que se seca basicamante por svaporacion de |a porcion
volatil. Las lacas mas conocidas son |as nitro celuldsicas (piroxilina) v las acrilicas.

Ejecucion;

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que pusdan atacar la pintura, desmejorar su
adherencia, o alterar et acabado final.

Se deben utilizar brochas de nylon de % a 1 para marcos, rejas y superficies angostas, de 6" a 7" para
muras, rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y planas, pistolas de aspersion
para acabados que asl lo exijan.
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Previa iniciacion de la aplicacion, se cubrird con periédicos las 4reas que no deban sor aplicadas, se
haran las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes y se procederd aplicando el ndmero de
manos recomendados.

En todos los casos, en las supetficles pintadas se exigiré un cubrimienlo total y uniforme, de acabado
terso, libres de defectos como corrugados, grumos, parches, manchas, marcas de brochas, chorreos,
burbujas, ¢ cualquier imperfeccién aparente de la superiicie.

H. INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
INSTALACIONES INTERNAS DE MEDIANA Y BAJA TENSION
ALCANCE

Con el fin de realizar unas instalaciones eléctricas en general en las diferentes actividades desarrcliadas por
el contratista, an sus diferentes areas de operacion, se eslipulan aqui una seric de condiciones técnicas
para el desarrolio de los trahajos, an los sitios indicados por la misma.

En lodo caso se dabe cumplir con |o dispussto en: Las normas técnleas y los cédigos eléctricos que se rigen
a nivel nacional, las demas normas complementarias y las Especificaciones generales de construccitn de
instalaciones eléctricas, al [gual que las normas del Icontec 2050 y Cddigo Eléctrico Naclonat ultima version,
fas cuales se detallan en los pianocs

DESCRIPCION

Las especificaciones de Instalaciones eléctricas tan solo se explican en sentido general por cuanto los
casos especiales, propios de |os lrabajos a ejecutarse Irén especificados y parmenorizadamente en los
formatos de cantidad de abra. Estas especificaciones junto con |o establesido por la Electrificadora Loeal y
los formatos de cantidad de obra, y caloulos respectivos de disefio constituyen |a base para ejecutar y
entregar en operacion el sistema eléctrico.

El trabajo incluido en estas especificaciones comprende el suministro de direccion lecnica, mano de obra
especializada, materiales, equipo y herramientas necesarias para la ejecucion correcta de inatalacion
eléctrica segun se indica en los planos, cuadro de carga y en las cantidades de abra.

REGLAMENTOS Y CODIGOS

Todos los procedimientos que so usen para la instalacién de equipos v de materiales eléclricos se gjustardn
4 lo establecido en el reglamento vigente en la Empresa que controle el sistema eléctrico de las
instalaciones intervenidas, a las normas elaboradas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
aprabadas por el Gobierno Nacjonal y a las particulares © especiales que adn se establezean, Dichos
reglamentos y normas se aplicaran como sl estuviesen anotados en estas especificaciones, sin embargo, no
significa que la requerido aqui pueda ser modifleado por no encontrarss en ellos.

PLANOS

Los planos de ia disposicién eléctrica no muestran detalles pracisos y complelos en los edificios; sllos
Indican la ubicacidn aproximada v arreglo general pero no son sus Intenciones indlcar detalles del equipo nl
la ubicacion exacta de conductas o de salidas, Con excepcion de las medidas que s¢ indiquen, la
localizacion exacta de las salidas, de conductos y su relacién con el equipo se determinaran en la obra con
ta aprabacion de la supervision, la que estara de acuerdo on general, con lo indicade en los planos de
disposicién. Duranle el progreso desl mantenimiendo, el Contratista marcara en un juego de copias de |os
planas del proyacto gue se haya emitido para el mantenimiento, lodos los detalles del ¢dmo se gjustaron en
obra y registraran |las modificaciones hechas en la misma. Terminado el mantenimiento el Contratista
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suministrard un juego de planos estrictamente de acuerdo con la obra ejecutada y aprobada por la
Supervision de Obra,

Los planos adicionales o de detalles que se necesiten para la construcclén adecuada de las instalacionss,
correran por cuenta del Contratista y su ejecucion se solicitara por medio del supervisor. Quede clarameante
establecido que las modificaciones y los planos adicionales a los que se hizo referencia seran aprobados en
forma estricta por la supervision antes de la ejecucian de la instalacian respectiva,

PREVENCIONES EN LAS REDES EXISTENTES

El Confratista tomara todos los cuidados para que no se presenten dafios nl interrupciones al servicio
prestado en las Instalaciones policiales objeto del contrato u otras prapiedades.

£n los puntos obligados en que se requiera hacer cortes o desconexiones de circuitos y se prevea
suspansiones de servicio, el Conlratista fijara las fechas en que se realizara dichas maniobras, y darg avizo
por escrito con dos (2) dias calendaric de anticipacion, con el objeto de avisar a los Usuarios la fecha y
lismpo en que ss suspendera el servicio,

Todas las tomacorrientss @ inlerruptores llevaran en el trogquel respectivo una etiqueta autoadhesiva
plastificada de 1¢m de ancho (fondo amarillo y letras tipo imprenta en color negro de mms de alto) el {los)
numero(s) de circulta (s) y ia inicial del tablero del cual se derlvan, 1a identificacién y organizacién estara
incluida denfro de los costos de los tlems respectivos, Son por cuenla y riesgo exclusivo total dsl
Contratista, todos Ios dafios, deterioros, pérdida total o parcial de los elementos. Materiales, equipos y
repuestos, en caso de dafio deterloro o pérdida, el contratista debe reparar o reemplazar el elemento
dafiado, @ su cargo v a entera satisfaccion de la entidad contratante,

TUBERIA

Se ufilizara tuberia tipo "Conduit' o equivalente que cumpla can las Normas ICONTEC 879 para todos los
circullos de alumbrado, tomacorrientes, acometidas, eta,

Toda ia tubaria que llegue a los tableros y a las cajas de safida, debe llegar en forma perpendicular y en
ningtn caso llegard en forma diagonal, esia sera prolongada exactamente lo necesario para Instalar los
elementos de fijacion.

La tuberia se fijard a las cajas por medio de adaptadores terminales con contratusrca de tal forma que
garanticen una buena {ijaclén mecanica, no se aceptara la deformacion del extremo del ducto, para simular
la boquilla terminal.

Las tuberias de las Instalaciones sléctricas llevarén un conductor ds tiarra calibre 12 AWG, st cual dehe
quedar firmemente unido a todas |as cajas, tableros y aparatos, para lo cual se utilizara tornillo o borne de
compresion. La linea a tierra debera ser continua a lo largo de toda Ia tuberia.

En el valor del punte eléctrico, se dsben inclulr las incidencias por conductores, fubos, codos, adaptadores,
sopories, uniones, boquillas terminales, cajas, rosetas, stc,

CONDUCTORES

Todos los conductores utilizados para las redes eléotricas, seran en cable de cobre blande can aistamiento
tipn THW para 600 Voltios, con una temperatura de operacidn de 75 grados, en los diferentes calibres
solicitados.

Los cables que se ulilicen en las instalacionss de alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza y
acometidas, debaran ser de cobre rojo slectrolitico 99% de purezs, temple suave y aislamiento
lermoplastico resistente a 1a humedad, en el cual debe tener Impreso en su cubierta exterior en intervalos no
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mayar de dos (2) metros ka marca, afio de fabricacion, el matarial del conductar, tipo de cableado, calibre en
AWG, malerial de aislamiento (tipo THW), voltaje de operacion (para 800 voitios), y temperatura de
operacian (75 grados centigrados).

Todas fas derivaciones 0 empalmes de los conductores deberdn quedar dentro de las cajas de salida o de
paso y en hingtn caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores serdn tramas continuos,

Todas las conexiones de las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas de alumbrado y
tomacorrientes hasta el No, 10 AWG se hardn entorchandolos y aseguréndolos con conector tipe perrg; la
conexion quedara con doble capa de cinta alstante tipo termo ancogible.

Sin excepeidn lodas las conexiones de cables cuyos calibres sean superiores al No. 10 AWG, se haran
medlante bornes terminales o especiales para tal fin.

La punta de los cables que entran al tablero se defara de suficiente longitud (medio perimetro de la tapa del
tablero respectivo) con el fin que permita una correcta derivacion del mismo; en todas las cajas deben
dejarse por la menos 30 em para |as conexiones de laos aparatos correspondientes.

Para |a identificacion de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tube o conectados al mismo
tablero de cargas, se usaran les siguientes colores:

NEUTRO: blanco.
TIERRA: varde.
FASES: A, Amarille. B. Azul. C. Rojo.

Durante el proceso de colocacion de los conductares en la tuberia no se permitira la ulilizacion de
lubricantes de ninguna espsecie.

CAJAS PARA SALIDAS

Las cajas seran fabricadas en lamina Coll Rolled calibre minimo NO, 20 y llevaran una capa de galvanizado
slactrolitico,

Cajas galvanlzadas de 2" x 4" (Ref, 5800) para todas las salidas de tomas monofasicas dobles, intarruptores
sencillos, salidas especiales donde se interconecten maximo dos ductos de @ 1/2", etc.

Calas galvanizadas o plasticas de 4" x 4" (Ref. 2400) para todos los interruptores, tomacorrientes y salidas
gspeciales que no ester incluldos en el caso anterior y se proveerdn del correspondiente suplemento.

Cajas galvanizadas o plasticas octaganales de 4" para todas las salidae de ldmparas, bien sea en | techo o
aplique en et muro.

En todas [as cajas se fijara la Ilnea a lerra por medio de un tornilfo. Todas las tapas de las cajas, asi como
de aparatos que se instalen deberan ser niveladas y a ras con las paredes donde se instalen,

Salidas sictricas para tomacorrientes, Interruptores, alumbrado, comunicaciones. Tanlo los lomacorrientes
(sean monofasicos, bifasicos o tifésicos), salidas de alumbrado, interruptores, aparatos para salldas
especiales (toma coaxial, voz/datos) y controles de alumbrado seran del que en cada case se indica
preferiblemente, o equivalents en calidad y precio en el mercado, del tipo de incrustar, de primera calidad y
guardaran homogeneidad en sus colores y acabados.

Para las salldas eléctricas, se debe incluir en el costo del aparalo respectivo {tomacorriente, lampara,
plafon, interruplor, elc.) la incidencla en el valor unitario de los materiales necesarios de cableado, puesta a
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tierra, ducteria, cajas galvanlzadas, codes, uniones, boquillas, tuercas, contratuercas, suplementos,
conectores, bornes, marquillas, correas, empalmes, elc.),

I. INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
GENERALIDADES

Todas las especliicaciones que a continuacién se detallan so refleren a la instalacion y montaje de las
instalaciones hidraulicas y sanitarias. El Contratista debera cefirse gstrictamente a las mismas, asl como a
los plancs correspondientes slaborados por el proyeclista para la sjecucién de |la obra, En caso de
divergencias, cualesquiera que elfas fueren entre |as especificaciones y los planos, el asuntc debera sor
sametido al estudio del Supervisor cuyo conceplo sera definitivo. Cuanda con base a |as condiciones de
adecuacion v dotacidn e instalacion el Contratista estime conveniente alguna modificacion a los planos o
especificaciones, someler a |a consideracion del Supervisor los planos y estudios correspondientes. Sila
modificacidn fuere aprobada, los planos respectivos quedaran de propiedad del Contratante sin costo
adiclenal: an caso de rechazo el contratista se sujetard a los planos y especificaciones originales. Estas
especificacionas se refieren unicamente a las instalaciones internas de los diferentes bloques, ya que las
rades externas seran lomadas como obras exleriares.

BASES PARA TUBERIA

Todas las luberlas instaladas por los cielos rasos falses, cuyas derlvaclenes tengan que cruzar los muros o
ta estructura para |legar a los cuartos de utilizacion, estarén provistas de pases de tubo de fibro cemento
colocados en sl sitio donde cada tubo hace cruce con &l muro o con la estructura, Lo mismo debe hacerse
para las tuberias que van colocadas por carcamos entre plsos. Lo anterior, aunque en las planos no este
indicado. El diametro ds los pases de tubo en fibro cemento para |as tuberlas debe tener minimo el dlametro
exterior del tubo que pasa, mas una pulgada.

DEFINICION & PROCEDIMIENTO

Los trabajos comprendsran los ltems de acuerdo a los detalles indicados en los planos de [nstalacion
hidrosanitarias y ejecutados con equipo adecuado y personal espscializado con el objeto de llsvar a buen
término la correcta ejecucion de los trabajos de manera que garantice el perfecta funcionamiento del
sistema hidraulico y sanitarlo.

PREPARACION.

Toda la tuberia se cortara exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de Instalaclén sanitaria
y se colocara en su sitio sin necesidad de forzarla n doblarla, la tuberia se Instalard en forma gue se
contraiga o se dilate libremente sin deterioro para ningtn ofro trabajo ni para sl misma,

ACCESIBILIDAD Y REDUCCION Y PENDIENTES

Todas las valvulas, registros de limpieza, equipos accesories, dispasitivos, etcétera, se Instalaran sen tal
forma que permitan et facil acceso para su reparacién o sustitueién. Todos los camblos en los didmetros de
tuberias se efectuaran con reducciones normales. Se tendra en cuenia las pendientes indicadas en los
planes de instalacion sanitaria.

TUBERIAS

Las tuberias para la red, deben ser del material dispuesto en el ftem o el misme matertal o superior en
funclonamiento dsl ya dispuesto en la red, lo anterlor previa aprobacién del supervisor. Hay que evitar que
la tuberfa se golpee al colocarlas pues los choques son siempre perjudiciales a |a fuberia (rupturas,
ralladuras, abolladuras, eicétera.), Antes que cuslquier tubo sea colocado sera cuidadosamente
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inspeccionado en cuanto & defsctos. Ningtn tubo u olro material que oste rayado o que muesire defectos
prohibidos por las especificaciones de sdecuacion y dotacién podré ser colocado. Los tubos valvulas y
demas accesorios deben ser cuidadosamente fimpiados de cualquier materia extraiia que pueda haberse
introducido durante o antes de la colocacidn. Cada extremo abierto del tubo deberd mantenerse laponado
siempre. Deberan quedar debidamente asegurados en cercamos de conereto cuanda las condiciones de g
abra |o permitan. Se utilizarén tubsrias de tipa "gres" o PVC para los desagiles y bafios de primer piso ds
acuerdo a lo que se especifique en el contrato Para |as bajantes y ventilaciones se utilizaran tuberias de
PVC, inslaladas de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

UNIONES Y ACCESORIOS

las uniones de luberia y accesorios deberan sellarse con un pegante apropiado, que garantice el sello
hermeético de |la misma. Los maleriales usados para sollos de unlones podran ser tdxicos solubles, Aun
cuando no aparezcan indicado, debera instalarse por lo menos una "Unién Universat después de cada
valvula registro de paso directo. As| como entre conexlones de homba, tanques, etcétera. Las salidas para
aparalos debsen cerrarse con lapones de hierro galvanizado o PVC hasla sl momento an que vaya a
efectuaria instalacién del aparato correspondiente, Los empaimes de luberla de gres, se haran utllizando
una mezcla de cemento y arena en proporcion 1:3 {al volumen}), con un impermeabilizante integral que
garantice un sello adecuado; El Supervisor rechazara las uniones o empalmes que a su Juicic no sean
adecuados. El oorte de las tuberias deberd hacerse lécnicamente, en forma tal que no presenten
desalineamientos en Ios puntos de empalmes y uniones.

JUNTAS DE EXPANSION

Cuando cualquisra de |as tuberfas, utllizadas en |a adecuacion y dotacidn, interceple una junta de dilatacién
de la estructura de la edificacion, se prevera en el sitio de corte, una junta de expansion en forma de "loop”,
en la correspondisnte tuberla, hecha @ base de codos y niples utilizando si fusre posible uniones
escualizables aun cuando no se |ndique en los plancs y tendrd una pendiente por |6 menos de 3% en et
seniide do aguas abajo. Cuando se presente el caso de un lavamanos, orinales, sifon, eteétera, cuyo
desagile esta sabre la misma tuberia de descargue de un WC sin que la estructura permita reventilacidn
adecuadamente se procederd a construir Una cdmara de reventilacion de 0.50 x 0.50 m, previa coneulta con
el Supervisor.

RED DE ALCANTARILLADO
Localizacion

La localizacidn previa del proyecto se hard por el Contratista de acuerdo con los delalles Indicados an los
planos, antes de proceder a ejecular la obra sobre el terreno, el Supervisor debera constatar sl la
localizacién y referenciacion de los trabajos por ejecular sstan de acuerdo con Ios planos de ese mismo
proyecto. Ef Contratista queda en la obligacién de entregar al Suparvisor las carterss y planas de
localizacidn de las obras, una vez terminadas, dejandolas debidamente reverenciadas a un punto artificio,

Disposicidn de los materiales Excavados

Todos los materiales excavados se colocaron a un lado de la zanja, a menos que el Supervisar haya dado
permiso para colocarlos a ambos lados y deben situarse de tal modo que no entarpezcan en ningln
mamento el accese a cUalquier parte de la abra.

Organizacion y Transito

El transito debe mantenerse en todo momento 2 los sitios de descargue de materiales, evitando domoras,
en la ejecucion de [as otras obras en adecuacion y dotacion, Serd necesario colocar puentes solidos de
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madera en puntos convenientes sobre las zanjas para facilitar sl cruce de un fado a olro de fas vigas
internas,

Apertura de Zanjas

Todas las zanjas deben abrirse desde 1a superficie, dejando presillas cada 10 m. No se permite excepto
cuando el Supsrvisor haya dade parmiso para ello. Todas |as zanjas deben excavarse a las profundidades
indicadas an los planos.

No se permitira Iniciar excavaciones de zanjas mas de 50 m, adelante del sitio en que esta colocandose la
luberfa correspondiente. Cuando el fondo de la zanja para una tuberia es suslo firme, debe conformarse &t
terreno natural a excavar de medo que al menas el tercio inferior de |a superficie exterior del tubo esta en
contacto con el susla,

El anchao en centimetros de |a excavacion en el fondo sera
Diametro: 8" 8" 10" 12" 14" 18" 18" 20" 24"
Ancho: B0 BQ 85 70 BO &7 94 100 110

Eslo con el fin de que |la colecacion y union de los tubos pueda hacerse con comodidad v el recebo pueda
apiscnarse convenientemeante al lado de 1a tuberia, Se haran excavacionas adicionales en donde queden
tas campanas en tal forma que |a lengitud total del tubo quede apoyada en &l terreno,

Entibacion de Zanjas

En los sitios en donde |as excavaclones passn de un metro de profundidad y el terreno sea un poco
inestable lo cual llega a causar derrumbes, el Contratista, pracedera a colocar un entibamiento de madera
(debldamente apuntalado) en foda su longitud, de mode que se garantice |a estabilidad de las obras.

Evacuacion de aguas de las Zanja

En caso de que se presente infiltraciones o inundaciones en las zanjas, &l Coniratista deberd instalar un
equlpo adecuado de bombeo para tener en todo momento las zanjas sacas,

Tuberia para los alcantarilfados

ta tuberia para los alcantarillades de aguas negras, sera de gres de primera calidad salve Indlcacidn
expresa emanada del Supervisor. Todos los tubas y accesarios serdn de campana y &spigo, de estructura
homogonea, de lgual espeser en {oda su fongltud, Impermecables, sanos, libres de rajaduras,
protuberancias, etcétera, por ningin motivo se permitira la colooacidn de fuberla que fenga cualguler
defecto.

La colocacion de las tuberias se hara sobre una cama de aislamlanto hecha de concreto simple 1:3:6 (al
volurnen), en lodas los casos en que, a juiclo del Supervisor de Obra, el terreno no sea adecuado para el
soporte directo.

El sspesor de esla cama de concreto nos serd menor de 10 cm, bajo |a clave inferior de la tuberla y a fodo
lo ancho de la zan|a. La tubaria se colocard de tal manera qus, al estar colocado el fondo del tubo a los
hiveles exactas, la cuarta parte Inferior del perimetra del mismo descanse integramente sobre la cama de
concreto, €l relleno de 1a zanja se hara hasta que haya pasado por o menos 24 horas de haber colocado &l
concreto.

Uniones de tuberla de gres usaran mortero de proparcldn 1.2 (al volumen) empleando arena [avada. El
mortero no debe ser blando, pero sl lo bastante himedo para permitir @ ser colocado en el sspacio de ta
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junta. B intarior de |a tuberfa se fimplard despues de que el morlero haya fraguado ligeramente. La union
debe ser concéntrica en el espacio anular dentro de |2 campana, después de llenado e morero, se
ierminaré con un bhiselado exterior,

Minguna alcantarilla podré ser tapada mientras el Supervisor de Obra no haya dado su aprobacian.

£n |as tuberlas de aguas lluvias deberén colonarse un anillo de estopa alquitranado, debidamente retocado,
antes de colocar €l mortero anterlormente especificado,

Relleno de Zanjas

Una vez aceptado por el Supervisor de Obra el tramo construido, se rellena |as zanjas comenzando por los
extremos, primero se recubre el tuba can una capa de lierra o arena .20 cm sin piedras. Se apisonan
ambos costados del tubo tratando slempre de poner en contacto con suelo, tisrca o arena sin piedras para
evitar posibles deslizamientos o roturas. Se contintia el relleno con el material aprobado par el Supervisor en
capas de 10 om debidamente aplsonados, hasta a la rasante.

Conexion a la red interior

El Cantrallsta haré conexion de les redes interiores, existentes con fa red externa, desde 13 ¢aja donde
termina los desagues inleriores.

RED DE AGUAS LLUVIAS

Con el proposilo de soportar y fijar las bajantes de aguas |luvias, se instalardn soportes tipo abrazadera
apoyadas en ia estructura,

*Material:

Con tuberia plastica; se utilizaran soportes fabricadas en acero al carbdn con acabados galvanizado, segln
narma MSS — SP- 69. Los extremos de los brazos serén redondeados.

" Egparcimiento y dimensiones.

Los requisitos para esparcimiento y dimensiones de los soportes se ajustarén a las normas MSS — SP- 69
(Tipo 8) de la Manufacturer Standardizalion Sociely Of The Valve And Fillings Industry (MSS). O se aplicara
lo slguiente:

Las hajantes de aguas Huvias, so seportaran en cada piso con abrazadera de platina de 3/4"x3/8",

En la red de desagles descolgada la separacién maxima entre soportes serd de 2.0 metras, Las tuberias
horizontales de preslén que irdn colgadas se fijaran de acuerdo a 1as siguientes distancias:

Diametro Tubo Distancia

1/2" a 314" 1.00m
1" 1.20m
1.1/4" 1.35m
1.12"a 2" 1.50 m

212"ad 1.90 m
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* Instalacion:

La abrazadera se debe gjustar y asegurar preferblemente por debajo de un acople o accesario en |8
tuberia. Los torniltos no se deben sobre - ajustar,

INSTAL ACIONES HIDRAULICAS
Tuberta de presion

Definicion o procedimlento: La acometida de serviclo de agua sera de aouerdo a las especificaclones del
lugar dadas por la entidad que rige dicho servicio. No podra ir en |a misma brecha que la tuberia de
alcantarillado. La minima distancia horizontal llbre serd enlre aguas residuales y acueducto 1.5¢ m entrs
aguas lluvias y acueducto, sera de 1.00 m.

Materiales! El didmetro v 1a clase de Wuberla esfardn indicadas en los planos de Instalacidn sanitarla y en los
ltems de ests contrato de mantenimisnto,

HIERRO GALVANIZADO

Las tuberlas en hierro galvanizado iran en los sitios y secciones segun o indique en los planos respectivos,
hay gue svitar que |a tuber(a se goipee ai colocarla, pues [os chogues son siempra perjudiciales a la tuberia
(ruptura, ralladuras, eteétera.), antes de que cualguier tubo u otro material que este rayada o que muestre
defectos prohibidos por las especificaclones de construcclones no podra ser cologade. Los tubos, valvulas v
demas accesorios deben ser culdadosamenie |Implados de cualquier materia sxlrafa que pusda haberse
introducide durante o antes de la colocacidn, Cada extremae ablerto del tubo debera mantenerse taponados.
Siempre deberan quedar debldaments asegtirados en cercamas de concreto cuando las condiciones de |a
obra lo permitan,

La red de suministro de agua serd somelida a una prueba de presidn constante de 80 PSI, durante no
menos de 6 horas para su aprobacion final por parte del Supervisor de Obra, en caso de que se presanten
escapes, estos deberan ser corregidos. La prueba se ejecutara instalando mandametrns en las paries de
maxima y minima altura de la tuberfa, inyectanda en ague en la parte inferior hasta que al mandmetro
respeclivo marque la presion antes Indlcada, la cual ha de psrmanacer constante. Los gasios de
reparaciones debidos z la mala calidad de la Insialacion de fas {uberias seran por cuenta del Conlralista,

Se usarad tuberia de hierro galvanizado de acuerdo & |os diametros establecidos en los planos respectivos.
Las uniones de las luberfas se hardn mediante roscado y se sellaran con soldadura de aluminio,

AGUA POTABLE

Se refiere al suministro & Instalacidn de las tuberias y accesorios que integran la red de agua potable, a
partir de la red de distribucion hacia el interior [a edificacian de acuerdo con fos célculos y planos hidraulicos
suministrados por la entidad contratante y seran ejecutadas por un técnico especializade. En caso de que &|
esludio io hiciera el coniratlsia, éste debe revisar y constatar |a presion del agua para aefecto del disefip, de
lal forma gue garanlice un buen suministro a los aparalos sanitarios.

Se utiiizaran tuberias y accesarios PVC de presion tipo pesado, las unionea seran can soldadura PVC
previa limpieza de |as piszas de empate, No se permitirté doblar {a tuber(a, y se uflllzarén todos los
accesorios necesarios que fa distribucion de la red requiera. Todas las salidas en el dltimo tramo serdn
galvanizadas, dejando como minimo de 30 centimetros de tuberia galvanizada antes del niple terminat.
Cada bafio 0 cada columna de aparates tendran su respectivo reglstro y caja con tapa galvanizade,
locallzadas en silio que permitan su facil manejo. Siempre que la inslalaclén deba pasar por una junta de
dilatacion de la esftructura del edificio se utilizara una junta de expansidn en |a tuberla, hecha con codos v
sopories escualizables,
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Las redes quedaran debidamente embebidas en los pisos y muros y/o se descolgaran de ias placas segin
se espeaifique en el diseno respectivo,

Las tuberfas que van descolgadas en sotanos, clelo raso y por ductes, iran soporadas por abrazaderas
metéllcas, garantizando su estabilidad.

Todas las redes se someleran a prusbas de presion para constatar que no existan fugas ni filtraclones.
Durante el proceso da adecuacidn y dotacidn deberan protegerse lodas las bocas hidraulicas con su
reapeclivo tapén, para evitar abstrucciones.

La tuberia y accesorios deberan cumplir la norma ICONTEC y para su mane|o e instalacién se seguiran las
recomendaciones dadas por los fabricantes.

INSTALACION DE TUBERIAS DENTRO DE LOS EDIFICIOS

Los trabajos comprenderan los ltem, de acuerdo 2 los detalles Indicados en los pfanos de Instalaciones
hidrauficas y ejecutadas con equipe adecuado y personal especializado con el oblelo de llevar a buen
termino la correcia ejecucién de los trabajos de menera que garantice el perfecto funclonamisnte del
sistema hidraulico.

Preparacidn

Toda la tuberia se cortara exactamenle a |as dimensiones establecidas en jos planos de instalacion
hidraulica y se colocara en su sltio sin necesidad de forzarla ni doblarls, la Wheria se instalard en forma que
se contraiga o se dilate libremente sin deterioro para ningun ofro trabajo ni para si misma.

TUBERIA P.V.C. RDE

Las tuberias para la red de suministro de agua pueden ser en PV.C. (cloruro de polivinile) segin se indique
en los planos hidréaulicos, hay que evitar que la Wiber(a so golpee al colocar, pues los chagues son siempre
perjudiciales a la tuberia {rupturas, ralladuras, abolladuras, £tc.)

Antes de que cuslquier tubo sea colocado sera cuidadosamente Inspeccionado en cuanto a efectos. Ningln
tubo U ofro materiel que estd rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaclones de
adecuacidn y dolacion del fabricante podré ser colocado, Los cortes de los tubos se haran con segusta y los
extremos se lijaran con lima o papel de lija Los tubos, valvulas y demds accesorios deben ser
cuidadasamente limplados de cusiquier materia extrafia que pueda haberse introducide, durante o antes de
la colocaclon. Cada extremo ablerto del fube debera mantenerse taponado siempre, deberd quedar
debidamente asegurado en carcamos de concrein cuando las condiciones de fa obra fo permitan.

Uniones y accesorios.

El mejor sistema para unir tuberia de P.V.C. 2s a base de soldadura liquida que ofrece uniones mas
seguras y resistentes que las rascadas. La soldadura se aplica con brocha de cerda natural. El tubo debera
penetrar dentro det accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud 2 la campana, |a soldadura se deja secar 15
minutos antes de mover la tuberia y 48 haras antes de someter [a linea a |a presién de prusba.

Prueba Hidraulica de la tuberia.

La prusba hidraullca se hara entre tramos Indicados por el Supervision yfo Coordinader dentro de los diez
dias siguientes a la instalacion de la iuberla. Para el efecto de carga |a tuberla con agua 24 horas antes de
ia prueba, la cual debe tener duracion de 15 minutos, tiempo en el cual la preslén no debe variar més de
una atmasfera,
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Los ramales ferminales desprovistos de Have se cierran provisionalmente con un tapdén. La prueba de
presién hidréulica se hara con una bomba de émbolo provista de manometro y medidor de agua que se
instala an 1a parte bala de la tuberia.

Se purga la tuberia antes de someterla a presidn stendo ésta por io menos 1.5 veces la presion de servicio.
Se admite una pérdida por escapes igual a 232 litros por cm., de didmetro de la seccién del tubo por 1.000
mis. de tuberia en 24 horas. Silas pérdidas son superiores se revisaran de nuevo las uniones.

La especificacién de |a "American Wates Association” exige qus ninguna Instalacién de tuberia sera
aceptada mientras el escape no sea menor gue al determinado por la siguiente farmula:

L=NDVO, donde 1850

L= Escape tolerado an gaiones por hara

N= Numaero de juntas en |a longitud de |a tuberia probada

D= Diametra nominal do la tuberfa en pulgadas

P= Presion medida durante el ensayo de escape, en libras por  puigada cuadrads,

Esta farmula después de ta formulacion a la unidad daré: 66 iitros (dla/kllémetro fcentimetros o 26,93 litros
{dia /kitémetro /pulgadas, de didmetre nominal, para tubo de 300 mis. de longitud, a una presidn de 10,5
KG/ems2 (150 PSI),

Para otras longltudes de tuber(a el escape variar proporcionalmente,

El ensayo es hecho cominmente para longitudes de tuberia que no excedan de 300 mis., el tubo se llena
de agua y se mantiene a presidn por medio de una bomba manual. Debe tenerse culdado para que no sea
retenido aire en la tuberla durante el ensayo, Una presidn de ensayo de 50% sobre la presion normal ds
trabajo durante 30 minutos se lisns como aceptable,

La red de suministro de agua sera sometida de una prucba de presitn constante de 150 PSi durante no
menos de 6 heras, para su aprobaclén final por parte del Supervision, en caso de que se pressentsn sscapes
éstos deberan ser corregidos, la prusba se sjeculara instalando manometros en las partes de maxima y
minima altura de la Wberia, inyectando agua en ia parte Inferior hasta que ef manametro respectivo marque
la presién antes indicada, fa cual ha de permanecer constante. Los gastos de reparaciones debidos a Ia
mala calidad & instalacién de las tuber{as seran por cuenta del Contratista,

ACCESORIOS DE P.V.C. RDE.

Para el corracto empalme de la red en P.V.C. de acuerdo a los siflos y dlametros necesarios se usara tees
reducidas, codos de 90° y 46° uniones simples, uniones universales, acoples roscados machados o
adaptador macho, acoples roscados hembras o adaptador hembra, tapones, bujes, collares de derivacion y
accesorins Unidn Z como codos gran radia 80°, codos gran radlo 45°, codos gran radle 22 ¥:°, o codos gran
radio 11 1/4°, uniones de reparaclén adaptadores union Z, de acuerdo a los diametros establecidos en los
planos respectivos. Estos slementos se sellaran a la red general con soldadura liquida especial para P V.C,

ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO

Para ! correcio empalme de |a red 8n hierro galvanizado se usaran uniones, less, codas y reducciones de
acuerdo a los diametros establecidos en los planos respectivos. Estos elementos fuera de su roscado se
sellaran a |la red general con soldadura de aluminio.
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Uniones Universales

Aunque en los planos no esta indicado, se colocard por lo menos una unién universal después de cada
valvula o registro de paso directo, lo mismo que en los de globo. También se instalardn uniones unlversales
en las conexiones de tuberlas, con las maquinas, bombas, etc. inmediatamente antes y después de cada
una, en forma tal gue sea fécil desconectar la maquina en caso de dafos.

Tuberias de dlidmetros de 2 %" y mayores estaran unidas con falangas en vez de universales, en |os
mismos |ugares indicados para los universales. Los tramos rectos de tuberias, con longitudes mayares de
12 metros, deben llevar una universal o una falange cada 12 metros, en caso de que estan Instalados por
cielos falsos o por sotanos donde sean accesibles,

Valvulas o Registros y Cheques

Las valvulas o registros ¥ cheques para Interrumpir el paso al agua seran del tipo del paso direclo, para
presionaes del 125 PSI donde no estan indicadas de otra clase

Los cheques seran de cortina de 3 puntos, sin smpaguetadura de fibra.
Todas las valvulas seran de la mejor calidad vy de |a misma marca para toda |a Instalacidn.

El contratisia de las Instalaciones presentara al Supervisidn muestras de las valvulas que Instalara antss de
hacer las campras de materiales, a fin de que sean aprobadas.

Las valvulas de 3" de didmetro y mayores puedan ser de bronce o con cuerpo de hierro fundlde, provistas
de disco y asiento de brance sdlido, semejantes al tipo jenkins.

Por ningln motivo se instalara vélvulas ni cheques de fabricacldn Itallana. A la entrada de la tubsria de
abastecimiento de agua a cada bafio, se Instalara una valvula de paso directe para control de la zona en
caso de dafos, sin que se suprima 8l agua en los otros servicios,

Falanges

Los Falanges seran cotizados e instalados del tipo de st y ocha huecos y que se ajuslen a |os de las
vélvulas, completas con sus tornillos, tuercas y empaques de ashesto grafilado colacados en forma que
garanticen un selio hermeético,

Sopories

Todos los soporles para luberias colocados por cielos falsos, séianos y bulirones se cefiréan & las
especificaciones & Instrucciones dadas en los planos y deben ser escualizables para movimientos sismicos.

Juntas de expansion

Siempre que se presenten juntas de dilatacion en la estructura del edificio, cuando una tuberia de agua
deba pasar de un lado a otro de |a Junts, se provesrd o construird una junta de expansidn en la (uberia en
forma de |oop, hecha con codos y soportes escuallzables, aungue en los planos esta indicado, con longitud
minima de 20 digmetros y ancho de 10 diametros del tubo,

Nunca se pondran tuberias incrustadas entre muros o pisos, pasando de uno a otro lado de una junta de
dilatacion estructural.

Céamaras de Aire

Se instalaran las camaras de aire en las tuberias como se Indican en los planos.,
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Todos los inodoros de fluxdmetre estaran provistos de Camaras de Aire en la conexion del agua, con una
longitud de 0.30 mts. Por encima de la entrega del Agua dsl aparato. en caso gue ef suministro sea
subiendo del piso a los aparatos.

Red suministro agua

La acometlda de servicio de agua sera de acuerdo a las especificaclones del lugar dadas por Empresa de
Acueducio que esté en el sectar.

Materiaies

Se usara tuberla de PVC, Las uniones se sellaran con soldadura |lquida PVC, El diametro y [a clase de
tuberia estaran Indicados en los planos de instalacién sanitaria y en los ltems de cantidad de obra
respectivos.

l.as luberias para |a red de suministro de agua pueden ser en PVC (cloruro de polivinilo) seglin se indique
en los planos, hay que evitar que la {uberia se golpee al colocar, pues los choques son siampra
perjudiciales a la tuberfa (rupturas, rayaduras, abolladuras, etcétera.) Antes de que cualquier fubo sea
colacado serd cuidadosamenie inspeccionado en cuanto a sfeclos. Ningun Wba u olro material que este
rayado o gue muestre defectos prohibidos por las especificaciones de adecuacion y dotacidn del fabricante
podra ser colocado. Los cortes de los tubos se harén con segueta y los exiramos se lijardn con lima o papel
de lija. Los tubos, vélvulas y demas accesorios deben ser cuidadosamente limplados de cualquier materia
extrafia que pueda haberse introducido, durante o antes de |a colocacién. Cada extramo abierto dal tubo
debera mantenerse taponado. Siempre, deberan quedar debidamente asegurados an carcamos de cancrato
cuando las condlclones de |a obra la permitan.

Uniones y accesorios

El mejor sistama para unir tuberia de P.V.C,, es con base de soldadura llquida que ofrece uniones mas
seguras vy resistentes que las roscadas, La soldadura se aplica con brocha de cerda natural. El lubo debera
penetrar dentro del accesorio enire 1/3 y 2/3 de la longitud & la campana. La soldadura se deja aacar 15
minuios antes de mover la tuberia y 48 horas antes de someter la linea a la presidn de prusba.

|Instalacion Subterrdnea

La profundidad de la zanja minima para la colocacién de la fuber(a debe ser 80 cm, Si el fonda es de roca u
otro material duro, debe colocarse una base de arena gruesa o recebo (sin piedra) de 10 cm, Cuanda se
encuentra agua, el fondo de |a zanja debe estabilizarse con una capa de 30 cm, de gravilla (1/2"tamafio
maximo). El fondo de la zanja debera quedar lisc y regutar para evitar flexiones de la tuberia, La zanja debe
mantenerse |lbre de agua durante la instalaclén de las uniones de ia tuberfa. El material de ralleno de la
zanja puede ser tisrra proveniente de excavacion, lfbre de rocas y ofros objetos punzantes. For lo general
es canveniente ensamblar a tuberla en secciones al nivel del terreno del lado opuesle a donde esta el
material de excavacion y luego bajarla al fondo de |z zanja. Debe tenerse la linea en forma de Zig-Zag (un
ciclo cada 12 melras es satisfactorio) para permltir las contraccionas, espacialments si no se trabaja en un
dia callente.

Prueba

La red de suministro de agua sera sometida de una prueba de preslén canstants de 150 PSI durante no
menos de 6 horas, para su aprabacidn final por parts de| Suparviser de Obra, en caso de qus se presenien
escapes éstos deberan ser corregidas. Se debe hacer Ia prueba de presién antes de rellenar las zanjas, sl
se reflena antes de hacer la prueba de debe dejar todas |as unlones expuesias. La prueba se ejecutard
instalando mandmetros en las partes de maxima y minima altura de 1a luberla, inyectando agua en la parte
inferior hasta que el manodmaetro respectivo marque la presiéh antes indicada, la cual ha de permaneger
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constante. Los gastos de reparaciones debidos a la mala calidad e Instalacion de las tuberias seran por
clenta dol Contratista.

APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS O INODOROS
Definiclon o procadimisnto

De conformidad con los plancs se Instalarén ios sanitarios teniendo en cuenta las especiflcaciones de los
fabricantes. Para la colocacidn de aparatos se tendran en cuenta las recomendacionss siguientes:

1. Verificar que fa campana de desaglie no tenga obstruccion y taponarla.
2. El desaglie debe ser codo o tee y es necesario que exista reventilacidn.

3, Trazar a escuadra los ejes de la boca del desagiie vy prolongar sobre |a pared el eje perpendicular a [a
misma, hasta una altura de 80 cm (ver plano de instalacidn sanitaria),

4. Verificar las distancias de |las bocas de abasto y desagile de acuerdo con la refsrencia y segun el cuadra
de medidas de instalacion,

5. Marcar ejes en la base de ia taza (campana de salida) y prolongarlos por Ias paredas |aterales exteriores
do la misma.

B, Colocar ias tornillos de fijacidn en ef tanque y ajustario,

7, Colocar el empague conica en la valvula de salida.

8, Acoplar el tanque 3 |13 taza, ajustanda no muy fuerte los tomillos de fijacion.

9, Colacar el conjunto tanque-taza sobre |a campana haciendo caincidirlos sjes trazados en los pasos 3 y 5.

1. Tomar medida de niple horizontal de abastecimiento, recortatio y roscarto, teniendo en cuenia &l tipo de
ia llave de paso que se va a emplear,

11. Verificar en detalle los isométrices de las instalaciones.
12, Trazar en el piso ia huella de ia base del sanitarip y luege retirario.

13 Colocar &l niple horizontal de abasto (o cometida) y 12 llave de paso a utilizar, con sus respectivas
8CLesorins.

14, Preparar mezcia 1.3 {al volumen) de cemento vy arena lavada y colocarla dentro de |e huella de la base
marcada en &l piso.

15, Asentar el sanitario sabre la mezcla y nivelar.

16. Tomer Le medida y el pago, recortar y roscar el niple final (vertical) de abasto (o0 acometida) o
determinar la tongitud y curvaetura del ubo cromado flexible.

NOTA: en el caso de utilizar la valvula de paso angular sencllla, para determinar fa |longitud del niple,
tengase presente que dicho niple debe penetrar tres centimetros on el orificic de 1a valvula de antrada.

17. Refirar ef sanitario, quitar &l tapon de la campana, pulir 1as paredes de esta y espolvorear cemsnto
blanco sobre |a huella delada por la base del sanitario.
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18. Colocar el nipte final (vertical) o tubo cromado flexible, tuerce, unién y empaque.

18, Colocar nuevamente el sanitario, con valvuia de entrada floja para mayor facllidad de acople con ¢l niple
{inal o tubo cromado flaxible.

2D, Nivelar nuevamente en dos sentidos (paso 14); Ei tanque se nivela con ayuda ds |os tarnllles de fijacidn

21, Ajustar la valvula de entrada, culdando que la varilia dal flotador no toque el tubo de rebose ni el flotadar
de pared posterior del tangue.

22. Ajustar la tuerca unién sin permitir que gire ta valvula de entrada.

23. Echar lentamenta agua en ia taza en cantidad necesaria para evacuar los posibles residuos, y eviter los
malps cloras mientras dure el fraguado.

24, Retirar y cortar completamente la mezcla sobrante de |a base, espolvorear cemento blanco alrededor de
la misma, pulir y impiar con palustre y frapo respectivamente.

25. Colocar la manilla det tangue, varilla y gancho de |a pera. NOTA: a partir de este paso el sanitario debe
permanecer sin uso con al tangue vacio un minimo de doce (12) horas.

26. Abrir la Hlave de paso vertical y que el nivel del agua no sobrepase del indicade, y por Gilime comprobar
gl correcto funcionamiente de fa pera y que na existan escapes de agua.

IMPORTANTE

En ningun caso debe usarse yeso y/a cemento puro. La mezcla recomendable es mortero 1:2 (al volumen).
En caso de instalar taza campesina se construira un pedestal de 38.6 cm. da altura an mamposteria o
concreta reforzado y sera recubierto en baldosin de porcelana. Los sanltarios se contabillzarén por unidad,
quedande incluldes los empates con la tuberia de desaglies y |a de abasto. Los aparalos instalados deben
ser de primera calldad,

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
Definicidn o procedimientio

1. Verificar que las distancias de las bocas de abasto {acometida} y desagiie, de acusrdo con |a referencia,
eoincidan con las Indicaciones en al cuadro de medidas de instalacion.

2. Teniendo prasente la altura de instalacion, efectuar trazado para locafizar 1os chazos o taguetes,

3. Abrir huecos y colocar chazaos enmallados y mortere 1:2 {al volumsn)

4. Colacar grapas a nivel

5. Tomar medidas, recoriar y rascar |os niples horizantales teniendo como basa el escudo y Haves de paso.
6. Colocar niples, escudos y llaves de pasos

7. Acoplar la griferia al lavamanos Incluyendo el sifén sin el tubo horizontal de desagle.

8, Colocar el lavamanos en las grapas

9. Tomar la medida de los tubos de abasto y determinar la curvatura necesaria para el acople simultaneo de
los tubos de abaslo con las llaves de paso.

10, Tomar medlda harlzontal del tubo de desagile
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11, Retirar el lavamanos
12. Acoplar tubos de abasto o la griferia
13, Corlar &l tubo horizontal del desagiie y acoplarlo al sifon con su respectivo escudo.

14, Colocar definitivamente el lavamanos en las grapas, teniendo en cuenta el acople simultanes de los
tubos de abasto con las llaves de pasos.

15, Nivelar en dos sentidos y ajustar tuercas superiores @ inferiores de |os fubos de abasto.
16. Girar & introducir el tubo horizontal del desagie y ajustar las tusrcas del sifén.

17. Los aparates ae contabilizan por unidad, quedando incluido los smpalmas con las tuberfas de abasto ¥
desagie.

J. CARPINTERIA MADERA

PREPARACION DE LAS MADERAS: Se utllizaran maderas perfectamente secas y libres ds imperecciones
producidas por ataque de Insectos, humedad o cartes defectuosos. Se recomienda adquirir las maderas con
bastante anticipacidn, para almacenarlas en un sillo seco y bien ventllado, colocadas unas sobre otras de
manera que no trabajen a flexian y procurando gue el aire circule libremente entre ellas, con el fin de
garantizar al periodo minime de reposos y secado.

DIMENSIONAMIENTO: Una vez reposada las maderas, s¢ prooederda a hacer los cortes y
dimensionamientos definitivos con la mayor exactitud posible, descartando todas ias piezas que no llenen
los requisitos indicados arriba.

Las secciocnes que ss van a dejar a |a vista se cepiliaran en todas sus caras,

INMUNIZACION: La proteccion de la madera contra &l ataque de los inseclos y eventugiments contra et
iuego, se hara con productos patentados y de calidad reconocida y previamente aprobada por el interventor
ylo supervisor,

Tanto las impregnaciones ignlfugas como las antisépticas, deberan reunir las siguientes condicianes:
Eficacia prolongada, solubilidad en agua, no téxica pera el hombre o animales y que no deterioren |a
estructura de las maderas. Como sjemplo de protectores contra el fuego se citardn: Barnices a base de
Gxido, calcio apagado en solucidn de cloruro de calcio y lambisn soluclones saturadas de fosfato de amonio;
también se pueden utilizar sistemas de Impregnacién a presién en calderas llenas de lechada de cal.

Entre |as protecciones antiséplicas: Soluciones de sulfato de cobre (impregnacion por 24 horas) huleina o
productos similares para aplicacion a brocha; pentaclorofenos o también nafto! en solusion al 2% en alcohol
desnaturalizado.

COLOCACION DE LAS MADERAS: Para ello se sequlrén las especificaclones particulares y |os planos en
lo que se refiere a ubicacidn y dimensicnes, En general y especlaimonte en sitios sn donde fa humedad del
ambiente sea alia, las maderas se colocardn de tal manera que tengan ventilacidn constante, para evitar la
formacidn de hongos. Se protegerdn de manera especial, los apoyos sobre mamposteria y los extremos de
madera ncrustados en el terrenc. En este itimo caso es preferible utilizar dados de piedra o slementos
metalicos especiales para reciblr las maderas fuera del terrenc.

En ningun caso se admitiran maderas de secclonos menares a las existentes o a las indicadas en los planos
o en las especificaciones particulares.

Las uniones entre distintas piezas se hardn en Io pasible utilizando cajas, espigas, etc. Evitando al maxime
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sl uso de clavos, Donde sea necesario, s& Ltilizaréan tornillos de seccidn v tipo aprobados por el interventor
ylo supervisar,

Una vez terminada la carpinterla de madera, el interventor y/o supervisor la revisara en todo |o referente a
niveles, pendientes, secciones, defalies, acabados, etc.

K. CARPINTERIA METALICA

Condiciones generales: El total de las estructuras que canstituyen Ia carpinteria metalica se gjecutara segun
regla dsl arte, de acuerdo con los planes de conjunto y de los detalles de planillas especiaies, estas
Especificaciones, Especificaciones complementarias y las Ordenes de Servicie que al respecto de impartan.

El Contratisla deberd presentar a la aprobaclén muestras del materlal metdlico, perfiles, herrajes y
accesorios de las estructuras a éjecutar.

LAMINA COLD ROLLED
Descripcion

Sera oal, 16 o cal, 18 ancho 45 cm, estructura de soporte en angulo anclado a plso y muro 3/18 (Pintura
epoxica) Las |dminas seran de acero calidad comerciai llbre de defectos como escamas y defectos de
superficis, cumplird con ia Norma ASTM A366 Los pernos y tuercas cumplirdn con las Normas ANSI
B18.2.1, B18.2.2 y ASTM A307 Grado A.

Tornillos: ANS! B18.6.3 y ASTM A307, acero al carbdn de cabeza plana pamos de expansion. Anclales
auto- perforantes de coraza tubular de expansién con perno galvanizado,

Los elementos se entregardn con una mano de anticorrosivo a base de zinc compalible con la pintura a
utllizar.

Se anclara el fondo del marco a los pisos con pernos de expansion © chazos,

Se coordinara con ofros trabajos o el avance de la mamposieria o fa Instalacion de divisiones para la
instalacion de las anclas. A muros en concreto se anclard con chazos o pemos de expansion minimo 4 por
jamba,

Una vez se termine la ejecucion de mamposteria, o 1a fijacion del marco se removerén los distanciadores en
las bases de los marcos, los marcos quedaran lisas, libros de abolladuras y defectos,

Posteriormante se Instalards las cerraduras y herrajes, perforando y retapando donde se requiera. Se
ajustaré |a puerta de manera que las luces laterales sean continuas y parejas en cabeozal y Jambas, se
removerdn las puertas abolladas o danadas y aquellas que no presenten buen ajuste a sus marcos.

ALUMINIO
Descripcidn

Se refiers a |a fabricacicn, suministra a instalacidn de ventanas, puerias, marcos, barandas y divisiones para
bafo, de acuerda a los itams descriios en este proceso,

El acabado de los diferenies elementos sera crudo, anodizado o pintado de acusrdo a la descripcion
realizada en [os cuadros de ventanas, o en (05 planos de detalls.

La anodlzacidn se realizara por procesos electrollticos de oxidaclén anédica formando peliculas de 5 a 20
micras de acuerdo al color de anodizacion especificado.
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Si se espedifican elementas en color, estos saran pintados por medio de procesos electrostaticos.

El fabricante rectificard medidas en abra tomando al menos tres medidas herizontales y tres verticales por
vano, Como norma general poadra fabricar los elementos con holguras de 3 mm.

Los elementos se fabricaran de acuerdo a la serie de perfilerfa, especificada en los cuadros de ventaneria
del proyscto arquitecténico o a la combinacion de estas asi espacificada,

Los vidrios siempre se Instalaran sobre soportes estacionarios de caucho para el sillar y separadores para el
cabezal del elements antes de instalar |los gisavidrios.

Los empagues se instalardn de una sola pleza en el perimetro de la ventana, mantsniendo [a unlén en los
cabszales, No se recibiran vidrios instalados con empagues que presenten mayar nimero de corles.

Se usara sellador dilatador de buena calidad en los vidrios especificados con uniones a tope.

Se ulilizara aluminio aleacion AAB0E3 para perfliarla de uso arquitectdnico y AAG261 para uso esiructural,
Accesorios, torniflerla, remaches, empaques, felpas, cauchos y sellantes de acuerdo a lo especificado en
cada sisiema.

L. ENCHAPES CERAMICA

La ceramica s& debera dejar en agua durante 24 horas antes de pegarios y se colocard sobre ol pafete
humedecido. Se estampillara con pasta de cemento gris o adhesivos especiales para |nteriores teniendo la
precaucion de cubrir el 100% de la superficle de la baldosa y se emboquillaran con una pasta de cemento
blanco o adilives de embogquillado rapido, luego de tres horas se limpiara con un trapo limpio y un poco
humedo. La colacacion de los baldosines en ceramica debera comenzar por la hilada inferlor, deberan
plomarse y nivelarse hilada por hilada. Los muros irén enchapados hasta la altura que Indiquen los planos
arquitectonicos. Finaiments, para dar brillo, se pasara una estopa impregnada con ACPM. Los filos deberan
protegerse con perfiles © wing de aluminio. Na se aceptaran tabletas o baldosas con deformacionss o con
aristas en mal estado de diferente tonalldad. Los remates o piezas de estos elementos deberan quedar
contra los rincones o seclores menos visibies,

La superficle enchapada sera verificada con la prueba del bombillo encendide de tal forma que se
comprusba que no haya ondulaciones que dafen la presentacion de la superficie

TOLERANCIAS: En superficie no se permitira hundimlentos o sobresallos mayores a 2 mm. medidos con
regla de 1.00 m. colocada en todas las direcciones.

No deben guedar haldosas huecas.

Deben estar perfectamente allneadas como es indicade en los planos respectives o en su defecto como lo
indique el interventor o quien lo represente,

La dilatacion méxima entre baldosas debe ser de 3 mm. a 4 mm,; en lodas las direcciones la misma
dilatacion.

M. CIELO RASOS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los presenies |rabajos comprenden todas Ias lareas neceserias para la ejecucian, provision y montaje de
[os diversos tipos de cielorrasos de las obras.
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Incluyen por lo tanto todos los elementos y plezas de ajuste, anclaje, lerminaciones, etc., que fueren
necesarias para una carrecta realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas.

Par lo tanto, se consideran Incluidas en el precio del Contratista,

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarlas, a fin de lograr superficies
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralslismo del cielorraso con |os
cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo Indlcacion
contraria &n los planos, los angulos seran vivos. Los cielomasos expuestos a las lluvias, llevarén goterones
que sobrasalgan por lo menos 3cm hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicacién en los
planos, los angulos seran vivos.

Para la ejscucion de los goterones, el contratista se remiiira a la supervision para definir los detalles.
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los maleriales responderan en calidad y caracter(sticas a estas espaclficaclones técnicas y a las contenidas
en las respectivas normas en cuanto corresponda.

Todos los materiales seran provistos en sus empagues onginales perfectamente cerrados de fabrica. Los
materiales que no se ajusten a las presentes disposiciones, 0 cuyos empaques tuvieran signos de haber
sido violados, seran rechazados, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de ia obra, a su costa.

Toda selecoidn necesaria para que cualquier material cumpla las exigencias de eslas especificaciones se
consldarara cubierta por los precios contractuales,

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a |o indlcado en los planos generales, planillas de locales, planos de detalle,
etc.

Los cielorrasos se gjecutaran verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas en |os planos.

Se cuidarad especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, conlramarcos y
todo otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicacién contraria en planos en sus encuentros con los paramentos verticales incluiran en todos los
casos, una junta de 2 x 1 om.

Seran trabajados con luz rasante en forma de avitar toda clase de ondulaciones.

Se incluird en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de |as aristas, nlchos o vacios que se
dejan para embulir artefactos eléclricos y/u otros casos que asl se indiquen, para alojar rades,

Es de anotar que las especificaciones técnicas parliculares fueron elaboradas y presentadas por el
estructurador técnico de aste proceso, las cuales se encuenlran enfregadas mediante comunicacion oficial
GS-2024-003418-CENOP del 268/03/2024 dirigida al ordenadaor del gasio y anexas en formato PDF.

Las especificaciones téchicas particulares deberan ser cargadas en |a plataforma transaccional SECOP |l
dentro del presente proceso contractual, para revision y consulta publica.
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25 CONDICIONES TECNICAS MINIMAS (HABILITANTES)
251 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE
2,5.1.1 PROPONENTE NACICNAL

El Reglstro Unica de Proponentes es el Instrumento a través del cual los propanentes deberan acreditar el
requisito de experiencia, para tal efecto |las Personas Naturales, las Persanas Jurldicas, las Uniones
Temporales, los Consorcios o cualquler forma de asociacion que participen en este proceso, para efectos de
verificacién de este requisito, deberan acreditar experiencia como se menciona a continuacion;

El oferente debera demostrar su experiencia especifica hasta la fecha de cierre de la presente contratacién,
por lo cual se verificara en el Registro Unico de Proponentes que se acredite que dichas operaciones
comerciales fueron realizadas antes del cierre del praceso. El oferente entre los contratos para acreditar la
experiencia minima debera fener reglstrados en el Registro Unico de Proponentes 03 (tres) cuyo
presupueslo para cada uno sea mayor o Igual al 50% del presupuesto total oficial (en SMMLYV) y en los
cadigos que mas adelante se relacionan, El presupuesto total estimado para el presents proceso
contratacion es DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (82,500,000.000,00), equivalente a 961,538
SMMLYV, Este requerimiento se realiza con sl animo de verificar que el futuro contralista cuente con una
experiencia [oglstica y técnica minima, de lo contrario se considerard como no habilitada la propuesta,

Nota 1: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la informacién
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 2: en la presentacion de la oferta el oferente podréd diligenciar el Formato "EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEL PROPONENTE" del Apéndice No. 2, con el animo de facilitar la evaluaclén téenica,
donde colocara los contratos gue considere pertinentes para la evaluacion de la experiencla minima
requerida, en su defecto el comite evaluador escogera |os contratos contemplados en el RUP para acreditar
la experiencia minima, para consorclos © unlones temporales, se recomienda entregar el Formato
"EXPERIENCI|A ESPECIFICA DEL PROPONENTE" del Apéndice No. 2, por cada integrante.

Nota 3: el oferenle para acreditar |a experiencia minima debera aportar como minimo 03 (tres) contralos en
los codigos establecidos cuyo presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de
este item en SMMLV.

Nota 4: fos contratos que acrediten |a experiencia deberan estar clasificados por lo menos en uno de |os
siguientes codigos y cumpliendo el requisito de valor mayar o igual en SMMLV, asl;

Relacidon del contrato (s) celebrado({s) Cédigo del claslficador de | Valor expresado en
Bienes y Servicios en el tercer nivel SMMLV

72101500 - Servicios de apoyo para la construccion

72102900 - Servicio de mantenimiento y reparaclon de instalaciones
72103300 - Serviclo de mantenimiento y reparacién de infraestructura

Mayor o igual a
861,538 SMMLV

*VALOR REFERENCIA SMMLV 2024: $1'300,000,00

Nota 5: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modatidad de Consorclo o de Unién Temporal,
la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial - CENOP tomard para la verlficacion, el porcentaje (%) de
participacion en la ejecuclon del contrato del oferente que haga parte del Consorclo o de la Union Temporal
u oftras formas de asoclacidn. Para lo anterior, deberd presentar el documento que acredité la
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conformacién del Consorcie o de la Unién Temporal, donde deberd constar el porcentaje de
particlpacion de cada uno de los integrantes para la ejecuclén del contrato.

Nota 6: en &l caso de los consorcios o uniones temperales (a expsriencia habilitante sera |a experiencia de
los integrantes, cumpliendo el mismo requisito de cantar con 03 (tres) contratos en los codigos establecidos
cuyo presupuesto de cada unc sea mayar o igual al 50% del presupuesto oficial de este item en SMMLV, Es
decir, los 03 (tres) contratos soficitados, puede suministrarios uno solo de los mismbres o en su defecto 02
(dos} contratos lo aporta uno de los miembros y 01 (uno) el otro miembro, pero, en definitiva, todos y cada
uno ds los miembros de los consorcios o uniones temporales deberan estar inscritos en al RUP en aiguna
de las clasificaciones establecidas para este proceso contractual, de lo contrario se considerara como no
habilitado.

Nota 7: sn el caso que el proponente haya participado sn procesos de fusion o escislén empresarlal, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contralos que Is hayan asignado en el respectlvo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador piblico o del reviser fiscal (si la persona
jurfdica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 8: si en la Informacién relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, no se puede
verificar Informacidn que se requiare, |a enfidad se reserva la facultad de solicitar informacién adiclonal.

Nota 9 la GCircular Externa No. 12 def 5 de mayo 2014 Golombia Compra Eficiente establece "La
experioncia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su gxperiencia usando
los codigos del Clasificadar de 8ienes y Servicios. Por su parte, fas Enifdades Estatales al establecor ¢f
requisito habffitante de experisncla deben incluir fos codigos especificos def ahjeto a contratar o el de
bienes, ohras o servicios afines al Proceso de Contratacién respecto de los cuales loe proponentes deben
acraditar su exporiencia”,

Nota 10: cuando &l adjudicatario sea una persona natural, dentro de [os tres dias siguientes a la suscripcién
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien olorga facultades legales de representacion
en eventos de fuerza mayor a ocaso foruilo.

Nota 11: en atencidn al articulo 2.2.1.2.4.2.15 dal Decreto 1082 del 2015 (modificade y adicionado por el
Decreto 1860 del 2021) criterios diferenciales para emprendimientos y emprasas de mujeres en el sistema
de compras publicas. Ei oferente gque cumpla con los requisitos establecidos en la normativa mencionada,
podra acreditar |a experiencia minima aporlando minimo 02 (dos) contratos, cuyo presupuesto para cada
uno sea mayor a igual al 50% del presupussta total oficial. Para el caso de oferentes plurales donde alguna
de sus participantes cumpla con la normatividad mencionada en la presente nota, debera cumplir con ia
experiencia minima aportando 02 (dos) contratos, CUyo presupuesto para cada unc sea mayor @ igual al
50% del presupuesto total oficial. Es declr, los 02 (dos) contratos solicitados los ptiede suministrar une solo
de los miembros o en su defecto 01 {un) contrato lo aparta uno de los mismbros y 01 {uno) sl otro miembro,
pero, en definitiva, todos y cada una de los miembros de |los consorcios o Uniones temporales deberan estar
inscritos en el RUP an alguna de las clasificacionss eslablecidas para este proceso contractual, de |o
contrario se conslderara como ho habilitado.

2.5.1.2 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO
O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o jurldicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Unico de




Padlna 78 de 89

PROCEDIMIENTO ELABORAGION ESTUDIOS PREVIOS DE

| FECHA: 01/03/2022

CODIGO; 2BS-FR-0004 CONTRATOS ey
:"‘
“y

VERSICN: §

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS SOLIOIA NASBRAL

Froponentes, por ello se verificard la experlencia mediante Certificaciones que deban contener como
minimo la siguiente informacion:

Identificacion de cada uno de [os contratos.

Mombre o razén sooial dsl contratante.

Nombre o razon social del contratista,

Objeto dei Contrata

Cuantia o valor de| contrato.

La certificacion debe venir debidamsnte suscrita por la persona facultada para expedir dicho

documento.

« Sila certificagidn incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para cada
uno de elios y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

* Sila certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones so entenders como un selo contrato
certificado.

= Porcenlaje del valor del contrato que ejecuto como miembro de un Consorcio, Union Temporal,
Sociedad de Objeto tnico, Empresa Unipersonal o Saciedades en general (Si es el caso).

« Sise llegaren a presentar certificaciones de origen extranjera estas deberan cumpllr con alguno de

los siguientes aspectos: a) Apostillaje ¢ b) Consularizacion ¥ Legalizacién, segtn corresponda,

L R

Nota 1: si son contratos reafizados bajo I8 modalidad de Consorcio o de Unidn Temporal, la Escuela
Nacional de Entrenamiento Policial - CENOP tomara para la verificacién, ¢l porcentale (%) de participacian
en la ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consarclo o de |a Unign Temporal u otras
formas de asociacion. Para io anterior, debera presentar el documento que acreditd la conformacion
del Consercio o de Ia Unién Temporal, donde debera constar el porcentale de participacién de cada
uno de los infegrantes para la ejecusién del contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la experiencia de
los integrantes, cumpliendo el mismo reguisito de contar con minlmo 03 (tres} contratos en los cddigos
establecldes cuyo presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 50% det presupuesto oficial de esta ltem
en SMMLV. No obstante, tados y cada uno de fos miembros de los consorcioz o uniones temporales
deberan inscritos en el RUP en alguna de las clasificaciones establecldas para esie proceso contractual, de
lo contrarioc se cansiderara como no habilitado,

Nota 3: no podré acumularse a |a vez, la experiencia de los socios y ia de |a persona |uridica cuando estos
se asocien enfre sf para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptaréan auto cerlificaciones.
Nota 5: no se tendran en cuants las cerificaciones de contratos en glecucion,

Nota 6: no se aceptan certilicaciones con enmendaduras o gue presenten inconsistencias no aubsanadas
de acuerdo con este pliege de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado an procesos de fusion o asclsion ampresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en al respectivo proceso de
fusién o escision, para ello debe aportar el cerlificado del contador puiblico o del revisor liscal (si la persona
juridica tiene revisor flscal) que asi Io acredite.

Nota 8: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Farmate "CLASIFICACION PROPONENTE
EXTRANJERQ" del Apéndice No. 2.
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Nota 9: cuando sl adjudicatario sea una persana naiural, dentro de los tres dias siguientes a |a suseripeion
del acta da inicio, debe Informar mediants documento a quien otorga facultades lagales de representaclon
en eventos de fuerza mayor a gcaso fortuito.

Nota 10: en caso que la constitucién de |a persona Jurldica nacional o exlranjera tenga menos de 3 afios de
constitucién, es valida la experiencla de sus accionistas, socios o consituyentes, de acuerdo a |
establecido an el numeral 2.5. del articulo 2.2.1,1.1.56.2. del Decreto 1082 de 2015,

2,52 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utllizaré para la actualizacion del monto de los contratos, con | fin de evaluarios en
iguaidad de condiciones mediante SMMLV. Dicho anilisis se realizara con la fecha de suscripclon del
cantrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLV,

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 $381.500.00
Enero 1 de 2006 a Dic, 31 de 2006 $408.000.00
Enero 1 de 2007 a Dic, 31 de 2007 $433.700.00
Enero 1 de 2008 a Dic, 31 de 2008 $461.500.00
Ensro 1 de 2008 a Dio. 31 de 2009 $496.800.00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000,00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600.00

Enero 1 de 2012 a Dic.

Ensro 1 de 2013 a Dic
Enero 1 de 2014 a Dic
Enero 1 de 2015 a Dic
Enero t de 2016 a Dic

31 de 2012 $566.700.00
.31 de 2013 $589.500.00
. 31 de 2014 §616.000.00
. 31 de 2015 §644.350.00
. 31 de 2016 §889.455,00

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,00
Enero 1 de 2048 a Dic. 31 de 2018 $781.242,00
Enero 1 de 2019 a Die. 31 de 2019 $828.116,00

Enero 1 de 2020 a Dic
Enero 1 do 2021 a Dic

. 31 de 2020 $877.803,00
. 31 de 2021 $908.526,00

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1°000.000,00
Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1°160.000,00
Enero 1 de 2024 a la fecha $1'300,000,00

Cuando los documentos no indiquen st valor en SMMLV, se hara la respectiva conversion de acuerdo al
afio en que suscribio el objsto det contrato. La verificacion sera realizada por et comilé evaluador técnico.

2.5.3 EXPERIENCIA DEL GRUPO MINIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES)

Los profesionales relacionados en el grupo minima ds trabajo no seran evaluadas par ef comité técnico en
la etapa precontractual, por cuanto solo se evaluara la experiencia del praponente, paro sl es obligatorio
para el adjudicatario del presente proceso contractual presentar al grupo de trabgjo que a continuacion se
relaciona para |a firma del contrato y serd el supervisor técnico ylo |uridico quien constatara la veracidad de
la Informacion aportada segin corresponda,

Justificacién; es importanle para la entidad, conocer que cada uno de [os profesionales que integran el
equipo de lrabajo, los cuales estaran al frente da la ¢Jecucién de cada una de las actividades de [a obra a
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ejecutar, cuenlen con el perfil y experiencia aspecifica suficiente que garantice |a calidad de las obras
confratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas,

En concordancla con o establecido en el instructiva No. D01 del 02/02/2024 "Parametros institucionales
para sl desarrollo de obras de mantenimiento en la Policia Nacional®, y considerande que este proceso
contractual de mantenimiento Iinstalaciones conlempla un presupuesto total estimado de DOS MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000,00), equivalenle a 1823,077 SMMLV, se establece
que es de alta complejidad, por fal motivo se indican tos siguientes perfiles de profesionales v los requisitos
minimos requeridos, para conformar ef grupo minimo de trabgjo, asi:

Minlme 2 afns
conladas a gartir de
|2 axpadician de la
tarjeta profesicnal

3 - = iz : - VERIFICACION
PROFESIONALES cANTISAD |  EXPERIENCIA | EXPERIENCIA &gﬁg'gg‘gf&ffégi
SOLICITADOS PROFESIONAL ESPECIFICA |
= CUMPLE
GRADUADD
PROFESIONAE # {ingonlare civil o
amuitecls)
Residante ce Obra 01 (UND} Migime 1 afio 100%
Minimo 2 afios
{ingenero civll o arquitceia) contrdns & partic de
le expedician de |3
tarjeta profesionat
PROFESIONAL 1 BRADUADO
) Minimo 02
Profecional Administrativo 01 (UNO) {ingeniero civit o e 1003%
{ing=niero civil o arquitacto) arquilecio}
| GRADUADO
(Profesicnat en Salud
Qcupacional o
PROEESIONAL | Seguridad y Salud en
01 (LUND) el Trabajc) Minima 1 aio 655%
Residente HIEQ

2.5.3.1 PROFESIONAL OFRECIDQ:

Cabe anotar, que con relacién al grupo minimo de frabajo (profesionales) el oferente deberd aportar
difigenciada el Formato "CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJOD' de este

apendics, como requisito habilitante,
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Solo el adjudicatarie det proceso contractual resullanie det presente estudio previc debera entregar las
hojas de vida del grupo minimo de trabajo, que cumplan con |a experlencia minima exlglda el dfa de
suscripcian del contrato, para la revisién y aprobacion por parte de la supervisidn técnica y juridica segdn
corresponda.

La expariencia de! PROFESIONAL Il Residente de obra (01) se verlficara seglin sf sigulente criterio:

CRITERIC ; : .
FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

E| profesional deberd acreditar titulo de ingeniero civil o arquitecto, con larjela o matricula profesional
vigente. Se recomienda que dicho funcionario tenga conocimientos especificos en manejo del programa
Microsoft Excel ylo AutoCAD y experiencia en labores operativas de obras yfo consftrucciones.

Debe acreditar experiencia profesional de dos (02) anos contado a partir de la expedicion de |la malricula o
tarjeta profesional.

Debe acreditar experiencia espeaifica como residente de obra por un perieda de un (01) aho o superior.

La verificacién de los criterios deseritos para este funcionarlo, estara a cargoe del supervisor técnico del
contrato resultante.

La sxperiencia del PROFESIONAL 1 Profesional Administrativo {01) se verlficara segun ei sigulente criterio:

CRITERIO |
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional debera acredltar titulo de ingeniero civil o arquitecto, con tarjeta o matricula profesional
vigente. Se recomienda que dicho funcionario tenga conocimientos especificos en manejo del programa
Microsoft Excel yio AutoCAD y experiencia en labores administrativas de obras y/o construcciones.

Debe acreditar experiencla profesional de seis (08} meses contados & partir de 1a expedicion de la matricula
o tarjeta profasional,

Debe acreditar experiencia aspecifioa minima ds tres {03) mesas en donde haya fungido como residents de
abra en proyectos cuyo abjeta sea el mantenimiento y/o mejoras |ocativas a instalaclones.

La verificaclén de los criterios dascritos para este funclonario, estara a cargo del supervisor técnico dal
‘contrato resultante.

La experiencia del PROFESIONAL | Residernte HSEQ (01) se verificara segin el sigulente criterlo:

CRITERIO
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FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional deberd acreditar litulo profesional en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en et Trabajo
con titulo de Unlversidad o Entidad reconocida por ef Ministerio de Educacién Nacional de Colombia, con
licencia en Salud Ocupacional vigente expedida por la Secretarla Seccional de Salud con fecha de
expedicién vigente. También dobera presentar el cerlificado de capacitacién virtual de cincuenta {50} horas
Fobre el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del SENA u otra institucisn
avalada por el Ministeric del Trabajo, en cumplimiento al articuto 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo v la Resolucién 4927 de 2018, Considerando o expuesta
en fa Resolucion No. 0312 del 13/02/2019, el nivel de estudios requerido para esle [uncionario es
profesional.

Debe acreditar experiencia espscifica minima de un (01) afio en dande haya fungido como residente ylo
f]nspector SISO yfo como profesional HSEQ en proyectos ouyo objeto sea el mantenimiento y/o mejoras
docativas a Instalacianes.

La verificacion de los criterios descritos para este funcionario, estard & cargo del supervisar juridice dasl
cantrato resultante.

2.5.3.2 REQUISITOS PARA EL PERSCONAL

El supervisor {Técnico — Jurfdico) correspondients realizara |a comprobacion de fa experiencia solicitada,
para los profesionales yfo tecnicos ylo tecndlogos que Integran el grupo minimo ds trabafo al oferente al que
se adjudique el contrato de acuerdo & los paramelros estipulados en el proceso contractual,

El Adjudicatario del proceso contractuat resultante de| presente estudio previo deberé aportar la(s) hoja(s)
de vida de los integrantas minimos del grupo de trabajo de acuerdo al plazo estipulado en las obligaciones
del contratista, para verificacién del supervisor correspendiente, con los soportes dooumontales que
certifigue estudios y experiencia, asl

= Hoja de Vida firmada por el profesional o teendlogo.

* Diplomas de pregrado y postgrado expedido por una universidad con registro calificado ante el
Ministerio de Educacidn Nacional vigents,

» Certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentas profesionales expedido par la entidad
competente, para la profesion exigida en el perfll del grups minimo de trabajo. Dicho ejercicio
profesional debe registrar vigente, de fo contrario no podra ser aceptado por la supervisién,

» Las respectivas cerlificaciones que acrediten al tiempo minimo requerido para cada cargo. Las
certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como
mlnimo,

- Nombre o razén social del contratante o de quien cerflfica con direccion, teléfono y correo
eleclrdnico.

- Fecha de expedicion de Ia certificacion

- Objeto del contrato que se ceriifica

- Cargo desempenado

- Nombre y/ o razdn social de quien expide la centificacion

- Fecha de inicio del contrata que se certifica (dia/mes/ano)

- Fecha terminacién del contrato que se cortifica (dia/mes/ana)




Pagina 83 de 93 PROCEDIMIENTO ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS DE

CODIGO: 2BS-FR-0004 CONTRATOS (:5)
FECHA: 01/03/2022 \@_ %

5 ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL
VERSION; 9

«  Convalidacién de Tltulos: los interesados que presenten dentro de su equipo de trabajo personas
que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el axterior, deberan presentar los titulos
debidamenle convalidados de acuerdo con lo establecide en la Resolucidn 5547 de 2005 dsl
Ministerio de Educacion Naclonal.

+ Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a tado el personal
profesional, t&cnico y/o asistencial, que permitan desarroliar todas las actividades contempladas en

. la oferta técnica y econdmica permitiendo entregar a satisfaceion el objeto del presents contrato a la
Entidad.

e« En caso de preseniar certificaciones en tiempo simuitaneo, para acreditar la experiencia, eslas
serdn tenidas en cuenta como ung sola.

« Sidurante |a ejecucién del contrato se cambia alguna de los profesionales oferlados, el asignado,
debera cumplir con las mismas calidades y especilicaciones de axperlencia aqui salicitadas y esto
no generara costas adicionales.

« En casc de que las certificaciones no tengan la informacidn solicitada, ¢ ne se pueda verificar o
constatar |a informacién alli menclonada, se tendréan como certiflcaciones no valldas

o La experisncia especifica correspondlente al grupo minimo de trabalo que sera tenida en cuenta
para la evaluacian, deberd ser posterior a la expedicidn de 1a tarjeta o matricula profasional.

= No podran hacer parte dal personal ofrecido por el conlratisia para conformar el GRUPO MINIMO
DE TRABAJO el representante legal yfo sus suplentes.

Justificacion; Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el
equipo de trabajo, los cuales sstaran al frente de fa gjscucion de cada una de |as actividades de |a obra a
ejecutar, cuenten coh la experiancla especifica suficiente, qus garantice fa calldad de las obras confratadas
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas

2.5.3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Cabe anotar, que con ralacion al compromiso de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las
actividades estimadas del "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES
ADSCRITAS A LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BG JAIME RAMIREZ GOMEZ
— CENOP, Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION
POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", el ofarente
debsrd aportar diligenciado &l Formato “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES
ESTIMADAS DEL MANTENIMIENTO” de este apéndice, como requisito habilitante.

2.6 FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Para la selecoidn de los proponentes se efectuard ung verificacion juridics, financiera y técnica, de
conformidad con los documentes y eriterios de evaluacion ¥ puntuacion establecidos en a| presente estudio
previo.

Factor Técnlico:
b) OFERTA TECNICA ADICIONAL (50 puntos),

El requerimiento técnico "OFERTA TECNICA ADICIONAL" se refiera al ofrecimiento adicional a las
espeoificaclones técnicas ya estipuladas que realizaria cada ofersnte en el grupc de actividades
establecidas en este proceso. Por cada grupo de actividades que se ofrezca con el mejoramiento da sus
especificaciones se le asignarg un valar de acusrdo a la siguiente fabla sin superar los cincuenta (50)
puntos.
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ACTIVIDAD QUE PONDERACION
OEREZGD OFERTA TECNICA ADICIONAL ADICIONAL

El oferante que para los ltems 7.19, 7.20 y 7.21, aumente ol
alcance de la actividad y ofrezca par el mismo valor unllario
1 ofertado y la misma unidad do medida, incluir el 15
“alistamiento de la superficie, filos, dilataclones y resanes
generales con estuco”, oblendra el punigje asignado,

El oferente que para los items 8.17 a 8.30, aumente al
alcance ds la actividad y afrezea por el mismo valor unitario
2 ofertado y la misma unidad de medida, incluir el “desmonte 20
de enchape y alistado de piso y/fo pared existente",
obtendrd el puntaje asignado,

El oferente que para los items 2,32 a 2.35, aumento al
alcance de la aclividad y ofrezca por el mismo valor unitario
3 ofertado y la misma unidad de medida, incluir ia "Instalacién 15
y/o aplicacidn de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXS. R
obtendré el puntaje asignado.

TOTAL PUNTAJE MAXIO 50 PUNTOS

Nota 1; El puntaje total obtenido en este requerimisnto seré el valor tomado como puntaje del factor l&cnico
del oferente correspondiente para la presente contratacian.

Nota 2: Para certificar las ofertas adicionales para cada grupo de actividades y as| obtener ol respeclivo
puniaje, se debera dlligenciar el Formulario "OFERTA TECNICA ADICIONAL” de este apandice, el cual
sera verificado por el comité técnico evaluador.

Finalmante, los Items debidamente ofertados dentro de |a oferta técnica adicianal y aceplados por la Policia
Nacional medlante ta asignacian del puntaje, seran ejgcutados y pagados durante el contrato te acuerdo a
lo establecido en la oferta def oferente al cual se le ad|udique ef contrato.

c)  APOYO A LAINDUSTRIA NACIONAL (10 puntos)

Para |a verificacidn, evaluacidn y asignacion del puntaje de que frata este numeral, el proponente deberd
diligenciar y suscribir el formulario "APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” de aste apéndice, el cual se
entendera presentado bajo la gravedad de juramento.

De confarmidad con el ARTICULO 2.2.1.24.2.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTICULO 51 DEL
DECRETO 012 DE 2012, PARAGRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dara un incentivo a
fa contratacion publica para los bienes, sarvicios y oferenles nacionales o aquellos considerados nacionales
con Ia oeasion de fa existencia de un trato naclonal, por la tanto, a Entidad ha determinado |a siguiente
asignaclon de puntaje para las propuestas que s presenten en el dasarrollo dei proceso contractual.

a) Las ofertas preseniadas por proponentes nacianales y que involucren bienes y servicios 100%
naclonalgs, obtendran (10) puntos.

b} Las ofertas presentadas par proponentes nacionales y que Involucren bienes y servicios nacionales
supariores al 50% de los recursos y menor al 100% de estas, obtendran {6) puntos.
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¢} Las ofertas presentadas por proponenies nacionales y que involucren bienes y servicios da origen
nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendra (5) puntos.

d) Las ofertas presentadas por proponantes extranjeros y que Involucren bienes y servicios 100%
nacionales abtendran (4) punios,

¢) Las propussias presentadas por proponentes exiranjeros y gue Involucren bienes y serviclos
nacionales, superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos oblendran (3} puntos.

f) Las propuestas presenladas por propeonentes extranjeros y que involuoren bienes y servicios
nacionales de origen nacional Inferior al 50% de los recursos, obtendran {2) puntos.

La evaluaclén se hard en consideracion al porcentaje que diligencle en el FORMULARIO APQYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL del presente estudio previo.

El artlculo 5% del Decreto 019 de 2012 que modifica el paragrafo del arliculo 1 de la ley 816 de 2003,
sstablece que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquelios bienes y semvicics
originarios de los palses con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras ostatales
y de aquellos paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colomblanos se les concedera el
mismo {ratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

La acreditacion damostraclén de tal circunsiancia se hara en los términos que sefiale el reglamenta.

El arliculo 1 del Decreto 680 de 2021 que modifica parclaimente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. Del Decreto 1082
de 2015, define "Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse an Colombia, un servicio s
colombiano si ademas de ser prestado por una persona natural colombiana o par un residente en Colombia,
por una persona juridica constituida de conformidad con [a legisiacton colombiana © por un proponernie
plural conformado por estos o por estos y un extranjero con frato nacional, usa fos bienes nacicnales
relevantes definidos por la Entidad Estatal para fa prestacidn del servicio que sera objefo del Proceso de
Contratacion o vincuten el porcentaje minimo de personal colombiano segun carresponda.

En los contralos que no deban cumplirse en Colombia, que soan prestados an el sxtranferc y estén
somelidos a la legistacion colombiana, un servicio es colombiano si s preslado por una persona naturaf
colombiana o por un residente en Colombla, por una persona jurfdica constituida de canformidad con la
legisiacion colombiana o un proponente plural conformade por estos, sin que sea necesario ef uso de bienes
colombianos o la vincliacién de personal cofombiano,

Los exiranjeros con tralo nacional que participen en &l Proceso de Conlratacion de manera singular o
mediante fa conformacion de un proponente plural, podran definir en su oferta sf aplican la regla da origen
aqui prevists, o cualquiora de fas reglas de origen aplicables segtn el Acuerdo Comercial o la normativa
comunitaria que cormesponda. En aquellos casos en que no se indique en I3 oferle la regla de origen a
aplicar, la Entidad Estatal deberd evaluar la oferts de acuerdo con fa regla de origen aqui prevista.”

Considerando que el porcentaje aslgnado por la acreditacion de 1oa servicios tiene cardcter de comparacion
de propusstas, los formularios “APOYOD A LA INDUSTRIA NACIONAL' y “INDICACION DE TRATO
NACIONAL" de este apéndics, deberan prosentarse junto con |z oferta inicial,

E1 oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrd cambiar el origen de los
servicios al memento de |a entrega, salvo clreunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, estos debidamente
acreditados.
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Nombre dal funcionario que elabord ol Paquate: IT. Rober Alexander Monsaive Ruedas

Profesian: ingeniero Civil
Cargo: Jefe Grupo Bienss Raices CENOP (E)
Tarjeta y/o Matricula profesional: 161037-0568387 TLM

Fecha:_20/05/2021
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE POLICIA NAGIONAL

San Luls - Tolima, sclecoionar 2 facha.

Sefores.
POLICIA NACIONAL — ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL (CENOP)
Ciudad,

NUMERO
NO. DE CONSECUTIVO EN
CONTRATOS | RUP BEL CONTRATO QBJETO DEL Mayor o igual a
SUGERIDOS A EJECUTADO Y/O CONTRATO Valar en SMMLY 961,538 SMMLV
EVALUAR LIQUIDARO A (Cumple @ No Cumpls)
EVALUAR
1
2
3

El proponente:

Firma del representants legal det proponente

Nombre o razon social del oferente: Rilig=nciar el nembre comulshs el proponenls
Identificacion (NIT O C.C [0 C.E O): Clligenciar = identificacior det preponentes

Nombre Representants Legal: Diligenciar el nuinhre completo det rapresanianie ayAl
Identificacion (C.C O C.E. O) Lillnenciar ¢l dosumants de ideatificacion del repesonturle feaal
Direccion: [ilaenciar ia direceicn del provesdor

Teléfono: Dilienriar teléfonogs de conlacio del prevesdaor

Email; Diligaencar correo elecironico de pelilicaciones

Notai: Para consorcios y/o Uniones temporales, se recomienda para facilitar la evaluacion técnlea entregar
un formato diligenciado por cada uno de los integrantes.

Nota 2: Si los contratos acredilados fueron realizados bajo la modalldad de Consorcio o de Unidn Temporal,
s¢ tomara para la verlficacion, el porcentaje (%) de participacion en la ejacucion del contrato del oferente gue
haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal.

Nota 3: Para el caso de oferentas que cumplan el arlfculo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015
(modlficada y adicionado por el decreto 1860 del 2021) criterios diferenciales para emprendimlentos v
empresas de mujeres en el sislema de compras plblica, solo dlligenciaran las dos primeras filas del formato.

28S-FR-0004 Aprobacién: 01/03/2022
Version:9
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CLASIFICACION PROPONENTE EXTRANJERO,
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POLICIA NACIONAL

San Luls - Tolima, seizccionar la wohia

Sefiores,
POLICIA NACIONAL — ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL (CENOP)
Cludad.

Referencia: Clasificacién del proponente extranjero de Seleccién Abreviada de Menor cuantla,
Numero Dilienciar el nume-o del proceso cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAE INSTALACIONES ADSCRITAS A LA ESCUELA NACIONAL DE
ENTRENAMIENTO POLICIAL BG JAIME RAMIREZ GOMEZ — CENOP, Y A LAS DEMAS
UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO
SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

El suscrito declaro bajo gravedad de Juramento acorde a |a actividad comerclal desarroliada, o al objeto
social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades
comerciales proplas a cada actividad, especiafidad y grupo descrito en el pliego de condiclones
"Clasificaciéin en el Registro Unico de Proponentes”, asi

SEGMENTO FAMILIAS CLASES
Saamanto Famili= Clases

Autorizo a fa Direccion Administrativa y Financiera de |a Palicia Nacional para verificar la informacién
suminlstrada.

Atentamente,

Firma del representante legal del proponento
Nombre o razdn social del oferente: Diasnsiar of nombre comalata Jel srmiponenie
Idendificacion (NIT L2 C.C OO C.E O): Dillienciar i identiinngian a2l prooomante

Nombre Representante Legal: Dlliyensiar ol noole comnleio del repres nie el
Identificacion (C.C OO C.E. O) Mligencing ¢! ¢oc ionto do identilicacion col represoniants ol
2BS-FR-0004 Aprabacion: 01/03/2022

Version:9
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San Luls - Tolima, sulzccions & [ezhs

Sefores.
POLICIA NACIONAL — ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL {CENOP)
Ciudad,

Referencia: proceso de Seleccldn Abreviada de Menor cuantfa Namero Dilieicar U naiens del process
cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS [NSTALACIONES
ADSCRITAS A LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BG JAIME RAMIREZ
GOMEZ — CENOP, Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON
EJECUGION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FLOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE

El{los) suscrito(s) a saber: nNombire de represepian's: egal de 8 gocltiin, asonadinn, 201k
crnagrell, uninn femporal domiciliado en Diomici: di g pestona iimanls,, identificado con 03
die dentlicazian v ugas dn nypsdicion, quien abra en calidad de (representante |egal de ia sociedad, det
consoreio, de la unién temporal, o de 1a asociacion proponente, si se trata de persona juridica, caso en ol
cual debe Identificarse de manera completa dicha saciedad, consorcio, unién temporal, o asociacion,
indicando Instrumento de constitucion y haciendo mencidn a su reglstro en la camara de comercio del
domicilic de la persona juridiea), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluniad, que en caso de ser ¢l adjudicatarlo del proceso conlractual resultante del presenie estudio
previo me compromsto a presentar sl personal profesional ofrecido y entregar sus hojas de vida con toda
la documentacian requerida ef dia de la suscripcion del contrato y que estos cumplirén con los requlisitos
minimos exigldos en el presente estudio previo.

i b,

La verificacion al cumplimiento de Io antes descrite sera efsctuada por el supervisor del contrato, en ]
companente que corresponda,

El propenente;

Firma dsl representante legal del proponente
Nombre o razén social del oferenta: Ditoenciar el noiniie Sum al proporenty
Identificacién (NIT O C.C O C.E O): Diligsnciar la idantificicion dal arponcits

Nombrs Representanie Legal: liligencias al nonibie Comng
ldentiicacidn (C.C O C.E. O) Dilmeaniar ol dosiine

Dirgceidn: Dinenciar ks comoninn
Teléfono: linenain @i
Emall: Dlligoncing ooran ol

g, aroveaion
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL MANTENIMIENTO e

San Luis - Tolima, sabk=coionnr o oy

Senores.
POLICIA NACIONAL — ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO PCLICIAL (CENOP)
Ciudad.

Referencia: proceso de Seleccion Abreviada de Menor cuantla Nimero Diiligesic oy ol namero del 00
cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES
ADSCRITAS A LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BG JAIME RAMIREZ
GOMEZ - CENOP, Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON
EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE

El{los) suscrilo{s) a saber: [looime du raprosinianie ool g0 la sociecil sacingion. persong o idisa.
aosiso, wuon temsosal - domiciliade en Damicio < i sesepa firmanie,, [dentificado con Decurosntos
e lienlfieacion v aligar de shpisticion, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del
consorcio, de [a unidn temporal, o de la asociacién proponente, s| se trata de persona juridica, caso en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unidn ternporal, o asociacion,
indicando instrumento de constitucidn y haciendo mencién a su registro en |a camara de comercio del
damicllio de la persona juridica), quien en adelante se denominard el PROPONENTE, manifiesta{n) su
voluntad y compromisa de ejecutar el objeto del contrato resultanie del presente estudio previo conforme
a lo establecido en las ospecificaciones técnicas generales v especliicas de las actividades estimadas
para el proceso, asl como en lo contenldo en la ofarta técnica adicional suscrita para este procese
contractus|.

La verificacion al cumplimiento de fo antes descrito serd efectuada por el supervisar del contrato, en el
componente que carrespanda.

El proponenta:

Firma del representante |egal dei proponente

Nambre o razdén soclal del oferente: Diligonciar ¢l awinbre compiaie el nroRenanla
Identificacidn (NIT O C.C O C.E O); [Mbaenoiar laaentiiy 3
Nombre Representante Legal; 2:han e compléso dol ropresantanie anal
|dentificacion (C.C O C.E, O} [licenciar ai dociiiieiin ce idertilimmsgs Gel saprosentalio Jval
Direccidn: Diligancizr a direscion vul prayuedoer

Teléfona: Difgenaiar lekiiongs de contacto del proviodor

Email: Dilloanciar cegeo eluelionico 62 nobfic4ck:nes

2BS-FR-0004 Aprobacldn: 01/03/2022
Version:9
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

PROPUESTA ECONOMICA L
R ¢ POLICIA NACIONAL

A continuacion, se ilustra la forma en que los oferentes debardn presentar su oferta técnica y econamtica,
asi:

VIR UNIT OFERTADQ: Debard estar entre un rango 95% al 100% del VIUNIT LIMITE, para cada
actividad contemplada, en su defecto la propuesta sera rechazada.

VIR PARCIAL OFERTADO: serd igual al producta (CANT)*(WUNIT OFERTADO) para cada ftem.
SUBTOTAL CAPITULO: aquivalente a la sumatorla de todas las actividades de cada capitulo.

COSTOS DIRECTOS, sera equivalante a la suma de |os subtotales da cada uno de los capifulos de los
CUADRO PARA LA OFERTA ECONOMICA

ADMINISTRACION: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
IMPREVISTOS: equivalenle a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
UTILIDAD: equivalente a un porcentajs dei SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.

IVA SOBRE LA UTILIDAD: equivale al 19% de |a UTILIDAD

COSTO TOTAL: equivalente a la sumaloria de (ADMINISTRACION) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD) +
{IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTGS))

CUMPLE S| - NO: Eslas casillas serdn dillgenciadas por el comits evaluador econdmico verificara que
cada V! PARCIAL OFERTADO esté en el rango establecido por |a entidad.

Nota 1: ef comité evaluador econdmico designado por la unidad, efectuara como correcciones aritmeticas
las originadas por todas las operacionas arltméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA
ECONOMICA, que estén habilitadas Jurfdica y técnicamente.

Nota 2 se verificara que el VIR UNIT OFERTADO de |a propuesia se encuentre entre ef 95% y el 100%
del V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo contrario la propuesta se rechazara.

Nota 3: |a oferia que no oferte los costos indirectos {AlU), serd rechazada. (Es declr que no diligencla las
casillas correspandientes a los costos indirectos de la oferia gconomica)

Nota 4: 8l comité scanémico verificard que el COSTO TOTAL PROPUESTQ, no supere ¢l 100% del PEE
y que no asté por debalo de! 95% de esta. Asi pues, |as ofertas que superen sl valor total establecido en
el PEE o estén por debajo del 95% de este, serdn rechazadas,

Nota 5: el comité evaluador técnico, verificara que no se hayan modificado fa descripcion de ias
actividades. Asf mismo, el comité técnico verificara que na se hayan cambiado ia canlldad en los items a
ofertar, ni las unidades de medida, de preseniarse la situacldn ia propuesla serd rechazada. Por tal
motivo, las modificaciones generadas al formato propuesta econdmica sstablecido por la entidad
contratante seran responsabilidad del oferente.

Con la pressntacién de la propuesta, el contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades
que la Policla Nacional requiera.

NOTA: an concordancia con las instrucciones estipuladas en e formato 2BS-FR-0004, para la
presentacion de la propuesta economica los oferentes deberan diligenciar el formato Microsoft
Excel que correspanda dentro del proceso, ¥ entregarse an este misma tipo de archivo.
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POLICIA NACIONAL

OFERTA TECNICA ADICIONAL

San Luis - Tolima, selecciona: 1 (ocha,

Seftares.
FOLICIA NACIONAL — ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO FPOLICIAL (CENOP)
Ciudad.

Refarencia: proceso de Seleccldn Abreviada de Menar cuantia Némera ¢ agneier ol numero del pokeren
cuyo objelo es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES
ADSCRITAS A LA ESCUELA NAGIONAL DE ENTRENAMIENTO FOLIGIAL BG JAIME RAMIREZ
GOMEZ — CENOP, Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON
EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE

El{los) suscrito(s) a saber: Mo:-ire dol represznizins ‘agal de fa zocicded, asosaciin, usrsond e,
consarei, unién [eespornt - domiciliado en Domisio de & [virE0as timanle,, identificado con Documanios
da iweniicacion v luaar e eyvoadition, quien obra en calidad de {representante legal de |a sociedad, del
censorcio, de [a union temporal, o de la asoclaclén proponente, si se trata de persana Juridics, caso en e
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unién temporal, o asociacién,
indicando instrumento de canstitucion y haclendo mencion a su registro en la cdmara de comercio de!
demicifio de la persona Juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluntad de ofrecimiento y compromlse de ejecutar las caracterisiicas tecnicas adicionales como se
relagiona a continuacisdn.

ACTIVIDAD QUE OFERTO | 81 [NO
1
2
3

Los ftems ofertados y aceptados por la Paolicia Nacional mediante la asignacion del puntaje ai oierente al
cual se le adjudique el contrato, deberan ser gjecutados y faclurados durante el contrato, de acuerdo con
la establecido en a propuesta.

La verificacion al cumplimiento de lo antes descrito serd efectuada por el supervisor del contrato, en el
componente gue corresponda,

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: 1 ligenciar of nomilie complisto del proponents
Identificacién (NIT O C.C O C.EO) Cihgencinr la idensficacion del [praponeite

Nombre Representante Legal: Diliganciar & naibre compi2la dol representania logal
tdentificacion (C.C O C.E. O} Dilicaiciar ! documernis ca idzntificzaion dal represeniants legal
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS (@

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Tt Y=
“PROTLECION A LAINDUSTIIA HACIGHALIRCENTIVOS EN LA COMTHA I AGIGH PUOLIGA" POLICIA NACIONAL

San Luis - Tolima, locoonay o forhs

Senores.
POLICIA NACIONAL — ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL (CENCP)
Cludad,

Referencia: Apoyo a la Industria nacional del proceso de Seleccion Abreviada de Menor
cuantia, Numero !huorcins of v del orgocto cuyo objeto est MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA ESCUELA
NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BG JAIME RAMIREZ GOMEZ — CENOP, Y A
LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas
naturales yfo personas juridicas que represento o apodero que:

1. OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCION
NACIONAL, ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE
RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean prestados y
suministrados asl:

Marear (X) segun
carrespanda
Por Produccion Cuando es prestado y/o suministrado por un oferenle sig
Nacional colombiane o residente en Colombia
Para |os bienes y/o serviclos corraspandiantes a b .s' 2 i
empresas nacionales de paises que hacen parte de 'ebera allagar
Acuerdos o Tratados Internacionales celebrados con diligenciado el
Por Acuserdo © Colombla para compras astatales aplicablas a aste !onpulano
Tratado proceso de contratacion '"d[?ad?n de trato
Internacional o DEsNEND —
Principlo de sl
Reciprocldad Para los bienes y/o serviclos correspondlentes & Debera allegar
empresas nacionales de paises que aplican el Principio :jnligencigdo ol
de Raclpracidad ormulario
indicacion de (ralo
nacional
Porcentaje de los bienes y/o servicios de Certifico Puntaje determinado
acuerdec con el desarrollo del proceso Marear con (X) donde segun pliego de
contractual, corrasponda __condiciones
2BS-FR-0004 Aprobacidn: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS m
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APOYO A LAINDUSTRIA NACIONAL

“DAGTECCISN A LA INOLUSTRIA NACIGNAL INCENTIVOS EN La CONITIATAGION PUDLICA POLICIiA NACIDNAL
Igual at 100% a 10
>=50% y < 100% O 6
< 50% (| 5

Nota 1: los oferenles que ceriifiquen el cumplimienic de cualguiera de las situaciones y
condiciones exlgidas an el Numeral 1 dei presente oblendran |a asignacién puntos de acuerdo a
lo deserito en el literal ¢ de los "FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION”,

Nota 2: los oferentes que hayan dlligenciado el Numeral 1 del presente formulario, en
cualquiera de sus apartes, no deberan diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este formulario.

Nota 3: para la verificacidn y asignacién del punlaje de que trata el Numeral 1 de este
formulario, €l mlsmo se entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcitn y
presentacion junto con la propuesta.

2. OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE
NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean ejecutados asl:

Marear (X) _‘

segun
corresponda
Cuando Ia incorporacidn de bienes y/o sarvicios es
Por Componente | realizada madiante |a vinculacion de gersonas sig

Nacional naturales o juridicas que presten servicios
profesionales, {écnicos u aperativos

Cuando |a incorporacian de bienes y/o servicios es
realizada mediante |a vinculacién de personas sIO
nalurales o juridicas que presien servicios
profesionales, técnlcos U apsrativos extranjeras

En el Exterior

Porcentaje de los bienes ylo sorvicios de M acmmco : Punt]a jo
acuerdo con el desarrollc del proceso rear con (x) de'term nado
donde segun pliego de
contractual. corresponda condicionas
Igual al 100% | 4
>=50% y < 100% 0 3
< 80% O 2

Nota 1: |os oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y
condiciones exigidas en el Numeral 2 del presente formulario, oblendran |a asignacion puniaje
de acuerdo a lo descrito en el literal ¢ de los "FACTORES DE VERIFICACION Y
PONDERACION"

Nota 2: |a incorporacion de componenle colomblano puede ofrecer servicios profesionales,
técnicos y operativos, para esto Ullimo debera allegar el comprobante de afiliacién al Sistemna
General de Seguridad Social o copia de Contralos de Trabajo o Comprobante de |los Pagos de

2BS-FR-0004
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | s
"PROTEGCION A LA INDUSTRIA NACIONALINCENTIVOS TH LA CONTRATACION PUBLICA® POLICIA NACIONAL

Nomina. En todo caso, el componente nacional debe corresponder al porcentaje minimo aqui
exigido.

Nota 3: para la verificacion y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 2 de este

formulario, el mismo se enlendera prestado bajo |a gravedad da juramento con gu SUSCripcion y
presentacion junto con la propuesta.

El proponente:

Firma del representante legsl dal proponente

Nombre o razon social del oferente! Tilicciaiar = nombrs cormplelo el sreponcnie
identificacién (NIT O C.C O C.E O): Lilicenuiar a idenificacion del proponente

Nombre Representante Lagal: Dilicenciar <l noibre completo del repraseatante lsgal
Identificacion (C.C O C.E. O0) Dilinengiar el documento de ldentificacion daf repressnlante leaal
Direccion; Liligensiar ia diczecion et proveeoar

Teléfono: Dilinenciar leléionos de cantacio del provoedor

2BS-FR-0004 Aprobacion: 01/03/2022
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

INDICACION DE TRATO NACIONAL
NDICACION DE T NACIO POLICIA NACIONAL

San Luls - Tolima, ol nnas ety

Sefiores,
POLIGIA NACIONAL — ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL {CENQOP)
Ciudad.

Referencia! Indicacian de trato nacional Diligeniviar ol caroo 2 gesembaiian_para el proceso numero
Diliqencizs ¢t aumaro del proceso cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLIGIAL 8G
JAIME RAMIREZ GOMEZ — CENOP, Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU
JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE

En observancia a lo establecido en el Ariculo 2.2,1.2.4.1.2 dal Decreto 1082 de 2015, de conformidad
con ol Articulo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos de| Paragrafo del Articulo 1 de la Lay 816 de 2003,
modificado por &f Articulo 51 del Decreto 019 de 2012; para olergar puntaje come productor 100%
nacional se debera diligenclar por parte del Oferente el sigulente Anexo, discriminando la informacién
dependiando si es un Tralade o Acuerdo Internacional o si aplica el Principlo de Reciprocidad, asf;

PARA TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

En caso de haberse suscrito y se encuentro vigente Acuerdo o Tratado nternaclonal alguno aplicable al
presente praceso de contratacién, Indicar los siguientes datos:

|dantificacion o denominacion del Acuerdo o Tratado! Diligenciar iientificacion dal acuerdo.
Objeto del Tratado: Dilloenciar el objeto del balado

Ubicacion en el SECOP (Link): Dilicanci=r link de consulla

RECIPROCIDAD

En ausencla de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacionat en virtud del Princlpio de
Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedicion de la certificacion: sclesionar (ool do ox [pilicion,
Estado sobre el que se certifica: Dilivericiar esiada.
Ubicaclon en el SECOP (LINK): Diligenciar fink de consulia

Nota: eslos datos seran verificados por la Direceisn Administrativa y Financiara por medio de la Pagina
Web www.colombiacompra.gov.cg, teniendo en cuenta que conforme con el "Manual para el manejo de
los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion” Version M-MACFC-12 expedldo por la Agencia
Nacienal de Contratacion, la Entidad debe verificar |os contenidos sobre Trato Nacional ya que no en
lodos |os casos |os conoce.

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén sociat del oferente: Tiligaacizr =l nombre completo del proponents
Identificacion (NIT 0O C.C O C.E O0): Filigensiar s identificacion det praponente

Nombre Representante Legal: Diligeicar @l ot coinplem del represcatanis leyal
Identificacién (C.C O C.E. @) Diligenciar &t documenta de ldenlificacian del revresontanic logal

2BS-FR-0004 Agrobacidn: 01/03/2022
Version:9
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IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD Rl
{APLICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO) POLICIA NACIONAL

COMGO: 20S-FH.007 ¢ REALIZAR MANYENIMIENTD A INSTALACIONES POLICIALES
FECHA! 14.005.2021 ™
oy e IDENTIFICACION ESPECIFICA OE LA NECESIDAD -
- FOLICIA XACIONAL
CONTRATO PR XXXXR o, XX-KX-XKKXRR
ESPAGO RSICO Gkl
gg:cga'“‘ DONDESE DESCRPCIONDELA  |Aprobado por PO BIEHES RAICES
SIGLA = FRESENTA LA NECES!02D Comandante E3ngipstass disa=Tyintanra
N NECEB|DAD Unidac e X AT
UNIDAR fegta Bncotansl, Grujix Enuncine tlaraments &l Aanizers
Sstackin. Oubwslaciin, CAL -~ Y ORADD, NOM IR ¥ FocM A
+ ; 1Otk i, Baha, prablama SioN CONBECUTIVO BE | 0 o oo 1ip
b, Cusreia, Alismanis ST | wanecesoan A i
n,
FECHA DE ELABORACION, DDMMAA
NOMEBRL, GRADD Y RRMA DE
FUNCIONARIO QUE GENERA LA NECESIOAD | _. A — =it am ==
CRADD, NOMBRE Y RRMA DE. INRECTOR O
COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO Y/O = : ;
METROPOLITANA = - — . - —
En connlancis que 50 revwad ¥ 32use B iuliciud de 1as recesidades, oo CErcorcantd £aN0 19 95 mmiosad ¢n ¢
procadimlonlo 26S-FR.ON 11 "REALIZAR AWWWNTENWIENTO IMBTALACIONES HOLICIALES®
20maly deberd 22 preserlado ama ol Goopn d= Bivnes Roices de 10 unidad, deditimante Sremada, parg sy mudsian lmile, wabilidsd y
a W tns eembiosuty por GIRAR y s prezensar anmondadumaz
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RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES
{APLICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO) POLICIA NACIONAL
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RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTOC INSTALACIONES FOLICIALES
(APLICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

T
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FOLIC/A NACIONAL
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