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ESTUDIO PREVIO SIMPLIFICADO 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 
2015, El Centro de Atención al Sector Agropecuario del SENA Regional Santander, procede a efectuar estudio previo 
simplificado para contratar el siguiente servicio de consultoria:  
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.  

 
El SENA es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la 
función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, como lo establece la 
Ley 119 de 1994. 
 
De conformidad con el artículo 25 del Decreto 249 de 2004, los Centros de Formación son las dependencias 
responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la 
promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales en interacción 
con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores económicos. 
 
El artículo 27 del Decreto 249 de 2004, señala las funciones que deben desarrollar las subdirecciones de centro para 
planear, programar y ejecutar todos los procesos mencionados anteriormente, entre ellas “Administrar y ejecutar todos 
los procesos de contratación del Centro”. 
 
En el Plan de Desarrollo 2018–2022, se establecieron los lineamientos a seguir por la entidad para cumplir los 
objetivos nacionales, entre los cuales tenemos, pacto por la legalidad; pacto por el emprendimiento; pacto por la 
Equidad; pacto por sostenibilidad; Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; Pacto de Transformación digital; 
Pacto por la Calidad y Eficiencia de los Servicios Públicos; Pacto por los Recursos Minero-Energéticos; Pacto por la 
protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja. Pacto por la construcción de paz; 
Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos; Pacto por la Inclusión de todas las Personas con 
Discapacidad; Pacto de equidad para las Mujeres; Pacto de la Gestión Pública Efectiva. 
 
El SENA desde su Subsistema de Gestión Ambiental da manejo de manera sostenible sus aspectos e impactos 
significativos. En articulación con la Promesa de Valor del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, se 
compromete a: *La implementación de diferentes estrategias que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio 
climático. *El uso racional y eficientemente de los recursos naturales, primando el agua y la energía. *La optimización 
del uso de los materiales de formación, empleando en lo posible bienes y servicios amigables con el medio ambiente. 
*El control de las emisiones, los vertimientos y residuos generados al interior de la Entidad. *El fomento de la toma de 
conciencia por el respeto y protección del medio ambiente entre los aprendices, servidores públicos y contratistas que 
presten servicios a nombre de la entidad. 
 
El Centro de Atención al Sector Agropecuario – Sede Aguas Calientes, cuenta con un área de almacenamiento de 
residuos en la cual se albergan los residuos sólidos de forma temporal, sin embargo, esta área no cuenta con red de 
acueducto, alcantarillado, ni red eléctrica; a su vez, con el incremento de la generación de residuos, en el año 2016 se 
realizó la compra e instalación de una unidad móvil, la cual a la fecha se encuentra deteriorada y no tiene la capacidad 
suficiente para almacenar todos los residuos generados en la sede; por lo anterior se adecuó un espacio adicional, el 
cual se encuentra entechado, pero sin paredes, facilitando el acceso de aves carroñeras y vectores. Motivo por el cual, 
en la actualidad se está incumplimiento con la normatividad ambiental vigente.  
 
Con el fin de disminuir la significancia de los impactos ambientales ocasionados por el centro de formación en relación 
a la generación de residuos y para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2981 de 2013, se requiere realizar 
la construcción de un cuarto de almacenamiento temporal de residuos que cumpla con la normatividad ambiental 
vigente, que establece los requisitos mínimos que deben tener las unidades de almacenamiento de residuos sólidos. 
Para ello, es necesario en primera instancia realizar la elaboración de la ingeniería de detalle, la cual está conformada 
por el estudio de suelos, la elaboración de planos arquitectónicos, estructurales, topográficos, hidrosanitarios y 
eléctricos, así como también, elaboración del presupuesto y programación de obra. Esta documentación técnica es el 
insumo para dar cumplimiento a los requerimientos necesarios para la obtención de la licencia de construcción de este 
proyecto y posterior a esto, proceder a la construcción del cuarto de almacenamiento de residuos. 
 
Por lo descrito anteriormente, se hace necesario adelantar la contratación para la consultoría para estudios y diseños 
de planos para la construcción de un cuarto de almacenamiento temporal de residuos sólidos de un área de 42 m2 
para la sede aguas calientes del CASA del Sena Regional Santander. 
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De acuerdo a lo anterior, la Dirección Administrativa y Financiera realizó una distribución presupuestal de los recursos 
asignados por parte de la Dirección General mediante Resolución No. 1-0390 del 27 de marzo de 2020, asignándole al 
SENA CASA el presupuesto disponible para ejecución del servicio de consultoria ya mencionado. 
 
El presente mantenimiento se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del Centro de Formación, fila(s): 
1.500 VII modificación. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. 
 
Objeto: CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PLANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL 
CASA REGIONAL SANTANDER. 
 
Alcance del objeto: El presente proceso contractual, se adelanta con el ánimo de realizar la elaboración de la 
ingeniería de detalle, la cual está conformada por el estudio de suelos, la elaboración de planos arquitectónicos, 
estructurales, topográficos, hidrosanitarios y eléctricos, así como también, elaboración del presupuesto y programación 
de obra. Esta documentación técnica es el insumo para dar cumplimiento a los requerimientos necesarios para la 
obtención de la licencia de construcción de este proyecto y posterior a esto, proceder a la construcción del cuarto de 
almacenamiento de residuos. 
 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS  
 
Por tratarse de servicios relacionados con ingenieria podemos clasificarlos en los siguientes códigos del clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas, así: 
 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

medida  
Cantidad 

1 

Estudio de suelos para un área de 42 m2 (Exploración geotécnica y ensayos de campo y laboratorio que permitan 
determinar las propiedades geomecánicas del suelo donde se proyecta la nueva infraestructura. Estudio geotécnico que 
incluya todas las recomendaciones de diseño y detalles constructivos y que cumpla con lo establecido en el reglamento 
NSR-10). Entregar dos informes (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato Word y PDF. 

UND 1 

2 
Planos arquitectónicos para un área de 42 m2 (medidas y cotas, vista de perfil y planta). Entregar dos archivos (2) 
originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato .dwg y PDF. 

UND 1 

3 
Planos estructurales para un área de 42 m2 (Diseño y memorias de cálculo estructural en conformidad al reglamento 
NSR-10). Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato .dwg y PDF. 

UND 1 

4 
Planos topográficos para un área de 42 m2 (medidas, cotas, vista de perfil y planta, georreferenciación, linderos métricos 
colindantes y cuadro de áreas internas). Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en 
formato .dwg y PDF. 

UND 1 

5 
Planos hidrosanitarios para un área de 42 m2 (medidas y acotado, vista en perfil y planta, georreferenciación, linderos 
metricos colindantes, cuadro de áreas). Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en 
formato .dwg y PDF. 

UND 1 

6 
Planos eléctricos para un área de 42 m2 (medidas y acotado, vista en perfil y planta, georreferenciación de conformidad 
a la norma RETIE). Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato .dwg y PDF. 

UND 1 

7 
Presupuesto (especificaciones técnicas, cantidades de obra, Análisis de Precio Unitario de cada ítem y memorias 
técnicas de los materiales). Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato Excel y 
PDF. 

UND 1 

8 
Programación de obra – Programa detallado de trabajo (PDT) estimando 60 días para la fase de construcción. Entregar 
dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato Excel y PDF. 

UND 1 

 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Obligaciones Generales 
 
a) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los 

parámetros establecidos en el SENA. 
b) El contratista antes de iniciar con las actividades del contrato, deberá pasar por el área de SST y ambiental, para 

recibir la respectiva inducción. 
c) Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos apropiados para garantizar el 

desarrollo de la consultoría dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempo y costos. 
d) Prestar el servicio de consultoría, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás 

condiciones requeridas por la entidad en la invitación pública y el contrato. 
e) El contratista deberá entregar el área donde se efectúen las labores de la consultoría en las mismas o mejores 

condiciones que el SENA le entrega. 
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f) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que 
puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses 
legítimos del SENA. 

g) Prestar el servicio sin que implique modificación al plazo de ejecución, los elementos y/o servicio que resulten 
defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin 
costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos y/o el servicio, dentro 
del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el 
pago de las multas señaladas en el contrato.  

h) Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.  
i) El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos 

todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

j) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y 
contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez 
que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

k) El transporte, cargue, descargue de materiales, para realizar la consultoría, y las personas asignadas para el 
mismo, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del 
PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas 
en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.  

l) Presentar la factura de venta o cuenta de cobro al momento que la entidad lo exija para el pago y al momento de 
la entrega de los requisitos solicitados y cuando cumpla con los requisitos legales. 

m) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo. 
Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.  
 

Obligaciones Específicas 
 
n) Realizar visita al lugar del proyecto, la cual debe ser coordinada con el supervisor del contrato y de manera 

conjunta con un funcionario del Grupo de Infraestructura y Logistica de la Regional, en todo caso, la visita debe 
realizarse máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio. 

o) Recopilar durante la visita al lugar del proyecto, la información técnica que permita dar cumplimiento al alcance 
definido para el proyecto. 

p) El contratista deberá entregar, al supervisor de contrato, un informe detallado de las actividades ejecutadas, 
indicando los asuntos asignados y tramitados; así mismo, debe relacionar y entregar los archivos físicos y 
magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato. 

q) En las actividades de campo, el contratista debe dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de 
seguridad industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas protectoras, entre otros. 

r) El contratista deberá solicitar, obtener, analizar y complementar la información existente sobre planos de 
localización, de forma tal que guarden total armonía con las futuras existencias de infraestructura y/o aumento de 
la población. 

s) El contratista deberá revisar, estudiar y complementar de ser necesario los documentos e información en general 
suministrados por el SENA, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, 
permisos, resoluciones y demás requerimientos indispensables para el desarrollo normal del proyecto. De igual 
manera, es responsabilidad del proponente adquirir toda aquella información requerida para la ejecución del 
contrato. 

t) Para la elaboración de los diseños el contratista deberá cumplir lo establecido en el Decreto 2981 de 2013, que 
establece requisitos mínimos de unidades de almacenamiento de residuos sólidos, referente a acabados, 
sistemas de ventilación, entre otras disposiciones. 

u) Realizar el estudio de suelos, diseño y cálculo estructural en conformidad a la norma de sismo resistencia 
nacional NSR2010. 

v) El contratista se compromete a presentar dos (2) propuestas de diseño arquitectónico en formato anteproyecto 
para socializar y elegir una, a la cual se le harán los estudios complementarios. 

w) Realizar el diseño de los planos eléctricos en conformidad a la norma RETIE. 
x) Todos los diseños deben tener coordinación entre sí para lo cual se requiere que estos sean presentados en 

AutoCAD que permita corroborar y verificar la total concordancia de los mismos, los cuales serán revisados y 
aprobados por la supervisión asignado por el SENA. 

y) El contratista se compromete a entregar dos (2) copias originales en físico y dos (2) copias en medio magnético 
(formato PDF y Formato DWG para los planos) de todos los productos derivados de la presente consultoría 
(memorias de cálculo, diseño y planos) debidamente firmados y con el aval de la entidad, junto con un informe de 
ejecución y desarrollo de la consultoría con todos los diseños finalizados (Diseño arquitectónico, estructurales, 
topográfico, sanitarios y eléctricos). Adicional a esto el contratista se debe comprometer a realizar ajustes a los 
diseños si es del caso durante la ejecución de los trabajos de obra si se llegase a presentar algún inconveniente 
en sitio. 
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z) Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así 
como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los 
anteriores. 

 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 

Análisis de Mercado y elaboración del presupuesto: 

 
El análisis económico para establecer el presupuesto oficial se realizó a través de cotizaciones solicitadas en forma 
verbal o escrita y a través de la publicación de la solicitud de pre-cotización en la página web de la entidad y en la 
plataforma Secop II como solicitud de información a proveedores, estableciendo expresamente que ni la formulación 
de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u obligación por parte del SENA, pues no 
corresponden a un procedimiento de selección. 
 
Se presentaron ocho (8) pre-cotizaciones, realizando el siguiente cuadro comparativo:  
 

Item Descripción  
Unidad 

de 
medida  

Canti
dad 

Cotizac
iones  

Valor 
unitario 

IVA 
incluido 

Valor 
Promedio 

Unitario  con 
IVA 

Valor 
total con 

IVA 

Dipersi
ón 

Observaciones 

1 

Estudio de suelos para un área de 42 m2 (Exploración 
geotécnica y ensayos de campo y laboratorio que permitan 
determinar las propiedades geomecánicas del suelo donde 
se proyecta la nueva infraestructura. Estudio geotécnico 
que incluya todas las recomendaciones de diseño y detalles 
constructivos y que cumpla con lo establecido en el 
reglamento NSR-10). Entregar dos informes (2) originales 
con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato 
Word y PDF. 

UND 1 

P1 1.800.000 

1.700.000 1.700.000 10% 

Se desestima P4,P6,P7 Y P8 
teniendo en cuenta que los 
precios estan por encima de 
lo establecido en el mercado 
y se desestima P5 por estar 
por debajo del promedio 

P2 1.800.000 

P3 1.500.000 

P4 3.740.000 

P5 800.000 

P6 4.070.000 

P7 2.400.000 

P8 6.545.000 

2 

Planos arquitectónicos para un área de 42 m2 (medidas y 
cotas, vista de perfil y planta). Entregar dos archivos (2) 
originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en 
formato .dwg y PDF. 

UND 1 

P1 1.800.000 

1.730.000 1.730.000 13% 

Se desestima P4,P6 Y P8 
teniendo en cuenta que los 
precios estan por encima de 
lo establecido en el mercado 
y se desestima P5 por estar 
por debajo del promedio 

P2 1.400.000 

P3 1.800.000 

P4 2.550.000 

P5 800.000 

P6 3.300.000 

P7 1.920.000 

P8 11.305.000 

3 

Planos estructurales para un área de 42 m2 (Diseño y 
memorias de cálculo estructural en conformidad al 
reglamento NSR-10). Entregar dos (2) originales con 
firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato .dwg 
y PDF. 

UND 1 

P1 1.700.000 

1.500.000 1.500.000 13% 

Se desestima P4,P6,P7 Y P8 
teniendo en cuenta que los 
precios estan por encima de 
lo establecido en el mercado 
y se desestima P5 por estar 
por debajo del promedio 

P2 1.300.000 

P3 1.500.000 

P4 2.040.000 

P5 600.000 

P6 3.960.000 

P7 1.800.000 

P8 4.165.000 

4 

Planos topográficos para un área de 42 m2 (medidas, 
cotas, vista de perfil y planta, georreferenciación, linderos 
métricos colindantes y cuadro de áreas internas). Entregar 
dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del 
archivo en formato .dwg y PDF. 

UND 1 

P1 1.200.000 

1.066.667 1.066.667 23% 

Se desestima P4,P6,P7 Y P8 
teniendo en cuenta que los 
precios estan por encima de 
lo establecido en el mercado 
y se desestima P5 por estar 
por debajo del promedio 

P2 750.000 

P3 1.200.000 

P4 2.040.000 

P5 800.000 

P6 1.320.000 

P7 1.800.000 

P8 4.165.000 

5 

Planos hidrosanitarios para un área de 42 m2 (medidas y 
acotado, vista en perfil y planta, georreferenciación, 
linderos metricos colindantes, cuadro de áreas). Entregar 
dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del 
archivo en formato .dwg y PDF. 

UND 1 

P1 
 

820.000 820.000 12% 

En P1 no incluyeron precios 
para este item. Se desestima 
P6, P7 y P8 teniendo en 
cuenta que los precios están 
por encima del promedio 

P2 800.000 

P3 960.000 

P4 720.000 

P5 800.000 

P6 1.650.000 

P7 1.440.000 

P8 5.355.000 

6 

Planos eléctricos para un área de 42 m2 (medidas y 
acotado, vista en perfil y planta, georreferenciación de 
conformidad a la norma RETIE). Entregar dos (2) originales 
con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato 
.dwg y PDF. 

UND 1 

P1 
 

983.333 983.333 19% 

En P1 no incluyeron precios 
para este item. Se desestima 
P2, P6,P7 y P8 teniendo en 
cuenta precios del mercado. 

P2 650.000 

P3 1.200.000 

P4 850.000 

P5 900.000 

P6 1.650.000 

P7 1.440.000 

P8 5.355.000 

7 

Presupuesto (especificaciones técnicas, cantidades de 
obra, Análisis de Precio Unitario de cada ítem y memorias 
técnicas de los materiales). Entregar dos (2) originales con 
firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato Excel 
y PDF. 

UND 1 

P1 1.000.000 

958.000 958.000 17% 
Se dessetima P6, P7 y P8 
teniendo en cuenta precios 
del mercado 

P2 800.000 

P3 1.000.000 

P4 1.190.000 

P5 800.000 

P6 2.200.000 

P7 720.000 
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P8 4.760.000 

8 

Programación de obra – Programa detallado de trabajo 
(PDT) estimando 60 días para la fase de construcción. 
Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias 
digitales del archivo en formato Excel y PDF. 

UND 1 

P1 500.000 

620.000 620.000 29% 
Se dessetima P4, P6 y P8 
teniendo en cuenta precios 
del mercado 

P2 400.000 

P3 800.000 

P4 7.500.000 

P5 800.000 

P6 1.650.000 

P7 600.000 

P8 2.142.000 

Total 9.378.000   

 
El valor anterior fue el resultado del estudio de mercado efectuado por la entidad y elaborado con base en información 
suministrada por las empresas que atendieron al llamado, Daniel Vargas Amaya, Arias construcciones e ingeniería, 
Corpodemp, Ingecad Parts SAS, Topo construcciones SAS, Torres ING S.A.S, David Alfonso España Rodriguez y 
Grupo M&M Consultoria SAS. Las empresas tuvieron en cuenta un incremento por posibles variaciones de los precios 
(alza) conforme las leyes del mercado (oferta y la demanda), el valor del transporte, el valor de las pólizas y los costos 
asociados con la presentación de las ofertas. Este valor incluye el IVA, así como todos los gastos y costos en que 
incurra el contratista para la legalización y cumplimiento del contrato, pago de los impuestos y descuentos de ley a que 
haya lugar.  
 
Una vez realizado el cuadro comparativo, se procedió a realizar el análisis del mismo, se consolidaron los precios de 
las cotizaciones, realizándose un promedio de los valores allegados en las pre-cotizaciones, por lo que con tales 
valores unitarios se calculó el valor total del presupuesto oficial. 
 
Igualmente, corresponderá al Proponente la Responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato. 
 
Del análisis de mercado, se concluye que el valor estimado es de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL PESOS ($ 9.378.000) MCTE., incluido IVA e impuesto que genere el contrato, como valor total del 
contrato, y todos los costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación. 

Nota: El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley, y respecto de las cuales 
sea su obligación efectuar la retención, teniendo en cuenta que el contratista es o no responsable tributario, y de 
acuerdo al servicio o bien suministrado; tenemos Retención en la Fuente, IVA, Retención de IVA y Retención ICA, 
según aplique. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho 
ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella 
 

6. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS Y TÉCNICOS: Para la presente contratación se requiere que los 
proponentes cumplan con los siguientes requisitos jurídicos y técnicos así. 
 

 Carta de presentación de la propuesta 

 Certificado de existencia y representación legal de persona jurídica expedida por ente competente 

 Inscripción del registro mercantil personas naturales 

 Certificado antecedentes disciplinarios  

 Certificado antecedentes fiscales 

 Certificado de paz y salvo medidas correctivas 

 Certificación de cumplimiento de pago de aportes de seguridad social integral  

 Registro único tributario – RUT 

 Cumplimiento cuota de aprendices 

 Certificación bancaria 

 Experiencia del Proponente: La experiencia que se debe acreditar para participar en el presente proceso de 
selección de minima cuantia, será como mínimo uno (01) o dos (2) contratos ejecutados y terminados que 
cumplan con los siguientes requisitos: El objeto de los contratos debe estar relacionado con el objeto y alcance 
del proceso de servicios igual o similar al objeto contratado, es decir, elaboración de diseños y planos de cuarto 
de almacenamiento de residuos o similares de mayor alcance. Se encuentren ejecutados en un cien por ciento 
(100%) por el proponente. Como mínimo el contrato o la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 
setenta por ciento (70%) del presupuesto oficial definido para el presente proceso. 

 Personal mínimo requerido: El oferente deberá presentar con su oferta los documentos de un (01) profesional en 
ingeniería civil o arquitectura que acompañe el desarrollo del proceso con experiencia en diseño de planos 
arquitectónicos, estructurales, topográficos, estudio de suelos, elaboración de presupuestos, análisis de precios 
unitarios o afines de mínimo cuatro (4) años contados a partir de la expedición de la matricula profesional, 
adjuntar cedula de ciudadanía, Matricula profesional vigente, certificado de vigencia y antecedentes COPNIA o 
CPNAA, hoja de vida y experiencia certificada. 
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 Entrega de la copia de la autoevaluación de estándares mínimos según corresponda, teniendo en cuenta el 
número de trabajadores y nivel de riesgo, basados en la Resolución 312/2019. Aquellos oferentes que tengan un 
puntaje igual o inferior a 85% deberán entregar el respectivo plan de mejoramiento. 

 Adjuntar la certificación firmada por el Representante Legal y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
certificación de ARL, en donde conste la implementación y mantenimiento del SG-SST de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1072 de 2015. La expedición de la misma no podrá ser superior a un año. 

 Acreditar la vinculación laboral del encargado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para 
ello se deberá aportar prueba documental sumaria que certifique dicha relación comercial o laboral (Contrato de 
prestación de servicios, copia del contrato laboral, acta de designación u otro documento en el que se evidencie 
que el encargado de llevar el SG-SST tiene una relación laboral, contractual o comercial con el proponente). 
Adicionalmente deberá anexar el certificado del curso de las 50 horas de SST de la persona encargada de la 
implementación del SG-SST. Incluir la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo para los casos que aplique 
según los lineamientos de la Resolución 312 de 2019. 

 Para los oferentes independientes con afiliación voluntaria al sistema general de riesgos laborales que trata la 
sección 5 del capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, único reglamento del sector 
trabajo, que no están obligados a implementar los estándares mínimos establecidos en la Reslución 312 de 2019, 
para ello deberán anexar una carta certificando esta condición. 
 

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Por tratarse de un contrato inferior al 10% de la menor cuantía, de conformidad con el numeral 5 del artículo 2 de la ley 
1150 de 2007 y el artículo 274 de la ley 1450 de 2011 y en concordancia con los artículos 94 de la ley 1474 de 2011, 
2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 se contratará mediante una invitación pública en la modalidad 
de mínima cuantía, teniendo en cuenta como factor de selección además de los requisitos habilitantes, el menor precio 
de las propuestas. 
 
Una vez efectuada la apertura de las propuestas, La Entidad procederá a realizar el análisis jurídico y técnico de los 
documentos que las integran, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para participar y asignarles la 
respectiva habilitación. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo máximo de ejecución del contrato es de Cuarenta (45) Días calendarios, sin 
exceder del 10 de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro 
presupuestal, Garantía contractual aprobada), junto con la respectiva acta de inicio suscrita entre supervisor y 
contratista. 
 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato será en la Sede Aguas Calientes ubicada el Km 49 vía 
al mar Municipio de El Playón, Santander. 

 
10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN: Los bienes 
adquiridos se pagarán con recursos del presupuesto del Centro de Atención al Sector Agropecuario SENA Regional 
Santander, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 6220 del 02 de abril de 2020, expedido 
por la Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del Sena Regional Santander, por valor de $9.380.000.  

 
11. FORMA DE PAGO: EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato, previa certificación del 
supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura 
o cuenta de cobra del objeto del presente contrato, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de satisfacción del 
SENA, con el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales, además, de los aportes al sistema general de 
seguridad social en pensión y en salud e igualmente las constancias expedidas por las entidades respectivas en las 
cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad social y 
parafiscales. El CONTRATISTA debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde 
EL SENA consignará el pago. 
 
Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar 
retención alguna. 
 
Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago establecida por EL SENA. 

 
12. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO 
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Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la propuesta por parte del contratista y consecuentemente, 
están diseñados para establecer y mantener la ecuación del equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 
80 de 1.993. 
 
Para el garantizar las obligaciones derivadas del contrato, El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor 
del Centro de Atención al Sector Agropecuario SENA Regional Santander, NIT. 899.999.034-1, como mecanismo de 
cobertura del riesgo, una garantía que podrá consistir en contrato de seguro contenido en una póliza, Patrimonio 
autónomo, Garantía bancaria y expedidas en el exterior solo en el caso que las personas naturales o jurídicas sean 
extranjeras y no tengan domicilio o sucursal en Colombia. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato y requerirá ser aprobada por el SENA Regional Santander. La 
garantía deberá cumplir los siguientes amparos: 
 

 De cumplimiento del Contrato: Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y 
sanciones, la cual será equivalente al 10% del valor total del contrato, vigente por el término de ejecución del 
contrato y un (1) año más, contados a partir de la expedición de la garantía única.  

 

 Calidad del servicio: Por el 30% del valor del contrato con una vigencia igual al término de duración del contrato y 
dos (02) años más.  

 
Restablecimiento o Ampliación: En el evento de una reclamación por parte de la entidad que afecte el valor de las 
coberturas en las garantías pactadas, el contratista deberá garantizar el restablecimiento de los valores y coberturas 
garantizadas. Igualmente, y en caso de realizar prorrogas o adición al mismo, el contratista a su costa deberá ampliar 
las garantías en la proporción correspondiente. 
 
En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 
13. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del contrato estará a cargo de: Luz de Alba Ortega Achury, Funcionaria del CASA, siendo su 
responsabilidad cualquier acción u omisión en el ejercicio de sus funciones que cause perjuicios a la entidad, debiendo 
informar al ordenador del gasto, oportunamente cualquier irregularidad, con el fin de que se hagan efectivas las 
cláusulas respectivas. El funcionario designado deberá cumplir con las obligaciones propias de la supervisión, 
conforme a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, además de las contenidas en la Resolución N° 0202 de 2014. Así 
mismo, deberá proyectar el Acta de liquidación (si es del caso), previa presentación del informe final de supervisión. 
 
El Contratista debe acatar las indicaciones que le imparta por escrito, el supervisor. No obstante, si el contratista no 
está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito supervisor con copia a la entidad, antes de proceder a 
ejecutar las indicaciones. En caso contrario, responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas 
indicaciones se derivan perjuicios para el SENA.  
  
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier indicación escrita del supervisor, éste le notificará por escrito 
sobre el incumplimiento de dicha indicación, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días, el supervisor comunicará 
dicha situación al Subdirector del CASA para que este tome las medidas que considere necesarias.  
  
El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, en desarrollo de las 
actividades surtidas con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
Dada en Bucaramanga, a los 03 días del mes de abril de 2020. 
 
 
 

 

 
LEONARDO HERNANDEZ SILVA 

Subdirector Centro de Atención al Sector Agropecuario  
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