PRESUPUESTO OFICIAL

Teniendo en cuenta las normas de contratación y los precios del mercado, se elabora el siguiente presupuesto para el contrato: **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO -CESAR.**

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1,00	**PRELIMINARES**				**$ 1.967.725,31**
1.1	LIMPIEZA CON EQUIPOS DE PRESION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	M2	240,50	$ 8.181,81	$ 1.967.725,31
2,00	**REPARACIONES**				**$ 2.428.311,17**
2.1	REPARACION DE MACHONES EN CCTO DE 3000 PSI, DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO DE (0.30x0.30) L= 0.70MT	UND	4,00	$ 96.773,49	$ 387.093,96
2.2	REPARACION ALFAJIA DE AMARRE MURO CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO DE 3000 PSI (0.10x0.30) INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	11,00	$ 88.568,83	$ 974.257,13
2.3	REPARACION Y REFORZAMIENTO DE MALLA CONTRA IMPACTO EXISTENTE	M2	6,00	$ 177.826,68	$ 1.066.960,08
3,00	**PISOS**				**$ 4.863.081,00**
3.1	RETIRO Y DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE	M2	60,00	$ 4.781,45	$ 286.887,00
3.2	PISO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD, ALTO TRAFICO TIPO CORONA O SIMILAR.	M2	60,00	$ 76.269,90	$ 4.576.194,00
4,00	**ACABADOS**				**$ 18.728.236,00**
4.1	RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE ALTO TRAFICO TIPO 1 PARA PISOS Y CANCHA POLIFUNCIONAL	M2	420,55	$ 30.494,63	$ 12.824.516,65
4.2	LINEA DEMARCACION CONTINUA PINTURA TRAFICO TIPO 1 A=.07, INCL. MANO DE OBRA.	ML	225,00	$ 10.176,52	$ 2.289.717,00
4.3		M2	245,00	$ 14.751,03	$ 3.614.002,35
	COSTO TOTAL DIRECTO DE LA OBRA				**$ 27.987.353,47**
	ADMINISTRACION			**24%**	**$ 6.716.964,83**
	IMPREVISTO			**1%**	**$ 279.873,53**
	UTILIDAD			**5%**	**$ 1.399.367,67**
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO DIRECTO+INDIRECTOS				**$ 36.383.560,00**

El valor estimado del contrato es de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($36.383.560)** todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

El presente presupuesto se elabora en el mes de mayo del 2024.

ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO
Secretario de Infraestructura y Obras

Proyectó:	**ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO** - Secretario de Infraestructura y Obras	
Revisó:	**ROBERTO CARLOS AMARA RESTREPO** - Secretario de Infraestructura y Obras	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		