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1. Datos Generales

Tipo de presupuesto asignade [Recursos propios ‘
Proyecto o necesidad que se [Fortalecimientoy apoyo a los procesos de planeacion en
incluyéen el Plan de Desarrollo: el departamento de Caldas. '
Codigo BPID 2024-17000-0050 g
Codigo BPIN 2023003170082

2. Datos de la Contratacion
Fecha de radicacion del estudio [Mayo 15 de 2024

ISecretario de DespachoCARLOS ANDERSON GARCIA GUERRERO -

responsable: SECRETARIO DE PLANEACION
Modalidad de contratacidon Contratacion directa |
'Tipo de contrato: Prestacion de servicios Profesionales |

De conformidad con lo previsto en los numerales 7° y 12° del articuio 25 de la Ley 80 de
1993, en concordancia con lo reguiado por la Ley 1150 de 2007, asi como en aplicacién del
articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto tinico
reglamentario del sector administrativo de planeacién nacional”’, se procede a suscribir &l
estudio previo necesario para la celebracion de un contrato.

1. Descripcion de [a necesidad r

La Secretaria de Planeacion del departamento de Caldas es una dependencia fundamental
para el progreso y desarrollo sostenible de la regién, desempefiando roles cruciales que van
mas alla de la mera gestion administrativa. Su importancia se manifiesta en varias areas
estratégicas que contribuyen directamente a la construccion de un futuro prospero y
equitativo para la comunidad caldense.

La Secretaria cumple la esencial tarea de asescrar al gobierno departamental,
proporcionando conocimientos especializados y perspectivas clave para la toma de
decisiones. Esta labor se realiza en un ambiente de concertacion, coordinacion y articulacion
con todos los actores y gestores de desarrollo en la region. La capacidad de construir
consensos y fomentar la participacion de diversos sectores de la sociedad asegura que las
politicas y planes de desarrollo reflejen las necesidades reales de la poblacion.

Ademas, juega un papel crucial en la evaluacion continua de la gestién y resultados de los
planes y programas de desarrollo e inversién en el departamento. Este componente es
esencial para garantizar que las esfrategias implementadas estén cumpliendo con sus
objetivos, y en caso contrario, permite realizar ajustes o replanteamientos necesarios. La
evaluacion constante contribuye a la adaptabilidad y mejora continua, elementos esenciales
para un desarrolio sostenible a largo plazo.

La Secretaria de Planeacion del departamento de Caldas se posiciona como un actor
estratégico clave en la construccién del futuro de la regién. Su capacidad para asesorar,
articular, mejorar la eficiencia y evaluar resultados demuestra su impacto directo en el
bienestar y progreso de la comunidad caldense. Es a través sus funciones diligentes y
proactivas que se construyen cimientos sélidos para un desarrollo sostenible y equitativo en
Caldas.
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Es asi como el proyecto formulado para el afio 2024 denominado Fortalecimiento al
direccionamiento estratégico y de planeacién orientado a resultados en el Departamental,
sector de fortalecimiento institucional se encuentra enmarcado el programa “Transparencia
y efectividad de resultados” cuyo objetivo es mejorar las capacidades de gestion y ejecucion
de los entes territoriales. Que se tiene el proyecto: (617800) - Cddigo BPID 2023003170082
Sector: 1.1. - Fortalecimiento Institucional. Programa: 1.1.1. - Transparencia y Efectividad de
Resultados. Subprograma: 1.1.1.3. - Fortalecimiento de la gestion publica departamental y
municipal, cuya actividad para el presente contrato se enfocara en el fortalecimiento a la
estructuracion, viabilizacion y seguimiento a los proyectos de inversién y estratégicos
priorizados por el departamento

En el afio 2020 desde el gobierno nacional se impulsa el cambio en el Sistema General de
Regalias, desde la ley 2056 de 2020 se [e da la autonomia en la aprobacién de los proyectos
financiados por esta fuente de recursos a las entidades territoriales; antes del 2020 quien
aprobaba era el Departamento Nacional de Planeacion - DNP y recafa la responsabilidad
sobre esta entidad; ahora, a partir de esa ley 20586, la responsabilidad recae en las entidades
territoriales, lo que requiere mayor responsabilidad los gobiernos departamentales. A partir
de esta premisa se crea el equipo viabilizador de proyectos inversién del SGR y desde el
2021 la Secretaria de Planeacién cred la Estrategia Caldas Futuro, un Equipo de
estructuraciéon y Viabilizacién de proyectos de inversion, con un amplio grupo
interdisciplinario con mas de 40 especialidades.

Esta estrategia nace a partir de la necesidad que tienen el departamento de gestionar los
recursos de Regalias con el fin de mantener el plan de inversiones, no solo por esta fuente
de recursos sino también otras como los recursos propios de inversion, ademas del apoyo
gue desde la Secretaria de Planeacion se brinda a los municipios que lo requieran con base
en el principio de coordinaciéon y colaboracion que le asiste a los entes del estado, de donde
surge como prioridad tener un Equipo Viabilizador que revise muy bien los proyectos que se
aprueben por las distintas fuentes de recursos, en especial los de SGR, tanto desde el
componente técnico, como juridico y metodolégico.

Ademas del equipo viabilizador y conforme a la dinamica del mismo aplicando el principio
de economia en cuanto a la ejecucion de las obras contempladas en [as herramienta de
planeacién del ente territorial prioritarias y necesarias para la comunidad caldense se toma
la decisién de conformar un equipo ya no solo viabilizador sino que ademas se estructuren
los proyectos en sus estudios y disefios hasta llegas a la fase lll de los mismos, para su
posterior viabilizacién por el equipo conformado para ello.

Valores agregados que ha representado el contar con un equipo estructurador y
viabilizador de proyectos de inversion en el departamento de Caldas:

» Salvaguardar la responsabilidad frente a lo establecido en la ley 2056 de 2020. Por
medio de la cual se regula todo lo concerniente al SGR.

e (enerar ahorros en la ejecucion de recursos frente a contrataciones de estudios vy
disefios para las diferentes obras que impliguen estudios y disefos, ademas en
tiempos.

o Poder prestar apoyo en la ejecucidon de proyectos de inversion a los distintos
municipios del departamento que asi lo requieran ante la Secretaria de Planeacion,
teniendo muy presente que los recursos son escasos en estos entes territoriales,
ademas del personal idéneo para ello, atendiendo al principio de coordinacion y
colaboracion entre las entidades del estado, maxime alos de nuestro departamento,
donde se deben satisfacer las necesidades de toda la poblacion.
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» Oftro valor agregado de gran relevancia de contar con estos equipos, estructurador y
viabilizador, es el relacionado con la actualizacion de estudios vy disefios ya
elaborados pero que han perdido vigencia en el tiempo y requieren de ajustes en sus
diversos componentes, labor gue se ejecuta a traves de los profesionales del equipo.
Entre otros.

Desde la administracion departamental con la gestion del equipo estructurador y
viabilizador de proyectos de inversién se ha logrado: ,

Este equipo multidisciplinario, viabilizador y estructurador de proyectos, ha acompafado la
estructuracion y/o ajustes de estudios y disefios, la ejecucion y entrega de aproximadamente
165 iniciativas de sectores como agricultura, deporte, cultura, desarrollo social, salud, medio
ambiente, vivienda, entre otros. Asi mismo, se encuentra trabajando actualmente en las
aprobaciones de iniciativas estratégicas para fortalecer y agilizar la ejecucién de otras de las
propuestas mas anheladas por los caldenses, son 165 iniciativas apoyadas y gestionadas
por el equipo en donde se realizd la elaboracién y/o actualizacién de estudios y disefios 43
proyectos se encuentran en ejecucion, 31 proyectos ejecutados y con entrega de obra, 14
proyectos con viabilidad tecnica y financiera, 3 proyectos en proceso de viabilidad, 17
proyectos con estudios y disefios en fase lil, 31 proyectos contindian en estructuracion y 26
proyectos apoyados a otras entidades o secretarias . A continuacion, se mencionan algunos
logros obtenidos:

+ Estudios, disefios y viabilizacion técnica del Centro de Desarrollo Minero-Ambiental y
Empresarial de Marmato, aportando al acceso a la educacion de calidad en el
Occidente Caldense.

» Estudios, disefios y viabilizacion técnica de 1.064 viviendas del programa Mil
Viviendas en 16 municipios. [

» Estudios, disefios, viabilizacion tecnica y construccion de tres Centros de Desarrollo
Infantil y cuatro Centros Dia para la Atencién del Adulto Mayor, fortaleciendo la
infraestructura social del departamento.

o [Estudios, disefios, viabilizacién técnica en proyectos de infraestructura vial como el
Mejoramiento Vial Central San Lorenzo (1 km), en proceso de contratacion como el
Mejoramiento Vial Salamina Pacora (3 km) Sitio critico lavaderos. Y proyectos en
ejecucién como la Via Berlin - Florencia (7,5km), el Mejoramiento Vial Salamina
Pacora (5km) y la Via La Arma - La Pintada (3km). Todos estos tramos viales
aportaran en la conectividad de nuestro departamento.

La Estrategia Caldas Futuro esta comprometida con la conservacion y preservacion de los
recursos naturales; para cada uno de sus proyectos se identifica, se valora y se da
seguimiento de todos los impactos ambientales gue se puedan derivar de los mismos, donde
se establecen medidas, acciones de prevencién, mitigacién y compensacion de las
alteraciones adversas a los recursos naturales,

La sostenibilidad es una decisién, y para la estructuracion de un proyecto iniciamos desde
su correcta implantacion en el sitio, revisando la localizacidon desde un enfoque técnico,
geografico y juridico, conceptuando sobre sus areas, linderos, estado juridico y c?alquier
otra situacidn que deba ser advertida con anterioridad.

Se han desarrollado estrategias de construccién sostenible, propendiendo por el uso
eficiente de los recursos como el agua y la energia, implementando medidas pasivas como
el emplazamiento de las edificaciones validando el clima y la orientacion del sol, asi mismo,
revisando la topografia y reduciendo los movimientos de tierra que se deben generar.
mitigando los impactos en el paisaje y en la naturaleza; adicionalmente se han disefiado
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sistemas de recoleccién de aguas lluvias para la recirculacion de agua a las baterias
sanitarias y pocetas en algunos de los proyectos.

Cabe resaltar que el trabajo y la constancia del equipo ha tenido un impacto social en las
necesidades mas sentidas del departamento, la generacion de empleo, la mejora en la
calidad de vida de nuestros agricultores facilitando el transporte de los productos, mejora en
productjvidad, rentabilidad, acceso a vivienda digna y agua potable, proyectos que

transforman las vidas de las personas, este sera el legado del Equipo y la Estrategia Caldas
Futuro.

A continuacion se detallan los proyectos ejecutados:

]
1|DESARROLLO SOCIAL  [RISARALDA CENTRO DIA - RISARALDA $ 17520 % 1.223|
2|DESARROLLO SGCIAL  |LA DORADA CENTRO DIA - LA DORADA 5 1.203] ¢
3|DESARROLLO SOCIAL  [MARQUETALIA CENTRO DIA - MARQUETALIA 3 2.400| & 1,600
4|INFRAESTRUCTURA AGUADAS PUNTO CRITICO K10+700 P-A (LA BLANQUITA) - 1146 3 1.146
5|INFRAESTRUCTURA MARQUETALIA PUNTO CRITICO K17+500 MANZANARES - MARQUETALIA| 37| & 397
6|INFRAESTRUCTURA SALAMINA PUNTO CRITICO K2+500 SALAMINA - LA MERCED 5 512 ¢ 532 1‘
7|INFRAESTRUCTURA ARANZAZU PUNTO CRITICO K10+100 ARANZAZU - SALAMINA 5 615 $ 615
8|INFRAESTRUCTURA RISARALDA PUNTO CRITICO K17+700 ASIA - LAS MARGARITAS 3 7461 ¢ 746
9| INFRAESTRUCTURA RISARALDA PUNTO CRITICO K8+500 ASIA-LAS MARGARITAS {CHINCH| $ 118] $ 118

10|INFRAESTRUCTURA SALAMINA VIAS PERIMETRALES PARQUE SALAMINA ETAPA II g 243 § 343
11{INFRAESTRUCTURA SALAMINA PUNTO CRITICO ACCESO A SALAMINA 4 4.340| § 4.340
12|INFRAESTRUCTURA VILLAMARIA CALZADA DE ENTRADA A VILLAMARIA - CUARTO CARRIL (| & 1390] ¢ 1.390
13/INFRAESTRUCTURA MANZANARES PUNTO CRITICO K11+600 PM (BUENAVISTA) $ 11428 1.142
14|INFRAESTRUCTURA VILLAMARIA PUNTO CRITICO K4+780 CORREDOR VERDE (Obras de Mit| ¢ 460 $
15| AGRICULTURA ANSERMA CENTVRAL GE BENEFICIO ANIMAL ANSERMA 4 72| 72
18|AGRICULTURA SAMANA CENTRAL DE BENEFICIO ANIMAL SAMANA 3 129 g 126
17|AGRICULTURA PACORA CENTRAL DE BENEFICIQ ANIMAL PACORA 3 66| S g6
18|AGRICULTURA NORCASIA CENTRAL DE BENEFICIO ANIMALNCRCASIA 5 333_r 3 332
15|AGRICULTURA ARANZAZU CENTRAL DE BENEFICIO ANIMAL ARANZAZU |5 26| $ 266
20|AGRICULTURA MARQUETALIA CENTRAL DE BENEFICIO ANIVIAL MARQUETALIA [ HET} $ 126
21|AGRICULTURA MANZANARES CENTRAL DE BENEFICIO ANIMAL MANZANARES 4 178] & 178
22|DEPORTE PACORA CUBIERTA AUTOPORTANTE SAN BARTOLOME PACORA | ¢ 178 | 3 178
23|DEPORTE PALESTINA LUMINARIAS CANCHA SANTAGUEDA ' $ 366 | S 368
24| DEPORTE PALESTINA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL COLISEQ ARAUCA: $ 26| 8 216
25|DEPORTE AGUADAS MANTENIMIENTO ¥ ADECUACION POLIDEPORTIVO AGU/ $ 150 | § 150
26|DEPQRTE MARQUETALIA CANCHA SINTETICA MARQUETALIA }L g 1360 | ¢ 1.360
27|DEPORTE MARQUETALIA CANCHA SINTETICA MARQUETALIA FASE Il 5 1.450 | & 1.450
| 28| DEPORTE SUPIA MANTENIMIENTO PISTA DE BMX SUPIA $ 250 | $ 250
29| DEPORTE FILADELFIA ADECUACION ILUMINACION CANCHA FILADELFIA S 348 | 5 348
30| DEPQRTE SAMANA CUBIERTA AUTOPORTANTE POLIDEPORTIVO SAN DIEGO ¢ § 650 | $ 650
[ 31|DEPORTE MANIZALES ADECUACION PLACA DEPORTIVA SAN FERMIN MANIZALE ¢ 269 | % 269
: TOTAL s 23.080 | $ 19.988

Proyectos en ejecucion:
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1 |DESARROLLO SOCIAL iS»‘«rv‘IANA CENTRD DE DESARROLLO INFANTIL- SAMANA S 3190 | S 1.341
| 2 |DESARROLLO SOCIAL ISALAMINA CENTRO DIA SAN FELIX - SALAMINA $ 1203 | S 1.083
[ 3 |DESARROLLO SOCIAL [NEIRA CENTRO DE DESARRCLLO INFANTIL - NEIRA $ 2.655 |8 1.337
4  |PROYECTO TRANSYERSAL |SUPIA CULTIVARTE - SUPIA ] 7705
5 |PROYECTO TRANSVERSAL |LA MERCED ADECUACIONES COLISEQ CUBIERTO LA MERCED 5 635 |5 635
& |PROYECTO TRANSVERSAL ?PACORA ALBERGUE ANIMAL DE PACORA ] 3985 300
7 |VIVIENDA |SAMANA SAMANA VILLA SALOME (98 VIVIENDAS) $ 7.69% | % 1,398
8 |VIVIENDA |MARQUETALIA MARQUETALIA (B VIVIENDAS) S 6487 |5 277
9 |VIVIENDA |PACORA PACORA 10D VIVIENDAS) 5 7.953 |5 2.726
10 [VIVIENDA [SALAMINA SALAMINA [16 VIVIENDAS) $ 1.276 | 3 555
| 11 |[vivienoa VITERBO VITERBO (90 VIVIENDAS) s 7.053 | 5 1941
| 12 |viviEnDa [CHINCHINA CHINCHINA (100 VIVIENDAS) 5 8.702 | & 3283 f
| 13 |viviEnDA |FILADELFIA FILADELFIA (88 VIVIENDAS) 5 7.625 [ % 3.611
L 14 |VIVIENDA ‘lMARMATD MARMATO [12 VIVIENDAS) 4 1076 | $ 492
[ 15 |VIVIENDA jDALEanA PALESTINA {100 VIVIENDAS) $ 8.604 | 5 4104
16 |VIVIENDA AGUADAS AGUADAS (70 VIVIENDAS) s 5911 |5 2873
| 17 |vIVIENDA VICTORIA VICTORIA [50 VIVIENDAS) $ 5281 | 2.462
{ 18 |VIVIENDA MNEIRA NEIRA (32 VIVIENDAS) S 3.169 | 3 1.313
19 [VIVIENDA BELALCAZAR BELALCAZAR {84 VIVIENDAS) S 7.380 | § 3.447
20 |[VIVIENDA SAMANA SAMANA - VALENCIA {42 VIVIENDAS} $ 3.337 |35 1724
21 |[VIVIENDA RIOSUCIO RICSUCIO (80 VIVIENDAS) s 7.227 |5 3.283
22 |[VIVIENDA MANIZALES RESERVA DE SANTA MARIA (APOYO) ] 5874 | % 5.874
23 |INFRAESTRUCTURA RIOSUCIO VIA RIQSUCIO - JARDIN (3,5 KM - K5+536 al K9+040) s 30000 | $
VIAS D VANAMIENTO BERLIN - FLORENCIA 3
24 |INFRAESTRUCTURA SAMANA t}!?f+§;0H;i;?+EJ}1 EHTR.BERLIN- FLORENSIA S, 15 kv 5 10.000 | $ 16.000
I5 |INFRAESTRUCTURA SAMANA \lfiEEDH:TTi tf?'?;';ENTO BERLIN - FLORENCIA 7.50 km s 20.000 | § S
Tﬁ INFRAESTRUCTURA NEIRA TRAMO VIAL NEIRA- EL DESCANSO MAGALLANES (2 Km) 5 3.330 (8 3.330
| 27 |INFRAESTRUCTURA ARANZAZU PUNTO CRITICO K10+700 ARAMZAZL) - SALAMINA 5 3.168 | % 3,168
| 28 |INFRAESTRUCTURA FILADELFIA PUNTO CRITICD K1+700 VARSOVIA - FILADELFIA ] 2.584 [ § 2.584
29 |INFRAESTRUCTURA PACORA TRAMO VIALSALAMINA - PACORA (5€m) 5 18571 |5 15.571
30 |[INFRAESTRUCTURA AGUADAS VIA ARMA - LA PINTADA s 5.809 | 5 5.809 |
| 31 |INFRAESTRUCTURA SALAMINA VIAS PERIMETRALES PARCIUE SAN FELIX S 2088 | § 2.098
32 |PROYECTO SATELITE MANIZALES PASAJE GOBERNACION - PUNTO DE INFCRMACION TURISTICA | $ 40 |5 40
| 33 |DESARROLLOECONOMICO |MARMATO CENTRO DE DESARROLLO MINERD AMBIENTAL - MARMATO | § 2131 |% 2131
| 34 |DESARROLLO ECONDMICO |LA DORADA MALECON DE LA DORADA - URBANISMO 5 11.500 | § 10,500
| 35 |DESARROLLO ECONOMICO LA DORADA :f’:;g\?;iipﬁﬁgi&?{;}owM'Z’E‘C'DN PEOBRAS DE s 19.000 | $ -
36 |AGRICULTURA PALESTINA CENTRAL DE BENEFICIO ANIMAL PALESTINA s 363 (8 363
37 |AGRICULTURA SALAMINA CENTRAL DE BENEFICIO ANIMAL SALAMINA s 469 [ S 463
38 |AGRICULTURA AGUADAS CENTRAL DE BENEFICIO ANIMAL AGUADAS $ 503 |8 503
39 |AGRICULTURA LA MERCED CENTRAL OF BENEFICIO ANIMAL LA MERCED $ 305§ 305
| 40 |DEPORTE MARLILANDA CANCHA DE TEJO CUBIERTA MARULANDA 5 665 |5 400
| a1 |oepoRTE CHINCHINA CENTRO INTERNACIONAL DE AGUAS ABIERTAS CAMEGUADUA | § 11779 | 5 11.779
I MANZMES |y pemicubrue v mamupsanionee |0 |8
| e s ol o
TOTAL $ 229.067 | $ 123.255

Proyectos Viabilizados:
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1 |PROYECTO TRANSVERSAL [SAMANA CANCHA SAMANA $ 2673 $ 2.473

2 |PROYECTC TRANSVERSAL |NEIRA CANCHA LA ARENOSA NEIRA 5 3,200 | § 1.600

3 |VIVIENDA LA MERCED LA MERCED {20 VIVIENDAS) $ 1610 [ $ 1,610

4 |VIVIENDA NORCASIA NORCASIA (64 VIVIENDAS) s 5153 (% 5.153

5 |INFRAESTRUCTURA PALESTINA VIA LA MANUELA - AEROCAFE {ACTUALIZACION) $ 111.902

6 |INFRAESTRUCTURA PACORA TRAMO VIAL SALAMINA - PACORA {3 Km) $ 9.917| 8 9.917

7 |INFRAESTRUCTURA PALESTINA PUENTE LA MANUELA - AEROCAFE s 10.000] $ .

g |INFRAESTRUCTURA RIOSUCI PUNTO CRITICO K2+430 LA CENTRAL - SAN LORENZO (Ricsucio) | § 4208 -

g |INFRAESTRUCTURA RIOSUCIC PUNTO CRITICO K1+160 LA CENTRAL - SAN LORENZO (Rresucio) | § 2818 -

10 |INFRAESTRUCTURA RIQSUCIO PUNTO CRITICO K1+600 LA CENTRAL - SAN LORENZO (Ricsucia) | $ 799 | & -

11 |[INFRAESTRUCTURA FILADELFIA FUNTO CRITICO K3+150 VARSOVIA FILADELFIA (LAVADEROS) | § 5.735| $ 5.795

12 |INFRAESTRUCTURA RIOSUCIC VIA LA CENTRAN SAN LORENZO (1km) $ 3.533| 8 3.533

13 |DEPORTE MANIZALES CANCHA SINTETICA SOLFERING $ 3.263 8 3.263

14 |DESARROLLO ECONOMICO |ANSERMA SEDE AGROINDUSTRIAL DE ANSERMA - U DE CALDAS $ 35.000 | $ -

TOTAL ‘ 5 193,546 | $ 33344 |

Proyectos en proceso de viabilidad:

1 |PROYECTO TRANSVERSAL |MARULANDA CENTRO DIA MOTEBONITO ) 2284| 5 -

2 |INFRAESTRUCTURA CALDAS VIA TRES PUERTAS - SANTAGUEDA 2,5 KM § 13.958 | § 13.958

3 DESARROLLO ECONOMICO |VILLAMARIA PARQUE DE LAS FLORES - VILLAMARIA S 16000 | & 16.000 ‘
‘ TOTAL $ 76.958 | & 23,958

Proyectos con estudios y disefios en fase Ik

1 |DESARRQLLO SOCIAL  |LA DORADA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - LA DORADA 5 3.043
2 |DESARROLLO SOCIAL _|SAN JOSE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SAN JOSE $ 1.741
3 |DESARROLLO SOCIAL _ |NORCASIA CENTRO DEL ADULTO MAYOR - NORCASIA (ETAPA 1) 5 3.472

w4 TRANSVERSAL PALESTINA ESCUFLA CARTAGENA PALESTINA (RESTAURANTE + CANC 5 896
5 |INFRAESTRUCTURA  [SAMANA PUNTO CRITICO K24+000 CARNAVERAL- SAMANA (OM] | 257
6 |INFRAESTRUCTURA  |LA MERCED PUNTO CRITICO K2+000 LA MERCED - LA FELISA (0. MITIG 5 105

| 7 |INFRAESTRUCTURA  |ARANZAZU PUNTO CRITICO K14+600 ARANZAZU-SALAMINA {OM) 5 17

| & |inFRAESTRUCTURA _ |RICSUCIO PUNTQ CRITICO K2+530 LA CENTRAL - SAN LORENZO {Rio s 402
5 |INFRAESTRUCTURA _ |SAN JOSE PUNTO CRITICO K8+500 ASIA-LAS MARGARITAS EL BOSQY 59,00% $ 3.500
10 |ECONOMICO NORCASIA CABLE AERED - NORCASIA (Estudio de prefactibilidad) 100,003 $ 273
11 |DEPORTE SUPIA ESTUDIOS ¥ [ISERIQS PISTA DE PATINAJE SURIA 100% S 2.668 |
12 |DEPORTE SALAMINA ADECUAGION PLACA ¥ CUBIERTA SALAMINA SAN FELIX 100% ] 892 |
13 |DEPORTE MANIZALES COMPLEJC ACUATICO DE MANIZALES 100% | $ 39.000
14 |DEPORTE RIOSUCIO PLACA MULTIFUNCIONAL RIQSUCIC CRIDEC 100% s 311
15 |TRANSVERSAL SAN JOSE ALBERGUE ANIMAL REGIONAL 95,00% $ 2.006
16 |TRANSVERSAL SALAMINA | ALBERGUE ANIMAL - SALAMINA 98,00% s 2.045

| 17 |TRANSVERSAL NORCASIA i-’:STAC\ON DE BOMBEROS DE NORCASIA 99,00% $ 2.545

|_ TOTAL $ 63.172

Proyectos en estructuracion:
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| 1 |DESARROLLOSOCIAL [SUPIA CENTRO DE DESARRGLLO INFANTIL - LA VEGA SUPIA 63,75%

i 2 |TRANSVERSAL SUPIA ESTACION DE BOMBEROS - SUPIA 28,50%
3 |TRANSYERSAL [sAN JOSE CENTRO DE RESOCIALIZACION Y RECINTO DEL PENSAMIE! 33,50%
4 |TRANSVERSAL MANIZALES 'BIOCASA 57,60%
g INFRAESTRUCTURA RIOSUCIO PUNTO CRITICO K2+670 LA CENTRAL - SAN LORENZO {Rio 67,55%
6 |INFRAESTRUCTURA  |SAN JOSE |PUNTO CRITICO K15+400 ESTRELLA-EL TREBOL (OM) 80,00%
7 |INFRAESTRUCTURA  |LA DORADA JPUNTO CRITICO KAQ+000 LA DORADA-NORCASIA (OM) 80,00%
8 |INFRAESTRUCTURA  |PACORA VARIANTE EL BRILLANTE 37,27%
9  |INFRAESTRUCTURA  |AGUADAS VIA ARMA - LA MARIA (VIAS DEL AGUACATE) 38,20%
10 |INFRAESTRUCTURA  |VICTORIA PUNTO CRITICO K17+000 VICTORIA - PERICO 38,20%
11 |[INFRAESTRUCTURA | PACORA VIA CASTILLA - ESTACION PACORA (VIAS DEL AGUACATE) 34,55%
12 |INFRAESTRUCTURA  |BELALCAZAR PUNTO CRITICO K9+800 BELALCAZAR-EL CAIRD 32,739
13 |INFRAESTRUCTURA  |RIOSUCIO |PUNTO CRITICO K2+670 LA CENTRAL - SAN LORENZD (Rio 34,75%
14 |INFRAESTRUCTURA  |RISARALDA |PUNTO CRITICO K15+400 ESTRELLA-EL TREBOL (SAN JOSE) 49,68%

| 35 |INFRAESTRUCTURA  |SAMANA PUNTQ CRITICO K24+000 CANAVERAL-SAMANA EyD 35,88% |

| 16 |INFRAESTRUCTURA  |ARANZAZU PUNTQ CRITICO K14+600 ARANZAZU-SALAMINA EyD 39,12%

f 17 |INFRAESTRUCTURA  [LA DORADA PUNTO CRITICO K40+000 LA DORADA-NORCASIA EyD 34,66%

i 18 |INFRAESTRUCTURA  |RISARALDA PUNTO CRITICO K12+500 MARGARITAS-RISARALDA OM 36,70%

| 19 |INFRAESTRUCTURA BELALCAZAR PUNTQ CRITICO K9+800 BELALCAZAR-EL CAIRO EyD 32,73%
20 |INFRAESTRUCTURA VICTORIA PUNTO CRITICO K17+000 VICTORIA - PERICD EyD 34,12%
21  |INFRAESTRUCTURA RISARALDA PUNTO CRITICO K12+800 MARGARITAS-RISARALDA EyD 27,80%
22 |INFRAESTRUCTURA LA MERCED PUNTO CRITICO K+000 LA MERCED - LA FELISA EyD 32,94%
23 |INFRAESTRUCTURA PALESTINA VIA EMPALME AEROCAFE (LMA - CA) 34,85%

| 24 |INFRAESTRUCTURA PALESTINA PUENTE LA MIRANDA EMPALME {LMA - CA) 1,00%

| 25 |INFRAESTRUCTURA NORCASIA VIA LOS POMOS SAMANA (ISAGEN) 13,40%
26 |[INFRAESTRUCTURA FILADELFIA VIA VARSOVIA - LA MARINA - JUNTAS 15,005
27 |PROYECTOSATELITE  |MANIZALES ESTUFAS ECOEFICIENTES ‘ 54,00%
28 |DEPORTE VICTORIA CASA DEL DEPORTE 895
29 |DEPORTE RIOSUCIO PISCINA SEMIOLIMPICA RIOSUCIO 26%
30 |DEPORTE VICTORIA ADECUACION COLISED RENAN BARCO VICTORIA 95%

| 31 |DEPORTE PACORA ADECUACION CANCHA PACORA 53% !

Conforme a todo lo precedente se hace necesario contar con profesionales en las distintas
areas de laingenieria, la arquitectura, el derecho, la administracion publica entre otras para
conformar tanto el equipo viabilizador como el estructurador de proyectos de inversion en
la Gobernacion de Caldas.

Ahora bien, la Secretaria de Planeacion no dispone de los profesionales suficientes en las
distintas areas que se requieren para realizar todas las labores necesarias para ei
cumplimiento de las metas contempladas en el del Plan de Desarrollo, en la planta de
personal de la Administracién Departamental tampoco se cuenta con funcionarios
disponibles, que puedan apoyar a la Secretaria de planeacién y a la Gobernacién de Caldas
en formulacion, estructuracion y seguimiento y  viabilizacién a los proyectos del
Departamento de Caldas.

Dentro de los perfiles profesionales requeridos para el equipo estructurador y viabilizador
de proyectos se hace necesario contar con un profesional en ingenieria civil especialista
gerencia de proyectos, para apoyar en el proceso de validacion de requisitos requeridos
para la aprobacion de los proyectos financiados con recursos del SGR, Asi pues quJe en la
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Administracion Departamental no existe personal con experiencia y disponibilidad para la
prestacion de los servicios ya mencionados. Por ende, se hace necesario contratar un
profesional en ingenieria civil especialista en gerencia de proyectos.

Para tal efecto, se adjunta la certificacion expedida por la unidad de gestion administrativa,
en fa que se hace constar que, en la planta de personal de la Gobernacion de Caldas, no se
cuenta con personal suficiente para realizar las actividades ya descritas.

2. Objeto a contratar y sus especificaciones

Objeto: Prestacion de servicios profesionales como ingeniero civil, especialista en gerencia
de proyectos para apoyar al equipo viabilizador de proyectos de inversion del departamento
de caldas a financiar o cofinanciar con recursos del SGR presentados al departamento.

Perfil: Profesional en ingenieria civil especialista en gerencia de proyectos

|
2.1. Obligaciones: Conforme las necesidades de la administracién resultaran
obligaciones como Coniratista:

2.1.1. Obligaciones Generales

1. Ejecutar el objeto con plena autonomia y bajo su propia responsabilidad, en
conhsecuencia, no existira vinculo laboral alguno y/o relacién de subordinacion con la
administracién departamental.

2. Tener a disposicion y utilizar los elementos propios necesarios para la ejecucién de las
actividades del contrato

3. Contarcon la disponibilidad de tiempo necesaria para gjecutar el objeto y las obligaciones
contratadas, con el fin de garantizar los estandares de rendimiento, calidad y oportunidad
requeridos para el cumplimiento del cronograma establecido

4. Recibir y velar responsablemente por los materiales que para el desarrollo del proceso
se le suministre.

5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho, informando inmediatamente a LA
SECRETARIA y demas autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones
0 amenazas.

6. Guardar absoluta reserva en relacién con toda la informaciéon que maneje con ocasion
de las actividades propias del procesc o programa en el cual presta sus servicios y de Ia
entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasion del presente contrato. El
CONTRATISTA debera cuidar fa informacion a la que tenga acceso, evitando su
destruccién o utilizacion indebida. Asi mismo, le estd prohibido dar acceso o exhibir
expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.

7. Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de seguridad social
contenidas en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,

8. informar oportunamente, por escrito al supervisor del contrato sobre los inconvenientes
que afecten el desarrollo del mismo.

9. Presentar ante la supervision, cuando este lo requiera, de manera completa, clara y
oportuna, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones.

10. Brindar buen trato a colaboradores internos y externos del Departamento, actuando con
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responsabilidad y transparencia. '

11.Presentar oportunamente y conforme la normatividad aplicable la factura
correspondiente a los servicios prestados para efectos de pago, y realizar el tramite
respectivo en la plataforma SECOP Il

12.Apoyar los Sistemas de Gestién y desempefio institucional MIPG, respecto a las
diferentes politicas compatibles con el objeto contractual y segun cronograma de trabajo
que se establezca con el supervisor del contrato, asi como apoyar lo relacionado con el
sistema de control interno.

13.Conocer y aplicar integramente en sus respectivos formatos los procesos vy
procedimientos establecidos en el sistema integrado de gestién de la Gobernacion de
Caldas y los propios de la dependencia durante foda la ejecucion del contrato y participar
en la actualizacion de procedimientos del sistema segin asignacion.

14,Dar tramite y respuesta a los requerimientos asignados bien sea por medio fisico o
electrénico y en caso de que los mismos hayan ingresado a través del sistema FOREST,
se entenderan debidamente atendidos con el cierre del caso que se tramitara a traves
del enlace designado por la Secretaria de Planeacion.

15. Apoyar las actividades y obligaciones derivadas de la implementacion de la Politica de
Prevencion del Dafio Antijuridico que sean competencia de la Secretaria de Planeacion.

16.Realizar entrega de toda la producciéon documental que se genere o produzca con
ocasion de la ejecucién del objeto contractual en los archivos fisicos y electrénicos
(debidamente tramitados e inventariados), en las condiciones dispuestas por la Ley 594
de 2000, el Acuerdo 038 de 2002, Ley 1712 de 2014 y la Circular Externa 001 del 10 de
septiembre de 2019, en aras de controlar la produccién documental dentro del archivo
de gestién de cada dependencia de la Gobernacion. Se verificara como requisito para el
recibido la satisfaccion del contrato y en consecuencia, es obligacién del supervisor
exigirla, revisarla y dejarla a disposicion de la entidad mediante almacenamiento en la
nube como condicidn para los respectivos pagos.

17.Almacenar en la nube, segun coordinacion con el supervisor y atendiendo las
instrucciones de la Unidad de Sistemas de la entidad o quien haga sus veces, todo el
proceso contractual, incluida la produccidén documental generada en ejecucion del
contrato, para consulta y manejo del supervisor y crdenador del gasto.

18.Acatar integramente y en todo momento las politicas de seguridad informatica de la
Gobernaciéon de Caldas. '

19.En caso de que el contratista, a causa de la gjecucion del contrato, tenga acceso a datos
personales de funcionarios de Ja Gobernacién de Caldas y/o de los terceros,(debera
cumplir con lo consagrado en la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten,
modifiguen o sustituyan, con el fin de garantizar el tratamiento legal de la informacion y
su proteccion.

20.Guardar y mantener de forma indefinida (durante la vigencia del presente contrato y
después de la finalizacién de su ejecucion) reserva de toda la informacion que sea de
propiedad del Departamento de Caldas ¢ que conozca en desarrollo del contrato, en
especial cuando se trate de informacion sujeta a reserva legal so pena de incurrir en las
acciones legales pertinentes. Igualmente, el contratista esta obligado a entregar todos
los documentos, correspondencia, publicaciones, Gtiles y demas bienes de propiedad del
departamento relacionados con el objeto del presente contrato y aguellos que contengan
informacién confidencial. En consecuencia, es obligacién del contratista: a) Proteger la
informacion  confidencial que el Departamentoc de Caldas comparta o
suministre; b) Respetar las politicas de seguridad de la informacion de la entidad; ¢) No
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dar a conocer a terceros la informacién confidencial, sensible, critica, reservada o
clasificada a terceros que pueda perjudicar al Departamento de Caldas; d) No dar a la
informacién confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo
previa autorizacion por escrito del Departamento de Caldas; e) Hacer uso de dispositivos
de la Gobernacion de Caldas que contengan informacion confidencial Gnicamente al
momento de cumplir con las obligaciones del contrato; f) Devolver y entregar toda la
informacién archivada, utilizando la nemotecnia de las tablas de retencion
documental; g) No realizar interceptacion de la red de transmisién de datos en
concordancia con la Ley 1273 de 2008; h) Indemnizacion: El contratista se obliga a
resarcir los perjuicios por dafio emergente y lucro cesante que llegare a ocasionar la
revelacion, divulgacion o utilizacion de la informacion de manera distinta al objeto del
presente contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa.

21.Cumplir las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de este
contrato y de [as exigencias legales.

2.1.2. Obligaciones Especificas

1. Apoyar en la emision de conceptos de viabilidad, ajustes, correcciones,
liberaciones, reintegros y cierres entre otros realizando la revisién técnica tanto de los
proyectos de inversion en su proceso de viabilidad, asi como de otro tipo de
solicitudes segun corresponda que sean presentadas al departamento relacionadas
con proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de
Regalias y que sean responsabilidad de la entidad conforme a lo estipulado en la ley
2056 de 2020.

2. Realizar la revision integral de los requisitos previos legales al inicio de la ejecucion
de los proyectos de inversion financiados o cofinanciados con recursos del SGR y de
los cuales sea el departamento la entidad designada como ejecutora.

3, Programar vy liderar espacios de capacitacion y retroalimentacién, ademas asistir
y participar en las mesas técnicas, reuniones y otros espacios programados
elaborando y presentando las actas correspondientes a mas tardar dentro de los cinco
dias habiles siguientes, a la coordinacion del equipo.

4. Brindar apoyo a la Unidad de Inversiones Publicas y de Regalias de la Secretaria
de Planeacion y a los municipios cuando sea requerido en los procesos de
estructuracion y viabilizacién de proyectos de inversidn.

5. Prestar apoyo y asistencia profesional a la Secretaria de Planeacion en el estudio
y proyeccidn de los requerimientos y solicitudes que se eleven ante la misma, en los
aspectos técnicos propios de su labor y formacion profesional.

Propiedad Intelectual: Las partes acuerdan expresamente que los derechos patrimoniales
sobre las obras realizadas por El Contratista en cumplimiento del presente contrato
perteneceran a La Entidad, incluyendo, entre otros, la reproduccion, distribucion,
transformacion, comunicacion publica, puesta a disposicion de forma ilimitada y cualquier
otro derlecho conocido o0 por conocerse, en todas las modalidades de explotacion y formas
de utilizacién que sean posibles dentro del ambiente analogo, digital o cualquier otro entorno
tecnologico. [gualmente, las partes acuerdan que esta transferencia de derechos
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patrimoniales a favor de la Entidad es en forma definitiva e irrevocable y tendra la misma
duracién que establece la ley autoral vigente en Colombia para los derechos patrimoniales
gue se han cedido y que esta transferencia no tiene limitacion alguna en cuanto a territorio
se refiere, es decir que tiene alcance mundial. i

2.2. Plazo: Desde la suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién y hasta 2 meses mas sin sobrepasar el 31 de diciembre de
2024.

3. Modalidad de seleccidon del contratista y justificacion

El literal h) del numeral 4° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de /a cual se
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
ofras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos”, reguld como
modalidad de seleccién legalmente valida la contratacion directa.

En consonancia con dicha norma, el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 “Por
medio del cual se expide eldecreto inico reglamentario del sectoradministrativo de planeacion
nacional”, establecidé que las entidades sujetas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Puablica pueden contratar bajo la modalidad de contratacien dirdcta, “/a
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato”, siempre y cuando verifiquen la
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate, precisando que
no resulta necesario que la Entidad haya obtenido previamente varias ofertas.

Por tanto, el Departamento podré contratar directamente la prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestién come los requeridos, entendiendo por estos aquellos
de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de
las funciones de la administracién departamental, asi como los relacionados con actividades
operativas, logisticas, o asistenciales.

Se solicita contratar directamente los servicios de una profesional en ingenieria civil
especialista en gerencia de proyectos.

Situaciones que acreditan plenamente la capacidad y la idoneidad del profesional para
ejecutar el objeto contractual, con el antecedente importante de que lo ha realizado en el
Departamento de Caildas — Secretaria de Planeacién en oportunidades anteriores,
situaciones todas que se corroboran en la hoja de vida SIGEP || que forma parte integral
del presente estudio previo.

4. Valor estimado del contrato y justificacién

De acuerdo con lo previsto por el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, en casos
como el presente “no es necesario que la Entidad haya obtenido previamente varias ofertas’.
Asi las cosas, y en aplicacion de la Tabla de Honorarios adoptada por el Departamento de
Caldas para la remuneracion de contratos de prestacion de servicios profesionales y de
apoyo a la gestion, la administracion estima en OCHO MILLONES DE PESOS COP
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($8.000.000) la cuantia de los servicios requeridos por la Secretaria de Planeacion del
Departamento de Caldas.

Para tal efecto, y en aplicacion del numeral 13° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el
Departamento cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero
32500044241 del 10 de mayo de 2024 anexo al presente documento y que hace parte
integral del mismo, con el cual debera cubrir el valor del contrato durante la presente vigencia
fiscal.
I

El citado valor incluye el page de las siguientes estampillas: i} Pro-desarrollo (2%); ii) Pro-
universidad (1%); iii} Pro-hospital Santa Sofia (1%); y iv) Pro-adulto Mayor (3%), precisando
conforme el articulo 174 del Estatuto Departamental de Rentas (Ordenanza 816 de 2017),
gue el importe se efectuard mediante retencién sobre los pagos o abonos en cuenta del
contratista.

4.1. Forma de Pago

Dichos honorarios seran pagaderos mediante la suscripcion de actas parciales conforme el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista, anotando que en cada caso
debera mediar: i) Informe de actividades, incluido los soporte a que hubiere lugar; ii)
Certificacion de recibo a satisfaccidon por parte de la supervision del Contrato; iii) Constancia
de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

4.2. lLugar de Ejecucion: Manizales - Caldas

5. Criterios para seleccionar la oferta mas favorable
i

Dada la naturaleza del posible contrato y la modalidad de seleccidn, es decir, la prestacion
de un servicio donde no resulta necesaria la obtencion de varias ofertas para establecer la
opcidn mas favorable, la administracion privilegiara la idoneidad y experiencia relacionada
con la satisfaccion de sus necesidades segun lo dispuesto por el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decreto 1082 de 2015. Asi las cosas, podra contratar directamente la prestacion de los
servicios requeridos con la persona que estime conveniente, siempre y cuando esta haya
probado su aptitud para la satisfaccion de las necesidades de la entidad, sin desconocer que
la cuantia de la oferta del posible contratista deberé obedecer a los limites presupuestales
sefialados en el apartado anterior.

6. Analisis de riesgos y forma de mitigarlos

Por tratarse de un contrato de prestacién de servicios donde la idoneidad y experiencia
relacionada con la satisfaccion de las necesidades de la administracion departamental
resultan el fundamento para suscribir el mismo, la Secretaria de Planeacién no advierte
riesgos significativos que puedan afectar la ejecucion, maxime, cuando no mediara
desembolso previo alguno y cuando sera de la oferta del posible contratista que derivara el
régimen de pago. No obstante, la administracion designara un supervisor para verificar el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista en su beneficio, incluido la
conservacion del equilibrio del contrato cuando hubiere lugar a ello.

7. Analisis de garantias
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Por disposicion del articulo 22 4.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no resulta obligatoria la
constitucion de garantias en la modalidad de contratacion directa, en consecuencia, la
Secretaria de Planeacion prescindira de estas atendiendo la naturaleza del contrato de
prestacion de servicios bajo el entendido que la idoneidad y experiencia de! contrista
constituyen los elementos que validan la suscripcion del contrato, minimizando asi los
riesgos asociados a la ejecucion del mismo.

8. Analisis de Acuerdos Comerciales

Al amparo del “Manual explicativo de los capitulos de contratacion publica de los acuerdos

comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes” del Departamento
Nacional de Planeacion y el Ministerio de Comercio, industria y Turismo, y atendiendo el
“Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion”
expedido por la Agencia Nacional de Contratacion, los procesos de contratacion directa
como el presente se encuentra excluidos del capitulo de compras publicas de los tratado

de libre comercio suscritos por nuestro pais.
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