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SUMINISTRO DE TREINTA Y CINCO (35) DISCOS DE ESTADO 
SÓLIDO y CINCO (5) DISCOS DUROS MECÁNICOS, PARA LA 

RECUPERACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE ANTIOQUIA. 
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1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.  

 
La Contraloría General de Antioquia (CGA) dando aplicación a la política de 

austeridad y eficiencia en el gasto público, busca optimizar su 
infraestructura tecnológica y mejorar la eficiencia operativa a través de la 

actualización de sus equipos informáticos. En este contexto, surge la 
necesidad de adquirir discos duros de estado sólido (SSD) para actualizar y 

repotencializar los computadores portátiles de la entidad. 
 

La implementación de discos SSD en los equipos permitirá aumentar 
significativamente la velocidad de arranque, la rapidez en la ejecución de 

aplicaciones y la agilidad en el acceso a los datos. Esta mejora en el 
rendimiento de los computadores es esencial para que los funcionarios de 

la CGA puedan desempeñar sus tareas de manera más eficiente y efectiva, 
contribuyendo así al cumplimiento de las metas y objetivos misionales de la 

entidad, además, la adquisición de discos SSD se enmarca dentro de las 

políticas de austeridad de la CGA, ya que permite prolongar la vida útil de 
los equipos existentes y pospone la necesidad de adquirir nuevos 

computadores, representando una solución costo-efectiva para la 
actualización tecnológica.  

 
Los equipos a recuperar presentan las siguientes características: 

 
Marca:  HP Probook 440 G4  

Procesador:  Intel core i5 
RAM:   8GB y 16GB 

SO:   Windows 10 Pro OEM 
 

Marca:  Dell Latitud   
Procesador:  Intel core i3 

RAM:   8GB 

SO:   Windows 10 Pro OEM 
 

 
En un contexto marcado por la constante evolución tecnológica y la creciente 

demanda de eficiencia operativa, la Contraloría General de Antioquia (CGA) 
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reconoce la necesidad de adaptarse y optimizar sus recursos tecnológicos. 

Dentro de este marco, la CGA se propone realizar una inversión estratégica 
en discos duros de estado sólido (SSD) para mejorar sustancialmente el 

rendimiento de sus equipos portátiles. Esta iniciativa no solo busca 
incrementar la productividad y eficiencia del personal, sino también alinear 

la infraestructura tecnológica de la entidad con sus metas y objetivos 
institucionales. Al modernizar los componentes críticos de sus sistemas 

informáticos, la CGA se prepara para afrontar los desafíos del futuro con 
mayor agilidad y capacidad de respuesta. 

La Contraloría General de Antioquia (CGA) se encuentra en un proceso de 
constante evaluación y adaptación de sus políticas y estrategias para 

garantizar una gestión eficiente y responsable de sus recursos. Dentro de 
este marco, la entidad ha adoptado una política de austeridad que busca 

maximizar la utilidad y vida útil de los equipos tecnológicos existentes, 
evitando la adquisición innecesaria de nuevos dispositivos. Esta política se 

alinea con una visión sostenible y económica, enfocada en optimizar el 
rendimiento de los recursos. 

En este contexto, la CGA identifica la oportunidad de mejorar la operatividad 

de sus equipos portátiles mediante la actualización a discos duros de estado 

sólido (SSD). Esta intervención tecnológica se considera esencial para la 
recuperación y optimización de equipos que, aunque aún funcionales, 

requieren mejoras en su rendimiento para satisfacer las demandas actuales 
de la entidad. La incorporación de SSD en estos equipos representa una 

solución estratégica que no solo mejora la eficiencia operativa, sino que 
también contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, 

como la agilidad en el procesamiento de datos y la reducción en los tiempos 
de respuesta. 

La decisión de priorizar la actualización de componentes tecnológicos, como 

los discos SSD, se enmarca dentro de los Planes Anuales de Adquisiciones 

(PAA) y los Planes Estratégicos de la CGA. Estos planes reflejan un 
compromiso con la mejora continua y la adaptación a las necesidades 

tecnológicas emergentes, asegurando que las inversiones en tecnología 
estén alineadas con los objetivos a largo plazo de la entidad y contribuyan 

a la eficacia y eficiencia de su quehacer misional. 
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La Contraloría General de Antioquia (CGA) enfrenta la necesidad imperativa 

de mejorar el rendimiento de sus equipos portátiles existentes para asegurar 
una operatividad eficiente y efectiva. La actualización a discos duros de 

estado sólido (SSD) aborda esta necesidad a través de múltiples beneficios: 

Arranque más rápido del sistema operativo y aplicaciones: La agilidad 
en el inicio de las herramientas de trabajo es fundamental para optimizar el 

tiempo de respuesta y la productividad del personal. Los SSD permitirán una 
puesta en marcha casi instantánea de los equipos, facilitando el acceso 

rápido a los recursos necesarios para el desempeño de las funciones 

misionales. 

Mayor velocidad de procesamiento de datos: La capacidad de procesar 
información de manera rápida y eficiente es esencial para el análisis y la 

toma de decisiones. La implementación de SSD mejorará significativamente 
la velocidad de lectura y escritura, permitiendo un manejo más fluido y 

eficaz de los datos. 

Mayor eficiencia en el trabajo diario: La reducción en los tiempos de 

carga de archivos y programas se traduce en una mayor eficiencia operativa. 
Esto permite a los funcionarios dedicar más tiempo a tareas sustantivas, 

mejorando la calidad y el impacto de su trabajo. 

Menor tiempo de espera para la carga de archivos y programas: La 
disminución en los tiempos de espera no solo mejora la experiencia de 

usuario, sino que también contribuye a una mayor continuidad y fluidez en 
los procesos de trabajo. 

Reducción en el consumo de energía y la generación de ruido de los 
equipos: Los discos SSD son más eficientes en términos energéticos y 

operan de manera más silenciosa en comparación con los discos duros 
tradicionales. Esto no solo se alinea con las políticas de sostenibilidad de la 

CGA, sino que también crea un ambiente de trabajo más agradable y menos 
distractor. 

Aumentar la vida útil de los equipos portátiles: Al mejorar el 
rendimiento de los equipos existentes, se extiende su vida útil, lo que resulta 
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en una gestión más eficiente de los recursos tecnológicos y una reducción 

en la necesidad de adquisiciones futuras. 

 
Propuesta: 

La Contraloría General de Antioquia (CGA) propone la adquisición de los 
siguientes componentes para la actualización de su infraestructura 

tecnológica: 
 

30 discos duros de estado sólido (SSD) de 480GB: Estos discos se 

destinarán a la recuperación y mejora del rendimiento de los equipos 
portátiles de uso general en la CGA. La capacidad de 480GB se considera 

adecuada para satisfacer las necesidades operativas y de almacenamiento 
de los usuarios, equilibrando eficiencia y costo. 

 
5 discos duros SSD de 1TB: Estos discos se utilizarán en equipos que 

requieren mayor capacidad de almacenamiento debido a la naturaleza de 
sus funciones, como la gestión de grandes bases de datos o el manejo de 

archivos multimedia. 
 

5 discos duros mecánicos de 6TB: Estos discos se emplearán para el 
almacenamiento de copias de seguridad y archivos de gran tamaño que no 

requieren acceso frecuente, aprovechando su mayor capacidad y costo más 
bajo por gigabyte en comparación con los SSD. 

 

La selección de equipos portátiles para la actualización con SSD incluye 
modelos HP ProBook 440 G4 y Dell Latitude, con las siguientes 

características: 
 

Procesador: Intel Core i5 e i3, que proporcionan un rendimiento sólido para 
las tareas diarias de la CGA. 

 
RAM: 8GB y 16GB, para asegurar una operación fluida y multitarea 

eficiente. 
 

Sistema operativo: Windows 10 Pro OEM, que ofrece las funcionalidades 
de seguridad y gestión necesarias para el entorno institucional. 
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La implementación de esta propuesta se realizará en etapas, priorizando los 

equipos que presenten mayor urgencia en términos de rendimiento y 
necesidades operativas. Se llevará a cabo un proceso de evaluación técnica 

previa para identificar los equipos elegibles y planificar la instalación de los 
discos SSD de manera eficiente y segura. 

 
Beneficios: 

 
 Mejora del rendimiento: Los discos duros de estado sólido (SSD) 

ofrecen una mejora significativa en términos de velocidad de lectura 
y escritura en comparación con los discos duros mecánicos. Esto se 

traducirá en un aumento sustancial en el rendimiento general de los 
equipos, lo que resultará en una mayor eficiencia y productividad de 

los funcionarios. 

 Ahorro de costos: La inversión en SSD se amortiza a largo plazo 
gracias a la mayor vida útil de los equipos y la reducción del consumo 

de energía.  La actualización a discos duros de estado sólido ayuda a 
prolongar la vida útil de los computadores portátiles HP Probook 440 

G4 y Dell Latitude. Los SSDs son más duraderos y resistentes a 
impactos que los discos duros tradicionales, reduciendo el riesgo de 

fallas y aumentando la fiabilidad a largo plazo. 
 Optimización del sistema operativo: Al utilizar discos SSD, se 

optimizará el rendimiento del sistema operativo Windows 10 Pro OEM. 
Los tiempos de arranque serán considerablemente más rápidos, y las 

operaciones cotidianas, como la apertura de aplicaciones y la 
transferencia de archivos, se realizarán de manera más eficiente. 

 Adaptabilidad a las características de los equipos existentes:  
Los discos duros de 480GB y 1TB se adaptarán perfectamente a los 

requisitos de los HP Probook 440 G4, mientras que los discos duros 

mecánicos de 6TB se utilizarán en función de la capacidad requerida 
y de la falta de disponibilidad en estado sólido. Esto garantiza una 

inversión acorde con las necesidades específicas de cada dispositivo. 
 Recuperación de equipos existentes: La implementación de discos 

SSD permitirá recuperar y mejorar los HP Probook 440 G4 y Dell 
Latitude, extendiendo su vida útil de manera rentable en comparación 

con la adquisición de nuevos equipos. Esto se alinea con las políticas 
de austeridad al reutilizar hardware existente y maximizar su valor. 
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 Mayor seguridad: Los SSD son más resistentes a golpes y 

vibraciones que los discos duros mecánicos, lo que protege la 
información almacenada. 

 Mejora del medio ambiente: Los SSD consumen menos energía que 
los discos duros mecánicos, lo que no solamente contribuye a la 

protección del medio ambiente y sostenibilidad, sino que también 
reduce los costos operativos a largo plazo. 

 Alineación con estrategias institucionales: La adquisición de 
componentes tecnológicos, como discos duros SSD, se alinea con las 

estrategias de Continuidad y Vigencia Tecnológica establecidas en los 
Planes Anuales de Adquisiciones (PAA) y Planes Estratégicos. La 

mejora de la infraestructura tecnológica contribuirá al cumplimiento 
de metas y objetivos institucionales. 

 

Con lo anterior se concluye que se pueden comprar discos de estado sólido 
que brindarán un dispositivo de trabajo por mínimo dos años más, y se 

contribuye con las políticas de austeridad trazadas por la Entidad, dando 
aplicación a la obligación que tiene la Contraloría General de Antioquia, de 

conservación y uso de sus bienes. 
 

Esta contratación fue autorizada por el Comité de Adquisiciones de la 
Entidad, en reunión del día 26 de abril de 2024, según Acta N° 05, para ser 

adelantada a través de la modalidad de selección de mínima cuantía, por lo 
que se dispuso la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS M.L ($9.000.000). 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL 

CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 
 

2.1. OBJETO. 

 
SUMINISTRO DE TREINTA Y CINCO (35) DISCOS DE ESTADO SÓLIDO Y 

CINCO (5) DISCOS DUROS MECÁNICOS, PARA LA RECUPERACIÓN Y 
MEJORA DE EQUIPOS PORTÁTILES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

ANTIOQUIA. 
 

2.2. CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  
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SEGMENTO  FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 
43000000 43200000 43201800 43201803 Unidades de disco 

duro 

 
2.3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.  

 
ALCANCE: 

 
El contratista deberá suministrar: 

 
 Treinta (30) discos de estado sólido (SSD) nuevos de 480 GB de 

almacenamiento, Tecnología NVMe PCI Express (PCIe), con velocidad de 
lectura de 3200 Megabytes por segundo o mayor y puerto SATA. 

 

 Cinco (5) discos de estado sólido (SSD) nuevos de 1 TB de 
almacenamiento: Tecnología NVMe PCI Express (PCIe), con velocidad de 

lectura de 3200 Megabytes por segundo o mayor y puerto SATA. 
 

 Cinco (5) discos duros mecánicos: Con una capacidad de 
almacenamiento de 6TB cada uno y puerto SATA II o SATA III. Estos 

discos se utilizarán para almacenamiento secundario y copias de 
seguridad. 

 
ASISTENCIA O GARANTÍA: 

 
Evaluación de compatibilidad: El Contratista deberá garantizar la 

compatibilidad de los discos SSD y mecánicos con la tecnología integrada 
en los equipos HP Probook 440 G4 y Dell Latitude. Esto incluye la verificación 

de la compatibilidad con los puertos SATA, el soporte para la tecnología 

NVMe PCIe y la adecuación a las especificaciones de los equipos 
mencionados. 

 
Garantía de hardware: El Contratista deberá proporcionar una garantía 

que cubra defectos de hardware y problemas relacionados con el correcto 
funcionamiento de los discos en los equipos portátiles. Esta garantía deberá 

incluir el cambio de las partes que presenten problemas durante el periodo 
de vigencia de la misma. 
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Periodo de garantía: Se debe especificar el periodo de garantía mínimo 

de 1 año ofrecido para los discos, durante el cual el Contratista se 
compromete a realizar el cambio de partes o reparaciones necesarias sin 

costo adicional para la CGA. 
 

Soporte técnico: El Contratista deberá proporcionar soporte técnico para 
la instalación, configuración y solución de problemas relacionados con los 

discos adquiridos. Este soporte deberá estar disponible durante el periodo 
de garantía y ser accesible a través de medios como teléfono, correo 

electrónico o chat en línea. 
 

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
 

3.1. DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA:  

 
 Verificar el cumplimiento del contrato a través del Supervisor 

designado.  
 El supervisor del contrato verifica los discos suministrados. 

 Hacer las recomendaciones pertinentes para un efectivo cumplimiento 
del contrato. 

 Suministrar la información que se requiera para el cumplimiento del 
objeto contractual. 

 Pagar el valor del contrato en la forma pactada. 
 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones que se convengan en el 

contrato y en los documentos que de él formen parte.  
 Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista 

dentro de los términos del presente contrato. 
 Evaluar al proveedor 

 

3.2. DEL CONTRATISTA: 
 

 Realizar el respectivo suministro de los discos de estado sólido SSD. 
 Asistencia en sitio y/o virtual una vez evaluada la situación o 

circunstancias. 
 Velar por el correcto funcionamiento, operación del producto. 

 Todas las demás actividades inherentes al suministro de equipos 
tecnologicos, a lo establecido en el alcance contractual, y sus 

especificaciones técnicas. 
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 Atender los requerimientos de la Contraloría General de Antioquia. 

 Informar oportunamente al Supervisor del contrato, las dificultades 
encontradas para la correcta ejecución del mismo. 

 Realizar los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad 
social. 

 Cumplir cada uno de los ofrecimientos hechos en su propuesta, en 
todo aquello que no contraríe lo aquí estipulado, la cual hace parte del 

presente contrato. 
 Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Contraloría y 

obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 
 Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución 

del objeto contractual. 
 Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la 

Contraloría General de Antioquia a través del Supervisor designado 

para el contrato. 
 Anexar los documentos requeridos por la Contraloría General de 

Antioquia. 
 Liquidar el contrato. 

 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN.  
 

4.1. VALOR. 
 

El valor previsto para el presente proceso, se establece en la suma de NUEVE 
MILLONES DE PESOS M.L ($9.000.000) incluidos IVA y demás impuestos y 

retenciones a que haya lugar. 
 

 

4.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE 
RESPALDA LA CONTRATACIÓN.  

 
La Contraloría General de Antioquia cuenta con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal N° 4000009549 del 09 de mayo de 2024, con 
cargo al rubro presupuestal 21201010030302 “Maquinaria de informática”. 

 
4.3. JUSTIFICACIÓN  
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La Contraloría General de Antioquia (CGA) ha identificado la renovación 

tecnológica como una prioridad estratégica para mejorar la eficiencia 
operativa y la capacidad de respuesta ante los desafíos actuales. En este 

contexto, el presupuesto oficial para la presente contratación fue definido 
por la Alta Dirección en coordinación con la Dirección de Sistemas de Buen 

Gobierno y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
enfocándose en la adquisición de elementos que contribuyan 

significativamente a este objetivo. 
 

Se ha observado que la obtención de cotizaciones para cuantías pequeñas 
presenta desafíos, ya que los distribuidores de tecnología muestran poco 

interés, lo que resulta en dificultades para recibir ofertas a tiempo o, en 
algunos casos, la ausencia de las mismas. Además, se ha detectado que 

algunos distribuidores tienden a incrementar los precios en sus cotizaciones. 

Ante esta situación, la CGA ha optado por utilizar como referencia los precios 
obtenidos a través de cotizaciones realizadas online, las cuales ofrecen una 

mayor transparencia y comparabilidad. 
 

Este enfoque permite definir el valor de la necesidad de manera más 
objetiva y evita sesgos en el costo de la oferta. La selección de discos duros 

de estado sólido (SSD) y discos duros mecánicos se basa en la necesidad 
de mejorar el rendimiento de los equipos informáticos y asegurar una 

infraestructura tecnológica acorde con las demandas actuales y futuras de 
la entidad. 

 
En resumen, la justificación para la presente contratación se fundamenta en 

la priorización estratégica de la renovación tecnológica, la adecuación del 
presupuesto a las necesidades de la entidad y la adopción de un enfoque 

práctico y transparente para la definición del valor de la inversión. 

 
Cotizaciones: 

 
Almacenes Exíto 

 
https://www.exito.com/disco-de-estado-solido-kingston-ssd-a400-480-gb-

sata-6gbs-100159366-mp/p 

 

 

https://www.exito.com/disco-de-estado-solido-kingston-ssd-a400-480-gb-sata-6gbs-100159366-mp/p
https://www.exito.com/disco-de-estado-solido-kingston-ssd-a400-480-gb-sata-6gbs-100159366-mp/p
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Katronix 

https://www.ktronix.com/unidad-estado-solido-kingston-480gb/p/740617263442 
 

 
 

https://www.ktronix.com/unidad-estado-solido-kingston-480gb/p/740617263442
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MercadoLibre Colombia 
 

https://www.mercadolibre.com.co/disco-solido-ssd-interno-crucial-
ct500bx500ssd1-500gb-

negro/p/MCO19614825?pdp_filters=category:MCO1672#searchVariation=MCO19
614825&position=7&search_layout=stack&type=product&tracking_id=5f823450-
73ca-4e4a-85af-60119dd7e155 

 

 

https://www.mercadolibre.com.co/disco-solido-ssd-interno-crucial-ct500bx500ssd1-500gb-negro/p/MCO19614825?pdp_filters=category:MCO1672#searchVariation=MCO19614825&position=7&search_layout=stack&type=product&tracking_id=5f823450-73ca-4e4a-85af-60119dd7e155
https://www.mercadolibre.com.co/disco-solido-ssd-interno-crucial-ct500bx500ssd1-500gb-negro/p/MCO19614825?pdp_filters=category:MCO1672#searchVariation=MCO19614825&position=7&search_layout=stack&type=product&tracking_id=5f823450-73ca-4e4a-85af-60119dd7e155
https://www.mercadolibre.com.co/disco-solido-ssd-interno-crucial-ct500bx500ssd1-500gb-negro/p/MCO19614825?pdp_filters=category:MCO1672#searchVariation=MCO19614825&position=7&search_layout=stack&type=product&tracking_id=5f823450-73ca-4e4a-85af-60119dd7e155
https://www.mercadolibre.com.co/disco-solido-ssd-interno-crucial-ct500bx500ssd1-500gb-negro/p/MCO19614825?pdp_filters=category:MCO1672#searchVariation=MCO19614825&position=7&search_layout=stack&type=product&tracking_id=5f823450-73ca-4e4a-85af-60119dd7e155
https://www.mercadolibre.com.co/disco-solido-ssd-interno-crucial-ct500bx500ssd1-500gb-negro/p/MCO19614825?pdp_filters=category:MCO1672#searchVariation=MCO19614825&position=7&search_layout=stack&type=product&tracking_id=5f823450-73ca-4e4a-85af-60119dd7e155
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5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU 

JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
el proceso de selección de Mínima Cuantía corresponde a la modalidad de 

selección objetiva prevista para aquellos casos en los que las adquisiciones 
de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) 

de la menor cuantía, independientemente de su objeto, puedan adelantarse 
por procesos simplificados, para garantizar la eficiencia de la gestión 

contractual.  
 

Habida cuenta de que el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 
Contraloría General de Antioquia corresponde a la suma de hasta TREINTA 

Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($36.400.000), el 

presente proceso de selección se realizará de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el 

artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 

A la presente Selección de Mínima Cuantía le son aplicables los principios de 
la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública,  Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos 
Reglamentarios, y Ley 1474 de 2011, el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, y demás normas legales vigentes que regulen la materia, en 
conjunto con las reglas previstas en esta Invitación Pública y las 

resoluciones y documentos que se expidan con ocasión de la presente 
selección. 

 
 

6. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.  

 
6.1. MATRIZ DE RIESGOS 
 

 

N° 

C
L
A

S
E

 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
I
P

O
 

DESCRIPCIÓN  

(Qué puede 

pasar  y cómo 

puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 

DE LA 

 OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

I
L
I
D

A
D

 
I
M

P
A

C
T

O
 

V
A

L
O

R
A

C
I
Ó

N
 

C
A

T
E

G
O

R
Í
A
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1 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
c
tu

a
l 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

El contratista no 

firme el contrato 

Retraso en la 

ejecución del 

contrato, lo que 

conlleva al 

incumplimiento 

del cronograma 

establecido 

2 3 5 
Riesgo 

Medio 

 

 

 

 

N° 

C
L
A

S
E

 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
I
P

O
 

DESCRIPCIÓN  

(Qué puede 

pasar  y cómo 

puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 

DE LA 

 OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

I
L
I
D

A

D
 

I
M

P
A

C
T

O
 

V
A

L
O

R
A

C
I
Ó

N
 

C
A

T
E

G
O

R
Í
A

 

2 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Incumplimiento 

total o parcial en la 

entrega del 

suministro y/o 

prestación del 

servicio 

Incumplimiento 

de las 

especificaciones  

técnicas, de 

forma parcial o 

total 

2 2 4 Riesgo Bajo 

 

N

° 

A
 

q
u

ié
n

 

s
e
 l

e
 

a
s
ig

n

a
?
 

Tratamient

o/ 

Controles a 

Impacto 

después del 

tratamiento A
fe

c
ta

 

e
l 

e
q

u
il
i

b
r
io

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

d
e
l 

c
o

n
tr

a

to
?
 

P
e
r
s
o

n
a
 

r
e
s
p

o

n
s
a
b

l

e
 p

o
r
 

im
p

le

m
e
n

ta

r
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
t

o
 

F
e
c
h

a
 

e
s
ti

m

a
d

a
 

e
n

 

q
u

e
 

s
e
 

in
ic

ia
 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
t

o
 

F
e
c
h

a
 

e
s
ti

m

a
d

a
 

e
n

 

q
u

e
 

s
e
 

c
o

m
p

l

e
ta

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
t

o
 

Monitoreo y 

revisión 

N° 

A
 q

u
ié

n
 s

e
 l

e
 a

s
ig

n
a
?
 

Tratamie

nto/ 

Controles 

a ser 

implemen

tados 

Impacto 

después del 

tratamiento 

A
fe

c
ta

 e
l 
e
q

u
il
ib

r
io

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
r
s
o

n
a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

p
o

r
 i

m
p

le
m

e
n

ta
r
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 i

n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

to
ta

l 

C
ó

m
o

 s
e
 

r
e
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
r
e
o

?
 

P
e
r
io

d
ic

id
a
d

  

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

1 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

El oferente 

debe 

constituir 

póliza de 

seriedad 

de la 

oferta. 

1 1 2 No 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 d
e
l 

p
ro

c
e
s
o
 

c
o
n
tr

a
c
tu

a
l 

D
e
s
d
e
 l
a
 

R
e
s
o
lu

c
ió

n
 d

e
 

a
d
ju

d
ic

a
c
ió

n
 d

e
l 

c
o
n
tr

a
to

 

H
a
s
ta

 l
a
 

s
u
s
c
ri
p
c
ió

n
 d

e
l 

A
c
ta

 d
e
 I

n
ic

io
 

Supe

rvisió

n del 

proce

so 

contr

actua

l C
o
n
s
ta

n
te
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ser 

implement

ados 

P
r
o

b
a
b

il
i

d
a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

C
a
li

fi
c
a
c
i

ó
n

 t
o

ta
l 

C
ó

m
o

 s
e
 

r
e
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
r
e

o
?
 

P
e
r
io

d
ic

i

d
a
d

  

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

 2 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Control 

permanente 

por parte de 

la 

Supervisión 

designada 

quien 

expedirá la 

pertinente 

autorización 

de pago 

previa 

verificación 

de 

cumplimient

o del objeto 

contractual. 

 

Constitución 

de garantía 

única de 

cumplimient

o.  

1 1 2 Si 
Super

visor 

D
e
s
d
e
 l
a
 s

u
s
c
ri
p
c
ió

n
 d

e
l 
A
c
ta

 d
e
 I

n
ic

io
 

H
a
s
ta

 l
a
 t

e
rm

in
a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

 

Super

visión 

perma

nente 

a la 

ejecuci

ón del 

contra

to 

C
o
n
s
ta

n
te

, 
a
l 
m

o
m

e
n
to

 d
e
 l
a
 e

n
tr

e
g
a
 d

e
 l
o
s
 

p
ro

d
u
c
to

s
 

 

 

N° 

C
L
A

S
E

 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
I
P

O
 

DESCRIPCIÓN  

(Qué puede 

pasar  y cómo 

puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 

DE LA 

 OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

I
L
I
D

A

D
 

I
M

P
A

C
T

O
 

V
A

L
O

R
A

C
I
Ó

N
 

C
A

T
E

G
O

R
Í
A

 

3 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Baja calidad de los 

bienes y servicios 

entregados 

Incumplimiento 

de las 

especificaciones 

técnicas, de 

forma parcial o 

total 

2 2 4 Riesgo Bajo 
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N

° 

A
 q

u
ié

n
 s

e
 l

e
 a

s
ig

n
a
?
 

Tratamiento

/ Controles 

a ser 

implementa

dos 

Impacto 

después del 

tratamiento 

A
fe

c
ta

 e
l 
e
q

u
il
ib

r
io

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
r
s
o

n
a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

p
o

r
 i

m
p

le
m

e
n

ta
r
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 i

n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 
F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

to
ta

l 

C
ó

m
o

 s
e
 

r
e
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
r
e
o

?
 

P
e
r
io

d
ic

id
a
d

  

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

 3 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Monitoreo 

permanente 

por parte de 

la Supervisión 

previo a la 

autorización 

de pago.  

 

Constitución 

de garantía 

única de 

cumplimiento

. 

1 1 2 no 
Supervi

sor 

D
e
s
d
e
 l
a
 s

u
s
c
ri
p
c
ió

n
 d

e
l 
A
c
ta

 

d
e
 I

n
ic

io
 

H
a
s
ta

 l
a
 t

e
rm

in
a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 

e
je

c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

 

Super

visión 

perm

anent

e a la 

ejecu

ción 

del 

contr

ato 

C
o
n
s
ta

n
te

, 
a
l 
m

o
m

e
n
to

 d
e
 l
a
 

e
n
tr

e
g
a
 d

e
 l
o
s
 b

ie
n
e
s
 

 

 

N° 

C
L
A

S
E

 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
I
P

O
 

DESCRIPCIÓN  

(Qué puede 

pasar  y cómo 

puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 

DE LA 

 OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

I
L
I
D

A

D
 

I
M

P
A

C
T

O
 

V
A

L
O

R
A

C
I
Ó

N
 

C
A

T
E

G
O

R
Í
A

 
4 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
i

o
n
a
l 

Modificación de las 

especificaciones 

técnicas 

Incumplimiento 

en la ejecución 

del Contrato 

2 2 4 
Riesgo Bajo 

 

 

N° 

A
 

q
u

ié
n

 

s
e
 l

e
 

a
s
ig

n

a
?
 

Tratamient

o/ 

Controles a 

Impacto 

después del 

tratamiento A
fe

c
ta

 

e
l 

e
q

u
il
i

b
r
io

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

d
e
l 

c
o

n
tr

a

to
?
 

P
e
r
s
o

n
a
 

r
e
s
p

o

n
s
a
b

l

e
 p

o
r
 

im
p

le

m
e
n

ta

r
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
t

o
 

F
e
c
h

a
 

e
s
ti

m

a
d

a
 

e
n

 

q
u

e
 

s
e
 

in
ic

ia
 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
t

o
 

F
e
c
h

a
 

e
s
ti

m

a
d

a
 

e
n

 

q
u

e
 

s
e
 

c
o

m
p

l

e
ta

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
t

o
 

Monitoreo y 

revisión 
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ser 

implement

ados 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

to
ta

l 

C
ó

m
o

 s
e
 

r
e
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
r
e
o

?
 

P
e
r
io

d
ic

id
a
d

  

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

4 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Monitoreo 

permanente 

por parte de 

la 

Supervisión.  

 

Constitución 

de garantía 

única de 

cumplimient

o. 

1 1 2 Si 
Superviso

r 

D
e
s
d
e
 l
a
 s

u
s
c
ri
p
c
ió

n
 d

e
l 

A
c
ta

 d
e
 I

n
ic

io
 

H
a
s
ta

 l
a
 t

e
rm

in
a
c
ió

n
 d

e
 

la
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 

c
o
n
tr

a
to

 

Supervi

sión 

perman

ente a 

la 

ejecució

n del 

contrato 

C
o
n
s
ta

n
te

 

 

 

N° 

C
L
A

S
E

 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
I
P

O
 

DESCRIPCIÓN  

(Qué puede 

pasar  y cómo 

puede ocurrir) 

CONSECUENCIA 

DE LA 

 OCURRENCIA 

DEL EVENTO 
P

R
O

B
A

B
I
L
I
D

A

D
 

I
M

P
A

C
T

O
 

V
A

L
O

R
A

C
I
Ó

N
 

C
A

T
E

G
O

R
Í
A

 

5 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Incumplimiento de 

las obligaciones 

patronales a cargo 

del contratista 

Posible dificultad 

en la prestación 

del servicio por 

parte del equipo 

de trabajo 

responsable de la 

ejecución del 

objeto 

2 2 4 Riesgo Bajo 

 

N° 

A
 q

u
ié

n
 s

e
 l

e
 a

s
ig

n
a
?
 

Tratamiento/ 

Controles a ser 

implementados 

Impacto 

después del 

tratamiento 

A
fe

c
ta

 e
l 
e
q

u
il
ib

r
io

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
r
s
o

n
a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 

p
o

r
 i

m
p

le
m

e
n

ta
r
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 i

n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 
F
e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

to
ta

l 

C
ó

m
o

 s
e
 

r
e
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
r
e
o

?
 

P
e
r
io

d
ic

id
a
d

  

¿
C

u
á
n

d
o

?
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 5 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 
Para el pago de la 

factura, el  

contratista debe 

allegar constancia 

de pago de 

seguridad social. 

1 1 2 Si 
Supervi

sor 

D
e
s
d
e
 l
a
 

s
u
s
c
ri
p
c
ió

n
 

d
e
l 
A
c
ta

 d
e
 

In
ic

io
 

H
a
s
ta

 l
a
 

te
rm

in
a
c
ió

n
 

d
e
 l
a
 

e
je

c
u
c
ió

n
 d

e
l 

c
o
n
tr

a
to

 

Supervisi

ón 

permane

nte a la 

ejecución 

del 

contrato C
o
n
s
ta

n
te

 

 

 

6.2. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.  
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.5. Garantías.“La Entidad Estatal 
es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima 

cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies”. 
 

Sin embargo, a raíz del anterior análisis de riesgos y considerando el 
perjuicio que la Entidad podría sufrir con el incumplimiento, es preciso que 

este contrato sea protegido con una póliza que ampare los siguientes 

riesgos:  
 

 

 

 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

El término del contrato será de un (1) mes, pero la entrega de los elementos 
se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 

del Acta de Inicio 
 

 

8. FORMA DE PAGO.  
 

GARANTÍA PORCENTAJE DESDE HASTA 

Cumplimiento 10% 
Suscripción 

del Contrato 

Por el término del 

contrato y cuatro 

(4) meses más  

Calidad del bien o servicio 20% 
Suscripción 

del Contrato 

Por el término del 

contrato y cuatro 

(4) meses más 
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El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 

en que el contratista radique en debida forma la respectiva factura, previa 
presentación de la certificación de cumplimiento de los pagos al Sistema de 

Seguridad Social Integral de acuerdo con lo previsto en la Ley 789 de 2002, 
y sujeta a la constancia de recibo a satisfacción que suscriba el Supervisor.  

 
9. SUPERVISIÓN 

 
La Supervisión del contrato que se llegue a suscribir, estará bajo la 

responsabilidad del funcionario que funge como Director de Sistemas de 
Buen Gobierno y las TIC o por quien designe el Ordenador del Gasto.  

 
El supervisor tendrá como función verificar el cumplimiento general de las 

obligaciones adquiridas por el Contratista y ejercerá un control integral 

sobre el desarrollo del servicio. 
 

 
10. MULTAS Y SANCIONES.  

 
Para garantizar la integridad e indemnidad patrimonial de la Contraloría y 

salvaguardar el interés general que se busca satisfacer con el presente 
proceso de contratación, la contraloría podrá imponer las siguientes 

sanciones, frente al incumplimiento parcial o total del contrato:  
 

 
10.1 Multas: la Contraloría  General de Antioquia, podrá imponer multas 

diarias y sucesivas al contratista del cero punto dos por ciento (0.2%) del 
valor total del contrato en los siguientes eventos: a) por el cumplimiento 

tardío de las actividades encomendadas al contratista, b) por defectos y 

errores que reflejen descuido o negligencia en la ejecución de las 
obligaciones del contrato, y c) por las demás circunstancias que impliquen 

la mora o incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista. La 
imposición de multas no impedirá la aplicación de otras sanciones a que 

haya lugar por la mora o el incumplimiento. 
 

 
10.2 Cláusula penal: En caso de incumplimiento total a cargo del 

contratista, ésta pagará a la Contraloría General de Antioquia, una suma 
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equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato a título de 

tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles los otros 
perjuicios que se llegasen a probar. Así mismo, se podrá hacer efectiva de 

manera proporcional al incumplimiento parcial del contrato, suma que será 
pagada o descontada según el caso, al momento de efectuarse el respectivo 

pago del contrato. 
 

 
 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO SÁNCHEZ ARISTIZÁBAL 
Director de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC 

 
Propósito Nombre Firma Fecha 

Proyectó: 
Luis Eduardo Bañol Henao  
Profesional Universitario (E).  

23-04-2024 

Ajustó 
Estefanía Carmona Cifuentes 
Abogada de la Subdirección Operativa  

14-05-2024 

Revisó: 
Eliana Sepúlveda Ceballos 
Subdirector Operativo   

16-05-2024 

Aprobó:  
Yeiny Suárez Álvarez 
Asesora  

17-05-2024 

Autorizó: Comité de Adquisiciones Acta 05 26-04-2024 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

 
 

 


