Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6314418
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(10/05/2024 10:04:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-06-2024-3104
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE TITULACION DE PREDIOS FISCALES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE CESION GRATUITA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	235 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(17/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 1140860820

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA* ***Fecha de aprobación:*** *10/05/2024 5:15:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS* ***Fecha de aprobación:*** *11/05/2024 11:56:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6314418_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6314418
Proveedor JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 34 N°43-31
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Calle 34 N°43-31
Código postal 018000

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE40#45-46	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
26.897.704,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE TITULACION DE PREDIOS FISCALES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE CESION GRATUITA	1,00	UN	26.897.704,00	26.897.704,00	26.897.704,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 11 días de tiempo transcurrido *(10/05/2024 5:15:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Acto viabilidad aprobación Res 829 de 2023.pdf	Acto viabilidad aprobación Res 829 de 2023.pdf	(detalle)
ANALISIS DEL SECTOR PROFESIONALES TITULACION X30.pdf	ANALISIS DEL SECTOR PROFESIONALES TITULACION X30.pdf	(detalle)
CDP SGR-240002.pdf	CDP SGR-240002.pdf	(detalle)
Concepto viabilidad.pdf	Concepto viabilidad.pdf	(detalle)
Estudio previo.pdf	Estudio previo.pdf	(detalle)
FichaProyectos (3) (1).pdf	FichaProyectos (3) (1).pdf	(detalle)
ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES PROFESIONALES JUAN SEBASTIAN.pdf	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES PROFESIONALES JUAN SEBASTIAN.pdf	(detalle)
Certificado de idoneidad JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA.pdf	Certificado de idoneidad JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA.pdf	(detalle)
Evaluación de propuesta JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA.pdf	Evaluación de propuesta JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA.pdf	(detalle)
Inexistencia en planta JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA.pdf	Inexistencia en planta JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA.pdf	(detalle)
Solictud de propuesta JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA.pdf	Solictud de propuesta JUAN SEBASTIAN FREN MEJIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Maria Teresa Fernande	Tipo de documento	Otro	Número de documento	32.774.806	Guardar y notificar
Supervisor	Diana Mantilla Parra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63549910	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Maria Teresa Fernande	Tipo de documento	Otro	Número de documento	32.774.806	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Maria Teresa Fernandez Iglesias	11 días de tiempo transcurrido *(11/05/2024 11:56:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS
Ordenador del Gasto	Maria Teresa Fernandez Iglesias	11 días de tiempo transcurrido *(11/05/2024 11:56:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS
Supervisor	Diana Mantilla Parra	11 días de tiempo transcurrido *(11/05/2024 11:56:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	26.897.704
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	26.897.704

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021080010178	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021080010178	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	SGR240002	CDP	No validado	837.865.865 COP	26.897.704 COP	00-00-00-02.02.02.02.09.007.009	Editar

Saldo de CDP 837.865.865 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 26.897.704 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	202405314-MAY17	Presupuestal (CDP)	-	No validado	26.897.704 COP	26.897.704 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 26.897.704 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 26.897.704 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -