Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6294934
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(6/05/2024 4:19:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	204 de 2024
Objeto del contrato	F24-05-020 -Realizar los estudios y diseños eléctricos de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la avenida calle 32 No. 16 - 87, en la ciudad de Bogotá, D.C
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	19 horas de tiempo transcurrido *(22/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(21/06/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

VEEDURÍA DISTRITAL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RICARD SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 900704712

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RICARD SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	71676386985

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARD RESPUESTAS* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2024 11:37:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CESAR AUGUSTO INTRIAGO BOGOTA* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2024 1:20:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6294934_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

Cumplimiento oferta	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/05/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/05/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/06/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/05/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	19 horas de tiempo transcurrido *(22/05/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(21/05/2024 4:57:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14379755	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.601.288,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6294934
Proveedor RICARD SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Edificio Tequendama Cra 7 #26-20 piso 34
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección Edificio Tequendama Cra 7 #26-20 piso 34
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 # 26 - 20 Piso 34	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6294934

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.719.142,00	8.002.863,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101700	Realizar los estudios y diseños eléctricos de la Casa Ciudadana del Control	1,00	UN	9.719.142,00	8.002.863,00	9.719.142,00	8.002.863,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 204 de 2024 DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VEED-MC-007-2024,.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 204 de 2024 DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA VEED-MC-007-2024,.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CESAR AUGUSTO INTR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79964268	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS JULIO HUERT/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19338048	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Guardar y

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CESAR AUGUSTO INTRIAGO BOGOTA	1 día de tiempo transcurrido *(21/05/2024 1:20:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR AUGUSTO INTRIAGO BOGOTA
Supervisor	CARLOS JULIO HUERTAS ROZO	1 día de tiempo transcurrido *(21/05/2024 1:20:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR AUGUSTO INTRIAGO BOGOTA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	8.002.863
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		8.002.863

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	116	CDP	No validado	9.719.142 COP	8.002.863 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 9.719.142 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 8.002.863 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	244	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.002.863 COP	8.002.863 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 8.002.863 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 8.002.863 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -