

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6140772
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/03/2024 6:49:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	SA-EDU-005-2024
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IX)
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	260 Días
Fecha de inicio de contrato	27 días de tiempo transcurrido (26/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA

COLOMBIA, Barranquilla

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



C DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA

COLOMBIA, Puerto Colombia

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
C DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

OLEARIS ALONSO HERNANDEZ ORELLANO

Fecha de aprobación:

9/04/2024 3:18:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

Fecha de aprobación:

9/04/2024 5:29:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_6140772_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Sí☐No

Garantías por

							Precio total estimado 12.660.916.955,61	Indique la Entidad Estatal 12.058.626.643,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9	72141000	BARRIOS A LA OBRA MODULO 9 CARRERA 50	1,00	UN	12.660.916.955,61	12.058.626.643,00	12.660.916.955,61	12.058.626.643,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA MODULO IX.pdf	RUT CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA MODULO IX.pdf	(detalle)
MINUTA CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-005-2024 CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA MODULO IX.pdf	MINUTA CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-005-2024 CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA MODULO IX.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	---------------------	---------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Regalías - SGR

☐ Sí ☒ No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐ Sí ☒ No *

Recursos de Crédito

☐ Sí ☒ No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☒ Sí ☐ No *

Valor

12.058.626.643

Total

12.058.626.643

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐ 2024000000271	CDP	No validado	90.702.947.846 COP	12.058.626.643 COP	00-00-00-054422002040

[Editar](#)

Saldo de CDP 90.702.947.846 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 12.058.626.643 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 2024000000271	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.058.626.643 COP	12.058.626.643 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12.058.626.643 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 12.058.626.643 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -