Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5519001
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/11/2023 3:14:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5519001
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA LIBERA DEL EPMSC SANTA MARTA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	8/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INPEC REGIONAL NORTE

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IMB INGENIERIA APLICADA SAS

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 901156103

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IMB INGENIERIA APLICADA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	47770003926

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *I.M.B. INGENIERIA APLICADA S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2023 5:06:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2023 9:44:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5519001_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5519001
Proveedor IMB INGENIERIA APLICADA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle. 74 No. 56-36 edificio INVERFIN Ofc. 901
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Calle. 74 No. 56-36 edificio INVERFIN Ofc. 901
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle. 74 No. 56-36 edificio INVERFIN Ofc. 901 Barranquilla Atlántico COLOMBIA	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.5519001

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.630.000,00	13.167.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72152402	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA LIBERA DEL EPMSC SANTA MARTA	1,00	UN	14.630.000,00	13.167.000,00	14.630.000,00	13.167.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA ALEXANDRA GA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63314767	Guardar y notificar
Supervisor	CRISTIAN BROCHERO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72257338	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARIA ALEXANDRA GA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63314767	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO	7/11/2023 9:44:58 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO
Supervisor	CRISTIAN BROCHERO	7/11/2023 9:44:58 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO
Ordenador del pago	MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO	7/11/2023 9:44:58 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	13.167.000
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	13.167.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-08-00-300

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5823	CDP	Generado	14.630.000 COP	14.630.000 COP	12-08-00-300	Editar

Saldo de CDP 14.630.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 14.630.000 COP
Última consulta a SIIF No validado
Fecha de consulta SIIF 27/10/2023 10:50 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	33023	Presupuestal (CDP)	3/11/2023 12:00 AM	Con Obligacion	13.166.999,9 COP	13.166.999,9 COP	1.463.000,1 COP	A-03-03-01-017	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 13.166.999,9 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 13.166.999,9 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 23/05/2024 11:11 AM